

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA poř. č. 5

Číslo související rámcové dohody: 08PU-002344 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: /08PU-002788/

Ze dne:

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
Správa Chomutov
Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Společnost „BU ÚSTÍ, DĚČÍN,
LITOMĚŘICE“
zast. vedoucím – 1. společník Společnosti
AVE CZ, Odpadové hospodářství s.r.o.
Sídlo: Pražská 1321/38a, 10200 Praha 10
IČO: 49356089
DIČ: CZ49356089

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III uzavřené rámcové dohody. Způsob akceptace dílčí objednávky dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje rámcová dohoda.

Na základě uzavřené rámcové dohody u Vás objednáváme: zajištění běžné údržby silnic I. třídy v okresech Děčín, Ústí nad Labem a Litoměřice dle Výkazu výměr jakožto Přílohy č. 1 této dílčí objednávky s pořadovým č. 5.

Místo dodání: silnice I. třídy v okresech Děčín, Ústí nad Labem a Litoměřice

Termín plnění: po dobu 12 měsíců od účinnosti objednávky

Kontaktní osoba objednatele:

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH: 16 330 276,- Kč

Další informace pro dodavatele: práce budou zadávány měsíčně dle upřesnění Zadavatele, a to pokynem Objednatele dle jeho aktuálních potřeb případně přenosem požadavku z IS Centrální evidence vad (dále jen „CEV“).

Jméno a příjmení oprávněné osoby objednatele:

[REDACTED]
ředitel Správy Chomutov

Přílohy:

Příloha č. 1 dílčí objednávky pořadové č. 5 - Výkaz výměr DC LT ÚL

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[REDACTED]
[REDACTED]

Digitálně podepsal
Datum: 2021.02.23
11:12:40 +01'00'

[REDACTED]
[REDACTED]

Digitálně podepsal
Datum: 2021.02.23
13:02:48 +01'00'



OPRAVA TISKOVÉ CHYBY

**k vyloučení jakýchkoliv pochybností v Dílčí Objednávce poř. č. 5 /08PU-002788/ k Rámcové dohodě č. 08PU-002344,
název veřejné zakázky: Běžná údržba silnic I. třídy v Ústeckém kraji 2019-2020 – oblast Děčín, Ústí nad Labem a Litoměřice**

Účastníci smlouvy, tj. Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace, se sídlem Praha 4 – Nusle, Na Pankráci 546/56, 140 00, IČO: 65993390, DIČ: CZ65993390, Správa Chomutov Adresa: Kochova 3975, 430 01 Chomutov, jako objednatel, na straně jedné, a Společnost „BU ÚSTÍ, DĚČÍN, LITOMĚŘICE“, zast. vedoucím – 1. společník Společnosti AVE CZ, Odpadové hospodářství s.r.o., se sídlem Pražská 1321/38a, 10200 Praha10, IČO: 49356089, DIČ: CZ49356089, jako poskytovatel, na straně druhé,

shodně prohlašují, že nesprávně předložená Příloha č. 1 dílčí objednávky pořadové č. 5 - Výkaz výměr DC LT ÚL uvedený u Dílčí Objednávky poř. č. 5 /08PU-002788/ se nahrazuje:

novou Přílohou č. 1 dílčí objednávky pořadové č. 5 - Výkaz výměr DC LT ÚL – Oprava tiskové chyby – opravený rozpočet.

Oprava tiskové chyby se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OPRAVY TISKOVÉ CHYBY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

 Digitálně podepsal
11:11:34 +01'00'

 Digitálně podepsal
Datum: 2021.02.23
13:03:12 +01'00'



Rekapitulace

Celková cena bez DPH

16 330 276,00 Kč

DPH 21%

3 429 357,96 Kč

Celková cena včetně DPH

19 759 633,96 Kč

Výkaz výměr

název položky	m.j.	předpokládaný počet TJ za 12m	jednotková cena	cena za 12 měsíců
Poplatky za skládku - inertní odpad, suť	T			
Poplatky za skládku - uliční smetky	T			
Poplatky za skládku - nebezpečný odpad	T			
Čištění příkopů, svahů, odpočívek a asf. zálivů od odpadků ručně	hod			
Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením	m2			
Hloubení příkopů strojně - do 0,3 m3/m	m			
Mosty - čištění odvodňovačů	ks			
Vpustě, šachty - čištění	ks			
Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné	ks			
Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí	m			
Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí	m			
Ocelová svodidla - čištění	m			
Čištění vozovek splachováním strojně (cisterna)	m2			
Čištění vozovek metením strojně samosběrem	m2			
Mosty - čištění skluzů a odláždění	m2			
Silniční zdi čištění	m2			
Rigoly - čištění nánosů	m			
Směrové sloupky - čištění strojně	ks			
Balisety - zřízení	ks			
Balisety - demontáž	ks			
SDZ velkoplošné - mytí	m2			
Protihlukové stěny čištění	m2			

Digitálně podepsal
Datum: 2021.02.23
11:11:00 +01'00'

Digitálně podepsal
Datum: 2021.02.23
13:03:38 +01'00'

**Příloha č. 1 dílčí objednávky pořadové č. 005 - Výkaz výměr DC LT ÚL - Oprava tiskové chyby -
opravený rozpočet**

Rekapitulace

Celková cena bez DPH	16 330 276,00 Kč
DPH 21%	3 429 357,96 Kč
Celková cena včetně DPH	19 759 633,96 Kč

Výkaz výměr

název položky	m.j.	předpokládaný počet TJ za 12m	jednotková cena	cena za 12 měsíců
Poplatky za skládku - inertní odpad, suť	T	146,97	740,00	108 759,18
Poplatky za skládku - uliční smetky	T	■■■■	■■■■	■■■■
Poplatky za skládku - nebezpečný odpad	T	■■■■	■■■■	■■■■
Čištění příkopů, svahů, odpočívek a asf. zálivů od odpadků ručně	hod	■■■■	■■■■	■■■■
Krajnice nezpevněná - seřezání s naložením	m2	■■■■	■■■■	■■■■
Hloubení příkopů strojně - do 0,3 m3/m	m	■■■■	■■■■	■■■■
Mosty - čištění odvodňovačů	ks	■■■■	■■■■	■■■■
Vpustě, šachty - čištění	ks	■■■■	■■■■	■■■■
Vpustě, šachty - čištění - silně znečištěné	ks	■■■■	■■■■	■■■■
Trubní propustky D do 600mm - čištění potrubí	m	■■■■	■■■■	■■■■
Trubní propustky D přes 600mm - čištění potrubí	m	■■■■	■■■■	■■■■
Ocelová svodidla - čištění	m	■■■■	■■■■	■■■■
Čištění vozovek splachováním strojně (cisterna)	m2	■■■■	■■■■	■■■■
Čištění vozovek metením strojně samosběrem	m2	■■■■	■■■■	■■■■
Mosty - čištění skluzů a odláždění	m2	■■■■	■■■■	■■■■
Silniční zdi čištění	m2	■■■■	■■■■	■■■■
Rigoly - čištění nánosů	m	■■■■	■■■■	■■■■
Směrové sloupky - čištění strojně	ks	■■■■	■■■■	■■■■
Balisety - zřízení	ks	■■■■	■■■■	■■■■
Balisety - demontáž	ks	■■■■	■■■■	■■■■
SDZ velkoplošné - mytí	m2	■■■■	■■■■	■■■■
Protihlukové stěny čištění	m2	■■■■	■■■■	■■■■

■■■■■ Digitálně podepsal
■■■■■ Datum: 2021.02.23
11:10:09 +01'00'

■■■■■ Digitálně podepsal
■■■■■ Datum: 2021.02.23
13:04:27 +01'00'

Digitálně podepsal: ■■■■■
Datum: 23.02.2021 14:04:42 +01:00