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SMLOUVA O DTLO
č. 6440-0004-2016-108

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

li Česká republika - Ministerstvo obrany
Tychonova 1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
60162694
CZ60162694
Česká národní banka, Na Příkope 28, Praha I

Sídlo:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Gíslo účtu: _______
Za kterou jedná: IngT-adTsIav Hampl, vedoucí oddělení provozu a facility managmentu Praha

odboru provozu nemovité infrastruktur)' Agentury hospodaření s nemovitým 
majetkem, na základě pověření ministra obrany ČR Čj. 2493/2014-1140 ze 
dne 19.12. 2014 vydaného ve smyslu ustanoveni § 7 odst. 2 zák. č. 219/2000 
Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování v právních vztazích, ve 
znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoba
-Ve věcech smluvních: Ing. Ladislav Hampl, vedoucí OdPFM Praha,
- ve věcech technických: Ing. Karel Pfcifer, technik PS.

; Jng. Jan Burkert, technik PS,
řjax;
E-mail: M
Datová sc hrán ka: hj yaavk
4dresa pro doručování: Agentura hospodaření s nemovitým majetkem, Hradební 772/12, P.O.BOX 45,

110 05 Praha 1

dále také jen „objednatel** na straně jedné

2. Obchodní firma/jiná právnická nebo fyzická osoba
EEVEL, a.s.
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3703
Sídlo: Vejražková 1037/32, Košíře, 150 00 .Praha 5
ifcO: 64948960
lj)IČ: CZ64948960
éankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.
Číslo účtu:
Zastoupená: Vlastislav Paseka, statutární ředitel a předseda správní rady
kontaktní osoba:
-j ve věcech smluvních: Vlastislav Paseka, statutární ředitel.
-j ve věcech technických: Ing.. Petr Dobeš,
E-mail:
Datová schránka: pzuclsi
Adresa pro doručování: Zelený pruh 1560/99,140 00 Praha 4 - Braník

ále také jen „zhotovitel14 na straně druhé
i

)odle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb„ občanský zákoník (dále také jen ,,OZ“), uzavírají na 
dnění veřejné zakázky malého rozsahu tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva"):
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Článek 1 
Účel smlouvy

Účelem této smlouvy je zajištění řádného stavebně technického stavu objektu Výstrojní 
opravny — U Sluncové 4.

Článek 2 
Předmět smlouvy

2.1. Předmětem smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo s názvem: Stavební 
opravy objektu Sluncová, kterým se rozumí souhrn následujících plnění:
- v rozsahu zadání
- realizace dodávek a prací souvisejících s provedením výše uvedeného díla, které jsou nutné 
k provedení díla
- zajištění ekologické likvidace vzniklých odpadů v souladu s platnými právními předpisy.

2.1.1. Podrobná specifikace díla podle čl. 2.1. a všechny práce související s provedením díla (věcný 
obsah a rozsah prací) jsou podrobně specifikovány v zadání výběrového řízení „PS 0004 - 
Stavební opravy objektu Sluncová", Čj. T004/16V/00018663, v souborech „Upřesnění 
podmínek realizace zakázky" a „Cenová nabídka".

2.1.2. Zpracování Časového harmonogramu prací - zhotovitel je povinen předat objednateli 
harmonogram do 3 pracovních dnů od účinnosti smlouvy. Harmonogram bude v souladu 
s položkami cenové kalkulace (příloha č. 2 smlouvy). Po odsouhlasení ze strany objednatele 
(kontaktní osoby pro věci technické) je tento harmonogram závazný a nelze jej jednostranně 
změnit.

2.2. V rámci plnění této smlouvy zhotovitel zabezpečí všechny další související práce, nezbytné 
k řádnému dokončení díla.Všechny práce související s prováděním díla (včetně všech poplatků 
a kaucí), které podle tohoto odstavce je zhotovitel povinen zabezpečit, jsou kryty cenou díla.

2.3. Zhotovitel prohlašuje, že má odbornost odpovídající plnění předmětu díla podle smlouvy a že 
se za využití svých odborných znalostí a zkušeností pečlivě a podrobně seznámil s místem 
plnění, smluvní dokumentací, věcmi a podklady, které předal objednatel, a pokyny, které sdělil 
objednatel, zkontroloval je a prohlašuje, že:
a) si vyjasnil případné nejasnosti, zjištěné vady, rozpory, opomenutí, neúplné popisy, 
připomínky a jiné jejich nedostatky;
b) neshledal ke dni uzavření smlouvy jejich nevhodnost, která by překážela řádnému zahájení, 
provádění a dokončení plnění smlouvy;
c) neshledal ke dni podpisu smlouvy žádné nedostatky či rozpory v předané projektové 
dokumentaci zejména rozpory mezi jednotlivými částmi předané projektové dokumentace 
a výkazu výměr nebo j iné vady, které by neumožňovaly provedení předmětu této smlouvy;
d) neshledal žádné závady v rozsahu svého plnění, které by bránily splnění smlouvy, 
dokončení díla, jeho bezvadnému provozu nebo by byly v rozporu s platnými obecně 
závaznými právními předpisy, technickými předpisy, technickými pravidly nebo požadovanou 
úrovní výsledné kvality či parametry díla;
e) má k dispozici všechny podklady a informace potřebné k provedení a dokončení díla. 
Zhotovitel objednateli odpovídá za veškeré po podpisu smlouvy zjištěné vady, rozpory 
či nedostatky, které měl a mohl s vynaložením odborné péče zjistit podle tohoto ustanovení 
smlouvy před jejím podpisem.

2.4. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a nebezpečí dílo popsané v tomto článku 
smlouvy a řádně a včas je předat objednateli ve lhůtě podle čl. 4 smlouvy. Objednatel se 
zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za ně cenu podle čl. 3 smlouvy.

2.5. Zhotovitel se dále zavazuje provést případné další dodatečné práce, nutné k řádnému 
zpracování nebo dokončení předmětu smlouvy, jejichž potřebnost ke splnění účelu této 
smlouvy je objektivně doložena a vyvstala až v průběhu plnění díla a jejichž potřebnost nebylo 
možné při vynaložení náležité péče předvídat před uzavřením smlouvy (dále také jen
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3.1.

3.2.

3.3.

3.4.

3.5.
J.6.

3.7.

3.8.
a)

b)

4.1.

,,vícepráce“).
Smluvní strany se dále dohodly, že pokud v průběhu provádění díla bude zjištěno, že některé 
práce, činnosti a dodávky obsažené v položkovém rozpočtu nejsou nutné k řádnému provedení 
díla (dále také jen ,,méněpráce“), nebudou zhotovitelem provedeny a fakturovány.

Článek 3 
Cena za dílo

Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v Článku 2 smlouvy, 
a to ve výši:

607 318,- Kč bez DPH
(slovy: šestsetsedmtisíctřistaosmnáct korun českých).

K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době 
poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba 
DPH ve výši 21 %, což činí 127 537,- Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí 
734 855,-Kč.
Podrobná skladba ceny za dílo podle této smlouvy a jednotkové ceny a celková cena jsou 
uvedeny v cenové nabídce v příloze č. 2 této smlouvy. V těchto cenách jsou již zahrnuty 
veškeré náklady zhotovitele spojené s plněním této smlouvy (všechny práce, činnosti a dodání 
věcí nezbytných pro řádné provedení a dokončení díla a odstranění všech jeho vad a splnění 
ostatních povinností zhotovitele plynoucích z této smlouvy).
Zhotovitel má podle této smlouvy právo na zaplacení ceny pouze skutečně provedených prací 
a poskytnutých dodávek. Práce a dodávky, které nebudou provedeny, nebudou zhotovitelem 
účtovány a cena za tyto práce a dodávky bude v souladu s cenovou nabídkou (v příloze č.2 
smlouvy) od celkové ceny odečtena.
Celkovou cenu díla bez DPH lze překročit pouze za předpokladu sjednání dodatku ktéto 
smlouvě, a to na základě zadání nové veřejné zakázky.
Cena díla může být zvýšena dohodou smluvních stran pouze v případě víceprací podle či. 2.5. 
smlouvy. Povinnost realizovat vícepráce a právo na jejich úhradu má zhotovitel až po uzavření 
dodatku k této smlouvě.
Potřebu provedení víceprací a jejich vymezení (formou výkazu výměr, popř. s výkresovou 
dokumentací) je zhotovitel povinen písemně oznámit objednateli bez zbytečného odkladu. 
Požadavek na změny ze strany objednatele (vícepráce a záměny materiálů, prvků a hmot) není 
zhotovitel oprávněn odmítnout v případě, že nebude v rozporu s účelem a předmětem této 
smlouvy.
Případné vícepráce budou oceňovány takto:
v případě položky obsažené v cenové nabídce bude použita jednotková cena z cenové 
nabídky, maximálně však do výše směrných cen stavebně montážních prací URS Praha, a.s., 
platných v době realizace těchto prací,
v ostatních případech budou vícepráce oceňovány podle katalogů popisů a směrných cen 
stavebně montážních prací ÚRS Praha, a.s., platných v době realizace těchto prací, případně 
individuální kalkulací nákladů prací neobsažených v těchto cenících. Agregované položky 
nejsou přípustné.

Článek 4
Čas a místo plnění

Termín předání a převzetí staveniště: bez zbytečného odkladu, nejpozději do 5 pracovních dnů 
od účinnosti smlouvy. Zhotovitel je povinen v souladu sčl. 12.1. smlouvy vyřídit si 
v dostatečném předstihu potřebná povolení ke vstupu a vjezdu osob a vozidel do vojenského 
objektu.
Termín předání bude stanoven po vzájemné dohodě, nejpozději však k předání dojde do tří 
pracovních dnů poté, co o to zhotovitel požádá. Termín předání zhotovitel dohodne s kontaktní 
osobou objednatele pro věci technické uvedenou v záhlaví smlouvy.
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4.2. Termín zahájení stavebních prací (díla): do 5 pracovních dnů od předání staveniště.
4.3. Termín pro dokončení stavebních prací a pro předání a převzetí díla: nejpozději do 15. září 

2016. Tento termín lze prodloužit pouze na základě dodatku ke smlouvě po dohodě smluvních 
stran, v případě nutnosti provést vícepráce, nebo v případě výskytu skutečností, které nebylo 
objektivně možné v době uzavření smlouvy předvídat, které po přechodnou dobu bránily 
v provádění díla a které vznikly bez zavinění na straně zhotovitele.

4.4. Pracovní doba: v pracovní dny od 07:00 - do 16:00.
4.5. Místem plnění je objekt Výstrojní opravny - U Sluncové 4, Praha 8

- vojenský objekt: č. CE: 00-08-03
- stavební objekt: I.č. 001 - administrativní budova
- stavební objekt: I.č. 002 - prodejna výstrojních součástek
- stavební objekt: I.č. 003 - prádelna výstrojních opraven
- k.ú. Karlín, parcel č. 721/1 zapsané na LV č. 9 vedeném u Katastrálního úřadu pro 
Prahu se sídlem v Praze - Katastrální pracoviště Praha.

Článek 5
Podmínky provádění díla

5.1. Objednatel pověřil jako svého zástupce: Ing. Karla Pfeifera a Ing. Jana Burkerta;
a) k předání staveniště;
b) poskytnutí nezbytné součinnosti zhotoviteli;
c) provádění kontroly postup realizace a kvality prováděného díla ve smyslu § 2593 a § 2626 

OZ;
d) odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek a
e) převzetí dokončeného díla '

osobu uvedenou v záhlaví smlouvy jako kontaktní osobu ve věcech technických.
5.2. O předání věci k provedení díla bude sepsán zápis, který bude obsahovat informace o tom, co 

a v jakém stavu a rozsahu bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo.
5.3. Zhotovitel je povinen zabezpečit bezplatné skladování a zajištění převzatých věcí k provedení 

díla a již zhotovených částí díla proti ztrátám, odcizení a poškození, a to až do doby jejich 
předání objednateli.

5.4. Při předání staveniště bude zhotovitel seznámen s podmínkami provádění stavebních prací 
v objektech (na pozemcích) objednatele, s hranicí staveniště, připojovacími body elektrické 
energie, vody, kanalizace atd., se zákresy známých tras podzemních vedení inženýrských sítí 
a nadzemních rozvodů a zařízení.

5.5. Zhotovitel je povinen seznámit se při protokolárním převzetí staveniště-pracoviště 
s rozmístěním a trasou podzemních a nadzemních vedení na staveništi, která nejsou 
předmětem díla, a tato vhodným způsobem ochránit, aby prováděním díla nedošlo k jejich 
poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny podmínky správců inženýrských sítí 
a nese odpovědnost za Škody vzniklé v důsledku jejich nedodržení. Zhotovitel provede před 
zahájením stavebních prací vytyčení všech stávajících podzemních inženýrských sítí. 
V případě odkrytí stávajících inženýrských sítí je před jejich opětovným zakrytím předá 
příslušným správcům sítí a provede zápis do stavebního (montážního) deníku s prohlášením 
o jejich neporušenosti.

5.6. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla dodržovat na převzatém staveništi- 
pracovišti a na přístupových komunikacích (budou specifikovány při předání staveniště) 
čistotu a pořádek. Přístupové komunikace musí zůstat trvale průjezdné (popř. průchodné), 
v případě jejich poškození uvede zhotovitel tyto komunikace do původního stavu před 
poškozením. Pokud zhotovitel tyto komunikace znečistí, je povinen provést neprodleně jejich 
úklid. Zhotovitel odstraní zařízení staveniště a vyklidí prostor zařízení staveniště nejpozději do 
dne předání a převzetí dokončeného díla.

5.7. Převzetím staveniště-pracoviště zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za 
dodržování příslušných právních předpisů v oblasti bezpečnosti a ochrany zdrav při práci,
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i požární ochrany, ochrany životního prostředí, hygieny a ekologie ve stavbou dotčených 
I prostorech včetně přístupových komunikací do těchto prostor.

5.8. Při provádění díla je zhotovitel povinen vést stavební (montážní) deník, do kterého bude 
průběžně zapisovat skutečností důležité pro vedení stavby, zejména převzetí staveniště, výzvu 
k prověření zakrývaných prací, svolání kontrolního dne, vyklizení staveniště. Zápisy ve 
stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží i jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy. Během pracovní doby musí být stavební (montážní) deník na 
staveništi trvale přístupný oprávněným osobám. Zhotovitel je povinen předat objednateli při 
předání díla originál stavebního deníku.

5.9. Kontaktní osoba objednatele pro věci technické je oprávněna sledovat obsah stavebního 
, (montážního) deníku a k zápisům zhotovitele připojovat své stanovisko. Nesouhlasí-li

zástupce zhotovitele pro věci technické se zápisem zástupce objednatele do stavebního 
(montážního) deníku, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 pracovních 
dnů, jinak platí, že se zněním zápisu souhlasí. Dojde-li k rozporu, budou tyto řešeny 
v přiměřené lhůtě dohodou smluvních stran.

^.10. Objednatel je oprávněn přerušit provádění díla v případě, že zhotovitel závažným způsobem 
porušuje své povinnosti plynoucí mu z této smlouvy. O dobu, po kterou bylo nutno provádění 
díla přerušit, se neprodlužuje doba plnění díla. Zhotovitel nemá nárok na úhradu nákladů 
spojených s přerušením provádění díla.

5.11. Požádá-li o to zhotovitel, umožní mu objednatel odběr elektrické energie a vody. Podmínky 
. odběru, včetně způsobu úhrady nákladů, budou dojednány samostatným smluvním vztahem

mezi zhotovitelem a objednatelem. Cena poskytnuté elektrické energie a vody představuje 
vlastní náklady zhotovitele.

5.12. Zhotovitel zodpovídá za zabezpečení staveniště-pracovistě (zajištění proti krádeži, za jeho 
střežení). Zhotovitel je povinen chránit stavbu před veškerými případnými škodami, 
způsobenými povětrnostními vlivy, jako je zatečení apod. Všechna opatření s tímto související

!
jsou zahrnuta v ceně díla.

.13. Zhotovitel je oprávněn realizovat dílo ve spolupráci s jinými subjekty - subdodavateli. 
Zhotovitel je přitom plně odpovědný za provádění prací svých subdodavatelů. Zhotovitel je 
povinen, vyzve-li ho ktomu objednatel, předložit objednateli seznam všech svých 

j subdodavatelů (včetně uvedení předpokládané procentní výše finančního podílu subdodavatele 
na celkové ceně díla). Změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal 
v rámci výběrového řízení na realizaci díla kvalifikační předpoklady, není zhotovitel oprávněn 
provést bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Veškeré odborné práce musí 
vykonávat pracovníci zhotovitele nebo subdodavatelů mající příslušnou kvalifikaci. Doklad 
o jejich kvalifikaci je zhotovitel na požádání objednatele povinen předložit.

>.14. Zhotovitel je povinen zajistit svým pracovníkům a pracovníkům svých subdodavatelů 
viditelné firemní označení. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví 
všech osob v prostoru staveniště a zabezpečí jejich vybavení ochrannými pracovními 
pomůckami.

:>.15. Při provádění díla se zhotovitel zavazuje dodržovat platné právní předpisy. Smluvní strany se

Í
 dohodly, že platné ČSN jsou pro účely této smlouvy považovány za závazné.
.16. Zhotovitel se zavazuje používat při provádění díla pouze výrobky, které splňují technické 

požadavky stanovené zákonem č.22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve 
znění pozdějších předpisů, a předpisy souvisejícími. Veškeré materiály, zařízení apod. použité 
při zhotovování díla budou nové, nepoužité, nerepasované a budou odpovídat veškerým 
platným technickým normám a předpisům. Tuto skutečnost zhotovitel na vyžádání doloží 

| příslušnými doklady.
5.17. Zhotovitel prohlašuje, že dílo není zatíženo žádnými právy třetích osob. Zhotovitel odpovídá 
j za případné porušení práv z průmyslového nebo jiného duševního vlastnictví třetích osob.
5.18. Při provádění díla zhotovitel dále:

1. provede zakrytí stávajících stavebních prvků stavby (např. vnitřních parapetů) tak, aby 
nedošlo k jejich poškození,

2. zajistí, aby nedocházelo k šíření prachu z patra, ve kterém budou probíhat stavební práce, 
do ostatních pater (plachty apod.),
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3. provede po dokončení stavebních prací v každém patře konečný úklid tak, aby bylo patro 
připraveno k nastěhování.

Článek 6
Nakládání s odpady

6.1. Původcem odpadu, který při provádění díla vznikne (s výjimkou odpadu podle čl. 6.2. 
smlouvy), je zhotovitel. Zhotovitel zajistí na vlastní náklady odstranění tohoto odpadu 
v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve 
znění pozdějších předpisů. U odpadů materiálů, pro které je to z důvodů jejich legislativního 
odstranění nutné, zajistí zhotovitel příslušné laboratorní rozbory v souladu splatnou právní 
úpravou (např. vyhláška č. 294/2005 Sb., o podmínkách ukládání odpadů na skládky a jejich 
využívání na povrchu terénu a změně vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání 
s odpady, ve znění pozdějších předpisů).

6.2. Odpad charakteru druhotné suroviny (např. měď, bronz, mosaz, hliník, olovo, zinek, železo, 
ocel, cín, směsné kovy - litina, pozinkovaný plech apod. a kabely), které se vyskytnou 
v průběhu realizace předmětu této smlouvy, zůstává majetkem objednatele. Jeho likvidace 
(odprodej) bude řešena objednatelem samostatně. Zhotovitel v rámci realizace předmětu této 
smlouvy zabezpečí jeho uložení na určeném místě, příp. naložení do přistaveného kontejneru. 
Místo uložení, příp. místo přistavení kontejneru a kontaktní osoba objednatele pro nakládání 
s demontovanými druhotnými surovinami budou mezi smluvními stranami upřesněny při 
zahájení plnění předmětu této smlouvy a zapsány v zápise o předání a převzetí staveniště 
(pracoviště), případně ve stavebním (montážním) deníku.

Článek 7
Podmínky předání díla

7.1. Dokončené dílo zhotovitel předá objednateli nejpozději v termínu sjednaném pro předání díla 
v čl. 4.3. smlouvy. Zhotovitel je oprávněn provést a předat dílo ještě před sjednaným termínem 
plnění. Nejpozději 1 pracovní den před předáním díla oznámí zhotovitel kontaktní osobě 
objednatele pro věci technické telefonicky a zároveň písemně datum a hodinu, kdy dílo předá. 
Současně doručí soupis provedených prací a dodávek. O předání předmětu díla bude sepsán 
písemný zápis, který za smluvní strany mohou podepsat osoby oprávněné jednat ve věcech 
technických.

7.2. Při předání díla bude za účasti obou smluvních stran provedena prohlídka. Zhotovitel se 
zavazuje, že při předání díla bude přítomna osoba pověřená statutárním orgánem zhotovitele 
se znalostí českého jazyka, která bude schopna řešit případné nedostatky zjištěné při přejímce 
díla. Po provedené prohlídce bude dílo:
a) objednatelem převzato bez výhrad a bude uznáno za dokončené a o předání bude 

podepsán zápis o předání a převzetí díla, nebo
b) objednatel dílo převezme s výhradou ojedinělých drobných vad nebránících užívání, 

zároveň strany dohodnou termín a způsob odstranění vad, nebo
c) objednatel dílo nepřevezme, protože dílo má vady a tedy není dokončené. O odmítnutí 

bude sepsán oběma stranami zápis, který bude obsahovat specifikaci vytýkaných vad 
a vyjádření obou smluvních stran.

7.3. Zápis o předání a převzetí díla bude obsahovat informace o tom, co a v jakém stavu a rozsahu 
bylo předáno, kdo předal a převzal, kdy a kde k převzetí došlo. Zápis bude za objednatele 
podepsán až po odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek.
Dílo bude po dokončení objednateli předáno jako celek.

Článek 8
Platební a fakturační podmínky

8.1. Cena díla bude zaplacena jednorázově, bezhotovostně po převzetí dokončeného díla na 
základě daňového dokladu (dále jen „faktura"), vystaveného zhotovitelem. Dnem zdanitelného
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plnění je den odsouhlasení soupisu provedených prací a dodávek. Zhotovitel fakturu doručí 
objednateli ve dvojím vyhotovení nejpozději do 10. dne následujícího po dni zdanitelného 
plnění na adresu pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy.

8.2. Faktura musí obsahovat všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle platné právní 
úpravy, zejména podle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, a podle § 435 OZ. Dále musí faktura obsahovat tyto údaje:
a) označení „faktura - daňový doklad“;
b) evidenční číslo daňového dokladu;
c) číslo smlouvy a datum jejího uzavření;
d) název a sídlo smluvních stran, obchodní název, adresa;
e) IČO, DIČ smluvních stran;
f) předmět dodávky a název díla;
g) den vystavení faktury a datum splatnosti (30 kalendářních dnů od doručení objednateli);
h) označení banky a čísla účtu zhotovitele, na který má být faktura uhrazena;
i) cenu bez DPH, v případě poskytnutí stavebních a montážních prací (číselný kód 

klasifikace produkce CZ - CPA 41 až 43), na které se podle § 92e zákona Č. 235/2004 Sb., 
o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vztahuje režim přenesení daňové 
povinnosti, zhotovitel na vystaveném daňovém dokladu uvede sdělení, že výši DPH je 
povinen doplnit a přiznat objednatel, v ostatních případech základ, sazbu a výši DPH a 
cenu celkem včetně DPH.

5.3. K faktuře musí být připojen odsouhlasený soupis provedených prací a dodávek, bez tohoto 
soupisu je faktura neúplná. Pokud bude faktura zhotovitele zahrnovat i cenu prací, které 
nebyly objednatelem odsouhlaseny, je objednatel oprávněn fakturu vrátit.

5.4. Splatnost faktury je 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli, u faktur doručených 
objednateli v kalendářním měsíci prosinec a leden se smluvní strany dohodly na prodloužené 
lhůtě splatnosti 60 dnů ode dne doručení faktury objednateli.

Í
.5. Faktura se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované částky z účtu objednatele

ajejím směrováním na účet zhotovitele.

.6. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit zhotoviteli ve sjednané lhůtě splatnosti, neobsahuje-li 
některý údaj nebo přílohu uvedenou ve smlouvě nebo má jiné závady v obsahu nebo 
nedostatečný počet výtisků. Přivrácení faktury objednatel uvede důvod jejího vrácení 

[ a v případě oprávněného vrácení zhotovitel vystaví fakturu novou. Oprávněným vrácením
! faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu ode dne doručení nové faktury
J objednateli. Zhotovitel je povinen novou fakturu doručit objednateli do 10 dnů ode dne, kdy

mu byla doručena oprávněně vrácená faktura.
8.7. Budou-li u zhotovitele shledány důvody k naplnění institutu ručení příjemce zdanitelného 
; plnění podle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších
i předpisů, bude objednatel při zasílání úplaty vždy postupovat zvláštním způsobem zajištění

daně podle § 109a tohoto zákona.
1.8. Zálohové platby nebudou poskytovány.
1.9. Zhotovitel není oprávněn započíst své pohledávky na pohledávky objednatele vůči němu. 

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávky vůči objednateli na třetí osobu.

Článek 9
Vlastnictví a odpovědnost za škodu

>.l. Vlastníkem věci, která byla zhotoviteli předána k provedení díla a zhotovovaného díla, je po 
| celou dobu plnění díla objednatel.
9.2. Nebezpečí vzniku škody na věci předané k provedení díla přechází z objednatele 

na zhotovitele okamžikem předání věci a podpisem protokolu o předání věci smluvními 
stranami.

9.3. Nebezpečí škody na věcech předaných k provedení díla a prováděném díle až do předání 
objednateli nese zhotovitel.

9.4. Zhotovitel odpovídá všechny škody, které vzniknou jeho činností v důsledku provádění díla 
objednateli, případně třetím osobám, aje povinen vzniklé Škody nahradit nebo odstranit na své7/19
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náklady.
9.5. Smluvní strany se dohodly, že v případě náhrady škody se bude hradit pouze skutečná, 

prokazatelně vzniklá Škoda.
9.6. Zhotovitel se zavazuje mít po dobu plnění předmětu smlouvy uzavřeno pojištění odpovědnosti 

za škodu způsobenou jeho činností v důsledku provádění díla objednateli, případně třetím 
osobám, a to ve výši pojistného plnění min. 2,000 000,- Kč. Smlouvu týkající se předmětného 
pojištění (úředně ověřenou kopii) je zhotovitel povinen předložit objednateli nejpozději do 14 
dnů po podpisu této smlouvy poslední smluvní stranou.

Článek 10
Záruka za jakost, vady díla a reklamace

10.1. Zhotovitel přejímá záruku za jakost díla ve smyslu ustanovení § 2619 OZ po dobu 36 měsíců 
od předání a převzetí dokončeného díla, případně ode dne, kdy zhotovitel odstraní vady 
zjištěné při předání díla a specifikované v předávacím protokolu. Záruční doba neběží po 
dobu, po kterou objednatel nemůže užívat dílo pro jeho reklamované vady. Smluvní strany se 
výslovně dohodly, že vyskytne-li se v průběhu záruční doby skrytá vada díla, má se za to, že 
touto vadou dílo trpělo již v době předání.

10.2. Práva z vadného plnění se řídí ustanoveními § 2615 a násl. a 2629 a násl. OZ.
10.3. Reklamace se uplatňují písemně.
10.4. Zhotovitel je povinen se k reklamaci písemně vyjádřit do 10 kalendářních dnů ode dne jejího 

obdržení. Ve svém vyjádření zhotovitel uvede, zda vady uznává (včetně návrhu způsobu a 
termínu jejich odstranění), nebo důvody, proč vady neuznává. Pokud tak neučiní, má se za to, 
že je reklamace oprávněná a zhotovitel je povinen odstranit vady do 20 kalendářních dnů od 
obdržení reklamace. Po uplynutí této lhůty je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vad 
díla jinou odbornou firmu s tím, že zhotoviteli přeúčtuje veškeré takto vzniklé náklady.

10.5. O způsobu vyřízení reklamované vady bude sepsán protokol.
10.6. Zhotovitel je povinen nahradit všechny škody, které vzniknou objednateli či třetí osobě 

v důsledku vady díla.

Článek 11
Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1. V případe, že zhotovitel nedodrží termín převzetí staveniště nebo zahájení stavebních prací 
sjednaný v čl. 4.1. nebo 4.2. smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1,300,- Kč, a 
to za každý i započatý den prodlení.

11.2. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním časového harmonogramu dle čl. 2.1. 
smlouvy, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000,- KČ, a to za každý započatý den 
prodlení

11.3. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s prováděním prací dle časového harmonogramu, 
uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.300,- Kč, a to za každý jednotlivý případ.

11.4. V případě, že zhotovitel nedodrží termín pro dokončení a předání díla sjednaný v této 
smlouvě, uhradí objednateli smluvní pokutu ve výši 1.300,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.5. V případě prodlení se splněním díla delšího než 30 kalendářních dnů uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 130.000 Kč.

11.6. V případě, že zhotovitel bude v prodlení s odstraňováním vad podle čl. 7.2. písm. b), 
uvedených v zápisu o předání a převzetí díla, nebo vad podle článku 10 smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.300,- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení a za každou vadu zvlášť.

11.7. V případě prodlení s předložením pojistné smlouvy specifikované včl. 9.6. smlouvy, uhradí 
zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.300.- Kč, a to za každý i započatý den 
prodlení.

11.8. V případě, že zhotovitel vrozporu s čl. 5.13. smlouvy provede předem neodsouhlasenou
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změnu subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci výběrového řízení na 
realizaci díla kvalifikační předpoklady, nebo některou z odborných prací bude vykonávat 
pracovník zhotovitele nebo jeho subdodavatele bez příslušné kvalifikace, uhradí zhotovitel 
objednateli smluvní pokutu ve výši 87.000,- Kč.

•11.9. V případě zjištění porušení předpisů bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (dále BOZP), 
požární ochrany, ekologie, včetně nakládání s odpady, zhotovitelem na převzatém staveništi 
(pracovišti), je zhotovitel za každé takovéto jednotlivé porušení předpisů BOZP povinen 
objednateli uhradit smluvní pokutu ve výši 20.000,- KČ.

11.10. V případě, že zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo dokončeno a připraveno k předání 
a v průběhu přejímacího řízení objednatel zjistí, že tomu tak není, uhradí zhotovitel objednateli 
jednorázovou smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč.

11.11. Y případě, že zhotovitel poruší některou z povinností specifikovaných včl. 12.1. smlouvy,
I uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 KČ, a to za každé jednotlivé
I porušení těchto povinností.
11.12. V případě prodlení objednatele s úhradou faktury uhradí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení 

za každý započatý den prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se 
určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna 
likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem 
a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických osob 
a fyzických osob.

11.13. Smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) sjednané touto smlouvou uhradí povinná strana 
straně oprávněné na základě vyúčtování vystaveného oprávněnou stranou. Splatnost si smluvní 
strany sjednávají do 30 dnů po jejich doručení povinné straně. Právo uplatňovat a vymáhat 
smluvní pokuty (respektive úrok z prodlení) vzniká prvním dnem následujícím po marném 
uplynutí lhůty.

11.14. Smluvní pokuty a úrok z prodlení hradí povinná strana bez ohledu na to, zda a v jaké výši 
vznikla druhé smluvní straně škoda. Škoda a její náhrada je vymahatelná samostatně vedle 
smluvní pokuty. Smluvní strany výslovně vylučují použití § 2050 OZ.

11.15. Smluvní pokuty podle této smlouvy si smluvní strany sjednávají jako ujednání na samotné 
smlouvě nezávislá pro případ, že jejich smluvní vztah z nějakého důvodu zanikne před řádným 
dokončením a předáním díla (např. dohodou nebo odstoupením). To znamená, že zůstane 
zachováno právo objednatele uplatňovat po zhotoviteli smluvní pokuty, na něž mu vznikl 
nárok po dobu platnosti smlouvy.

Článek 12 
Zvláštní ujednání

12.1. Zhotovitel bere na vědomí, že místem plnění jsou objekty důležité pro obranu státu ve smyslu 
§ 29 zákona č. 222/1999 Sb., o zajišťování obrany ČR, ve znění pozdějších předpisů. V této 
souvislosti se zavazuje dodržovat následující požadavky objednatele:
a) Na provádění díla se nebudou podílet občané cizí státní příslušnosti, bez státní příslušnosti 

nebo s několika státními příslušnostmi (s výjimkou občanů členských států NATO a EU).
b) Zhotovitel bude dodržovat veškerá interní nařízení upravující vstup do těchto objektů, 

případně další omezení stanovená přímým uživatelem, která byla v této souvislosti vydána 
příslušným orgánem, do jehož působnosti tyto objekty důležité pro obranu státu náleží a se 
kterými byl seznámen nejpozději při předání staveniště-pracoviště. Nedodržení tohoto 
ujednání, může být důvodem k vystavení zákazu vstupu pro zaměstnance nebo vydání 
zákazu vjezdu pro dopravní prostředky.

c) K udělení povolení vstupu a vjezdu do vojenského objektu předloží zhotovitel min. 3 dnů 
před zahájením prací seznam všech zaměstnanců, kteří budou vstupovat do vojenského 
objektu (zejména jméno, příjmení, datum a místo narození, číslo občanského průkazu 
a adresa trvalého bydliště) a seznam registračních značek dopravních prostředků.

d) Vystavená povolení opravňující ke vstupu a vjezdu do vojenského objektu vydaná 
uživatelem se zhotovitel zavazuje vrátit nejpozději v termínu ukončení díla. Nedodržení 
tohoto ujednání ze strany zhotovitele, opravňuje objednatele k pozastavení platby
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daňového dokladu (faktury) do doby odstranění uvedeného nedostatku zhotovitelem.
12.2. Zhotovitel je povinen písemně sdělit objednateli veškeré změny týkající se jeho právní 

subjektivity nejpozději do 5 dnů od okamžiku, kdy k nim došlo, zejména vstup do likvidace 
a prohlášení úpadku, vdané lhůtě je zhotovitel rovněž povinen sdělit objednateli zahájení 
insolvenčního řízení.

Článek 13 
Zánik závazků

13.1. Smluvní strany se dohodly, že závazek ze smluvního vztahu zaniká v těchto případech:
a) splněním všech závazků řádně a včas;
b) dohodou smluvních stran při vzájemném vyrovnání účelně vynaložených a prokazatelně 

doložených nákladů ke dni zániku smlouvy;
c) jednostranným odstoupením od smlouvy pro její podstatné porušení;
d) jednostranným odstoupením od smlouvy objednatelem v případě, že zhotovitel uvedl 

v nabídce informace nebo doklady, které neodpovídají skutečnosti a měly nebo mohly mít 
vliv na výsledek zadávacího řízení;

e) jednostranným odstoupením objednatele od smlouvy případě, že bude vůči majetku 
zhotovitele vyhlášeno insolvenční řízení, v němž bude vydáno rozhodnutí o úpadku nebo 
byl-li vůči zhotoviteli insolvenční návrh zamítnut pro nedostatek majetku kúhradě 
nákladů insolvenčního řízení.

13.2. Nastanou-li u některé ze smluvních stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je 
tato smluvní strana povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat 
jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

13.3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání této smlouvy, je 
povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně. V odstoupení musí být uveden 
důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace ustanovení smlouvy, které 
ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí je odstoupení neplatné.

13.4. Za podstatné porušení smlouvy ze strany objednatele se považuje, jestliže objednatel nesplní 
své povinnosti vůči zhotoviteli týkající se peněžitého plnění plynoucího z této smlouvy a 
nebude schopen poskytnout záruku, že je splní v náhradním termínu.

13.5. Za podstatné porušení smlouvy ze strany zhotovitele se též považuje:
a) prodlení se zahájením díla déle než 10 kalendářních dnů z důvodu ležícího na straně 

zhotovitele;
b) prodlení s dokončením díla déle než 30 kalendářních dnů;
c) pozastavení prací na provádění díla (bez dohody s objednatelem) na dobu delší než 15 

kalendářních dnů;
d) neumožnění objednateli provádět kontrolu provádění díla;
e) provádění díla v rozporu s projektovou dokumentací;
f) nedodržování příslušných platných předpisů a ČSN při provádění díla;
g) neodstranění objednatelem zjištěných a do stavebního deníku zapsaných vad v termínu 

stanoveném ve stavebním deníku;
h) změna subdodavatele, jehož prostřednictvím zhotovitel prokázal v rámci 

výběrového řízení na realizaci díla specifikovaného v článku 2 této smlouvy kvalifikační 
předpoklady, bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

13.6. Odstoupení od smlouvy pro podstatné či nepodstatné porušení smlouvy se dále řídí 
ustanovením § 2001 a násl. OZ.

13.7. Dojde-li k odstoupení od smlouvy před protokolárním ukončením díla, bude vzájemné 
finanční vyrovnání provedeno oceněním soupisu provedených prací, přičemž všechny náklady 
spojené s odstoupením od smlouvy jdou k tíži strany, která porušila smluvní povinnost.

13.8. Odstoupí-li některá ze stran od této smlouvy na základě ujednání z této smlouvy 
vyplývajících, pak povinnosti obou stran jsou následující:

10/19



MO evid. č. smi.: 6440-0004-2016-108

a) zhotovitel provede soupis provedených prací a dodávek oceněný dle způsobu, kterým je 
stanovena cena díla a zpracuje „dílčí konečnou fakturu”;

b) zhotovitel vyklidí a uklidí staveniště (pracoviště) a vyzve objednatele písemně na adresu 
pro doručování korespondence uvedenou v záhlaví smlouvy k „dílčímu předání díla”, při 
předání se postupuje přiměřeně dle Čl. 7 smlouvy;

; c) smluvní strana, která důvodné odstoupení od smlouvy zapříčinila, je povinna uhradit
druhé straně veškeré náklady jí vzniklé z důvodů odstoupení od smlouvy.

Článek 14
Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany se dohodly, že vztahy v této smlouvě neupravené se řídí OZ. Smluvní strany se 
dále dohodly, že případné spory, které nebudou vyřešeny dohodou, budou řešeny před 
soudem obecně příslušným dle sídla objednatele.

14.2. Je-li nebo stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatné Či neúčinné, nedotýká se to 
ostatních ustanovení, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě 
zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné či neúčinné novým ustanovením platným či 
účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému účelu ustanovení neplatného či 
neúčinného.

14.3. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami týkající se této smlouvy musí být učiněna 
v písemné formě, není-li v textu smlouvy uvedeno výslovně jinak, a musí být doručena osobně 
nebo prostřednictvím doporučené poštovní zásilky nebo datové schránky na adresy uvedené 
v záhlaví této smlouvy. V případě doručení jakékoli písemnosti faxem nebo e-mailem musí

1 být následně originál tohoto dokumentu v listinné podobě doručen adresátovi osobně nebo
: prostřednictvím doporučené poštovní zásilky na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy.
14.4. Smluvní strany sjednávají pravidla pro doručování vzájemných písemností, není-li doručováno
j prostřednictvím datové schránky, tak, že písemnost se v případě pochybností nebo

nedoručitelnosti považuje za doručenou nejpozději třetím pracovním dnem po jejím odeslání 
na adresu uvedenou v záhlaví této smlouvy, nedoručí-li druhá strana písemné oznámení o 
změně adresy, a to bez ohledu na to, zda se adresát na této adrese zdržuje a zásilku vyzvedne.

14.5. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 106/1999 Sb.,
0 svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a § 2 odst. 1 zákona 
č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto 
smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) - poznámka: účinnost od 1.7.2016, vztahuje 
se zejména na smlouvy splněním nad 50.000 Kč, povinným subjektem a souhlasí se 
zveřejněním této smlouvy. Tento souhlas je poskytován do budoucna na dobu neurčitou pro 
účely informování veřejnosti o činnosti smluvních stran. Výslovně je pro strany této smlouvy 
sjednána možnost zpřístupnění Či zveřejnění celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož
1 všech úkonů a okolností s touto smlouvou přímo souvisejících, pokud tím nedojde k porušení 
zákonem stanovené povinnosti mlčenlivosti.

14.6. Tuto smlouvu lze měnit pouze formou písemných, vzestupně číslovaných dodatků, 
potvrzených a podepsaných oběma smluvními stranami. Dodatky se číslují vzestupně 
a podpisem poslední strany se stávají nedílnou součástí smlouvy.

|14.7. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s právem objednatele zveřejnit za podmínek stanovených 
f obecně závaznými právními předpisy obsah smlouvy.
14.8. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou.
14.9. Tato smlouva o 12 listech je vyhotovena pouze v elektronické podobě. Nedílnou 

součástí smlouvy jsou přílohy:
Příloha č. 1: Upřesnění podmínek realizace zakázky - počet listů: 4 

, Příloha č. 2: Cenová nabídka - počet listů: 4

za objednatele za zhotovitele
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Ing. Ladislav Hampl 
vedoucí oddělení provozu a facility 

managmentu Praha

Vlastislav Paseka 
statutární ředitel a 

předseda správní rady

Agentura hospodaření s nemovitým LEVEL, a.s.
majetkem,Hradební 772/12,110 05 Praha 1

Příloha č. 1

UPŘESNĚNÍ PODMÍNEK REALIZACE ZAKÁZKY

1. Identifikační údaje stavby

Název stavby: 

Místo stavby: 

Objekt:

Doba opravy: 
Uživatel:

Stavební opravy objektu Sluncová 

U Sluncové 4, Praha

CE 00-08-03/001,002,003 Administrativní budova,Prodejna 
výstrojních součástek, Prádelna výstrojních opraven 
Ukončení do 15.9.2016 
VZ 5512 Praha

2. Rozsah oprav

2.1. Rozsah oprav budovy č. 001 - Administrativní budova

Cílem opravy je zlepšení technických podmínek stavebního objektu pro potřeby 
uživatele.
Jedná se o provedení prací:
2.1.1. Chodba a schodiště:
- výměna podlahové krytiny koberce na celém schodišti budovy(3 nadzemní podlaží) 
a to
odstranění staré kobercové krytiny, očištění, vystěrkování a vyrovnání podkladu, 
položení - nalepení pásů na schodišťové stupně, včetně nalepení soklíků(výběr 
barevného provedení si určí uživatel objektu),
- výmalba schodiště výšky do 7 m,
- nátěrové práce na chodbách a schodišti, nátěry kovových konstrukcí a olejových 
nátěrů podstavců na schodišti
- výměna zrcadla v rámu na chodbě(60x120 cm)
- demontáž mříží na chodbě v 2 np,
- oprava stropních omítek na schodišti po zatékání do objektu v rozsahu do 15 m2,

2.1.2. krejčovna:
- vybourání dřevěných příček stěn s dveřmi,
- nové příčky SDK + 2x dveře 80x197, bílé provedení 17 bm, výšky 3,2 m( SDK
s oboustraným pláštěm ze sádrokartonu, včetně UW a CW profilů, vyztužovacích U profilů, 
upevňovacích třmínek, těsnící pásky, šroubů do SDK, hmoždinek, SDK desek,tmel, minerální 
vlna, včetně osazení zárubní do SDK příčky, osazení dveří s kováním a zámkem, provedení 
základního a celoplošného tmelení, přebroušení, výmalba)
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■ výměna podlahové kobercové krytiny v předsíni, včetně nalepení soklíků (výběr 
)arevného provedení si určí uživatel objektu), 
výměna stropních zářivkových těles 2x36W 120 cm s mřížkou 2 ks, 
výmalba místnosti,

2.1.3. sklad v přízemí(vlevo):
j- oboustranný nátěr kovových dvoukřídlých dveří skladu(140x300),
- výměna vstupních venkovních dveří skladu za plastové dvoukřídlé plné 
dveře(130x200),
- výměna stropních zářivkových těles 2x36W 120 cm s krytem 16 ks,výšky do 5 m,

2.1.4. sklad v přízemí vpravo:
• výměna stropních zářivkových těles 2x36W 120 cm s krytem 63 ks ve třech 
nístnostech, výšky do 5 m,

M.5. vrátnice(strážnice):
■■ vybourání dřevěné příčky stěn,
■■ nová příčka SDK + 1x dveře 80x197, bílé provedení 3,3 bm, výšky 3,8 m( příčky 
;*DK s oboustraným pláštěm ze sádrokartonu, včetně UW a CW profilů, vyztužovacích U 
profilů, upevňovacích třmínek. těsnící pásky, šroubů do SDK, hmoždinek, SDK desek,tmel, 
minerální vlna, včetně osazení zárubní do SDK příčky, osazení dveří s kováním a zámkem, 
provedení základního a celoplošného tmelení, přebroušení, výmalba)
!■ výměna podlahové krytiny PVC a to
odstranění staré krytiny, očištění, vystěrkování a vyrovnání podkladu, položení - 
íalepení pásů, včetně nalepení soklíků(výběr barevného provedení si určí uživatel 
objektu),
výmalba místností,
výměna zářivkových těles 4x36W 120 cm s mřížkou, zavěšené, 2 ks,výšky do 4 m, 

■ výměna umyvadla 80 cm, včetně nového ohřívače vody nad umyvadlem,

1.2. Rozsah oprav budovy č. 002 - Prodejna výstrojních součástek

3ílem opravy je zlepšení technických podmínek stavebního objektu pro potřeby 
jživatele.
Jedná se o provedení prací: 
l. 2.1 .čekárny 1 np:
■ výměna stropních zářivkových těles 2x36W 120 cm s mřížkou 4 ks, výšky do 4 m, 
výmalba 2 místností čekárny

■nátěr kovových zárubní 2 ks a 1x dveře dř. 90x197

1.2.2. Vvdeina-recepce 1 no:
■ výměna stropních zářivkových těles 2x36W 120 cm s mřížkou 6 ks, výšky do 4 m,

1.2.3. sklad 1 np:
• výměna dveří za plastové, plné s nadsvětlíkem dvoukřídlé(160x268)
•nátěr mříží kovových(180x268) dveřních,
• posunutí otopného tělesa(50x90 ) o cca 2 m, včetně napojení měděného potrubí a 
jchycení,
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2.2.4. mezisklad 2 np:
- výmalba místnosti

2.2.5. sklad velký 2 np:
- výměna stropních zářivkových těles 2x36W 120 cm s krytem 36 ks, výšky do 5 m,

2.2.6. místnost WC 2 np:
- výměna WC mísy kombi, včetně napojení a sedátka PVC,

2.2.7. krejčovna 2 np:
- výměna stropních zářivkových těles 4x36W 120 cm s mřížkou 1 ks, výšky do 4 m,

2.2.8. učebna 2 np:
- výměna stropních zářivkových těles 2x36W 120 cm s mřížkou 2 ks, výšky do 4 m,
- nátěr zárubní kovových a dveří 2 ks 90x197,
-výmalba místnosti,
- výměna podlahové krytiny a to
odstranění staré krytiny, očištění, vystěrkování a vyrovnání podkladu, položení- 
nalepení kobercových pásů, včetně nalepení soklíků(výběr barevného provedení si 
určí uživatel objektu),

2.2.9. šatna 2 np:
- výmalba místnosti

2.3. Rozsah oprav budovy č. 003 - Prádelna výstrojních opraven

Cílem opravy je zlepšení technických podmínek stavebního objektu pro potřeby 
uživatele.
Jedná se o provedení prací:
- výměna vstupních venkovních dveří 2 ks 90x197, včetně truhlářských přípomocí pro 
uchycení do původních zárubní, oplechování dveří a kování(koule-klika), včetně 
zámku a vložky FAB,

2.4. ostatní práce
- výměna 2 spr. dopravních silničních zrcadel 800 mm nerez, pr. 76 mm na sloupek 
76 mm délky -výšky do 400 cm. včetně zabetonování, úchytů a ostatního materiálu,
- výměna venkovního osvětlení, umístěné na 4 budovách výšky do 5 m 15 ks, 
včetně napojení a ost. stavebních přípomocí,
- celková oprava venkovního vstupního schodiště,vybourání starého, nové 3 
schodišťové stupně šířky 182 cm, včetně venkovních mrazuvzdorných a 
protiskluzných dlaždic.

3. ostatní:
Jedná se o vojenský areál s provozem v pracovní dny do 16,00 hod. Práce 

mohou být prováděny v době provozu, dále mohou být po domluvě s velitelem 
objektu prováděny práce venku, chodbě a schodišti ve dnech pracovního volna a 
klidu.

14/19



MO evíd. č. smi.: 6440-0004-2016-108

Zhotovitel musí splňovat veškeré profesní požadavky pro daný druh prací. 
Zhotovitel (vítězný uchazeč) musí neprodleně po podpisu smlouvy o dílo předložit 
zástupcům uživatele seznam pracovníků, kteří budou zakázku realizovat., k ověření 
píro povolení vstupu do objektu nebo pracovišť zakázkou dotčených s uvedením 

těchto údajů: jméno a příjmení, číslo občanského průkazu.
Plocha zařízení staveniště bude objednatelem určena před zahájením 

stavebních prací(případně při prohlídce stavby), kdy určí objednatel zhotoviteli 
manipulační plochu pro uložení materiálu a dílů.

Parkování je možné uvnitř areálu objektu.
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CENOVÁ NABÍDKA
Stavba: Stavební opravy objektu Sluncová 
Objekt:

Příloha 6.2

Objednatel:
Zhotovilet: LEVEL.a.s. Vejražková 1037/32,15Q 00 Praha5 - Braník Zpracoval:

Místo: U Sluncové 4, Praha 6 Datum: 16.6.2018

č. KCN Kód pctožky Popis IVU
Množství
celkem

Cena Jednotková Cena celkem
Hmotnost
celkem

HSV Práce a dodávky HSV 4,982

4 Vodorovné konstrukce 2,453

1 011 4303

Zhotoveni - venkovní schodišťové konstrukce ze ŽB iř. C 2SÍ30 3 
náslupnice délky 182 cm. výiky 20 cm bednénl

sout
oř 1.000 1 200,00 1 200.00 2,453

6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplni 2,273

2 014 612821012
Hovéděná ručně, výšky do 7 m stropu, včetně škrábánt.odbouránl 
staré omítky m2 15,000 450.00 6 750,00 0,518

3 014 619995001 Začištěni omítek kcJem oken, dveří, podlah nebo obkladů m 16,100 68,00 1 026.80 0.023

4 014 632461411 Doplněni cementového potěru hlazeného 9 do 10 mm m2 65,800 349.00 22 984.20 1,733

9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,255

S 221 914431112.
'Aonláí dopravního zrcadla o velikosti do 1m2 na sloupek nebo 
konzolu kus 2,000 800.00 1 600.00 0.000

6 404 404452010 zrcadlo dopravní DZ ■ 080 kruhové O 800 rrm na sloupek kus 2.000 9 790.00 19 580,00 0,018

7 221 914511111
Montáž sloupku dopravních značek délky do 4 ms betonovým 
základem kus 2,000 1 100.00 2200,00 0,219

S 404 404452250 sloopeUZn 60-400 kus 2,000 795,00 1 590,00 0,012

9 404 404452400 patka hliníkové HP 60 kus 2.000 3 400.00 6 800.00 Q.006

10 404 404452530 víčko plastové a upínací svorky na sloupek £0 kus 2.000 e 0.00 160.00 0,000

11 013 963053937 Šouráni ŽB schodišť m2 1,911 650,00 1 242.15 0.000

12 221 966006231
Odstraněni dopravního zrcadla a zrcadlové části včetně sloupku 
nebo konzoly kus 2,000 900,00 1 600,00 0.000

13 013 968072456 Vybouráni kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2 m2 6,900 198.00 1 366,20 0,000

99 Přesunv hmot a suti 0.000

14 006 997006511
Vodorovná a svislé doprava suti s naložením a složením na skládku 
do 190 m t 3.370 200,00 674,00 0,000

15 013 997013501
Odvoz suli na skládku a vybouraných hmat nebo mezfsklédku se 
složením i 3,370 600,00 2 022.00 0,000

16 013 997013631
Popi alek za uloženi stavebnino směsného odpadu na skládce 
(skládkovné) . t 3.370 260,00 876,20 0,000

17 011 998011002 Přesun hmot pro budovy zděné v do 12 m t 5.292 252,00 1 333,58 0.000

PSV Práce a dodávky PSV 8,413

725 Zdravotechnika • zařizovací předměty 0,036

18 721 726110611 Demontáž klozetů splachovací s nádrží
soub
of 1,000 239.00 239,00 0,000

19 721 725111231
Dodávka a montáž splachovač nádržkový keramický kombi s 
armaturou a napouštěním, s deskou sedací PVC

soub
or 1,000 5 680,00 5 680,00 0,007

20 721 725210821 Demontáž umyvadel
soub
Of 1,000 211.00 211.00 0.000

21 721 725211603
Dodávka amontáž umyvadlo keramické připevněné ne stěnu bílá 
bez krytu na silon 600 mm, včetně armatur,konzoli

soub
or 1.000 1 560.00 1 560.00 0.018

22 721 7255
Dodávka a montáž elektrický ohřívač průkový se zapojením a 
armaturou nad umyvadlo

soub
or 1,000 3 960.00 3 960.00 0.011

23 721 725530631 Demontáž ohřivač elektrický průtokový
soub
or 1,000 236,00 236.00 0,000

24 721 998725101 Přesun hmottonážni pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m t 0,036 540.00 19,44 0.000

25 721 998725102 Přesun hmot tonážni prozeňzovaci předměty v objektech v do 12 m i 0,036 525.00 18,90 0.000

733 Ústřední vvtáoěni • potrubí 0,004
I 26l?31 |7332 napojeni a propojeni potrubí k radiátoru měděná doDN30 |m I 5,000l 396.00 1 9BO.OG 0.004
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MO evid. č. smi.: 6440-0004-2016-108

CENOVÁ NABÍDKA
Stavba: Stavební opravy objektu Sluncová 
Objekt:

Příloha i. 2

Objednatel:
Zhotovitel: LEVEL, a.s. Vejražková 1037/32,150 00 Praha 5 • Braník Zpracoval:

Místo: U Sluncové 4, Praha 8 Datum: 16.6.2016

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena jednotková Cena celkem
Hmotnost

celkem

735 Ústřední vytápěni • otopná tělesa 0,000

27 731 73515 Demontáž a zpětná monlái otopného tělesa (50x90 (US 1,000 990.00 690,00 0.000

26 731 7352
Demontáž konzoly nebo držáku otopných léíes, montáž nowých 
konzoli dižáků topenl.včelně dodávky s pňpomod

soub
or 1,000 960,00 980,00 0,000

29 731 7354 odvzdušněni kus 1,000 200.00 200.00 0.000

746 Elektromontáže - osvětlovací zařízeni a svítidla 1.508

30 741 748121113 Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje kus 14,000 250.00 3 500.00 0.000

31 348 348144110
svfildlo bytové stropní pňsszené zářivkové s mřížkou, Zx36W, 
včetně sUrtcrů ů zářivek iSůcm kus 14.000 1485,00 20 790,00 0.118

32 741 748121118
Montáž svítidlo zářivkové bytové stropní přisazené 4 zdroje s krytem( 
zavěšené) kus 3.000 250,00 760,00 0,000

3? 348 34833 svííktfo průmyslové zářivkové prachotěsné IPS5 4x36W kus 1.000 637,00 637,00 0,004

34 348 348230400
svítidlo bytová zářivková stropní $ mfížkou 4x236MOW, vietni 
startérů a tmolc kus 2.000 2 180,00 4 360,00 0.018

35 741 748122114
Montáž svítidlo zářivkové průmyslové stropní přisazené 2 zdroje s 
krytem kus 115.000 250.00 28 750,00 0.000

36 348 348333410 svítidlo průmyslové zářivkové prachofésné IPS5 4x3 6 W kus 115,000 487,00 56 005,00 0.506

37 741 746132300

demontáž e montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní na 
výlažnik(pRrubu na zeď k osvéllenl), výtky do 4 m, se zapojením 
vodičů a kus 15.000 480,00 7200.00 0,000

38 348 348445500
svítidlo venkovní výbojková vytoínikové 7501V. sodíkové výbojka, 
IP55, se zdrojem kus 15,000 2 320,00 34 600.00 ai73

39 348 34544 přírubafvýíoiník} na zď k osvětleni pro svítidlo výbojkové kus 15,000 450.00 6 750,00 0,008

40 751 698 Přesun hmot tonážni 746 pro jakoukoliv výšku objektu t 0.826 820.00 677,32 0.682

763 Konstrukce suché výstavby 2,052

41 763 763111361

Dodávka a montáž SDK pFičkatl 100 mm profil CW*UW 75 desky
1* akustické 12,5 TI 60 mm 40 ko/m3 El 45 Rw 49 tíS - viz přilotia
1 upřesněni zadáni m2 63.540 1 090,00 69 253.60 1.991

42 763 763181311 Monlážjednokfidlové kovové zárubně SDK příčka kus 3.000 420,00 1 260,00 0,001

43 553 553315100 zémbeň ocelové pro'sádrokarton 8CU197 UP kus 3,000 948.00 2 644,00 0,060

44 763 998763302
Přesun hmot tonážni pro sádrokartonové konstrukce v objektech v 
do12m t 2,052 530.00 1 087,56 0,000

45 763 996763361
Příplatek k přesunu hmot tonážni 769 SDK prováděný bez použití 
mechanizace t 2,052 262.00 578,66 0.000

766 Konstrukce truhlářské 0,415

46 766 766 zdivo kus 1.000 1 200,00 1 200.00 0,000

47 766 766112620
Demontáž truhlářských stěn dřevěných zasklených a plných včetně 
dveři 3* m2 63,540 54,00 3 431,16 0,000

43 766 766660001
Montáž dveřních křídel olvíravých 1 křídlových & do 0,8 m do ocelové 
zárubně kus 3.000 484,00 1 452.00 0.000

49 611 611601850
dveře dřevěné vnitřní Nadké plné Ikňdiové bílé B0x197cm. včetně 
kováni. zámku a vfazky FAB kus 3,000 2 380,00 7 140,00 0,048

50 766 766660002
Demontáž a montáž dveřních křidel otviravých 1 křídlových š přes
0,8 m do ocelové zárubně kus 2,000 520,00 1 040,00 0,000

5» 611 511731130
dvefe tifevéně vchodová plná palubková, nalakované model A
80* 197 cm, víotně kovini.zémku a vložky FAB kus 2,000 15800.00 31 600.00 0.056

52 766 766660461
Montáž vchodových plastových dveří, včetně rámu 2kíidlových s 
nadsvětlíkem do zdivá kus 2,000 1 120,00 2 240,00 0,002

53 511 5114
dvate plastová vchodové plné Zkfídlové 130x200 cm. vietni 
rámu. samozavlrate.kovinl a zámku kus 1.000 18 410,00 18 410,00 0,154

54 515 41141
dvefe plastové vchodové plná 2kffdřové s nadsvětlíkem 160x268 
cm, včetně rámi, samozavlrače,kováni a zámku kus 1.000 19 960.00 19 960.00 0,154

55 766 766660713 Montáž dveřních křidel dokováni okopného plechu kus 2.000 180,Ofl 320.00 0X100

56 549 549152030 Blech okooovýAL 915 x 160*0.8 mm kus 2,000 480,00 960,00 0.001

57 766 766663915 Opravě dveřních křidel - pňpomoc pro usazení do původní zárubně kU9 2.000 500.00 1 000.00 0,000

r
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MO evid. č. smi.: 6440-0004-2016-108

CENOVÁ NABÍDKA
Stavba: Stavební opravy objektu Sluncová 
Objekt:

Příloha č. 2

Objednatel:
Zhotovitel: LEVEL, a.s. Vejražková 1037/32,150 00 Praha 5 - Braník Zpracoval:

Místo: U Sluncové4. Praha 8 Oalum: 16.6.2016

č. KCN Kód položky Popis MJ
Množství
celkem

Cena Jednotková Cena celkem
Hmotnost

celkem

5g|76S |998766102 |m |t | 0.1051 620.00 66.10 0.0001

767 Konstrukce zámečnické 0,004

59 767 7676 Demontáž mřiž! pevných přivalených m2 11,000 124,00 1 364.00 0,004

60 767 998767102
5fesun hmot tonážni pro zámečnické konstrukce v objektech v do
12 m 0.004 1 040,00 4.16 0.000

771 Podlahy z dlaždic 0,072

61 771 771273121
Montáž obkladů stupnic z dlaždic protiskluzných keramických 
epených š do 200 mm m 5,460 220,00 1 201.20 0,005

62 597 5976
dlaždice keramické venkovní protiskluzné a prolimrazové na 
stupníce.a Dodslupnlce barevné ml 2,420 650,00 1 573,00 0.044

2,2 *1,1 2.420

63 771 771273242
Montáž obkladů podstupme 2 dlaždic protislduzných keramických 
epených v do 200 mm m 5.460 220.00 1 201,20 0,005

64 771 771990112
Vyrovnán! podkladu sehodlifových stupňů samonivetaini stárkou J
4 mm m2 2.184 160.00 349,44 0,017

65 771 998771101 9re»urt hmot lonóžni pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m t 0,072 794,00 54,29 0.000

776 Podlahv oovlakové 1,125

66 776 776200820
Odstraněni lepených podlahovin s podložkou ze schodišťových 
stupňů, mezipaler, včetně sokliků m 88.060 12,00 1 056,72 0,000

67 776 776270100
Lepeni podlahovin textilních na schodišťové stupně stupnice e 
podstupnlce rovné m2 86,050 120.00 10 567.20 0.018

68 776 776290100 Úprava podkladu na schodišťových stupních vysátím m2 88,050 4.00 352.24 0.000

69 776 776290105
Úprava podkladu na schodišťových stupních vyrovnáni stupnice 
tmelem m2 88.060 60,00 5 283,60 0,000

70 776 776290115 Úprava podkladu na schodiifových stupních penetrací m2 88.060 28.00 2 465.68 0,000

71 776 77640180Ó Odstraněni sokliků a lišt pryžových nebo plastových m 70,000 9.00 630.00 0.000

72 778 776411000 Lepeni obvodových sokliků nebo lišt pryžových lézaných, m 22,000 23.00 506.00 0.000

73 284 284110030 liš/s speciální soklové PVC 10271, 30x30 mm m 22.000 24,00 528.00 0,005

74 776 77642 Lepeni obvodových sokliků nebo lišt textilní m 48,000 18.00 864.00 0,001

75 284 28411 lišta textUni tepaná m 48.000 27.00 1 296.00 0,011
76 776 776511000 Lepení pásu pavtekwých podlah pryžových ml 25,410 80.00 2 032,80 0,003

77 284 264122660 podlahovina Extra 8, 2 mm vysoká zétii ml 25.410 272.00 6911,52 0,072

78 77$ 776511610 Demontáž povlakových podlah lepených m2 91,210 35.00 3 192,35 0.000

79 776 776572100 Lepeni pásů povlakových podlah textilních m2 65.800 80.00 5 264,00 0,002

80 697 697570050 koberec zétěžový-vysoki zitil. m2 65,800 264,00 17 371.20 0.155

8f 697 697570 koberec zátěžovt-vrsoká zátěž, na schodiště ml 88.060 264.00 23 247.84 0.207

82 776 776990111 Vyrovnáni podkladu samontvelaínt stěrkou tl 3 mm pevnosti 15 Mpa m2 91,210 80.00 7 296.80 0.489

63 776 776990191
Příplatek k vyrovnáni podkladu podlahy samonivelačnl stěrkou 
pevnosll 15 Mpa ZKD1 mm tloušťky ml 91,210 20.00 1 824.20 0,163

84 776 998776102 Přesun hmot tonážni pro podlahy povlakové v objektech v do 12 m t 1,125 648.00 726,75 0,000

783 Dokončovací oráče • nátěry 0.025

85 783 783201821 oškrábáním m2 31.960 23,00 735,06 0,010

86 783 783212200 Nátěry dejové zámečnických konstrukcí dvojnásobné a tmeleni m2 31.960 138,00 4 410.48 0,006

87 783 783601813
Odstraněni nátěrů z díevěných dveří azárubni oškrabáním s 
obroušením m2 11,800 21,00 247.60 0,000

88 783 763612200 Nátěry dějové truhlářských konstrukci dvojnásobné a 1x tmel m2 11,800 139,00 1 640,20 0,003

69 783 783812100 Nátěry dějové omítek stěn dvqnásobné a 1 x email m2 9.000 95.00 855,00 0,004

90 783 783903812 Odmaštěni nátěrů saponáty a rozpouštědly m2 52.760 12,00 633,12 0.003

784 Dokončovací oráče - malbv a tapety 1,174

91 784 784111005
Oprášeni (ometeni) podkladu v místnostech, chodbách a schodišti 
výšky přes 5,00 m m2 1475.820 2,00 2 953,64 0.000
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MO evid. č. sral.: 6440-0004-2016-108

CENOVÁ NABÍDKA

Slaven? Stavební opravy objektu Sluncová 

Objekt:
Přilehá í. 2

Objednatel:
ZlratwKfe': LEVEL, a^. V«Ďrallccva 1037/32.150 00 Pr«h» 5 - Bra-ik

Místo: U Sluncové 4. Praha 6

Zpracov#:
Datum: 16.62013

t. KCN KoOpítořV/ Pop!» MJ
Množství
cůl«en

Ceno:oonc»ová C«K> C«J»om
HawtaMt

02 764 764121C05

Ošfcraběna nuťby v misnasleeh. coSbědi a ictoděť! výiky přes

5.00 m m2 738.003 12.00 8 856,00 0.738

03 784 764141009
OWrcil dis-il repmlenych pioch vteiní pVwv na
cd-.WiW 3 výke podlaží oaí 5.00 tn nrt 15.000 25.00 375X0 0.C01

ii 784 764171125
Zaoyt vniífnich pl«n Kcietřtkd nebo pi'M\i r íniatwstecn, 
c*KWb6<í> e sdíoďJti výJk/ pře* 5.00 m m2 600.000 3.00 1600,00 0.000

95 56 > 561146*20 íóW p-o mai«i#4 polfebyzatojVad, PS 402029. 7p. 4* 5 m m2 W0.OM 2.00 1 260,00 O.OOf

009 * 1.05 630.300

M 7(14 764191007

ČUUni vnSMeh ptoeb p«fleh. *cb<Mř. oken ectreil ps ptc~»4ení

mirtiUiých přeci •r2 600,000 6.33 36CQ0C 0.006

Z! 764 764221105
CvqVrtKSr.* belé mátej » vxba dobře tfěrvrtdo.ných v
mlKnodecí. CbOdCéctl a echod fcí oř« 5.0C *i m2 1 476.920 30.0! 44 304.6C 0.428

M Práce o dodávky W

21-M HlektromonUío

0,022

0.022

98 921 2W2 Ocroilíř svitl Cel stropních rnáVtovVth ku* (32.000 80.00 7 920,00 Ó.flOO

90 921 210090-20
Nfcniái m&«r»řsli to«Su
CVKY.CY8Y.CVMV.MYM.CYKVIS.CYKYL<» pro řMvIiiWé csvťtleni m 132,300 32.00 4 224.03 O.COO

'CO 3*111(060 «09Í*7ový s Cit itocoatCYKY p.u liflWortosv4C*rJ ro 132.000 21.00 2 772.00 0.022

VRN Vediejftl Místové náklady

VRN2 Příprava etnveniátfc

0,000

0,000

101 oce 020001000
^•Ipr^stavwisie-vrtl^io^rlaipfená->8F«>io4^*kfirlB 1 1 j
Jlctó.od ůpravrfJO ks) |kí ] 1.000Í 1200,00 1 200,00 0,030

VRN3 Zaříieni staveništi 0.000
103|000 jwOOOlCOO Zefitení stavft-.áié Kc 1.030 5000.00 5 0M.C0 O.OC3

103 [559&6ÍÍX3 Zrjšcno jehxent Ka»e-*i4l4 Ki 1.000 100X0 320.C0 0.005

Celkem bez DPH 607 317.99

DPH 21%

Celkem $ DPH

127 536,78

734 854,76

Sl'an3« i*




