
SMLOUVA

Číslo smlouvy Objednatele: 01PU-005141 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 21-121

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 115 0001
Název související veřejné zakázky: PD - D5 oprava AB vozovky km 76,570 - 84,786 L+P včetně

MÚK 80

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako ,,Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojem: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy: 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „Objednatel”)

2. PRAGOPROJEKT, a.s.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojem:

zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
jako správce společnosti „ PGP/Pontex/APIS -

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4 
659 93 390 
CZ65993390 
příspěvková organizace

zjq4rhz

a

K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4
45272387
CZ45272387
vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl B, vložka 1434 
akciová společnost

RD na PP provoz “



Pontex, spol. s r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku:

právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

v Praze 4, Bezová 1658, PSČ 147 14
40763439
CZ40763439
vedeném Městským soudem v Praze, 
oddíl C, vložka 2994 
společnost s ručením omezeným

jako společník společnosti,, PGP/Pontex/APIS -  RD na PP provoz

Ateliér projektování inženýrských staveb, s.r.o.
se sídlem:
IČO:
DIČ:
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

Ohradní 1443/24b, Michle, 140 00 Praha 4
618 53 267
CZ61853267
vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 31260 
společnost s ručením omezeným

e-mail:
tel:
jako společník společnosti „ PGP/Pontex/APIS -  RD na PP provoz 
(dále jen ,,Zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen ,,plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Zajištění podkladů a průzkumů 
Zpracování DSP 

- IČkDPS
Zpracování PDPS 
Zajištění AD



Podrobná specifikace předmětu plnění tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

- všeobecně platné normy

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová dohoda 
na projektové práce pro provoz a údržbu pozemních komunikací“, číslo 01PU-003737 uzavřenou dne 20.5.2020 
(dále jen „Rámcová dohoda“)

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Poskytovateli za řádné a včasné poskytnutí Služeb dle této Smlouvy celkovou 
cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

5 996 082,-

(dále jen „Cena Služeb“).

2. Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č 2. a této smlouvy.
3. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v Rámcové 

dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a Objednatelem 
odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

4. Objednatel uhradí cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.

5. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 
schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) je Ing. 
Jan Kořínek, vedoucí oddělení oprav dálnic Čechy

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:

Zahájení plnění služeb: Na základě výzvy objednatele (předpoklad 03/2021)

Dokončení služeb:

1. Zajištění podkladů a průzkumů do 8 týdnů od výzvy k zahájení plnění

2. Koncept DSP do 5-ti měsíců od výzvy k zahájení plnění

3. Koncept PDPS do 6 týdnů od schválení konceptu DSP

4. Čistopis DSP/PDPS do 14 kalendářních dnů od schválení konceptu DSP/PDPS

5. Výkon IČ k SP podání žádosti o vydání SP do 8 týdnů od schválení čistopisu DSP objednatelem

6. Výkon AD v průběhu realizace stavby (předpoklad stavební sezóna 2022)

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: D5 AB oprava vozovky km 76,570 - 84,786, oboustranně



Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové dohody, 

pakliže v této smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: nepoužije se. 
Dokumentaci nad rozsah dokumentace uvedené v tomto článku smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, 
a veškerá další nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných 
zdrojů a které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele nepoužije se .Pro změnu 
podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření 
Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího kritéria „Kvalifikace a 
zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, 
uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna smlouva, jsou následující: nepoužije se.

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové dohody 
nepoužije se.

6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při kontrole 
prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají 
následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele svolá min. dva výrobní výbory.

7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím řízení 
na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové 
dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti:
Koncept DSP -  1x elektronická verze, Čistopis DSP -  1x v listinné podobě včetně vložené elektronické verze, 
podklady a průzkumy -  1x v listinné a 1x v tištěné podobě, koncept PDPS -  1x v elektronické podobě, čistopis 
PDPS -  4x v listinné podobě + CD, které zhotovitel objednateli předá v termínu uvedených v článku III

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Dodavatelem vztahuje nařízení GDPR (Nařízení Evropského 
parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se 
zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o 
ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit plnění svých povinností v nařízení GDPR stanovených. 
V případě, kdy bude Zhotovitel v kterémkoliv okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem 
osobních údajů poskytnutých Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost 
Objednatele upozornit a bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít 
smlouvu o zpracování osobních údajů. Smlouvu dle předcházející věty je dále Zhotovitel s Objednatelem 
povinen uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel písemně vyzve. Přílohu Rámcové dohody tvoří nezávazný 
vzor Smlouvy o zpracování osobních údajů, který je možné pro výše uvedené účely použít, přičemž výsledné 
znění Smlouvy o zpracování osobních údajů bude vždy stanoveno dohodou Smluvních stran tak, aby byla 
zachována konformita s nařízením GDPR a případně dalšími dotčenými obecně závaznými právními předpisy.

10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu Objednatele: 

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: 120600

Praha 4, Čerčanská 2023/12adresa:



PSČ: 

k rukám:

140 00

Změna doby plnění Služeb a doby trvání Smlouvy: Objednatel je oprávněn jednostranně prodloužit dobu trvání 
Smlouvy stanovenou v č. I Smlouvy a dobu plnění Služeb dle 4 čl. III. Smlouvy, a to v případě, kdy nastanou 
následující okolnosti: nepoužije se

Článek V.

Závěrečná ustanovení

1. Smlouvaje platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o 
službách vytvářejících důvěra pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, do této Smlouvy a 
jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných 
souborů tvořících v souhrnu Smlouvu), a to oběma Smluvními stranami. Smlouva nabývá účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registra smluv.

2. Tuto smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registra smluv vedeném pro tyto 
účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel nepovažuje 
žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.

4. Přílohu této smlouvy tvoří:
a. Příloha č. 1 - Podrobná specifikace předmětu plnění,
b. Příloha č. 2 - Oceněný rozpis služeb,

5. Tato smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží jejich elektronický 
originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

na základě plné moci



Podrobná specifikace předmětu plnění

Podrobná specifikace předmětu plnění

Předmětem smlouvy je zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti 
pro opravu vozovky úseků dálnice D5 AB oprava vozovky km 76,570 - 84,786, oboustranně. 
Součástí díla je též projektová dokumentace nezbytných oprav příslušenství silnic, tj. odvodnění, 
bezpečnostních zařízení, dopravního značení a přejezdů středního dělícího pásu (SDP) a nezbytných 
oprav mostních objektů pro zajištění jejich funkčnosti a odstranění provozních závad, jakými jsou 
např. zřízení nového krytu vozovky na mostě, oprava povrchů, opravy nebo výměny 
bezpečnostních zařízení, oprava odvodnění, opravy zpevnění kolem mostů. (viz požadavek Popis a 
odůvodnění na opravu dálnic). Konečný rozsah opravy mostních objektů bude stanoven místním 
šetřením vybraným zhotovitelem PD.

Předmět plnění:
1. Zajištění podkladů a průzkumů do 8 týdnů od výzvy k zahájení plnění
2. Koncept DSP do 5-ti měsíců od výzvy k zahájení plnění
3. Koncept PDPS do 6 týdnů od schválení konceptu DSP
4. Čistopis DSP/PDPS do 14 kalendářních dnů od schválení konceptu DSP/PDPS
5. Výkon IČ k SP podání žádosti o vydání SP do 8 týdnů od schválení čistopisu DSP 
objednatelem
6. Výkon AD v průběhu realizace stavby (předpoklad stavební sezona 2022)

Součástí díla jsou nezbytné průzkumy a Souvisící dokumentace, přiměřeně k rozsahu zadání. Jedná 
zejména o:

- Geodetické zaměření
- Průzkum inženýrských sítí
- Diagnostiku vozovky včetně PAU
- Dendrologický průzkum
- Projekt odpadového hospodářství
- Plán BOZP
- Dopravně -  inženýrská opatření (DIO)

Projektová dokumentace bude vypracována ve stupních Dokumentace pro stavební povolení (DSP) 
pro ostatní části stavby, nebo Dokumentace pro společné povolení (DUSP) pro celou stavbu, pokud 
to na základě projednání stavby bude možné (např. z důvodu majetkoprávních poměrů). Dále je 
předmětem díla vypracování Vybraných dokumentů zadávací dokumentace stavby (VD-ZDS), tj. 
Projektové dokumentace pro provádění stavby (PDPS), soupisu prací a technických specifikací 
(ZTKP).



Součástí poskytovaných služeb je inženýrská činnost. Inženýrskou činností k zajištění příslušného 
správního rozhodnutí se rozumí komplexní výkon inženýrské činnosti k zajištění pravomocného 
stavebního povolení či jiného příslušného správního rozhodnutí stavby pozemní komunikace, 
zahrnující veškeré úkony nutné pro zajištění pravomocného správního rozhodnutí.



Typový soupis prací na Rámcovou smlouvu/dohodu na projektové práce

AKCE

PD - D5 oprava AB vozovky km 76,570 - 84,786 L+P včetně MÚK 80
DSP/PDPS, IČ k SP, AD

žlutě - vyplní uchazeč

Tabulka č. 1

Předpokládaná hodnota stavebních nákladů 
v Kč bez DPH

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 

-část DSP*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 
- část Výkon IČ k 

SP vč. majetkopr. 
projednání*)

Procentní poměr 
ze stavebních 

nákladů 
nabídnutý 

uchazečem v 
Rámcové smlouvě 
-část VD-ZDS*)-

Technická pomoc 
objednateli - 

autorský dozor (v 
Kč bez

DPH/hod)**)

Cena celkem v Kč 
bez DPH***)

600 000 000 0,666% 0,063% 0,070% 800
Předpokládaný celkový počet hod technické 
pomoci

X X 200

Předpokládaná hodnota dílčí části Veřejné 
zakázky

— — — — 5 830 000

Nabídka uchazeč v Kč bez DPH 4 955 440

% změna ceny Nabídka/Předpoklad 85,00%

*) Uchazeč použije při ocenění %  poměr ze stavebních nákladů uvedený v Rámcové smlouvě. Tento %  poměr může být buďshodný nebo nižší než je %  poměr uvedený v Rámcové smlouvě. 
Podrobnější popis viz čl. 6 "Cena" v Rámcové smlouvě
**) Uchazeč použije při ocenění hodinovou sazbu (bez DPH) ve stejné výši nebo nižší než, je příslušná hodinová sazba bez DPH uvedené v přišlušném rozmezí předpokládaných stavebních nákladů 
uvedených v Soupisu prací v tabulce "IV.C) Položkový rozpočet - technická pomoc objednateli" přišlušného typového příkladu, který je součástí Rámcové smlouvy. Bližší popis viz čl. 6 "Cena" v 
Rámcové smlouvě. Hodinovou sazbu doplní do příslušné tabulky technické pomoci
***) Celková cena bez DPH uvedená v Tabulce soupisu prací musí být shodná s Celkovou cenou v Kč bez DPH uvedenou v Nabídkové tabulce uchazeče.

Kontro la  rovn osti d ílčích  cen v tabulce  č. 1 a 
_____ rozepsaných cen v tabulce č. 2  - 3_____
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část DSP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 3. část IČ k SP 
Rozdíl: Ok
Kontrolní propočet Tab. č. 1 a 2. část PDPS 
Rozdíl: Ok



Tabulka č. 2 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Projektové práce (DSP/PDPS) a průzkumy

Specifikace je navržena dle vyhl. č. 146/2008 Sb. o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb. Pro 
účely PDPS bude doplněn soupis prací dle vyhlášky 69/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na 
stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, struktura dokumentace zůstane 
zachována dle DSP.

PD - D5 oprava AB vozovky km 76,570 - 84,786 L+P včetně MÚK 80

Pozři.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté 
buňky

Popis prací Počet hodin
Hodinová 

sazba Kč/hod.
Cena Kč

A.Průvodní zpráva 30
B. Souhrnná technická zpráva
1. Popis území stavby 10 ^ m
2. Celkový popis stavby 12
3. Připojení na technickou infrastrukturu 6 ^ m
4. Dopravní řešení 24
5. Řešení vegetace a souvisejících terénních úprav 30
6. Popis vlivů stavby na životní prostředí a jeho ochrana 20
7. Ochrana obyvatelstva 20
8. Zásady organizace výstavby 72
9. Celkové vodohospodářské řešení neobsahuje
C. Situační výkresy
1. Situační výkres širších vztahů 20
2. Katastrální situační výkres 24
3. Koordinační situační výkres 80
4. Speciální situační výkres neobsahuje

D .l Dokumentace objektů a technologických zařízení - stavební část
100. Objekty přípravy území
SO 021 Příprava území - levá strana 100 ^^m
SO 022 Příprava území - pravá strana 100 ^^m
100. Objekty pozemních komunikací
SO 101 Oprava vozovky D5 - levá strana 180 maam
SO 102 Oprava vozovky D5 - pravá strana 180 maam
SO 103 Oprava vozovky tunel Valík - levá strana 80 mam
SO 104 Oprava vozovky tunel Valík - pravá strana 80 mam
SO 111 Větve MUK km 80 včetně kolektoru - levá strana 80 mam
SO 112 Větve MUK km 80 včetně kolektoru - pravá strana 80 mam
SO 113 Oprava větví služebních sjezdů 54 ^^m
SO 131 Oprava vozovky odpočívky v km 80 - levá strana 100
SO 132 Oprava vozovky odpočívky v km 80 - pravá strana 100
SO 180.1 Přechodné dopravní značení - levá strana 100
SO 180.2 Přechodné dopravní značení - pravá strana 100 ^^m
SO 190.1 Svislé a vodorovné dopravní značení 54 mam
SO 190.x PDZ tunelu Valík 54 mam
200. Mostní objekty a konstrukce, zdi
SO 201 Oprava mostu D5-079..1 90 mam
SO 202 Oprava mostu D5-081..1 90 mam
SO 203 Oprava mostu D5-085..3 90 mam
SO 204 Oprava mostu D5-088..3 90 ^^m
SO 205 Oprava mostu D5-090..1 120 mam
SO 206 Oprava mostu D5-091..1 120 mam
SO 251 Oprava opěrné zdi v km 82,5 - levá strana 60 mam



Popis prací Počet hodin
Hodinová 

sazba Kč/hod.
Cena Kč

SO 252 Oprava opěrné zdi v km 82,5 - pravá strana 60 u



Popis prací Počet hodin
Hodinová 

sazba Kč/hod.
Cena Kč

300. Vodohospodářské objekty neobsahuje
400. Elektro a sdělovací objekty
SO 495.1 Systém DIS-SOS,Vozovková meteočidla - levá strana 28
SO 495.2 Systém DIS-SOS, Vozovková meteočidla - pravá strana 28
SO 496.1 Systém DIS-SOS, Smyčky ASD - levá strana 28
SO 496.2 Systém DIS-SOS, Smyčky ASD - pravá strana 28
SO 497 Systém DIS-SOS, Kamerový dohled 30
500. Objekty trubních vedení neobsahuje
600. Objekty podzemních staveb neobsahuje
660. Objekty drah neobsahuje
700. Objekty pozemních staveb
SO 761 Opravy PHS vlevo 120
SO 762 Opravy PHS vpravo 120
800. Objekty úpravy území
SO 801 Vegetační úpravy - levá strana 28
SO 802 Vegetační úpravy - pravá strana 28
Dokladová část
1. Závazná stanoviska, stanoviska, rozhodnutí, vyjádření dotčených 24
2. Doklad podle jiného právního předpisu 6
3. Stanoviska vlastníků veřejné dopravní a technické infrastruktury 28
4. Geodetický podklad pro projektovou činnost zpracovaný podle jiných 
právních předpisů (zaměření území)

660 - —

5. Projekt zpracovaný báňským projektantem neoceňuje se
6. Inženýrskogeologické, diagnostické a dopravní průzkumy neoceňuje se
7. Ostatní stanoviska, vyjádření, posudky a výsledky jednání vedených v 24
Související dokumentace, podklady a průzkumy
1. Dokumentace pro odnětí ze ZPF neoceňuje se
2. Dokumentace pro odnětí z PUPFL neoceňuje se
3. Projekt odpadového hospodářství 58
4. Dokumentace pro projednání s příslušnými útvary dráhy neoceňuje se
5. Dendrologický průzkum 58
6. Průzkum inženýrských sítí vč. jejich ověření správci 36
7. Podrobný pedologický průzkum neobsahuje
8. Hluková studie nebo její aktualizace neobsahuje
9 .Přírodovědný (biologický) průzkum, migrační studie neobsahuje
10. Rozptylová studie nebo její aktualizace neobsahuje
11. Rešerše geotechnického průzkumu neobsahuje
12. Hydrogeologický posudek neobsahuje
13. Posouzení stávajících objektů v blízkosti stavby neobsahuje
14. Posouzení možnosti ovlivnění stávajících studní neobsahuje

15. Ověření platnosti EIA (verifikační a ověřovací stanovisko k EIA) neobsahuje

16. Další průzkumy dle zadavatele/objednatele
Záborový elaborát 72

Stavebně - technický průzkum mostů (mostní dilatační závěry a pod.) 60 - —

Stavebně - technický průzkum PHS 60
Stavebně-technický průzkum stávajících stavebních konstrukcí 
komunikací (betonová a ocelová svodidla, portály, propustky, dlažby, 
štěrbinové žlaby)

68 - —
Diagnostický průzkum vozovky 880 m m m

Odhad stavebních nákladů
Ocenění stavby po stavebních objektech a rekapitulace stavby - 
stanovení nákladů

80 - —

Plán BOZP 32
Reprografie X X



Popis prací Počet hodin
Hodinová 

sazba Kč/hod.
Cena Kč

SOUČET A - J  celkem za DSP (bez DPH)

PDPS v rozsahu zpracované DSP rozšířené o soupis prací včetně výkazu 
výměr (oceněný a neoceněný), ZTKP

550 -

Pozn.: DIO pro průzkumné činnosti (zaměření, diagnostika vozovky, stavebně - technické průzkumy zajistí objednatel 
prostřednictvím SSÚD.



Tabulka č. 3 OCENĚNÝ ROZPIS SLUŽEB

Inženýrská činnost k SP bez majetkoprávního projednání

PD - D5 oprava AB vozovky km 76,570 - 84,786 L+P včetně MÚK 80

Pozn.: Uchazeč v rámci této části vyplní předpokládaný počet hodin v rámci dílčí činnosti, hodinovou sazbu a cenu - žluté buňky

Služba Počet
Hodinová

sazba Cena
S P E C IF IK A C E  IN Ž EN Ý R SK É  ČINNOSTI -  část A hodin K č / hod K č

Kompletace podkladů z předchozího projednání stavby 12

Projednání s  dotčenými subjekty, majetkovými správci a dotčenými 
orgány státní správy. Formulace a podání žádostí s  cílem vydání 
zásadních stanovisek, vyjádření, rozhodnutí (vč. doložky právní moci), 
souhlasu a výjimek potřebných k vydání stavebních povolení, a to 
v souladu s  platnými právními předpisv a zákonv. zejména

288 - —
Č Á S T  A  -  C ELK EM

S P E C IF IK A C E  IN Ž EN Ý R SK É  ČINNOSTI -  část B
Počet
hodin

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
K č

Č Á S T  B C ELK EM neobsazeno

S P E C IF IK A C E  IN Ž EN Ý R SK É  ČINNOSTI -  část C
Počet
hodin

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
K č

Zajištění vydání stavebního povolení nebo ohlášení stavby, kompletace a doplnění 
podkladů, vyjádření, stanovisek, sestavení seznamu účastníků řízení, sestavení 
žádostí o vydání stavebního povolení a jeho podání u příslušného stavebního úřadu 
včetně zajištění dalších podkladů dle požadavků příslušného stavebního úřadu 
v rámci stavebního řízení, účast na jednáních, předání pravomocného stavebního 
povolení

100 - —

Č Á S T  C  C ELK EM

S P E C IF IK A C E  IN Ž EN Ý R SK É  ČINNOSTI -  část D
Počet
hodin

Hodinová 
sazba Kč/ 

hod

Cena
K č

Zajištění konzultací, kontrolních dnů k IČ zhotovitele, osobní průběžné informování 
objednatele o průběhu IČ zhotovitele, zastupování objednatele ve správních řízeních 
k IČ, plynoucích z předmětu smlouvy, zajištění předání výstupů jednotlivých 
smluvních IČ.

100
- —

Č Á S T  D C ELK EM

CELKEM ČÁST A+B+C+D IČ k SP



Tabulka č. 4 OCENENY ROZPIS SLUŽEB

Počet hod. Kč/hod *) Cena celkem

|Cena AD celkem bez DPH 200

*) Sazba zarhnuje veškeré související náklady s AD, tj. cestovné, náklady na PHM, stravné apod.

Dílčí činnosti při výkonu AD AD
činnost hodin

Posuzování postupu výstavby z technického hlediska, sledování a kontrola technických a 
kvalitativních parametrů stavby.

30

Vyjádření k požadavkům na zvětšený rozsah stavebních prací, popř. změn v průběhu 
výstavby oproti projektové dokumentaci, změn vycházejících z podmínek smlouvy se 
zhotovitelem stavby, posuzování jejich oprávněnosti, řešení množství a kvality, změny plnění 
z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, množství, přiměřenosti ceny a prodloužení 
lhůt výstavby.

30

Odsouhlasení dílenské a provozní dokumentace zhotovitele stavby z hlediska souladu 
s dokumentací ověřenou stavebním úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele 
stavby.

30

Účast na jakémkoliv jednání, které svolává objednatel a vyzývá AD k účasti. 20
Vyjadřování se zástupci objednatele k plnění díla z hlediska pochybností k provedenému 
množství. Vyjadřovat se zástupci objednatele k požadavkům zhotovitele stavby a případně i 
budoucího provozovatele na změny plnění z pohledu dodržení standardů, parametrů, kvality, 
množství, přiměřenosti ceny a na prodloužení lhůt výstavby, případně dalších údajů a 
ukazatelů stanovených zadávací dokumentací

30

Pouze na výzvu zadavatele dle aktuální potřeby se bude podílet na:
• účasti kontrolních dnech stavby
• účasti přejímacích řízeních dílčích částí stavby a celé stavby
• účasti při zásadních zkouškách a měřeních včetně vydání případných stanovisek kjejich 
výsledkům
• odsouhlasování geodetické měření pohybů nosné konstrukce v určených bodech
• spolupráci se zástupcem objednatele při výběru a schvalování vzorků materiálů, zařízení a 
vybavení předkládaných zhotovitelem stavby, zejména z hlediska jejich jakosti, druhu 
provedení a vhodnosti použití a to z pohledu souladu s dokumentací ověřenou stavebním 
úřadem a zadávací dokumentací pro výběr zhotovitele stavby

60

celkem hodin 200
Kč/hod
Celkem Kč bez DPH
*) Pozn.: Hodinová sazba musí být u všech položek ve stejné výši
Poznámky:

1. Základním účelem výkonu AD je sledování, zda postup stavebních prací odpovídá schválené zadávací dokumentaci stavby a spolupráce při řešení 
nepředvídaných problémů. Zástupce zhotovitele zadávací dokumentace stavby se bude zúčastňovat kontrolních dnů na stavbě a dalších jednání 
svolaných investorem stavby na základě jeho výzev. V případě pochybnosti zhotovitele dokumentace o kvalitě prováděných prací na stavbě může 
zástupce zhotovitele dokumentace provést kontrolu stavby dle vlastního uvážení s tím, že předem na tuto skutečnost upozorní investora stavby.

2. Výkon autorského dozoru bude realizován průběžně dle aktuálních potřeb, na základě výzvy objednatele. Výzva musí být zhotoviteli oznámena 
nejpozději dva pracovní dny před datem výkonu autorského dozoru. Za AD však nejsou považovány nesrovnalosti v původním projektu a jejich následné 
vysvětlování.

3. Osoba pověřená výkonem autorského dozoru provádí zápisy do stavebního deníku o své účasti na stavbě, o zjištěných skutečnostech při kontrole a 
ověřování a jejich vyhodnocení, o návrzích na opatření a o svých doporučeních. Stanoviska k návrhům ostatních účastníků provádění stavby zapisuje do 
stavebního deníku nejpozději do tří (3) pracovních dnů od doručení výzvy zástupce objednatele.

4. Veškerá činnost bude zajišťována bez zbytečného odkladu tak, aby nebyl ohrožen postup stavby.

Datum: 19.02.2021


