Priloha ¢. 1

UPRESNENI PODMINEK REALIZACE ZAKAZKY

1. Identifikacni udaje stavby

Nazev stavby : Stavebnj opravy — DAP — mistnosti 1.21, 1.22

Misto stavby : DUm armady Praha — Vitézné naméstj, Praha 6

Objekt: CE: 00-06-13 /001

Doba opravy: Zahajenj praci do 15 kalendarnich dnli po podpisu smlouvy,
ukonéeni praci do 45 kalendarnich dnli po podpisu smlouvy

UZivatel : Volareza

2. Rozsah oprav

2.1. Udaje o objektu

Jedna se o administrativni budovu, kterda ma 2 podzemni podlazi a 6 nadzemnich podlazi.
Prace budou realizovany v pfizemi objektu v mistnostech do ulice Svatovitska, Praha 6.
Z této ulice je do mistnosti také jediny pfistup

2.2.Rozsah praci.

Pozadujeme provést stavebni opravy v rozsahu a vymérach uvedenych v ,Upfesnéni podminek
pro realizaci zakazky" a ,Vykazu vymeér*.

Budou realizovany tyto prace ( v mistnostech 1.21 rozmér( 4,95 x 1,80 a 1.22 rozméru 3,35 x
2,25. vyska obou mistnosti 3,75 ), vzdy jedna z delSich stén v obou mistnostech je tvofena
drfevénym vykladcem se sklem : elektro rozvody + nékolik osvétlovacich téles, zasuvek a
vypinacu, zataZeni kabelll od regulace topeni do list, kabelli od EPS do li§t a voiné visici kabely
pod stropem do draténého Zlabu. Dale zednické prace ( omitky vnitini ), vyména dlazby,
malifské prace a oprava vstupnich difevénych dvefi.

3.Bezpec€nost prace

Pfi provadéni praci musi byt dodrzeny bezpeénostni predpisy. Zakladni ustanoveni zakotvena
v zakoniku prace a ve znéni zékona 420/70 Sbirky respektive jeho nasledujicich novel. Prace
budou realizovany za plného provozu administrativni budovy.

4 .Zafizeni stavenisté

Zafizeni stavenisté bude presné stanoveno pfi pfedani stavenisté

Kazdy den pfed ukonéenim pracovni doby musi byt demontovany material a obaly od materialu
odklizeny do kontejneru na dvore

5.0statni pokyny







