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Smlouva o partnerství 

uzavřená podle§ 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník") 

Národní ústav duševního zdraví, příspěvková organizace 
Sídlo/místo podnikání: Topolová 748, Klecany 250 67 
Zastoupená: prof. MUDr. Cyrilem Hoschlem, DrSc., FRCPsych. 
IČ:00023752 
(dále jen „Příjemce") 

a 

Univerzita Palackého v Olomouci 
Sídlo/místo podnikání: Křížkovského 511/8, Olomouc 771 47 
Zastoupená: prof. Mgr. Jaroslavem Millerem, M. A, PhD. 
IČ:61989592 
(dále jen „Partner'') 

(Pfíjemce a Partner společně dále též jen jako „Smluvní strany" a jednotlivě jako „Smluvní strana") 

uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o partnerství (dále jen „Smlouva"): 

Článek 1 - Předmět a účel Smlouvy 

1. Předmětem této Smlouvy je úprava postavení Příjemce a jeho Partnera, jejich úlohy 
a odpovědnosti, jakož i úprava jejich vzájemných práv a povinností při naplňování účelu této 
Smlouvy 

2. Účelem této Smlouvy je zajištění realizace projektu .Monitoring a posilováni duševního zdraví dětí 
a adolescentů" v rámci programu Zdraví spolufinancovaného z Finančních mechanismů 
EHP/Norska 2014-2021 (dále jen „Projekt"). Poskytovatelem finančních prostředků na realizaci 
Projektu je Ministerstvo financí ČR (dále jen „Poskytovatel"). 

3. Smluvní strany jsou povinny při realizaci Projektu postupovat v souladu s touto Smlouvou 
a právními předpisy ČR. 

Článek 2 - Práva a povinnosti Smluvních stran 

1. Smluvní ·strany jsou povinny zdržet se jakékoliv činnosti, jež by mohla znemožnit nebo ztížit 
dosažení účelu této Smlouvy. 

2. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o skutečnostech rozhodných pro plnění této 
Smlouvy, zejména o okolnostech, které mají nebo mohou mít negativní vliv na řádnou a včasnou 
realizaci aktivit Projektu nebo které mohou způsobit dočasné přerušení realizace Projektu. 

3. Smluvní strany jsou povinny jednat při realizaci Projektu eticky, korektně, transparentně 
a v souladu s dobrými mravy. 
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4. Smluvní strany se zavazují nést plnou odpovědnost za realizaci činností, které mají vykonávat dle 
této Smlouvy tak, aby byl splněn účel smlouvy nejpozději do data ukončení realizace Projektu, tj. 
do 31. 12. 2023. 

5. Smluvní strany jsou povinny jednat způsobem, který neohrožuje realizaci Projektu a zájmy druhé 
Smluvní strany. 

6. Příjemce se zavazuje pravidelně v průběhu realizace komunikovat s Partnerem a informovat ho o 
postupu projektu. 

7. Příjemce bude provádět tyto činnosti: 

a) zajištění řádné a včasné realizace Projektu; 
b) řízení projektu; 
c) poskytovat Partnerovi všechny dokumenty, údaje a informace, které mohou být nezbytné pro 

plnění Partnerových povinností; 
d) poskytnout Partnerovi kopii právního aktu o přidělení finančních prostředků včetně změnových 

právních aktů; 
e) zpracování a předkládání zpráv o realizaci Projektu a žádostí o platby; 

8. Při plnění předmětu Smlouvy se Partner zavazuje: 

a) dodržovat podmínky stanovené právními předpisy ČR, touto Smlouvou, Nařízením o 
implementaci Finančních mechanismů EHP/Norska 2014-2021 a následujícími dokumenty: 

1. Příručka pro příjemce grantů financovaných z programů CZ - Zdraví, CZ - Kultura, CZ -
Řádná správa věcí veřejných, CZ - Lidská práva a CZ - Spravedlnost (dále jen 
,,Příručka"), 

2. Pokyn Národního kontaktního místa pro způsobilé výdaje v rámci FM EHP/Norska 2014-
2021, 

3. Pokyn Zprostředkovatele pro zadávání veřejných zakázek malého rozsahu v rámci FM 
EHP/Norska 2014-2021 (dále jen "Pokyn VZMR"). 

b) plnit řádně a včas aktivity a činnosti, ke kterým se zavázal dle čl. 4 této Smlouvy; 

c) předat Poskytovateli prostřednictvím Příjemce ve lhůtě jím stanovené na jeho vyžádání účetní 
záznamy a další doklady vztahující se k Projektu převedené do digitální podoby, pokud je 
relevantní; 

d) na žádost Příjemce písemně poskytnout jakékoliv doplňující informace související s realizací 
Projektu v části, kterou realizuje; spolupracovat s Příjemcem na přípravě změn Projektu; 

e) vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci Projektu, poskytnout 
· oprávněným osobám veškeré doklady vztahující se k realizaci Projektu, umožnit průběžné 

ověřování souladu údajů o realizaci Projektu uváděných ve zprávách o realizaci Projektu se 
skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám 
oprávněným k provádění kontroly, příp. jejich zmocněncům; 

f) při realizaci projektu postupovat v souladu s vnitřním kontrolním systémem; 

g) uchovávat veškeré dokumenty vztahující se k realizaci Projektu, a to nejméně po dobu 10 let 
od 1. 1. roku následujícího po roce, kdy byl projekt ukončen ze strany Poskytovatele v IS 
CEDR1 minimálně však do 31. 12. 2030; 

h) nefinancovat žádnou z aktivit, kterou provádí dle této Smlouvy, z jiných finančních nástrojů a 
veřejných prostředků. Pokud byl určitý výdaj uhrazen z dotace/finančních prostředků pouze 
z části, týká se zákaz podle předchozí věty pouze této části výdaje; 

1 Informační systém pro administraci projektů v rámci Finančních mechanismů EHP a Norska 2014-2021 
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i) předkládat Příjemci v pravidelných čtyřměsíčních intervalech podklady pro zpracování zpráv o 
realizaci projektu a žádostí o platbu nebo vždy, kdy o to Příjemce požádá, a dále se podílet na 
vypracování zpráv o realizaci Projektu či žádosti o platbu; 

j) poskytnout nezbytnou součinnost při evaluaci Projektu. 

9. Nepodstatné změny projektu je Partner povinen nahlásit Příjemci a to v takové lhůtě, aby 
Příjemce mohl dodržet lhůtu pro oznámení Poskytovateli stanovenou v Příručce. Takové změny 
musí být schváleny ze strany Partnera i Příjemce. 

1 O. Podstatné změny projektu je každá Smluvní strana oprávněna uskutečnit jen se souhlasem druhé 
Smluvní strany. Informaci o podstatné změně jsou si Smluvní strany povinny mezi sebou 
poskytnout v takové lhůtě, aby Příjemce mohl dodržet lhůtu pro oznámení Poskytovateli 
stanovenou v Příručce. Příjemce je oprávněn podat Poskytovateli žádost o podstatnou změnu 
Projektu jen se souhlasem Partnera. 

11. Partner je povinen informovat Příjemce o výši příjmů generovaných z Projektu, které Partner 
získal v průběhu realizace Projektu. 

12. Smluvní strany jsou povinny vzájemně se informovat o podezření na nesrovnalosti zjištěné při 
realizaci Projektu. 

13. Smluvní strany jsou povinny zajistit zachování výsledků realizace Projektu v souladu 
s právním aktem o přidělení finančních prostředků, pokud je relevantní. 

Článek 3- Činnosti a aktivity Příjemce 

1. Příjemce je zodpovědný za celkovou koordinaci, řízení a realizaci Projektu a je povinen plnit 
aktivity a úkoly v souladu s touto Smlouvou. 

2. Konkrétní činnosti příjemce v rámci projektu jsou uvedeny v příloze č. 1, která je nedílnou 
součástí této Smlouvy. 

Článek 4 - Činnosti Partnera 

1. Partner je zodpovědný za plnění aktivit a úkolů v souladu s touto Smlouvou 

2. Konkrétní činnosti partnera: 

na základě zkušeností s realizací mezinárodního kolaborativního projektu WHO The Health 
Behaviour in School-aged Children (HSBC) bude sdílet metodologické zkušenosti s měřením 
psychologického wellbeeingu, životní spokojenosti, školní adaptace a kvality rodinných a 
vrstevnických vztahů (Vztah ke KA3). 

bude sdílet zkušenosti s realizací sběru dat ve školním prostředí metodami PAPI a CAWI, 
zkušenosti s metodou výběru škol. (Vztah ke KA3.) 

Zpřístupní výsledky studie HBSC z let 201 O až 2018, které mají vztah k realizovanému 
projektu, zejména psychologický well-beeing, životní spokojenost. Výsledky studie HBSC, 
získané na velkém vzorku žáků podobného věku jako v řešeném projektu, umožní sledovat 
aspekty duševního zdraví dětí školního věku z odlišné perspektivy. (Vztah ke KA3.) 

Odborně posoudí a připomínkuje konstrukci výzkumné metodiky vyvinuté v rámci řešeného 
projektu. (Vztah ke KA3 body c) až f. ) 

Minimálně jednou do roka se jako host účastní jednání expertní platformy. (Vztah ke KA3 bod 
a.) 
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Formou externí expertízy se bude podílet na vyhodnocení intervenčního programu Všech pět 
pohromadě a na základě zkušeností s webovou prezentací výsledků studie HBSC Zdravá 
generace podpoří publicitu projektu. (Vztah ke KA4 bod d) a KA2.) 

Partnerství je bez finančního příspěvku. 

Článek 5 - Odpovědnost za škodu 

1. Partner odpovídá za škodu Příjemci i třetím osobám, která vznikne porušením jeho povinností 
vyplývajících z této Smlouvy, jakož i z obecných ustanovení právních předpisů. 

Článek 6 - Trvání Smlouvy 

1. Smlouva se uzavírá na dobu určitou s účinností ode dne podpisu Smlouvy oběma Smluvními 
stranami s účinností ode dne zveřejnění Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o 
registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv") do doby dosažení 
účelu dle článku 1 odst. 2 Smlouvy, nejméně však do doby ukončení realizace Projektu a jeho 
závěrečného vyúčtování. Uplynutím doby trvání Smlouvy není dotčena náhrada škody, povinnosti 
vyplývající z udržitelnosti a další ustanovení Smlouvy, která podle svého obsahu a povahy mají 
trvat i po zániku smluvního vztahu. 

2. Smluvní strany jsou oprávněny od této Smlouvy odstoupit, nastanou-li okolnosti předvídané 
ustanovením§ 2002 Občanského zákoníku. 

3. Za podstatné porušení Smlouvy Partnerem ve smyslu § 2002 Občanského zákoníku se považuje 
zejména: 

a. Situace, kdy partner nebude plnit své povinnosti dle této Smlouvy, přičemž nápravu 
nesjedná ani ve lhůtě 30 (třiceti) dnů ode dne, kdy k tomu bude ze strany Příjemce 
vyzván. Výpovědní lhůta činí v takovém případě 30 (třicet) dnů. ,, 

I 
.I 

b. Situace, kdy proti Partnerovi bude zahájeno insolvenční řízení. V takovém případě se 
sjednává Výpovědní době 1 0eden) den. 

4. Pokud Partner podstatným způsobem poruší některou z povinností vyplývající pro něj z této 
Smlouvy nebo z platných právních předpisů, je Příjemce oprávněn po získání souhlasu 
Poskytovatele písemně odstoupit od této Smlouvy a vyloučit tak Partnera z další účasti na 
realizaci Projektu. 

5. Odstoupení od Smlouvy nabývá právní účinnosti dnem doručení písemného oznámení o 
odstoupení od Smlouvy druhé Smluvní straně. 

6. Ukončení Smlouvy se nedotýká práva na náhradu škody, na zaplacení úroku z prodlení. 

Článek 7 - Závěrečná ustanovení 

1. Jakékoliv změny této Smlouvy lze provádět pouze na základě dohody Smluvních stran formou 
písemných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci Smluvních stran. 

2. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v 
registru smluv. Smluvní strany souhlasí, že bude uveřejněn celý text Smlouvy včetně jejích příloh. 

3. Vztahy Smluvních stran blíže neupravené se řídí Občanským zákoníkem a dalšími obecně 
závaznými právními předpisy České republiky. 
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4. Smluvní strany se dohodly, že všechny spory vyplývající z této Smlouvy nebo spory o existenci 
této Smlouvy (včetně otázky vzniku a platnosti této Smlouvy) budou řešeny především smírně 
dohodou Smluvních stran. S konečnou platností budou takové spory řešeny před věcně a místně 
příslušným soudem české republiky. 

5. Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze Smluvních stran obdrží po 
jednom vyhotovení. 

6. Metodické pokyny dle čl. 2 odst. 8 písm. a) této Smlouvy (dále jen „Pokyny") jsou pro Partnera 
závazné ve verzi platné v den učinění příslušného úkonu souvisejícího s realizací Projektu, nebo 
v den porušení příslušného ustanovení plynoucího z právních předpisů nebo Pokynů. Při 
zadávání zakázek je pro Partnera závazná verze Pokynů platná v den zahájení zadávání zakázky. 
O vydání nové revize Pokynů vyrozumí Příjemce bez zbytečného odkladu Partnera. 

7. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, 
nikoliv v tísni ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek. 

8. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: 

Příloha č. 1 Popis aktivit projektu 

8. 'L. 'ls:)l,'1 V Klecanech, dne . . . . . . .. . . . .. ... . .  . 

Za Příjemce 

Národní ústav duševního zdraví 
prof. MUDr. Cyril Hoschl, DrSc., FRCPsych. , 

ředitel 
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1 9 -01- 2021 
V Olomouci, dne . ....... .. .... ... . . . .  . 



Univerzita Palackého 
v Olomouci 

Pověření 

Univerzita Palackého v Olomouci, se sídlem Křížkovského 511/8, 779 00 
Olomouc, IČO 61989592, rektor prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O., pověřuje 
tímto 

Univerzity Palackého v Olomouci, k zastupování 
rektora Univerzity Palackého v Olomouci v době jeho nepřítomnosti, a to v plném 
rozsahu jeho činností. 

Toto pověření se vydává na dobu od 30. listopadu 2020 do 31. ledna 2021. 

V Olomouci dne ................ .. 

Pověření přijímám: 

V Olomouci dne .................. . 

prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.O., rektor 

Univerzita Palackého v Olomouci I Křížkovského a 1771 47 Olomouc IT: 

www.upol.cz 



Příloha č. 1 Popis aktivit projektu 

1. Výchozí stav a záměr projektu 

Duševní zdraví dětí a dospívajících je stále nedostatečně rozvinuté a je třeba podstatného zlepšení v 
plánování, monitorování a poskytování služeb v oblasti duševního zdraví dětí a dospívajících (Signorini et 
al., 2017). Školy jsou optimální platformou nejen pro monitoring duševního zdraví, ale také pro poskytování 
univerzálních preventivních programů. Programy zaměřené na sociálně-emoční dovednosti a znalosti, 
stejně jako programy, které žákům pomáhají naplnit jejich potenciál a právo na kvalitní život a zmírňovat
rizika vzniku duševních onemocnění, však v regionu střední a východní Evropy buď zcela chybí, nebo nejsou 
dostatečně dostupné, kvalitní a efektivní (tzn. založené na evidenci). To platí také o České republice, kde 
dosud nebyly takové programy široce realizovány, resp. nebyly zaměřeny na systematickou podporu 
duševního zdraví; nebyly navrženy tak, aby byly poskytovány udržitelně a ve správném měřítku; a 
v neposlední řadě zůstaly bez řádné dopadové evaluace. 

Výzkumy ukazují, že investice do sociálně-emočního učení (SEU) a gramotnosti v oblasti duševního zdraví 
mohou snižovat symptomy a chránit před internalizačními problémy, problémy s chováním, emočním 
distresem, rizikovým a agresivním chováním a zároveň zlepšují zdravé postoje k sobě samému, k ostatním, 
ke škole a vzdělávání, zvyšují prosociální chování, emoční inteligenci, schopnost řešení problémů, 
rozhodování a vyhledávání pomoci a akademický výkon, zároveň také snižují riziko sebevražednosti. 

Projekt řeší výše popsanou alarmující situaci v oblasti problémů s duševním zdravím u dětí a adolescentů v 
ČR a přináší a) systém monitoringu duševního zdraví ve školských institucích, b) na evidenci založený 
program „Všech pět pohromadě", který se soustředí na sociálně-emoční učení a zvyšování gramotnosti v 
oblasti duševního zdraví pro žáky 6. tříd ZŠ. Monitoring duševního zdraví ve školských institucích bude 
realizován s podporou České školní inspekce, která je partnerem projektu. Program sociálně-emočního 
učení a duševní gramotnosti Všech pět pohromadě je koncipován tak, adekvátně svému rozsahu naplňoval 
vzdělávací obsah oboru Výchova ke zdraví, jak je definován Rámcovým vzdělávacím programem pro 
základní vzdělávání. Základní charakteristikou vytvořeného programu bude jeho udržitelnost a snadná 
rozšiřitelnost v ČR i po skončení projektu. 

Projekt navazuje na projekt Psychosociální výchova realizovaný Národním ústavem duševního zdraví 
v letech 2019-2020, kdy došlo k vývoji a pilotnímu testování programu Všech pět pohromadě. 

2. Cíl - očekávaný přínos 

Projekt má následující cíle a podcíle: 

1. Vytvoření systému monitoringu duševního zdraví dětí a adolescentů ve školských institucích 

Tento cíl se skládá z následujících podcílů: 



i) Dosažení shody ustanovené expertní platformy relevantních stakeholderů ohledně sad 
nástrojů, které budou používány pro monitoring duševního zdraví a) dětí, b) adolescentů; 
stejně jako o periodicitě a způsobu monitoringu 

ii) Psychometrická validizace relevantních nástroj(ů), které budou používány pro výše 
zmíněný monitoring 

iii) Zajištění návaznosti na primární pediatrickou péči - proškolení 20 pediatrů v lůžkové 
zdravotní péči 

2 .  Realizace programu Všech pět pohromadě zaměřeného na sociálně-emočního učení a zvyšování 
gramotnosti v oblasti duševního zdraví pro žáky 6. tříd ZŠ, a to prostřednictvím multicentrické 
randomizované kontrolované studie na 30 ZŠ (15 v intervenční a 15 ve zpožděně intervenční větvi). 

Tento cíl se skládá z následujících podcílů: 

i) Vyškolení 2 0  učitelů Výchovy ke zdraví v 6. třídách ZŠ k výuce programu Všech pět 
pohromadě 

ii) Provedení multicentrické randomizované kontrolované studie programu Všech pět 
pohromadě na 15 ZŠ 

iii) Vyhodnocení dopadu programu Všech pět pohromadě 

Očekávaný přínos projektu: 

Na konci projektu bude existovat systém monitoringu duševního zdraví dětí a adolescentů ve školských 
institucích. K tomuto účelu bude existovat sada standardizovaných dotazníků, které budou adoptovány do 
českých podmínek a/nebo validizovány na základě mezinárodních doporučení. Zároveň proběhne pilotní 
celonárodní průřezové šetření monitoringu duševního zdraví dětí a adolescentů ve školských zařízeních, 
čímž získáme normativní data pro danou populaci a ověříme používání systému monitoringu v praxi. 
Následně vyškolíme 20 pediatrů pracujících v lůžkových zařízeních v používání těchto dotazníků, abychom 
zajistili přenositelnost a využívání dotazníků nejen k monitoringu, ale také k poskytování klinické praxe. Na 
konci projektu bude také existovat kohorta 40 učitelů, kteří byli vyškoleni k výuce programu Všech pět 
pohromadě. V rámci projektu tímto programem projde cca 600 žáků, kteří v 6. třídě základní školy program 
absolvovali v rámci tzv. Výchovy ke zdraví. Zároveň bude existovat evidence o efektivitě a nákladové 
efektivitě tohoto programu, které budou součástí závěrečné zprávy projektu. 

4. Cílové sku piny projektu 

600 žáků 6. tříd ZŠ, kteří projdou programem Všech pět pohromadě 
40 učitelů ZŠ, kteří vyučují obor Výchova ke zdraví v 6. třídách, a kteří budou proškoleni k výuce 
programu Všech pět pohromadě 
20 pediatrů v lůžkových zařízeních, kteří budou seznámeni se systémem monitoringu duševního zdraví 
ve školských institucích 



100 výchovných poradců, školních psychologů, preventistů, pracovníků pedagogicko-psychologických 
poraden, pracovníků české školní inspekce a/nebo učitelů či ředitelů ZŠ, kteří budou seznámeni se 
systémem monitoringu duševního zdraví ve školských institucích 

5. Klíčové aktivity projektu 

KAl Management 

Popis: Hlavním cílem klíčové aktivity je zajištění řízení a management projektu jako součást zajištění 
podmínek pro úspěšnou realizaci projektu. 

Výstupy: zpracované Zprávy o realizaci se žádostmi o platbu, vedená dokumentace projektu, úspěšně 
řízený projekt 

Harmonogram 02/2021-12/2023 

KA2 Publicita 

Popis: Hlavním cílem klíčové aktivity je zviditelnění projektu a jeho výstupů u cílových skupin a 
široké veřejnosti - jak laické, tak odborné. Samozřejmá součást cíle je propagovat a zviditelnit 
Fondy EHP a Norska v české republice. 

- Výstupy: zrealizovaný úvodní kontaktní seminář, zahajovací workshop před přímou implementací 
program Všech pět pohromadě, samostatné webové stránky projektu (v ČJ i AJ), 3 publikované 
články do médií, samostatný profil na sociálních sítích, zrealizovaná Závěrečná konference. 

Harmonogram: 02/2021-12/2023 

KA3 Monitoring duševního zdraví ve školských institucích 

KA3 se skládá z následujících podaktivit: 

a) Ustanovení a fungování expertní platformy pro monitoring duševního zdraví ve školských 

institucích 

- Popis: Expertní platforma bude složena tak, aby reprezentovala důležité aktéry v oblasti monitoringu 
duševního zdraví ve školských zařízeních. Bude se skládat se zástupců expertů na veřejné duševní zdraví, 
dětských psychiatrů, české školní inspekce, dětí a adolescentů, rodičů, ředitelů škol, školních psychologů a 
dalších. Platforma se bude scházet 4x za rok, aby vytvořila konsenzus na jednotlivých aspektech systému 



monitoringu duševního zdraví ve školských zařízeních, včetně etických, technických, metodických a jiných 
aspektů 

- Výstupy: 15 členů expertní platformy, 4x konání expertní platformy za rok 

- Harmonogram: 02/21-12/2023 

b) Rešerše a výběr nástrojů pro monitoring duševního zdraví ve školských institucích 

- Popis: Výběr nástrojů bude zohledňovat několik kritérií, jako jsou obsah, délka vyplňování, zpoplatnění a 
zkušenosti z praxe. Výběr proběhne pomoci rešerše literatury, z níž budou jednotlivé instrumenty 
extrahovány a následnou detailní inspekcí charakteristik jednotlivých měřících nástrojů. Výběr bude také 
zohledňovat možnost využití nástrojů v klinické praxi a pro hodnocení intervencí v oblasti primární 
prevence související s duševním zdravím. 

- Výstupy: lx rešerše, analýza alespoň 20 nástrojů 

- Harmonogram: 02/2021-12/2021 

c) Překlad, adaptace a/nebo validizace vybraných nástrojů pro monitoring duševního zdraví ve 

školských institucích - alespoň u 3 nástrojů 

- Popis: Adaptace nástrojů do českých podmínek musí probíhat podle dostupných vodítek a nejlepší praxe, 
abychom zajistili kvalitu v ČR následně používaných instrumentů. 

- Výstupy: 3 nástroje přeložené dle WHO metodiky, adaptované a/nebo validizované 

- Harmonogram: 01/2022-06/20200 

d) Pilotní ozkoušení vybraných nástrojů pro monitoring duševního zdraví ve školských institucích -

100 zúčastněných školských institucí 

- Popis: Předběžná metodika bude empiricky testována pomocí průřezové studie, která proběhne ve 100 
zúčastněných školských institucí a přinese tak reprezentativní data o duševním zdraví a psychosociálním 
fungování. Pro studii bude vyžadován souhlas relevantních etických komisí. 

- Výstupy: Reprezentativní data o duševním zdraví a psychosociálním fungování dětí a adolescentů 

- Harmonogram: 07 /2022-12/2022 



e) Vyhodnocení a interpretace dat z pilotního monitoringu 

- Popis: Data z pilotního monitoringu budou analyticky zpracována a intepretována s ohledem na výskyt 
problémů s duševním zdravím a úrovně psychosociálního fungování mezi českými dětmi a adolescenty. 

- Výstupy lx zpráva z pilotního monitoringu 

- Harmonogram: 01/2023-06/2023 

f) Vytvoření systému monitoringu včetně periodicity - lx metodická příručka 

- Popis: Metodika bude obsahovat kompletní sadu nástrojů, stanovení postupů a periodicity, dodržování 
etických zásad a další relevantní údaje zajišťující transparentnost uplatňovaných postupů a jejich 
replikovatelnost. 

- Výstupy: lx metodická příručka 

- Harmonogram: 02/2021-12/2023 

g) Proškolení pediatrů z lůžkových oddělení v používání nástrojů obsažených v metodice 

monitoringu 

- Popis: Nástroje obsažené v metodice budou sloužit nejen ke screeningu ve školských zařízeních, ale také 
ke screeningu v klinické praxi. Tím dojde k zajištění přenosu informací z oblasti screeningu do oblasti 
zdravotních služeb a péče. 

- Výstupy: lx zpráva z pilotního monitoringu 

Harmonogram: 01/2023-12/2023 

KA4 lm.p lementace a eva luace p rogra mu Všech S pohromadě 
KA4 se skládá z následujících podaktivit: 

a) Příprava studie a bas eline měření 
- Popis: Příprava studie zahrnuje doladění designu studie, sestavení protokolu a registraci studie, přípravu 
podkladů pro etickou komisi včetně informovaných souhlasů, randomizaci a výběr škol - rozhodování o 
způsobu randomizace na expertní platformě, baseline měření a vyhodnocení duševního zdraví a 
psychosociálního fungování žáků v obou větvích studie resp. v rámci intervention vs. delayed intervention 
designu 

- Výstupy: lx souhlas etické komise, lx protokol studie, lx zpráva z baseline měření 



- Harmonogram: 02/2021-12/2021 

b} Výcvik učitelů 
- Popis: Výcvik učitelů zahrnuje přípravu a realizaci kurzu, který umožní učitelům efektivně vyučovat 
program Všech pět pohromadě. Aktivita zahrnuje přípravu, organizaci a realizaci kurzu v rozsahu 24h, 
z něhož . část bude realizována online; včetně podpůrných materiálů. Příprava . online kurzu, školících 
modulů. 

- Výstupy: 4x realizace výcviku, 4x10 proškolených učitelů, lx  kurz pro učitele včetně podpůrných materiálů 

- Harmonogram: 02/2021-06/2022 

c) Realizace programu ve školách 
- Popis: Realizace programu ve školách zahrnuje 2xl8h (nejprve v intervenční a potom ve zpožděně 
intervenční skupině), které odučí proškolení učitelé. Učitelé se budou i po výcviku na každou hodinu zvlášť 
připravovat. Učitelé budou ve své práci podporováni, budou v pravidelném kontaktu s týmem NUDZ a 
budou mít k dispozici supervizi. Tým NUDZ bude zároveň pracovat se školou jako systémem, který bude 
připravován na práci s duševním zdravím žáků - spolupráce bude probíhat se školním psychologem, 
výchovným poradcem, zástupcem učitelů a dalšími relevantními aktéry tak, aby byla zajištěna schopnost 
školy reagovat na potřeby žáků v oblasti duševního zdraví. 

- Výstupy: 2x realizace programu, 40x supervize učitelů, cca 600 žáků absolvuje program, 100 podpořených 
pracovníků škol 

- Harmonogram: 09/2021-12/2022 

d) Vyhodnocení efektivity 
- Popis: Vyhodnocení efektivity zahrnuje sběr, analýzu a interpretaci dat, a v neposlední řadě také 
zpracování manuskriptu zaměřeného na efektivitu programu Všech pět pohromadě 

- Výstupy: 4x realizace sběru dat, lx datový soubor, lx datová analýza, lx manuskript 

- Harmonogram: 01/2023-12/2023 


