
Číslo smlouvy: SNPCS 04889/2020

OPŽP: Monitoring skalních bloků na Pravčické bráně a na Při/epku

SMLOUVA o DÍLO

UZAVŘENÁ DLE USTANoyENÍ § 258g A, NÁSL.VZÁ3I'(. č. 39/2012 SB., OBČANSKÉHO

ZAKONIKU, VE ZNENI POZDEJSICH PREDPISÚ

|. Smluvní strany

1.1 Objednatel

Správa Národního parku České Švýcarsko

Sídlo: Pražská 457/52, 407 46, Krásná Lípa

zastoupena: Ing. Pavlem Bendou, PhD., ředitelem

IČ: 06342477

DIČ: C206342477

(dále jen „objednatel")

a

1.2 Zhotovitel

AZ Consult, spol. s r.o.

Sídlo: Klíšská 1334/12 400 01 Usti nad Labem

Zapsán: v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 2096

IČO: 44567430

DIČ: CZ44567430

(dále jen „zhotovitel")

II. Předmět smlouvy

2.1 Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí dílo

specifikované v čl. 2.2 této smlouvy a předat jej objednateli. Objednatel se zavazuje dilo

převzít a zaplatit za něj zhotoviteli dohodnutou cenu.

22 Dílem se rozumí:

a) vytvoření systému monitoringu Pravčické brány a na Přílepku

. Pořízení zařízení a jeho osazení na skalním objektu Přílepek a na Pravčické bráně.

Zařízení je složené z triaxiálních tiltmetrů (1ks Pravčická brána, 1ks

Přílepek), dilatometrických snímačů (8ks Pravčická brána a 2ks Přílepek), dataloggerů a

modulem GSM (1ks Pravčická brána, 1ks Přílepek), antén zesilující signál (1ks Pravčická

brána, 1ks Přílepek) a z ochranných obalů (1ks Pravčická brána, 1ks Přílepek).

. Instalace zařízení na Pravčickou bránu a Přílepek, zprovoznění a optimalizace, spuštění

dálkového přenosu dat. Na Pravčické bráně bude osazen blok vklíněný pod mostovku a

vnější pilíř 1 ks tiltmetru a 6 ks snímačů, umístěných v páru a 2 ks dilatometrů budou v páru

umístěny na pilíř u masivu. Na přílepku bude osazen 1 ks tiltmetru a 2ks dilatometrů v páru

na patě skalního bloku.
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. Ukládání, odesílání a archivace dat, vytvoření aplikace pro interpretaci dat a zobrazování

výsledků.

. Zkušební provoz a další dle přílohy této smlouvy „Specifikace díla“

provoz monitoringu

. Provoz a servis monitoringu po dobu projektu, tj. do 30.11.2023. Provozem se rozumí

veškeré náklady spojené s provozem a údržbou zařízení a veškeré další činnosti, směřující

ke spolehlivému a přesnému provozu monitoringu a pro dosažení co nejobjektivnějších dat

a jejich správnou interpretaci. Zhotovitel je povinen při zjištění závady začít

sodstraňovánim ohlášené závady do 5 dnů a o postupu prací informovat průběžně

zástupce objednatele-

. Zhotovení 3 ks dílčích zpráv, první zpráva shrne instalaci a zprovoznění systému, bude

obsahovat technický postup prací a veškerou dokumentaci při tom pořízenou, a to včetně

fotodokumentace. instalační zpráva bude dodána do 16.4.2021. Další dvě zprávy budou

shrnovat provoz, údržbu, zásahy do zařízení a veškeré dotčené dokumenty spojené s

provozem monitoringu za daný uplynulý rok. Zprávy budou dodány do 31. ledna

následujícího roku.

. Zhotovení podrobné závěrečné zprávy a spoluautorská, spolu s objednatelem, publikace

článku v odborném periodiku, a to minimálně recenzovaném. Závěrečná zpráva bude

dodána do 30.11.2023. Článek bude hotov a předán odbornému periodiku k recenznimu

řízení do 30.11.2023.

. A další činnosti dle přílohy této smlouvy „Specifikace díla“

Při provádění díla je zhotovitel vázán pokyny objednatele.

Ill. Cena díla a platební podmínky

Cena díla je stanovena dohodou.

Cena části díla a) vytvoření systému monitoringu Pravčické brány a na Přílepku: je bez DPH:

576 440,- Kč, DPH 21%: 121 052,40 Kč, Cena včetně DPH: 697 492,40 Kč (šest set

devadesát sedm tisíc čtyři sta devadesát dva korun českých čtyřicet haléřů).

Cena části díla b) provozní náklady za rok provozu je bez DPH: 66 OOO,- Kč, DPH 21%:

13 860,— Kč, Cena za tři roky je včetně DPH: 294 030,- Kč (dvě stě devadesát čtyři tisíc třicet

korun českých).

Zhotovitel je/neni plátce DPH.

Dohodnutá cena je stanovena jako nejvýše přípustná.

Veškeré náklady vzniklé zhotoviteli v souvislosti s prováděním díla jsou zahrnuty v ceně díla.

První fakturace proběhne na základě předané části díla a) vytvoření systému monitoringu

Pravčické brány a na Přílepku.

Část díla b) provoz monitoringu je zhotovitel oprávněn fakturovat na základě předané dílčí

nebo závěrečné zprávy, o čemž bude proveden písemný předávací protokol. Zhotovitel je

povinen fakturu vystavit a doručit objednateli nejpozději do 15 pracovních dnů po předání a

převzetí díla, resp. jeho části na adresu objednatele.

Faktura musí mít náležitosti účetního dokladu podle platných obecně závazných právních

předpisů; označení faktury a její číslo; číslo této smlouvy, den jejího uzavření a předmět

smlouvy; označení banky zhotovitele včetně identifikátoru a čísla účtu, na který má být úhrada

provedena; jméno a adresu zhotovitele; položkové vykázání nákladů, konečnou částku; den

odeslání faktury a lhůta splatnosti.

Dále musí faktura obsahovat označení projektu, tj. jeho název „Komplexní monitoring

v Národním parku České Svýcarsko a registrační číslo "CZ.05.4.27/0.0/0.0/19_120/0011135“.
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Faktura vystavená zhotovitelem je splatná do 30 kalendářních dnů po jejím obdržení

objednatelem. Objednatel může fakturu vrátit do data její splatnosti, pokud obsahuje

nesprávně nebo neúplně náležitosti či údaje. Lhůta splatnosti počne běžet doručením

opravené a bezvadné faktury.

Fakturovaná částka bude považována za uhrazenou včas, bude-lí posledního dne splatnosti

odepsána z účtu objednatele.

IV. Doba a místo plnění

Zhotovitel se zavazuje provést pracovní návrh technického řešení díla uvedeného v odst. 2.2

této smlouvy pod písm. a) a předat jej objednateli k připomínkám nejpozději do: 12.2.2021.

Zhotovitel předá pracovní návrh dila objednateli e-mailem.

Objednatel se zavazuje vypracovat své připomínky návrhu technického řešení díla a zaslat je

zhotoviteli nejpozdéji do 19.2.2021.

Zhotovitel se zavazuje zapracovat připomínky objednatele a předat objednateli finální verzi

technického řešení díla nejpozději do 28.2.2021. Zhotovitel předá finální verzi díla objednateli

v listinné podobě a na datovém nosiči.

Doba plnění díla je uvedena vodst. 2.2 b) této smlouvy. Termínem dokončení díla je

30.11.2023.

Pokud zhotovitel dokončí dílo, resp. jeho části před dohodnutým termínem, zavazuje se

objednatel, že převezme dílo i v dřívějším nabídnutém termínu, pokud bude bez vad a

nedodělků.

V. Další ujednání

Zhotovitel je povinen provést dílo v kvalitě, formě a obsahu, které vyžaduje tato smlouva a

která je obvyklá pro díla obdobného typu. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla

dbát pokynů objednatele.

Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla. Zjisti-Ii objednatel, že zhotovitel provádí

dílo v rozporu se svými povinnostmi, je oprávněn zhotovitele na tuto skutečnost upozornit a

dožadovat se provádění dila řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě mu

k tomu poskytnuté, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit doručením písemného

odstoupení zhotoviteli.

Vlastnické právo kdílu a nebezpečí škody na díle přechází na objednatele okamžikem

převzetí díla.

Zhotovitel poskytuje objednateli smluvní záruku za jakost díla v délce 24 měsíců od předání

díla, resp. jeho části.
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Bude-li mít dílo podle této smlouvy povahu autorského díla ve smyslu § 2 zákona č. 121/2000

Sb., autorského zákona (dále jen „autorský zákon“), poskytuje zhotovitel objednateli výhradní

oprávnění k výkonu práva dílo užít (licenci), a to v puvodni, zpracované i jinak změněné

podobě, všemi způsoby užití, v neomezeném rozsahu, bez prostorového omezení, na dobu

trvání zhotovitelových majetkových autorských práv k dílu. Zhotovitel není oprávněn dílo užít

bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Smluvní strany sjednávají, že objednatel je

oprávněn dílo a jeho název volně užívat všemi způsoby, upravovat jej, zpracovávat, a to

včetně překladu, spojovat s jiným dílem, zařazovat do díla souborného, dokončit nehotové dílo

apod., jakož i zveřejňovat a publikovat jej, a to písemně i elektronicky, prostřednictvím

webových stránek, a distribuovat koncovým uživatelům, úplatně i bezúplatně. Objednatel je

oprávněn užívat dílo i k jiným účelům, než je sjednáno v této smlouvě. Zhotovitel výslovně

souhlasí s tím, že objednatel může postoupit tuto licenci zcela nebo zčásti třetí osobě.

Objednatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě. Licenci podle tohoto odstavce není

objednatel povinen využít.

Objednatel si vyhrazuje výlučné vlastnické právo ke všem podkladům případně předaným

zhotoviteli za účelem provedení dila, přičemž bez předchozího písemného souhlasu

objednatele není zhotovitel oprávněn tyto podklady použít kjinému účelu či je poskytnout třetí

osobě. Byla-li zhotoviteli za účelem provedení díla poskytnuta ze strany objednatele

elektronická data nebo databáze, je zhotovitel povinen tyto po ukončení projektu objednateli

předat a odstranit ze všech svých datových úložišť.

Zhotovitel se zavazuje, že zhotovením díla nebude z jeho strany zasahováno do autorských

práv či jiných práv duševního vlastnictví třetích osob, v opačném případě odpovídá za újmu

objednatele tím způsobenou.

Vl. Předání a převzetí díla

O předání díla nebo jeho částí vyhotoví smluvní strany předávací protokol podepsaný oběma

smluvními stranami. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující byt' drobné vady či

nedodělky.

Objednatel má právo převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky. V tom případě je

zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu stanoveném objednatelem

uvedeném v předávacím protokolu.

V případě, že dílo nebude v termínu provedeni díla dokončeno, aniž by důvod nedokončení

díla ležel na straně objednatele, má objednatel právo převzít částečně provedené dílo a od

zbytku plnění bez dalšího odstoupit.

VIl. Sankce

V případě, že zhotovitel nedodrží termín provedení částí díla anebo termín odstranění vad a

nedodělků uvedený v jednotlivých předávacích protokolech, je zhotovitel povinen zaplatit

objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny díla včetně DPH za každý den prodlení.

V případě prodlení objednatele s placením vyúčtování je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli

úrok z prodlení z nezaplacené částky ve výši stanovené právními předpisy. Nárok na úrok z

prodlení vzniká zhotoviteli až po 30 dnech po splatnosti daňového dokladu.

Ustanoveními o smluvní pokutě není dotčen nárok oprávněné smluvní strany požadovat

náhradu škody v plném rozsahu.

VIII. Závěrečná ustanovení

Tato smlouva může být měněna a doplňována pouze písemnými a očíslovanými dodatky

podepsanými oprávněnými zástupci smluvních stran, není-li v této smlouvě uvedeno jinak.
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82 Ve věcech touto smlouvou neupravených se řídí práva a povinnosti smluvních stran

příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

8.3 Zhotovitel bezvýhradně souhlasí se zveřejněním svě identifikace a dalších parametrů smlouvy,

včetně vyplacené ceny.

8.4 Tato smlouva je vyhotovena v třech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dva

stejnopisy obdrží objednatel, jeden stejnopis obdrží zhotovitel.

8.5 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněným zástupcem poslední smluvní

strany a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel.

8.6 Obě smluvní strany prohlašují, že se seznámily s celým textem smlouvy včetně jejich příloh a

s celým obsahem smlouvy souhlasí. Současně prohlašují, že tato smlouva nebyla sjednána v

tisni ani za jinak nápadně nevýhodných podminek.

8.7 Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 — Specifikace díla

Příloha č. 2 —- Bezpečnostní předpis

Příloha č. 3 — Kalkulace

Příloha č. 4 — Mapové a grafické přílohy

v Krásné Lípě dne „212924 v Usti nad Labem dne

za objednatele za zhotovitele   
Digitálně

podepsal Ing.

Martina Stresová

Datum:

2021.0202

14:3'653'4'450T'00" ' ' ' ' "

 

Ing. Pavel Benda, Ph.D. Ing. Martina Štrosová

ředitel jednatelka společnosti
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Příloha č. 1 SOD SNPČS 04889/2020: Specifikace díla

Na skalním objektu Přílepek a na Pravčické bráně bude osazeno zařízení složené z tiltmetrů (1ks

Pravčická brána, 1ks Přílepek), dilatometrických snímaču (8ks Pravčická brána a 2ks Přílepek),

dataloggerů a modulem GSM (1ks Pravčická brána, 1ks Přílepek), antén zesilující signál (1ks

Pravčická brána, 1ks Přílepek) a z ochranných obalů (1ks Pravčická brána, 1ks Přílepek).

Zařízení bude nezbytné umístit do speciálního ochranného obalu, který bude chránit zařízení proti

extrémním povětrnostním vlivům (-30°C až +60°C), musí splňovat voděodolnost, pevnost a

těsnost, aby do obalu nezatékalo, nevytvářel se uvnitř led a byl dostatečně pevný, aby odolal

extrémním podmínkám. Odolnost obalu í zařízení je dána tím, že prostor může být v zimě v

případě Pravčické Na skalním objektu Přílepek a na Pravčické bráně bude osazeno zařízení

složené z tiltmetrů (1ks Pravčická brána, 1ks Přílepek), dilatometrických snímačů (8ks Pravčická

brána a 2ks Přílepek), dataloggerů a modulem GSM (1ks Pravčická brána, 1ks Přílepek), antén

zesilující signál (1ks Pravčická brána, 1ks Přílepek) a z ochranných obalů (1ks Pravčická brána,

1ks Přílepek).

Zařízení bude nezbytné umístit do speciálního ochranného obalu, který bude chránit zařízení proti

extrémním povětrnostním vlivům (—30°C až +60°C), musi splňovat voděodolnost, pevnost a

těsnost, aby do obalu nezatékalo, nevytvářel se uvnitř led a byl dostatečně pevný, aby odolal

extrémním podmínkám. Odolnost obalu i zařízení je dána tím, že prostor může být v zimě v

případě Pravčické brány zcela zaplněn ledem diky vodě vytékající z tělesa mostovky Pravčické

brány. V případě Přílepku může zcela zapadat sněhem, který při výkyvech teplot v průběhu dne a

noci periodicky taje a mrzne.

Na Pravčické bráně bude osazen na blok vklíněný mezi mostovku a vnější pilíř 1ks tiltmetru, 8ks

dilatometrů bude osazeno v místech ručního monitoringu s čísly 5-5‘, 4-4' a 1-1‘ umístěných

v páru, 2ks dilatometrů budou v páru umístěny na pilíř Pravčické brány u masivu. Na Přílepku bude

umístěn 1ks tilmetru a 2ks dilatometrů v páru. Více v příloze této smlouvy č.4: Mapový zákres a

lokalizace.

Další specifikace monitorovacích systému:

Data/ogger a modul GSM

. Odolnost minimálně IP68

. zásobování energií pro celou dobu projektu

Ti/tmetr:

. Měření náklonů ve třech souřadnicových osách (triaxiální tiltmetr nebo pár biaxiálních

tiltmetrů instalovaný ortogonálně)

Opakovatelnost (a repeatabílity) 0,001o (0,0175mm/m) nebo nižší, minimální rozsah i10°

Odolnost minimálně IP68

Integrovaný teplotní senzor

Operační teplota -30°C až +60°C

zásobování energií pro celou dobu projektu

Frekvence měření 4x denně (6:00, 12:00, 18:00, 24:00)

Dilatometr

. Snímací rozsah: 110mm

Rozlišení: 10pm

Linearita: 10.5% z rozsahu

Teplotní stabilita i100ppm/OC

Pouzdro lP 68

zásobování energií pro celou dobu projektu

Frekvence měření 4x denně (6:00, 12:00, 18:00, 24:00)

Ochranný obal:

. Odolnost teplotním změnám v rozsahu určeném měřicím rozsahem tiltmetru
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. Voděodolnost (do obalu nesmí v zimě zatékat, aby se uvnitř netvořily na vnitřním povrchu

obalu ledové krusty)

. Mechanická odolnost

. Odolnost extrémnímu klimatu (roční změny ~30°C až +60°C)

Uložení celého zařízení

. Musí být odolné klimatickým výkyvům

. Musí odolávat vlhkosti, mrazu, vysokým teplotám rozsahu daném měřícím rozsahem

Popis aktivit:

. Pořízení a příprava tiltmetrů a Pořízení a příprava dilatometrů:

o nákup tiltmetrů a dilatometrů pro monitoring náklonu Přílepku na Pravčické bráně a

na „Přílepku“ nad Gabrielinou stezkou

o příprava pro instalaci na zmíněných objektech

. Instalace zařízení:

o montáž zařízení v terénu vč. GSM připojení,

0 optimalizace v terénu,

o zajištění dodavek energie

. Služby spojené se spuštěním a systému:

o optimalizace celého systému,

0 služby spojené cloud computingu,

o vytvoření infrastruktury pro automatické ukládání, zálohování a práci s daty

prostřednictvím dálkového přístupu,

analytické nástroje,

dashboard (zobrazení hodnot/grafů v definovatelném časovém úseku),

notifikace při definovaných stavech dat,

stažení dat v otevřeném formátu,

řízení přístupu,

logování událostí vč. činností uživatelů,

bezpečnostní monitoring

o API rozhraní pro přístup k datům.

o Provoz monitoringu:

o provoz monitoringu a jeho servis,

0 služby cloud computingu

. Dílčí zprávy

o instalační zpráva

o dílčí zpráva za rok 2021

o dílčí zpráva za rok 2022

. Ukončení projektu:

o závěrečná zpráva za celé období projektu a spoluautorská, spolu

s objednatelem, publikace článku v odborném periodiku, a to minimálně

recenzovaném.

O
O
O
O
O
O
O

Harmonoqram projektu ___

Aktivitalobdobi 2021 2022 2023

Pořízení a příprava tíltmetru

Pořízení a příprava dilatometru

Instalace zařízení

Služby spojené se spuštěním a systému

 

 

 

 

 

 

 

>
<
>
<
>
<
>
<
>
<
>
<

       
Pravidelný provoz X X

Dílčí zprávy X

Ukončení projektu X
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Příloha č. 2 SoD SNPČS 04889/2020: Bezpečnostní předpis

BEZPEČNOSTNÍ PŘEDPIS PRO ZAMĚSTNANCE EXTERNÍCH FIREM

(osob právnických i fyzických)

Správa Národního parku České Švýcarsko (dále jen Správa) má zavedený preventivní systěm zajištění

péče o bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Při provádění prací na pracovištích Správy, na společných pracovištích a dodavatelských prací pro Správu je

požadováno splnění následujících základních podmínek pro zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

a ochrany majetku:

1.

2.

3.

Všichni zaměstnanci externí firmy musí mít předepsanou odbornou kvalifikaci a zdravotní způsobilost

pro prováděnou práci.

Všechna používaná zařízení a stroje musí odpovídat příslušným právním a ostatnim předpisům,

Vsouladu s § 104 zákona (3262/2006 Sb., musí při provádění prací externí firmy používat, tam kde

nelze zjistit odstraněni nebo dostatečně omezení rizik, příslušné osobní ochranné pracovní pomůcky,

kterými se na vlastní náklady vybaví, stejně tak jako se vybaví prostředky pro poskytnutí první pomoci

a případně obvazovým balíčkem v případě, že práce bude vykonávat nářadím s ostřím.

Práce musí být prováděny v souladu s právními a ostatními předpisy bezpečnosti a ochrany zdraví při

pracr.

Pokud zaměstnanec externí firmy zjistí nebezpečí, které by mohlo ohrozit zdraví nebo životy osob,

nebo způsobit hmotné škody, případně zjistí příznaky takoveho nebezpečí, je povinen ihned přerušit

práci a oznámit tuto skutečnost okamžitě kontaktní osobě Správy.

Před započetím prací je zastupce externí firmy povinen předat zástupci Správy písemně informování o

rizicích vyplývajících z jeho činnosti na pracovištích Správy nebo společných pracovištích a opatřeních

na jejich minimalizaci podle § 102 zákona 6262/2006 Sb., zákoníku práce.

V případě vzniku pracovního úrazu je povinna externí firma toto bezodkladně oznámit zástupci Správy

a přizvat jej ksepsání záznamu o úrazu. Zástupce Správy sám rozhodne, zúčastní-Ii se osobně

vyšetřování příčin úrazu a sepsání záznamu o něm nebo odsouhlasí, aby záznam sepsal sám

odpovědný zaměstnanec externí firmy. Vedoucí externi firmy je povinen poskytnout kopii záznamu o

úrazu zástupci Správy.

Zaměstnanec externí firmy se seznámil se zněním Nařízení vlády č.339/2017 Sb., v souladu s kterým

Správa organizuje práce v lese a na pracovištích obdobného charakteru, a zavazuje se postupovat

v souladu s jeho ustanoveními.

Tento předpis je nedílnou součástí zakázky. Nedodržování ustanovení představuje porušení smluvních

povinností. Externí firma ručí za všechny škody, které porušením těchto ustanovení vzniknou.

Kontaktní osoby při zajišťování zakázky jsou:

Správa :

Zhotovitel:

Další případná ujednání jsou přílohou tohoto předpisu.

Datum

za Správu za externí firmu
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Příloha č. 3 SOD SNPCS 04889/2020: Kalkulace

a) Vytvoření systému monitoringu Pravčické brány a na Přílepku

 

 

 

 

 

  
 

       

 

 

 

 

  
 

      
 

 

 

 

     

Cena/' bez Cena Cena celkem s

Aktivita / období ]. Mn. l' celkem bez DPH
DPH DPH DPH

Pořízení a příprava ks 2 26 420,00 52 840,00 1 1 096,40 63 936,40

tiltmetrů

Pořízení a příprava ks 1O 27 420,00 274 200,00 57 582,00 331 782,00

dilatometrů

Instalace zařízení ks 2 98 000,00 196 000,00 41 160,00 237 160,00

Služby spojené se 53 400,00 53 400,00 11 214,00 64 614,00

spuštěním a ks 1

systému

576 440,00 121 052,40 697 492,40

Celková cena

b) Provozní náklady

Mn . Cena

Aktivita / období j. cena/]" bez celkem bez DPH cena celkem s
DPH DPH DPH

Pravidelný provoz rok 3 36 000,00 108 000,00 22 680,00 130 680,00

Dílčí zprávy ks 3 30 000,00 90 000,00 18 900,00 108 900,00

Závěrečná zpráva 45 000,00 45 000,00 9 450,00 54 450,00

a publikování ks 1

článku

243 000,00 51 030,00 294 030,00

Celková cena

Celková cena zakázky bez DPH " 819 440,00

Celková výše DPH 172 082,40

Celková cena zakázkv včetně DPH 991 522,40

1lSoučet celkových cen částí a) a b)
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Příloha č. 4 SOD SNPCS 04889/2020: Mapové a grafické přílohy

 
b) Fotografie Pravčická brána
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c) Situační nákresy Pravčická brána
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