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REKAPITULACE STAVBY
Kód:
Stavba:


KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov-Šumbark Datum:


Zadavatel: IČ:
MRA, s.r.o. DIČ:


Zhotovitel: IČ:
 DIČ:


Projektant: IČ:
ATRIS, s.r.o. DIČ:


Zpracovatel: IČ:
Kyšková Barbora DIČ:


Poznámka:


Cena bez DPH


DPH základní
snížená


Cena s DPH v


Projektant Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


Objednavatel Zhotovitel


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


1 241 979,56CZK


21,00% 67 200,00 14 112,00
151 391,4215,00% 1 009 276,14


2012290303
Rozdělení bytu 5+1 na dva 2+1 - M. Pujmanové 1114/8, Havířov


1 076 476,14


Sazba daně Základ daně Výše daně


Ludvik Basta


Strana 1 z 21







REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ
Kód: 2012290303


Stavba:


Místo: Havířov-Šumbark Datum:


Zadavatel: MRA, s.r.o. Projektant:
Zhotovitel:  Zpracovatel:


Náklady z rozpočtů


81 312,0067 200,00Ostatní a vedlejší náklady 009


1 076 476,14 1 241 979,56


Elektroinstalace 002 121 192,36105 384,66
Vzduchotechnika 29 389,72003 33 798,18


Kód Cena s DPH [CZK]Cena bez DPH [CZK]Popis


1 005 677,02001 874 501,76Rozdělení bytu 5+1 na dva 2+1 - M. Pujmanové 
1114/8, Havířov


Rozdělení bytu 5+1 na dva 2+1 - M. Pujmanové 1114/8, Havířov


ATRIS, s.r.o.
Kyšková Barbora
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:


Objekt:


KSO: CC-CZ:
Místo: Havířov-Šumbark Datum: 00.01.1900


Zadavatel: IČ:
MRA, s.r.o. DIČ:


Zhotovitel: IČ:
DIČ:


Projektant: IČ:
ATRIS, s.r.o. DIČ:


Zpracovatel: IČ:
Kyšková Barbora DIČ:


Poznámka:


Materiál 235 130,35
Montáž 639 371,40


Cena bez DPH 874 501,76


Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00


snížená 874 501,76 15,00% 131 175,26


Cena s DPH v CZK 1 005 677,02


Projektant Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


Objednavatel Zhotovitel


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


Rozdělení bytu 5+1 na dva 2+1 - M. Pujmanové 1114/8, Havířov


001 - Rozdělení bytu 5+1 na dva 2+1 - M. Pujmanové 1114/8, Havířov
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:


Objekt:


Místo: Havířov-Šumbark Datum: 00.01.1900


Zadavatel: MRA, s.r.o. Projektant: ATRIS, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: Kyšková Barbora


Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací 235 130,35 639 371,40 874 501,76


HSV - Práce a dodávky HSV 121 654,99 280 016,17 401 671,16
    101 - HZS 0,00 48 000,00 48 000,00


    3 - Svislé a kompletní konstrukce 33 120,62 9 803,80 42 924,42


    4 - Vodorovné konstrukce 78,76 766,50 845,26


    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 76 318,23 124 220,73 200 538,96


    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 1 124,26 48 641,80 49 766,06
      97 - Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 2 500,80 2 500,80
    997 - Přesun sutě 11 013,12 34 358,67 45 371,79


    998 - Přesun hmot 0,00 14 224,67 14 224,67


PSV - Práce a dodávky PSV 113 475,36 359 075,23 472 550,60
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 9 741,35 12 654,88 22 396,24


    713 - Izolace tepelné 1 014,48 753,50 1 767,98


    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 11 867,93 13 381,79 25 249,72


    722 - Zdravotechnika - vnitřní vodovod 3 054,42 8 010,06 11 064,48


    723 - Zdravotechnika - vnitřní plynovod 2 566,12 5 369,16 7 935,28


    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 25 306,88 6 273,56 31 580,44


    730 - Vytápění 0,00 8 160,00 8 160,00


    763 - Konstrukce montované z desek, dílců a panelů 3 536,64 6 868,36 10 405,01


    766 - Konstrukce truhlářské 0,00 134 610,60 134 610,60


    767 - Konstrukce zámečnické 255,36 73 628,17 73 883,53


    771 - Podlahy z dlaždic 6 022,33 6 088,12 12 110,45


    776 - Podlahy povlakové 29 414,89 48 385,30 77 800,18


    781 - Dokončovací práce - obklady keramické 20 168,68 18 794,48 38 963,16


    783 - Dokončovací práce - nátěry 480,87 1 864,73 2 345,60


    784 - Dokončovací práce - malby 45,41 14 232,52 14 277,93


M - Práce a dodávky M 0,00 280,00 280,00
    21-M - Elektromontáže 0,00 280,00 280,00


001 - Rozdělení bytu 5+1 na dva 2+1 - M. Pujmanové 1114/8, Havířov


Rozdělení bytu 5+1 na dva 2+1 - M. Pujmanové 1114/8, Havířov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Objekt:


Místo: Havířov-Šumbark Datum: 00.01.1900


Zadavatel: MRA, s.r.o. Projektant: ATRIS, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: Kyšková Barbora


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem 874 501,76


D HSV Práce a dodávky HSV 401 671,16


D 101 HZS 48 000,00
1 K 101001011 Ostatní nepředvídané práce hod 200,000 0,00 240,00 48 000,00


D 3 Svislé a kompletní konstrukce 0,00 0,00 42 924,42
2 K 310235241 Zazdívka otvorů pl do 0,0225 m2 ve zdivu 


nadzákladovém cihlami pálenými tl do 300 mm kus 12,000 16,64 51,84 821,76


3 K 317142412 Překlad nenosný pórobetonový š 75 mm v do 250 mm 
na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm kus 3,000 287,44 49,36 1 010,40


VV "překlad P3"3 3,000 0,00 0,00
4 K 317142422 Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm 


na tenkovrstvou maltu dl do 1250 mm kus 1,000 325,36 58,64 384,00
VV "překlad P1"1 1,000 0,00 0,00


5 K 340291131 Dodatečné ukotvení příček k betonovým konstrukcím 
plochými nerezovými kotvami tl příčky do 100 mm m 23,850 88,80 0,00 2 117,88


VV kotvení příček 0,00 0,00
VV 2,65*9 23,850 0,00 0,00


6 K 340291132 Dodatečné ukotvení příček k betonovým konstrukcím 
plochými nerezovými kotvami tl příčky přes 100 mm m 13,380 88,80 80,00 2 258,54


VV kotvení příček 0,00 0,00
VV 2,65*2+2,02*4 13,380 0,00 0,00


7 K 342272245 Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na 
tenkovrstvou maltu tl 150 mm m2 9,133 439,04 152,16 5 399,43


VV "viz. výkresy nového stavu"4,05*2,65-0,8*2 9,133 0,00 0,00
8 K 342272248 Příčky tl 75 mm z pórobetonových přesných hladkých 


příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 19,076 337,60 0,00 6 440,06
VV "viz. výkres nového stavu"(1,755+2,7+1,7+2,1)*2,65 21,876 0,00 0,00
VV -(0,7*2*2) -2,800 0,00 0,00
VV Součet 19,076 0,00 0,00


9 K 342272523 Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých 
příčkovek objemové hmotnosti 500 kg/m3 m2 9,801 424,40 108,40 5 221,97


VV "viz. výkresy nového stavu"0,9*2,02+1*2,02+2,25*2,65 9,801 0,00 0,00
10 K 346244354 Obezdívka koupelnových van ploch rovných tl 100 mm 


z pórobetonových příčkovek hladkých Ytong m2 4,000 344,48 168,32 2 051,20


11 K 346244371 Zazdívka o tl 140 mm rýh, nik nebo kapes z cihel 
pálených m2 0,800 332,08 221,12 442,56


12 K R-7631215 Akustická předstěna 3.21.00 MA, modrá akustická 
deska vč. roštu a tepelné izolace m2 22,525 540,48 204,32 16 776,62


VV "viz. výkresy nového stavu"8,5*2,65 22,525 0,00 0,00


D 4 Vodorovné konstrukce 0,00 0,00 845,26
13 K 403 Protipožární tmel pro prostup potrubí plynu kus 2,000 0,00 280,00 560,00


14 K 413351213 Zřízení podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro 
zatížení do 10 kPa m2 0,900 43,76 214,64 232,56


VV provedení nových otvorů 0,00 0,00
VV 1*0,3*3 0,900 0,00 0,00
VV Součet 0,900 0,00 0,00


15 K 413351214 Odstranění podpěrné konstrukce nosníků v do 4 m pro 
zatížení do 10 kPa m2 0,900 43,76 14,80 52,70


VV provedení nových otvorů 0,00 0,00
VV 1*0,3*3 0,900 0,00 0,00
VV Součet 0,900 0,00 0,00


D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 0,00 0,00 200 538,96
16 K 611142001 Potažení vnitřních stropů sklovláknitým pletivem 


vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 93,800 62,08 125,12 17 559,36
VV "viz. výkres nového stavu"93,8 93,800 0,00 0,00


17 K 611341131 Potažení vnitřních rovných stropů sádrovým štukem 
tloušťky do 3 mm m2 93,800 17,68 119,12 12 831,84


VV "viz. výkres nového stavu"93,8 93,800 0,00 0,00
18 K 611401211 Omítka malých ploch na stropech pl do 0,25 m2 kus 2,000 3,59 118,81 244,80


19 K 611421231 Oprava vnitřních omítek vápenných štukových stropů 
ŽB rovných v rozsahu do 10 % m2 93,800 3,59 42,73 4 344,82


VV "viz. výkres nového stavu"93,8 93,800 0,00 0,00
20 K 612142001 Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pletivem 


vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 341,202 72,08 97,92 58 004,34
VV "viz. výkresy nového stavu " 0,00 0,00
VV "Mč.101"17,7*2,65-(0,7*2*2-0,8*2*3) 48,905 0,00 0,00
VV "m.č.102"(4,05*2*2,65+3,36*2*2,65)-(0,8*2*2) 36,073 0,00 0,00
VV "mč.103"(2,85*2*2,65+4,2*2,65*2)-(0,8*2*2) 34,165 0,00 0,00
VV "m.č.104"(1,755*2*2,65+1,625*2*2,65)-0,7*2 16,514 0,00 0,00
VV "m.č.105"(1,7*2*2,6+1*2*2,65)-0,7*2 12,740 0,00 0,00
VV "m.č.106"(2,85*2,65*2+2,5*2,65*2)-0,8*2 26,755 0,00 0,00
VV "m.č.110"11,7*2,65-(0,7*2*2+0,8*2*3) 23,405 0,00 0,00
VV "m.č.111"2,85*2,65*2+5,25*2,65*2-0,8*2 41,330 0,00 0,00
VV "m.č.112"4,05*2,65*2+3,35*2,65*2-0,8*2*2 36,020 0,00 0,00


Rozdělení bytu 5+1 na dva 2+1 - M. Pujmanové 1114/8, Havířov


001 - Rozdělení bytu 5+1 na dva 2+1 - M. Pujmanové 1114/8, Havířov


Strana 5 z 21







PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]


VV "m.č.113"2,25*2,65*2+3,4*2,65*2-0,8*2 28,345 0,00 0,00
VV "mč.114"11*2,65-0,7*2 27,750 0,00 0,00
VV "m.č.115"1,2*2,65*2+0,8*2,65*2-0,7*2 9,200 0,00 0,00
VV Součet 341,202 0,00 0,00


21 K 612341131 Potažení vnitřních stěn sádrovým štukem tloušťky do 3 
mm m2 301,248 87,68 91,12 53 863,14


VV "viz. výkresy nového stavu " 0,00 0,00
VV "Mč.101"17,7*2,65-(0,7*2*2-0,8*2*3) 48,905 0,00 0,00
VV "m.č.102"(4,05*2*2,65+3,36*2*2,65)-(0,8*2*2) 36,073 0,00 0,00
VV "mč.103"(2,85*2*2,65+4,2*2,65*2)-(0,8*2*2) 34,165 0,00 0,00
VV "m.č.104"(1,755*2*2,65+1,625*2*2,65)-0,7*2 16,514 0,00 0,00
VV "m.č.105"(1,7*2*2,6+1*2*2,65)-0,7*2 12,740 0,00 0,00
VV "m.č.106"(2,85*2,65*2+2,5*2,65*2)-0,8*2 26,755 0,00 0,00
VV "m.č.110"11,7*2,65-(0,7*2*2+0,8*2*3) 23,405 0,00 0,00
VV "m.č.111"2,85*2,65*2+5,25*2,65*2-0,8*2 41,330 0,00 0,00
VV "m.č.112"4,05*2,65*2+3,35*2,65*2-0,8*2*2 36,020 0,00 0,00
VV "m.č.113"2,25*2,65*2+3,4*2,65*2-0,8*2 28,345 0,00 0,00
VV "mč.114"11*2,65-0,7*2 27,750 0,00 0,00
VV "m.č.115"1,2*2,65*2+0,8*2,65*2-0,7*2 9,200 0,00 0,00
VV "odpočet obklady"-39,954 -39,954 0,00 0,00
VV Součet 301,248 0,00 0,00


22 K 612401191 Omítka malých ploch vnitřních stěn do 0,09 m2 kus 24,000 2,64 51,60 1 301,76


23 K 612409991 Začištění omítek kolem oken, dveří, podlah nebo 
obkladů m 10,000 5,42 125,78 1 312,00


VV chodba -kolem vstupních dveří do bytu 0,00 0,00
VV (1+2*2)*2 10,000 0,00 0,00


24 K 612421231 Oprava vnitřních omítek štukových stěn MV v rozsahu 
do 10 % m2 341,202 3,59 39,29 14 630,74


VV "viz. výkresy nového stavu " 0,00 0,00
VV "Mč.101"17,7*2,65-(0,7*2*2-0,8*2*3) 48,905 0,00 0,00
VV "m.č.102"(4,05*2*2,65+3,36*2*2,65)-(0,8*2*2) 36,073 0,00 0,00
VV "mč.103"(2,85*2*2,65+4,2*2,65*2)-(0,8*2*2) 34,165 0,00 0,00
VV "m.č.104"(1,755*2*2,65+1,625*2*2,65)-0,7*2 16,514 0,00 0,00
VV "m.č.105"(1,7*2*2,6+1*2*2,65)-0,7*2 12,740 0,00 0,00
VV "m.č.106"(2,85*2,65*2+2,5*2,65*2)-0,8*2 26,755 0,00 0,00
VV "m.č.110"11,7*2,65-(0,7*2*2+0,8*2*3) 23,405 0,00 0,00
VV "m.č.111"2,85*2,65*2+5,25*2,65*2-0,8*2 41,330 0,00 0,00
VV "m.č.112"4,05*2,65*2+3,35*2,65*2-0,8*2*2 36,020 0,00 0,00
VV "m.č.113"2,25*2,65*2+3,4*2,65*2-0,8*2 28,345 0,00 0,00
VV "mč.114"11*2,65-0,7*2 27,750 0,00 0,00
VV "m.č.115"1,2*2,65*2+0,8*2,65*2-0,7*2 9,200 0,00 0,00
VV Součet 341,202 0,00 0,00


25 K 621001213 Ošetření obnažené výztuže vč. dodávky materiálu m2 4,000 0,00 600,00 2 400,00


26 K 632451111 Cementový samonivelační potěr ze suchých směsí 
tloušťky do 30 mm m2 8,210 795,92 92,08 7 290,48


VV "koupelna, WC"2,85+1,08+3,32+0,96 8,210 0,00 0,00
27 K 642944121 Osazování ocelových zárubní dodatečné pl do 2,5 m2 kus 13,000 40,72 441,68 6 271,20


VV nové dveře 0,00 0,00
VV 1+1+3+2+4+1+1 13,000 0,00 0,00
VV Součet 13,000 0,00 0,00


28 M R-5533136 zárubeň ocelová bezpečnostní protipožární 800/1970 kus 2,000 1 467,20 0,00 2 934,40
29 M 553313710 zárubeň ocelová 800/1970 kus 6,000 619,20 0,00 3 715,20
30 M 553313690 zárubeň ocelová 700/1970 kus 4,000 607,20 0,00 2 428,80


31 K R-6320120 Vyčištění, vyspravení, vyrovnání stávající podlahy cem. 
potěrem tl. do 30 mm m2 93,800 0,00 121,60 11 406,08


VV "po vybourání st. podlahy"93,8 93,800 0,00 0,00


D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 0,00 0,00 49 766,06
32 K 766111800 Demontáž garnýže kus 6,000 0,00 100,00 600,00


VV 6 6,000 0,00 0,00
VV Součet 6,000 0,00 0,00


33 K 766691914 Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří pl do 2 
m2 kus 8,000 0,00 21,36 170,88


34 K 776511820 Demontáž nášlapných vrstev podlah (PVC, lamin. 
podlaha) m2 86,900 0,00 54,80 4 762,12


VV "viz. výkresy bouracích prací"95,15-1,13-7,12 86,900 0,00 0,00
35 K 952901111 Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce 


podlaží do 4 m m2 93,800 0,96 85,44 8 104,32


36 K 962031133 Odstranění příček m2 9,568 0,00 90,40 864,95


VV "viz. výkresy bouracích 
prací"1,91*2,65+0,94*2,65+1,3*1,25+1,3*0,3 9,568 0,00 0,00


37 K 965042131
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl do 100 mm pl do 4 
m2


m3 0,411 0,00 2 712,00 1 114,63


VV "viz. výkresy bouracích prací"(2,85+1,08+3,32+0,96)*0,05 0,411 0,00 0,00
38 K 965081212 Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylolitových 


tl do 10 mm pl do 1 m2 m2 8,250 0,00 66,08 545,16
VV "koupelna, WC"1,13+7,12 8,250 0,00 0,00


39 K 968072455 Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2 m2 14,400 0,00 234,40 3 375,36
VV "viz. výkresy bouracích prací"0,8*2*9 14,400 0,00 0,00


40 K 971052631 Vybourání nebo prorážení otvorů v ŽB příčkách a zdech 
pl do 4 m2 tl do 150 mm m2 5,738 0,00 655,20 3 759,54


VV "vyřezání panelu pro nové dveře"0,9*2,1*3 5,670 0,00 0,00
VV "prostupy"0,15*0,15*3 0,068 0,00 0,00
VV Součet 5,738 0,00 0,00


41 K 977211111 Řezání ŽB konstrukcí hl do 200 mm stěnovou pilou do 
průměru výztuže 16 mm m 17,100 60,48 923,52 16 826,40


VV "vyřezání panelu pro nové dveře"(0,9+2,1*2)*3 15,300 0,00 0,00
VV "prostupy"0,15*4*3 1,800 0,00 0,00
VV Součet 17,100 0,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]


42 K 978011121 Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o 
rozsahu do 10 % m2 95,150 0,00 7,48 711,72


VV "viz. výkresy bouracích prací"95,15 95,150 0,00 0,00
43 K 978013121 Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC stěn o 


rozsahu do 10 % m2 301,093 0,00 7,48 2 252,18
VV 5,26*2,65*2+2,85*2,65*2 42,983 0,00 0,00
VV 4,05*2,65*2+5,25*2,65*2 49,290 0,00 0,00
VV 4,25*2,65*2+3,78*2,65*2 42,559 0,00 0,00
VV 4,25*2,65*2+3,4*2,65*2 40,545 0,00 0,00
VV 3*2,65*2+4,2*2,65*2 38,160 0,00 0,00
VV 2,7*2,65*2+2,85*2,65*2 29,415 0,00 0,00
VV 2,85*2,65*2+2,47*2,65*2 28,196 0,00 0,00
VV 2,25*2,65*2+3,4*2,65*2 29,945 0,00 0,00
VV Součet 301,093 0,00 0,00


44 K 978059511 Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček pl do 1 m2 m2 20,150 0,00 120,00 2 418,00


VV "m.č. 104"4,3*2+3,5*1,5 13,850 0,00 0,00
VV "m.č.109"4,2*1,5 6,300 0,00 0,00
VV Součet 20,150 0,00 0,00


45 K R-9520050 D+M ZAŘÍZENÍ AUTON. DETEKCE A SIGNAL. 
POŽÁRU kus 2,000 0,00 880,00 1 760,00


D 97 Prorážení otvorů a ostatní bourací práce 0,00 0,00 2 500,80
46 K 971035241 Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,0225 m2 na 


MC tl do 300 mm kus 12,000 0,00 100,80 1 209,60


47 K 972054341 Vybourání otvorů v ŽB stropech nebo klenbách pl do 
0,25 m2 tl do 150 mm kus 2,000 0,00 312,80 625,60


48 K 974031164 Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 150 mm š do 150 
mm m 4,000 0,00 166,40 665,60


D 997 Přesun sutě 0,00 0,00 45 371,79
49 K 997013217 Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro 


budovy v do 24 m ručně t 11,974 0,00 2 568,00 30 749,23


50 K 997013501 Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením t 11,974 0,00 187,20 2 241,53


51 K 997013509 Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km t 167,636 0,00 8,16 1 367,91


VV 11,974*14 'Přepočtené koeficientem množství 167,636 0,00 0,00
52 K 997013631 Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 


stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04 t 11,472 960,00 0,00 11 013,12


D 998 Přesun hmot 0,00 0,00 14 224,67
53 K 998018003 Přesun hmot ruční pro budovy v do 24 m t 11,546 0,00 1 232,00 14 224,67


D PSV Práce a dodávky PSV 0,00 0,00 472 550,60


D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 0,00 0,00 22 396,24
54 K 711493111 Izolace proti podpovrchové a tlakové vodě vodorovná 


těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi cementu m2 24,820 392,48 96,32 12 132,02
VV "m.č.104,105,114,115"2,85+1,08+3,32+0,96 8,210 0,00 0,00
VV "vytaření na zdivo"(1,1*2+1*2)*0,3 1,260 0,00 0,00
VV 3,1*2+3,6*0,3+2,7*2+4,9*0,3+4*0,3 15,350 0,00 0,00
VV Součet 24,820 0,00 0,00


55 K R-7111015 D+M ZVUKOVĚ IZOLAČNÍ ROHOŽ TL. 3 mm m2 8,210 0,00 1 160,00 9 523,60
VV "m.č.104,105,114,115"2,85+1,08+3,32+0,96 8,210 0,00 0,00


56 K 998711203 Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech v do 60 m % 270,695 0,00 2,74 740,62


D 713 Izolace tepelné 0,00 0,00 1 767,98
57 K 713463121 Montáž izolace tepelné potrubí potrubními pouzdry bez 


úpravy uchycenými sponami 1x m 33,000 4,40 21,68 860,64


58 M 283770450 izolace potrubí Mirelon Pro 22 x 20 mm m 18,000 24,56 0,00 442,08
59 M 283770480 izolace potrubí Mirelon Pro 28 x 20 mm m 15,000 28,48 0,00 427,20


60 K 998713203 Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v objektech 
v do 24 m % 21,624 0,00 1,76 38,06


D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 0,00 0,00 25 249,72
61 K 721140802 Demontáž potrubí litinové do DN 100 m 21,000 0,00 88,72 1 863,12
62 K 721140905 Potrubí litinové vsazení odbočky DN 100 kus 3,000 2 503,68 1 240,32 11 232,00
63 K 721140915 Potrubí litinové propojení potrubí DN 100 kus 3,000 209,76 366,24 1 728,00
64 K 721171905 Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110 - kus 4,000 308,24 118,16 1 705,60
65 K 721171915 Potrubí z PP propojení potrubí DN 110 kus 4,000 143,76 90,00 935,04
66 M 286155840 odbočka dvojitá HTDA úhel 45°, DN 110/110/110 kus 2,000 248,80 0,00 497,60
67 M 286155520 odbočka HTEA, úhel 45°, DN 110/50 kus 1,000 52,08 0,00 52,08
68 K 721174025 Potrubí kanalizační z PP odpadní systém HT DN 100 m 3,000 138,48 218,16 1 069,92
69 K 721174042 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 40 m 10,000 41,92 173,60 2 155,20
70 K 721174043 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 50 m 3,000 44,48 192,00 709,44
71 K 721174044 Potrubí kanalizační z PP připojovací systém HT DN 70 m 5,000 74,96 210,24 1 426,00
72 K 721194104 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40 kus 4,000 0,00 42,08 168,32
73 K 721194105 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50 kus 4,000 0,00 46,64 186,56
74 K 721194109 Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100 kus 2,000 0,00 69,36 138,72
75 K 721290112 Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 200 m 21,000 1,29 15,83 359,52


76 K 721300912 Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200 kus 2,000 0,00 283,20 566,40


77 K 998721203 Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v 
objektech v do 24 m % 309,919 0,00 1,47 456,20


D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 0,00 0,00 11 064,48
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]


78 K 722130803 Demontáž potrubí ocelové pozinkované závitové do DN 
50 m 29,000 0,00 51,36 1 489,44


79 K 722174002 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
20 x 2,8 mm m 16,000 25,68 146,24 2 750,72


80 K 722174003 Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuze PN 16 D 
25 x 3,5 mm m 13,000 38,96 170,88 2 727,92


81 K 722190901 Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při 
opravách kus 6,000 0,00 44,24 265,44


82 K 722220863 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 6/4 kus 4,000 0,00 22,16 88,64
83 K 722231072 Ventil zpětný G 1/2 PN 10 do 110°C se dvěma závity kus 2,000 86,32 44,24 261,12
84 K 722232045 Kohout kulový přímý DN 25 kus 4,000 316,64 80,96 1 590,40


85 K 722290226 Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do 
DN 50 m 29,000 8,56 19,20 805,04


86 K 722290234 Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80 m 29,000 0,94 21,94 663,52
87 M 286542960 přechodka s vnějším závitem dGK PPR D 20 x 1/2" kus 4,000 34,32 0,00 137,28
88 M 286543480 přechodka s dírou pro plombování 20 x 3/4" kus 2,000 75,76 0,00 151,52
89 M 286543210 D+M nástěnky pro vodovodní kohouty kus 4,000 33,36 0,00 133,44


D 723 Zdravotechnika - vnitřní plynovod 0,00 0,00 7 935,28
90 K 722220864 Demontáž armatur závitových se dvěma závity G 2 kus 1,000 0,00 32,96 32,96
91 K 7231122 Revize plynoinstalace kpl 1,000 0,00 800,00 800,00


92 K 723120809 Demontáž potrubí ocelové závitové svařované do DN 
80 m 4,000 76,24 14,96 364,80


93 K 723150365 Chránička D 38x2,6 mm m 0,500 127,76 108,24 118,00
94 K 723181022 Potrubí měděné tvrdé spojované lisováním DN 15 ZTI m 4,000 199,04 88,96 1 152,00


95 M 552616710 přechodka s vnějším závitem měděná mapress, rozvod 
plynu, DN 15 kus 1,000 43,92 0,00 43,92


96 K 723190103 Přípojka plynovodní nerezová hadice G1/2 F x G1/2 M 
délky  100 cm spojovaná na závit soubor 1,000 1 128,00 56,00 1 184,00


97 K 723190251 Výpustky plynovodní vedení a upevnění DN 15 kus 1,000 58,88 170,72 229,60
98 K 723190901 Uzavření,otevření plynovodního potrubí při opravě kus 1,000 0,00 25,84 25,84
99 K 723190907 Odvzdušnění nebo napuštění plynovodního potrubí m 4,000 0,00 22,88 91,52
100 K 723190909 Zkouška těsnosti potrubí plynovodního kus 4,000 0,00 194,40 777,60
101 K 723231162 Kohout kulový přímý G 1/2 kus 1,000 170,32 67,28 237,60


102 K 723290823 Přemístění vnitrostaveništní demontovaných hmot pro 
vnitřní plynovod v objektech výšky do 24 m t 1,700 0,00 1 640,00 2 788,00


103 K 998723203 Přesun hmot pro vnitřní plynovod v objektech v do 24 m % 98,073 0,00 0,91 89,44


D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 0,00 0,00 31 580,44
104 K 725110811 Demontáž klozetů splachovací s nádrží soubor 2,000 0,00 158,40 316,80
105 K 725113914 Montáž manžety WC kus 2,000 33,44 23,28 113,44
106 M 28651610 Manžeta flexi WC kus 2,000 33,44 0,00 66,88
107 K 725119122 Montáž klozetových mís kombi kus 2,000 673,52 518,48 2 384,00


108 M 642345780 mísa klozetová keramická kombinační odpad 
vodorovný kus 2,000 1 480,00 0,00 2 960,00


109 K 725210821 Demontáž umyvadel bez výtokových armatur soubor 2,000 0,00 104,80 209,60
110 K 725219101 Montáž umyvadla se zápach. uzávěrou soubor 2,000 684,72 403,28 2 176,00


111 M 642143320 umyvadlo keramické s otvorem oválné  55 cm bílé 
550x450x195mm kus 2,000 750,40 0,00 1 500,80


112 M 642173210 kryt na sifon  bílý kus 2,000 704,80 0,00 1 409,60
113 K 725220832 Demontáž van soubor 1,000 0,00 116,80 116,80
114 K 725229102 Montáž vany se zápachovou uzávěrkou ocelové soubor 2,000 817,36 659,52 2 953,76
115 M 552204990 vana kus 2,000 2 800,00 0,00 5 600,00
116 K 725610810 Demontáž sporáků plynových soubor 1,000 0,00 89,60 89,60
117 K 725619101 Montáž sporáku na zemní plyn kus 2,000 318,72 505,28 1 648,00
118 K R-7258194 D+M Podomoítkový kombi sifon pro pračku soubor 2,000 31,60 106,80 276,80
119 M 551119820 ventil pračkový kus 2,000 327,20 0,00 654,40


120 K 725829111 Montáž baterie stojánkové dřezové  G 1/2 vč. flexi 
hadiček kus 4,000 0,00 164,80 659,20


121 M 551440470 baterie umyvadlová páková stojánková kus 2,000 984,00 0,00 1 968,00
122 M 551455750 baterie dřezová páková kus 2,000 1 096,00 0,00 2 192,00


123 K 725831313 Baterie vanová nástěnná páková s příslušenstvím a 
pohyblivým držákem soubor 2,000 1 379,28 148,72 3 056,00


124 K 725862113 Zápachová uzávěrka pro dřezy s přípojkou pro pračku 
nebo myčku DN 40/50 kus 2,000 435,76 41,84 955,20


125 K 725980123 Dvířka 30/30 -vana kus 2,000 103,20 8,00 222,40


126 K 998725203 Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v 
objektech v do 24 m % 266,482 0,00 0,19 51,16


D 730 Vytápění 0,00 0,00 8 160,00
127 K R-7300010 Vypuštění otopného systému soubor 1,000 0,00 1 200,00 1 200,00


128 K R-7300011 Demontáž, obroušení, nátěr otopného tělesa, zpětná 
montáž, vč. nátěru potrubí 


ussou
bor 6,000 0,00 760,00 4 560,00


129 K R-7300012 Napuštění otopného systému soubor 1,000 0,00 1 200,00 1 200,00
130 K R-7300013 Provedení topné zkoušky soubor 1,000 0,00 1 200,00 1 200,00


D 763 Konstrukce montované z desek, dílců a panelů 0,00 0,00 10 405,01
131 K 763111311 SDK příčka tl 75 mm profil CW+UW 50 desky 1xA 12,5 


s izolací EI 30 Rw do 45 dB m2 2,650 229,04 368,56 1 583,64
VV "WC"1*2,65 2,650 0,00 0,00
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]


132 K 763121428 SDK stěna předsazená  profil CW+UW 1xH2 12,5 bez 
TI EI 15 m2 2,585 186,80 254,00 1 139,47


VV "koupelny"1,1*1,1+1,25*1,1 2,585 0,00 0,00
133 K 763131451 SDK podhled deska 1xH2 12,5 bez TI dvouvrstvá 


spodní kce profil CD+UD m2 12,540 195,12 356,08 6 912,05
VV "koupelny,WC"2,85+1,08+7,65+0,96 12,540 0,00 0,00


134 K 998763201 Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v 
do 12 m % 120,440 0,00 6,39 769,85


D 766 Konstrukce truhlářské 0,00 0,00 134 610,60


135 K 766001001
Dodávka, montáž vstupních dveří D01 - 
bezpečnostních, protipož., vč. kování, zámku a prahu, 
vč. všech příslušenství a doplňků 


kus 2,000 0,00 9 600,00 19 200,00


136 K 766001002 Dodávka, montáž dveří D02vč. kování , zámku  a 
prahu, vč. všech příslušenství a doplňků kus 1,000 0,00 3 120,00 3 120,00


VV "viz. D02"1 1,000 0,00 0,00
137 K 766001003 Dodávka, montáž dveří D03 ,vč. kování , zámku  a 


prahu, vč. všech příslušenství a doplňků kus 4,000 0,00 2 400,00 9 600,00
VV "viz. D03"4 4,000 0,00 0,00


138 K 766001004 Dodávka, montáž dveří D04 vč. kování , zámku  a 
prahu, vč. všech příslušenství a doplňků kus 3,000 0,00 3 120,00 9 360,00


VV "viz. D004"3 3,000 0,00 0,00
139 K 766001005 Dodávka, montáž dveří D05 vč. kování , zámku  a 


prahu, vč. všech příslušenství a doplňků kus 2,000 0,00 3 120,00 6 240,00
VV "viz. D05"2 2,000 0,00 0,00


140 K 766001006 Dodávka, montáž dveří D06 vč. kování , zámku  a 
prahu, vč. všech příslušenství a doplňků kus 2,000 0,00 3 120,00 6 240,00


VV "viz. D06"2 2,000 0,00 0,00
141 K 766151000 Dodávka, montáž kuchyňské linky vč. plyn. sporáku a 


digetsoře vč. spižní skříně kus 1,000 0,00 22 400,00 22 400,00


142 K 766151001 Dodávka, montáž rohové kuchyňské linky vč. el. 
sporáku a digestoře kus 1,000 0,00 56 000,00 56 000,00


143 K 766421811 Demontáž podhledu vč. podkl. roštu m2 8,250 0,00 97,60 805,20
VV "koupelna, WC"7,12+1,13 8,250 0,00 0,00


144 K 766825821 Demontáž truhlářských vestavěných skříní 
dvoukřídlových kus 3,000 0,00 132,80 398,40


145 K 998766203 Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v 
objektech v do 24 m % 1 417,045 0,00 0,88 1 247,00


D 767 Konstrukce zámečnické 0,00 0,00 73 883,53
146 K 767001002 Z02 - D+M   revizních dvířek 600x900 mm kus 2,000 0,00 600,00 1 200,00


VV "viz. Z02"2 2,000 0,00 0,00
147 K 767001003 Z03 - D+M NOVÁ MŘÍŽKA PRO ODVĚTRÁVÁNÍ 


SPÍŽNÍ SKŘÍNĚ kus 2,000 0,00 280,00 560,00
VV "viz. Z03"2 2,000 0,00 0,00


148 K 767001006 Z05 - D+M mřížky pro odvětrání 100x100 mm kus 8,000 0,00 336,00 2 688,00
VV "viz. Z05"8 8,000 0,00 0,00


149 M 133584680 ocel pásová, 90/6 mm vč. základního nátěru t 0,014 18 240,00 0,00 255,36
VV 4,5*2,7*1,15*0,001 0,014 0,00 0,00
VV Součet 0,014 0,00 0,00


150 K 998767203 Přesun hmot procentní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 24 m % 538,792 0,00 1,45 780,17


151 K R-7670010 Úprava otvoru - typ A - komplet provedení dle výkresu 
č. D.1.2 b) 01, vč. dodávky materiálu kus 2,000 0,00 22 000,00 44 000,00


152 K R-7670011 Úprava otvoru - typ B - komplet provedení dle výkresu 
č. D.1.2 b) 02 a 03, vč. dodávky materiálu kus 1,000 0,00 24 400,00 24 400,00


D 771 Podlahy z dlaždic 0,00 0,00 12 110,45
153 K 771151024 Samonivelační stěrka podlah pevnosti 30 MPa tl 10 mm m2 8,210 324,00 140,80 3 816,01


VV "koupelna, WC"2,85+1,08+3,32+0,96 8,210 0,00 0,00
154 K 771574120 Montáž podlah keramických režných hladkých lepených 


flexibilním lepidlem m2 8,210 94,32 435,28 4 348,02
VV "koupelna, WC"2,85+1,08+3,32+0,96 8,210 0,00 0,00


155 M 77100 Dlažba keramická m2 9,442 256,00 0,00 2 417,15
VV 8,21*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 9,442 0,00 0,00


156 K 771579191 Příplatek k montáž podlah keramických za plochu do 5 
m2 m2 8,210 0,00 12,08 99,18


VV "koupelna, WC"2,85+1,08+3,32+0,96 8,210 0,00 0,00
157 K 771579196 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování 


tmelem dvousložkovým m2 8,210 0,00 40,24 330,37
VV "koupelna, WC"2,85+1,08+3,32+0,96 8,210 0,00 0,00


158 K 771591111 Podlahy penetrace podkladu m2 8,210 20,80 17,68 315,92
VV "koupelna, WC"2,85+1,08+3,32+0,96 8,210 0,00 0,00


159 K 998771203 Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m % 141,583 0,00 5,54 783,80


D 776 Podlahy povlakové 0,00 0,00 77 800,18
160 K 776111115 Broušení podkladu povlakových podlah před litím stěrky m2 85,590 1,11 19,69 1 780,27


VV "viz. výkresy nového stavu"93,8-0,96-3,32-2,85-1,08 85,590 0,00 0,00
161 K 776121111 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu 


povlakových podlah ředěná v poměru 1:3 m2 85,590 2,56 23,36 2 218,49
VV "viz. výkresy nového stavu"93,8-0,96-3,32-2,85-1,08 85,590 0,00 0,00


162 K 998776203 Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m % 606,320 0,00 0,32 194,02


163 K R-7760010 D+M PVC podlahy vč. soklíku vč. lepení a dodávky 
lepidla m2 85,590 340,00 520,00 73 607,40


VV "viz. výkresy nového stavu"93,8-0,96-3,32-2,85-1,08 85,590 0,00 0,00


D 781 Dokončovací práce - obklady keramické 0,00 0,00 38 963,16
164 K 781121011 Nátěr penetrační na stěnu m2 39,954 20,80 17,68 1 537,43


VV "mč.104"1,755*1,8*2+1,625*1,8*2-0,7*1,8 10,908 0,00 0,00
VV "m.č.105"1,1*1,8*2+1*1,8*2-0,7*1,8 6,300 0,00 0,00
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VV "m.č.106"3,8*0,6 2,280 0,00 0,00
VV "m.č.113"2,25*0,6 1,350 0,00 0,00
VV "m.č.114"8,02*1,8-0,7*1,8 13,176 0,00 0,00
VV "m.č.115"0,8*1,8*2+1,2*1,8*2-0,7*1,8 5,940 0,00 0,00
VV Součet 39,954 0,00 0,00


165 K 781414115 Montáž obkladaček vnitřních pórovinových pravoúhlých 
lepených flexibilním lepidlem m2 39,954 220,00 367,20 23 460,99


VV "mč.104"1,755*1,8*2+1,625*1,8*2-0,7*1,8 10,908 0,00 0,00
VV "m.č.105"1,1*1,8*2+1*1,8*2-0,7*1,8 6,300 0,00 0,00
VV "m.č.106"3,8*0,6 2,280 0,00 0,00
VV "m.č.113"2,25*0,6 1,350 0,00 0,00
VV "m.č.114"8,02*1,8-0,7*1,8 13,176 0,00 0,00
VV "m.č.115"0,8*1,8*2+1,2*1,8*2-0,7*1,8 5,940 0,00 0,00
VV Součet 39,954 0,00 0,00


166 M 78100 Obklad keramický m2 43,949 240,00 0,00 10 547,76
VV 39,954*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 43,949 0,00 0,00


167 K 781419191 Příplatek k montáži obkladů vnitřních pórovinových za 
plochu do 10 m2 m2 39,954 0,00 55,60 2 221,44


168 K 998781203 Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m % 422,153 0,00 2,83 1 195,54


D 783 Dokončovací práce - nátěry 0,00 0,00 2 345,60
169 K 783002020 Nátěr zárubně kus 13,000 0,00 128,00 1 664,00


170 K 783522212 Nátěry syntetické klempířských kcí barva dražší lesklý 
povrch 1x reaktivní, 1x základní, 2x email m2 4,260 112,88 47,12 681,60


VV venkovní parapety 0,00 0,00
VV 2,1*0,3*2 1,260 0,00 0,00
VV 3*0,3*2 1,800 0,00 0,00
VV 1,2*0,3 0,360 0,00 0,00
VV 1,4*0,3*2 0,840 0,00 0,00
VV Součet 4,260 0,00 0,00


D 784 Dokončovací práce - malby 0,00 0,00 14 277,93
171 K 784402801 Odstranění maleb oškrabáním v místnostech v do 3,8 


m m2 398,932 0,06 12,02 4 819,10
VV 5,26*2,65*2+2,85*2,65*2 42,983 0,00 0,00
VV 5,26*2,85 14,991 0,00 0,00
VV 4,05*2,65*2+5,25*2,65*2 49,290 0,00 0,00
VV 4,05*5,25 21,263 0,00 0,00
VV 4,25*2,65*2+3,78*2,65*2 42,559 0,00 0,00
VV 2,25*2+4,25*1,8 12,150 0,00 0,00
VV 4,25*2,65*2+3,4*2,65*2 40,545 0,00 0,00
VV 4,25*3,4 14,450 0,00 0,00
VV 3*2,65*2+4,2*2,65*2 38,160 0,00 0,00
VV 3*4,2 12,600 0,00 0,00
VV 2,7*2,65*2+2,85*2,65*2 29,415 0,00 0,00
VV 2,7*2,85 7,695 0,00 0,00
VV 2,85*2,65*2+2,47*2,65*2 28,196 0,00 0,00
VV 2,47*2,85 7,040 0,00 0,00
VV 2,25*2,65*2+3,4*2,65*2 29,945 0,00 0,00
VV 2,25*3,4 7,650 0,00 0,00
VV Součet 398,932 0,00 0,00


172 K 784453401 Malby směsi JUB tekuté disperzní bílé omyvatelné 
jednonásobné s penetrací v místnostech v do 3,8 m m2 411,970 0,06 22,90 9 458,83


VV 101-chodba 0,00
VV 4,1*2,65+1,745*2,65*2 20,114 0,00
VV 2,7*2,65*2+0,965*2,65*2 19,425 0,00
VV 102-pokoj 0,00
VV 4,1*2,65*2+3,4*2,65*2 39,750 0,00
VV 103-pokoj 0,00
VV 2,85*2,65*2+4,2*2,65*2 37,365 0,00
VV 104-koupelna 0,00
VV 1,775*0,55*2+1,7*0,55*2 3,823 0,00
VV 105-wc 0,00
VV 1,1*0,55*2+1*0,55*2 2,310 0,00
VV 106-kuchyn 0,00
VV 2,85*2,65*2+2,47*2,65 21,651 0,00
VV 110-chodba 0,00
VV 4,05*2,65*2+2*2,65*2 32,065 0,00
VV 111-pokoj 0,00
VV 5,26*2,65*2+2,85*2,65*2 42,983 0,00
VV 112-pokoj 0,00
VV 4,05*2,65*2+3,18*2,65*2 38,319 0,00
VV 113-kuchyn 0,00
VV 2,25*2,65*2+3,3*2,65*2 29,415 0,00
VV 114-koupelna 0,00
VV 2,2*0,55*2+1,8*0,55*2 4,400 0,00
VV 115-wc 0,00
VV 1,2*0,55*2+0,8*0,55*2 2,200 0,00
VV stropy 0,00
VV 10,35+13,94+11,97+2,85+1,1+7,04+7+14,99+12,88+7,35+3,34


+0,96 93,770 0,00
VV chodba 0,00
VV 5,2*2,65+2*2,65*2 24,380 0,00
VV Součet 411,970 0,00


D M Práce a dodávky M 0,00 280,00


D 21-M Elektromontáže 0,00 280,00
173 K 210001010 Odborná demontáž kovového panelu elektroinstalace kus 1,000 0,00 280,00 280,00
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Zhotovitel: IČ:
DIČ:


Projektant: IČ:
ATRIS, s.r.o. DIČ:


Zpracovatel: IČ:
Kyšková Barbora DIČ:


Poznámka:


Materiál 0,00
Montáž 105 384,66


Cena bez DPH 105 384,66


Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 0,00 21,00% 0,00


snížená 105 384,66 15,00% 15 807,70


Cena s DPH v CZK 121 192,36
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:


Objekt:


Místo:  Datum: 00.01.1900


Zadavatel: MRA, s.r.o. Projektant: ATRIS, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: Kyšková Barbora


Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací 0,00 105 384,66 105 384,66


D1 - Elektromontáže 0,00 20 973,28 20 973,28


D2 - Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení 0,00 1 530,08 1 530,08


D3 - Stavební práce 0,00 23 188,48 23 188,48


D4 - Materiály 0,00 23 307,86 23 307,86


D5 - Dodávky zařízení (specifikace) 0,00 23 334,56 23 334,56


D6 - HZS 0,00 9 027,20 9 027,20


D7 - Práce v HZS 0,00 4 023,20 4 023,20


002 - Elektroinstalace 


Rozdělení bytu 5+1 na dva 2+1 - M. Pujmanové 1114/8, Havířov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Objekt:


Místo:  Datum: 00.01.1900


Zadavatel: MRA, s.r.o. Projektant: ATRIS, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: Kyšková Barbora


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem 105 384,66


D D1 Elektromontáže 20 973,28
1 K Pol1 lišta vklád.PH 60x40  až 140x60 m 10,000 0,00 72,88 728,80
2 K Pol2 krab.přístrojová 1901,68L/1,KP 68  bez zapojení ks 53,000 0,00 35,84 1 899,52
3 K Pol3 krab.odb. (1903;KR 68, KU68/3L)  vč.zap. ks 13,000 0,00 99,92 1 298,96
4 K Pol4 ukonč. 1 žil. vodičů do 16 mm2 ks 6,000 0,00 17,28 103,68
5 K Pol5 ukonč.kab.smršt.zákl.do 4x10 mm2 ks 16,000 0,00 61,92 990,72
6 K Pol6 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x4 mm2 ks 2,000 0,00 89,12 178,24
7 K Pol7 ukonč.kab.smršt.zákl.do 5x10 mm2 ks 4,000 0,00 107,92 431,68
8 K Pol8 spín.TANGO včet.zap. č.1 ks 8,000 0,00 37,76 302,08
9 K Pol9 spín.TANGO včet. zap. č. 5  sériový ks 4,000 0,00 43,20 172,80
10 K Pol10 spín.TANGO včet.zap.  č.6  střídavý ks 4,000 0,00 43,20 172,80
11 K Pol11 spín.TANGO včet.zap.  č.7  křížový ks 2,000 0,00 48,56 97,12
12 K Pol12 ovládač TANGO se sign.dout., 1/0S , ks 4,000 0,00 43,20 172,80
13 K Pol13 schodišť. automat SA 10/220,Paladin, časové relé ks 2,000 0,00 70,16 140,32
14 K Pol14 sporák.přípojka 16A,20A , zápust.vč.doutn. ks 1,000 0,00 102,56 102,56
15 K Pol15 zás.5512(3) .....  TANGO dvojitá ,průběž.montáž ks 30,000 0,00 83,60 2 508,00
16 K Pol16 mont.oceloplech.rozvodnic do 20kg ks 1,000 0,00 129,60 129,60
17 K Pol16 mont.oceloplech.rozvodnic do 20kg ks 1,000 0,00 129,60 129,60
18 K Pol17 mont.oceloplech.rozvodnic do 50kg ks 1,000 0,00 349,44 349,44
19 K Pol18 svít.zářiv.LED  6,(13)W .pod linku,stropní , s vyp.,  IP40 ks 2,000 0,00 199,68 399,36
20 K Pol19 svit.zářiv.LED 13(27)W stropní BRS,  IP20-40 , Modus ks 8,000 0,00 215,36 1 722,88
21 K Pol20 svit.zářiv.LED 13(27)W stropní BRS,  IP20-44 , Modus ks 2,000 0,00 215,36 430,72
22 K Pol21 svorka na potrubí "Bernard" vč.pásku (nebo ZS4) ks 8,000 0,00 67,60 540,80
23 K Pol22 ochran.pospoj. v prádel.apod. Cu 4-16 mm2 (vu+po) m 30,000 0,00 15,52 465,60
24 K Pol23 CYKY O 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 60,000 0,00 18,96 1 137,60
25 K Pol24 CYKY J 3x1.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 100,000 0,00 18,96 1 896,00
26 K Pol25 CYKY J 3x2.5 mm2 750V (PO) (do LV nebo žlabu) m 210,000 0,00 18,96 3 981,60
27 K Pol26 CYKY J 5x4   mm2  750V  (PO) (do LV nebo žlabu) m 15,000 0,00 19,60 294,00
28 K Pol27 CYKY J 5x6   mm2  750V  (PO) (do LV nebo žlabu) m 10,000 0,00 19,60 196,00


D D2 Sdělovací, signal. a zabezpečovací zařízení 0,00 1 530,08
29 K Pol28 čidlo požární nebo plynové ks 2,000 0,00 765,04 1 530,08


D D3 Stavební práce 0,00 23 188,48
30 K Pol29 vybour.otv.bet.zdi do R=60mm tl.do 150mm ks 12,000 0,00 65,52 786,24
31 K Pol30 vybour.otv.bet.zdi do R=60mm tl.do 300mm ks 1,000 0,00 120,80 120,80
32 K Pol31 vysek.zdi bet.kapsy-upevn.hl.do 100mm ks 66,000 0,00 138,24 9 123,84
33 K Pol32 vysek.rýh bet.zdi do hl.30mm š.do 30mm m 80,000 0,00 104,72 8 377,60
34 K Pol33 vysek.rýh bet.zdi do hl.30mm š.do 150mm m 25,000 0,00 191,20 4 780,00


D D4 Materiály 0,00 23 307,86
35 K Pol34 CY  2,5 ZEL.ZLUTY H07V-U M 30,000 0,00 4,97 149,04
36 K Pol35 CYKY-O  3X1,5 (A) M 60,000 0,00 9,28 556,80
37 K Pol36 CYKY-J  3X1,5 (C) M 100,000 0,00 8,80 880,00
38 K Pol37 CYKY-J  3X2,5 (C) M 210,000 0,00 15,44 3 242,40
39 K Pol38 CYKY-J  5x 4 (C) M 15,000 0,00 40,32 604,80
40 K Pol39 CXKE-R  5CX 6 M 10,000 0,00 102,88 1 028,80
41 K Pol40 WAGO 273-104 3X1-2,5 Ks 39,000 0,00 2,56 99,84
42 K Pol41 WAGO 273-112 2X1-2,5 KS 13,000 0,00 2,38 30,99
43 K Pol42 WAGO 273-102 4X1-2,5 KS 13,000 0,00 3,66 47,53
44 K Pol43 DOUTNAVKA 3916-22221 SIGNALIZACNI KS 4,000 0,00 20,16 80,64
45 K Pol44 DOUTNAVKA 3916-62220 SIGNALIZACNI KS 1,000 0,00 37,52 37,52
46 K Pol45 SP.TG.3558-651B KRYT JEDNODUCHY KS 8,000 0,00 24,64 197,12
47 K Pol45 SP.TG.3558-651B KRYT JEDNODUCHY KS 4,000 0,00 24,64 98,56
48 K Pol45 SP.TG.3558-651B KRYT JEDNODUCHY KS 2,000 0,00 24,64 49,28
49 K Pol46 SP.TG.3558-652B KRYT DVOJ. KS 4,000 0,00 31,44 125,76


Rozdělení bytu 5+1 na dva 2+1 - M. Pujmanové 1114/8, Havířov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]


50 K Pol47 SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN. KS 8,000 0,00 15,36 122,88
51 K Pol47 SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN. KS 4,000 0,00 15,36 61,44
52 K Pol47 SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN. KS 4,000 0,00 15,36 61,44
53 K Pol47 SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN. KS 2,000 0,00 15,36 30,72
54 K Pol47 SP.TG.3901-B10B RAM.JEDN. KS 4,000 0,00 15,36 61,44
55 K Pol48 SP.TG.3558-653 B KRYT S PRŮZOREM PRO DTN. KS 4,000 0,00 35,76 143,04
56 K Pol49 SP.CS 3-1B CASOVY SPINAC VENT.25MIN KS 2,000 0,00 149,68 299,36
57 K Pol50 ZAS.TG.5513A-C02357B DVOJ.NATOCENA KS 30,000 0,00 98,08 2 942,40
58 K Pol51 SP.3559-A91345 1/0 Ks 4,000 0,00 75,36 301,44
59 K Pol52 SP.3559-A01345 STROJEK SPINACE KS 8,000 0,00 68,56 548,48
60 K Pol53 SP.3559-A05345 STROJEK SPINACE KS 4,000 0,00 78,56 314,24
61 K Pol54 SP.3559-A06345 STROJEK SPINACE KS 4,000 0,00 72,56 290,24
62 K Pol55 SP.3559-A07345 STROJEK SPINACE KS 2,000 0,00 92,56 185,12
63 K Pol56 A-1011-0-0816CZ SP.TROJPOLOVY TANGO KS 1,000 0,00 365,36 365,36
64 K Pol57 SP.TG.3558-933B CZ KRYT+PRUZOR KS 1,000 0,00 43,68 43,68
65 K Pol58 KR.KP 68  KA Ks 53,000 0,00 3,54 187,41
66 K Pol59 KR.KU 68-1902 Ks 13,000 0,00 6,14 79,77
67 K Pol60 LISTA LV  60X40 2M LH M 10,000 0,00 56,56 565,60
68 K Pol61 PASKA CU 50CM Ks 2,000 0,00 13,68 27,36
69 K Pol62 ZEM.SVORKA ZSA16 /BERNARD/ Ks 4,000 0,00 8,56 34,24
70 K Pol63 ZEM.SVORKA ZS 4 KS 4,000 0,00 13,52 54,08
71 K Pol64 SVIT.LED  1200lm,IP20, pod linkou KS 2,000 0,00 784,00 1 568,00


72 K Pol65 SV.LED MODUS 1x14W,PŘISAZ., 
IP40,BRS4KO300V1, 1400lm KS 8,000 0,00 625,60 5 004,80


73 K Pol66 SV.LED MODUS 1x14W,PŘISAZ., 
IP44,BRSB4KO300V1, 1500lm KS 2,000 0,00 690,00 1 380,00


74 K Pol67 ČIDLO POZARNI  AUTONOMNÍ ks 2,000 0,00 703,12 1 406,24


D D5 Dodávky zařízení (specifikace) 0,00 23 334,56
75 K Pol68 ROZVÁDĚČ  RB1 DLE PROJEKTU Ks 1,000 0,00 4 960,00 4 960,00
76 K Pol69 ROZVÁDĚČ  RB2 DLE PROJEKTU Ks 1,000 0,00 5 200,00 5 200,00


77 K Pol70 ROZV.ER2  SCHRACK 1A-16 S POŽÁR.ODOLNOSTÍ 
+ VÝZBROJ B25/3 KS 1,000 0,00 11 600,00 11 600,00


78 K Pol71 INFRAZARIC  2000W/230V  dle projektu KS 2,000 0,00 787,28 1 574,56


D D6 HZS 0,00 9 027,20
79 K Pol72 Žádost na  ČEZ-  NOVÉ ODBĚR.MÍSTO hod. 3,000 0,00 336,00 1 008,00
80 K Pol73 Vyhledání původ.obvodů hod. 8,000 0,00 256,00 2 048,00
81 K Pol74 Revize elektro hod. 6,000 0,00 368,00 2 208,00
82 K Pol75 Demontáž el.zařízení hod. 16,000 0,00 235,20 3 763,20


D D7 Práce v HZS 0,00 4 023,20
83 K R-95200 Podružný materiál soubor 1,000 0,00 709,60 709,60
84 K R-95201 Podíl přidružených výkonů a navázaného materiálu soubor 1,000 0,00 1 073,60 1 073,60
85 K R-95202 Přesun dodávek soubor 1,000 0,00 233,60 233,60
86 K R-95203 Doprava dodávek soubor 1,000 0,00 840,80 840,80
87 K R-95204 Prořez materiálu soubor 1,000 0,00 1 165,60 1 165,60
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:


Objekt:


Místo:  Datum: 00.01.1900


Zadavatel: MRA, s.r.o. Projektant: ATRIS, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: Kyšková Barbora


Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací 0,00 29 389,72 29 389,72


D1 - Zařízení č. 1 - VĚTRÁNÍ  WC A KOUPELEN V BYTECH 0,00 19 844,16 19 844,16


D2 - Zařízení č. 2 - VĚTRÁNÍ  WC A KOUPELEN V BYTECH 0,00 5 610,32 5 610,32


D3 - POTRUBÍ VZT: 0,00 1 656,00 1 656,00


D4 - Celkem: 0,00 0,00 0,00


D6 - Přesun hmot 0,00 5,64 5,64


D8 - Stavební výpomoc: 0,00 2 273,60 2 273,60


003 - Vzduchotechnika


Rozdělení bytu 5+1 na dva 2+1 - M. Pujmanové 1114/8, Havířov
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SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Objekt:


Místo:  Datum: 00.01.1900


Zadavatel: MRA, s.r.o. Projektant: ATRIS, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: Kyšková Barbora


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem 29 389,72


D D1 Zařízení č. 1 - VĚTRÁNÍ  WC A KOUPELEN V BYTECH 19 844,16


1 K Pol76


Radiální ventilátor pro jednotrubní systém plastový bílý 
s krycí deskou, zapuštěný s odbočkou pro nasávání 
vedlejší místnosti, s filtrem a těsnou zpětnou klapkou 
Qv=100m3/h, 50Pa el. m. 27W/230V/50Hz, krytí IPX5, 
hrdlo DN 78 mm mm


ks 2,000 0,00 5 789,60 11 579,20


2 K Pol77 Montáž ks 2,000 0,00 1 157,92 2 315,84
3 K Pol78 Doběhový spínač 230V - 8 minut ks 2,000 0,00 383,20 766,40
4 K Pol79 Montáž ks 2,000 0,00 76,64 153,28
5 K Pol80 Konzola pro montáž do podhledu ks 2,000 0,00 1 008,80 2 017,60
6 K Pol81 Montáž ks 2,000 0,00 201,76 403,52


7 K Pol82 Nádstavec k ventilátoru pro odsávání vedl. Prostor 
DN78 mm ks 2,000 0,00 180,80 361,60


8 K Pol83 Montáž ks 2,000 0,00 36,16 72,32


9 K Pol84 Jímka pro talířový ventil DN 100mm , hrdlo 75mm - 
plastová ks 2,000 0,00 265,60 531,20


10 K Pol85 Montáž ks 2,000 0,00 53,12 106,24
11 K Pol86 Talířový ventil univerzální DN 100 mm ks 2,000 0,00 184,00 368,00
12 K Pol87 Montáž ks 2,000 0,00 36,80 73,60


13 K Pol88 Sedlový kus s břitovým gumovým těsněním 
nesymetrický DN 280-80 mm ks 2,000 0,00 257,60 515,20


14 K Pol89 Montáž ks 2,000 0,00 51,52 103,04


15 K Pol90 Hadice ohedná polotuháfalcovaná s pevným 
vícenásobným zámkem DN 80mm bm 3,000 0,00 39,20 117,60


16 K Pol91 Montáž bm 3,000 0,00 9,84 29,52
17 K Pol92 Zaslepení otvoru DN 100-125 mm ks 3,000 0,00 88,00 264,00
18 K Pol93 Montáž ks 3,000 0,00 22,00 66,00


D D2 Zařízení č. 2 - VĚTRÁNÍ  WC A KOUPELEN V BYTECH 0,00 5 610,32


19 K Pol94


Kuchyňská digestoř  z pozink. lakovaného plechu - bílá, 
šíře 600mm, s horním výfukem DN 120, rad. ventilátor, 
osvětlení 2 LED x 3W, tukový profi kovový  filtr, zpětná 
klapka na výstupu, Qv=100-360m3/h, el. m. 
90W+2x3W/230V/50Hz  přepnutá na výfuk vzduchu 


ks 1,000 0,00 1 991,20 1 991,20


20 K Pol95 Montáž ks 1,000 0,00 398,24 398,24


21 K Pol96


Kuchyňská digestoř z pozink. lakovaného plechu - bílá, 
šíře 600mm, s horním výfukem DN 120, rad. ventilátor, 
osvětlení 2 LED x 3W, tukový profi kovový  filtr, zpětná 
klapka na výstupu, Qv=100-360m3/h, el. m. 
90W+2x3W/230V/50Hz  přepnutá na cirkulaci


ks 1,000 0,00 1 991,20 1 991,20


22 K Pol95 Montáž ks 1,000 0,00 398,24 398,24
23 K Pol97 Uhlíkový filtr pro digestoř ks 1,000 0,00 265,60 265,60
24 K Pol85 Montáž ks 1,000 0,00 53,12 53,12


25 K Pol98 Sedlový kus s břitovým gumovým těsněním 
nesymetrický DN 280-125mm ks 1,000 0,00 301,60 301,60


26 K Pol99 Montáž ks 1,000 0,00 60,32 60,32


27 K Pol100 Hadice ohedná polotuháfalcovaná s pevným 
vícenásobným zámkem DN 125mm bm 0,600 0,00 54,40 32,64


28 K Pol101 Montáž bm 0,600 0,00 13,60 8,16
29 K Pol102 Zaslepení DN 125 mm ks 1,000 0,00 88,00 88,00
30 K Pol93 Montáž ks 1,000 0,00 22,00 22,00


D D3 POTRUBÍ VZT: 0,00 1 656,00


31 K Pol103


TR SPIRO f 80 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s 
břitovým gumovým těsněním do 0% a spojek - vsuvek, 
(vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu tl. 0,6 
mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí objímek a 
závitových tyčí )


bm 3,000 0,00 120,00 360,00


32 K Pol104 Montáž bm 3,000 0,00 30,00 90,00


33 K Pol105


TR SPIRO f 125 - kruhové potrubí VZT - vč. Tvarovek s 
břitovým gumovým těsněním do 30% a spojek - 
vsuvek, (vyrobeno ze spirálně vinutého pozink. plechu 
tl. 0,6 mm, uchycení max. po 3 m, zavěšení pomocí 
objímek a závitových tyčí )


bm 1,000 0,00 414,40 414,40


34 K Pol106 Montáž bm 1,000 0,00 103,60 103,60
35 K Pol107 Závěsový materiál na bm bm 8,600 0,00 80,00 688,00


D D4 Celkem: 0,00 0,00


Rozdělení bytu 5+1 na dva 2+1 - M. Pujmanové 1114/8, Havířov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]


D D6 Přesun hmot 0,00 5,64
36 K Pol109 - Potrubí t 0,012 0,00 200,00 2,40
37 K Pol110 - ostatní t 0,027 0,00 120,00 3,24


D D8 Stavební výpomoc: 0,00 2 273,60


38 K Pol112
Průchody potrubí přes stěny a stropy - obalení potrubí v 
průchodu izolací (např. 0,5cm po obvodu použít trvale 
pružný tmel.


ks 5,000 0,00 160,00 800,00


39 K Pol113
HZS - odstranění drobných závad, zaregulování apod. 
Práce lze fakturovat dle skutečně odpracovaných hodin 
potvrzených v montážním  deníku


hod. 1,000 0,00 240,00 240,00


40 K Pol114 Zaregulování průtoků vzduchu hod. 0,200 0,00 240,00 48,00
41 K R-15 Dopravné 5% z pol dodávek soubor 1,000 0,00 1 132,80 1 132,80
42 K R-16 PPV 1% z pol. montáže soubor 1,000 0,00 52,80 52,80
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ
Stavba:


Objekt:


KSO: CC-CZ:
Místo:  Datum: 00.01.1900


Zadavatel: IČ:
MRA, s.r.o. DIČ:


Zhotovitel: IČ:
DIČ:


Projektant: IČ:
ATRIS, s.r.o. DIČ:


Zpracovatel: IČ:
Kyšková Barbora DIČ:


Poznámka:


Materiál 0,00
Montáž 67 200,00


Cena bez DPH 67 200,00


Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 67 200,00 21,00% 14 112,00


snížená 0,00 15,00% 0,00


Cena s DPH v CZK 81 312,00


Projektant Zpracovatel


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


Objednavatel Zhotovitel


Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko


Rozdělení bytu 5+1 na dva 2+1 - M. Pujmanové 1114/8, Havířov


009 - Ostatní a vedlejší náklady 
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ
Stavba:


Objekt:


Místo:  Datum: 00.01.1900


Zadavatel: MRA, s.r.o. Projektant: ATRIS, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: Kyšková Barbora


Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]


Náklady ze soupisu prací 0,00 67 200,00 67 200,00


VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 64 000,00 64 000,00
    0 - Vedlejší  náklady 0,00 64 000,00 64 000,00


VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 800,00 800,00


VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 2 400,00 2 400,00


009 - Ostatní a vedlejší náklady 


Rozdělení bytu 5+1 na dva 2+1 - M. Pujmanové 1114/8, Havířov


Strana 20 z 21







SOUPIS PRACÍ
Stavba:


Objekt:


Místo:  Datum: 00.01.1900


Zadavatel: MRA, s.r.o. Projektant: ATRIS, s.r.o.
Zhotovitel:  Zpracovatel: Kyšková Barbora


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]


Náklady soupisu celkem 67 200,00


D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 64 000,00


D 0 Vedlejší  náklady 64 000,00
1 K 999006 Dokumentace skutečného provedení stavby soubor 1,000 0,00 8 000,00 8 000,00


2 K 999009 Zařízení staveniště - zřízení, náklday na provoz, 
odstranění soubor 1,000 0,00 16 000,00 16 000,00


3 K 999026 Zpracování výrobní a dílenské dokumentace soubor 1,000 0,00 40 000,00 40 000,00


D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 800,00
4 K 013254101 Monitoring v průběhu výstavby soubor 1,000 0,00 800,00 800,00


D VRN4 Inženýrská činnost 0,00 2 400,00
5 K 043103000 Náklady na provedení zkoušek, revizí a měření soubor 1,000 0,00 2 400,00 2 400,00


Rozdělení bytu 5+1 na dva 2+1 - M. Pujmanové 1114/8, Havířov


009 - Ostatní a vedlejší náklady 
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číslo smlouvy odběratele:      3/I/2021 
číslo smlouvy dodavatele:         2/2021 


 


SMLOUVA O DÍLO  
 
kterou mezi sebou uzavřely následující smluvní strany: 
     
1.  Statutární město Havířov 


IČ: 00297488 
DIČ: CZ 00297488 
se sídlem Svornosti 86/2, 736 01, Město, Havířov  
bankovní spojení: Komerční banka, a.s., č. účtu: 19‐3525220237/0100 
zastoupeno na základě uzavřené příkazní smlouvy společností:  
Městská realitní agentura, s.r.o. 
IČ: 64084744 
se sídlem U Lesa 865/3a, 736 01, Město, Havířov 
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C 8631 
zástupce: Róbert Masarovič, MSc, MBA, jednatel, a Ing. Jiří Lankočí, jednatel 
dále též jako odběratel 


 
2.  Ludvik Basta   
  IČ: 01211013 
  DIČ: CZ7302115073 
  se sídlem Čajkovského 2031/29, 734 01 Karviná – Mizerov  


zapsaný v živnostenském rejstříku: Obecní živnostenský úřad v Karviné, sp. zn. MMK/023651/2015 
zastoupen: Ludvikem Bastou 
bankovní spojení: Komerční banka, a.s. 
číslo účtu: 107‐4194260297/0100  
dále též jako dodavatel  


 
Smluvní strany prohlašují, že uzavřením této smlouvy dochází k zadání veřejné zakázky malého rozsahu: 
 
a)  název veřejné zakázky:     Rozdělení bytu č. 03, o velikosti 5+1 na dva byty 2+1, ul. Marie  
           Pujmanové 1117/14 
b)  evidenční číslo:      VZ/03/MRA/21 
(dále též jako předmětná veřejná zakázka)   


 
I.   Základní ustanovení 


1. Dodavatel prohlašuje, že se důkladně seznámil se zadávací dokumentací k předmětné veřejné zakázce, 
jak vyplývá z Výzvy k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, včetně všech příloh, a že pro účely plnění 
této  smlouvy  je v plném rozsahu vázán  svou nabídkou podanou v souvislosti  s předmětnou veřejnou 
zakázkou.  Veškeré  podmínky  týkající  se  realizace  předmětné  veřejné  zakázky  uvedené  v  zadávací 
dokumentaci dle předchozí věty tvoří nedílnou součást této smlouvy. Dodavatel dále prohlašuje, že ke 
dni uzavření této smlouvy zůstávají beze změny v platnosti veškerá prohlášení a doklady, které dodavatel 
předložil odběrateli  za účelem prokázání kvalifikace a  způsobilosti v souvislosti  s plněním předmětné 
veřejné  zakázky.  Dodavatel  jako  osoba  hlásící  se  k odbornému  výkonu  stavebních  činností  rovněž 
prohlašuje,  že  se  pečlivě  seznámil  se  zadáním  odběratele,  rozsahem  a  povahou  díla  a  příslušné 
dokumentace a že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci 
díla.  Dodavatel  prohlašuje,  že  disponuje  takovými  kapacitami  a  odbornými  znalostmi,  které  jsou 
k provedení díla nezbytné. 


2. Smluvní strany se dohodly, že tento závazek a vztahy z něj vyplývající se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník (dále též občanský zákoník).  


3. Zástupci  smluvních  stran,  kteří podepisují  tuto  smlouvu, prohlašují,  že  jsou oprávněni podepsat  tuto 
smlouvu.  
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4. Dodavatel prohlašuje, že při uzavření této smlouvy je pojištěn pro případ způsobení škody při výkonu 
činností, prostřednictvím kterých bude provádět dílo sjednané touto smlouvou, přičemž pojistná částka 
činí alespoň 3,000.000,‐ Kč.  
Dodavatel se zavazuje na základě předchozí písemné výzvy odběratele předložit mu doklad o trvajícím 
platném a účinném pojištění podle tohoto bodu.  


5. Dodavatel výslovně prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění předmětu plnění podle této smlouvy. 
 


II.  Předmět smlouvy 
1. Dodavatel  se  zavazuje  za  níže  uvedených  podmínek  a  v souladu  s příslušnými  právními  předpisy  a 


technickými normami provést na svůj náklad a na své nebezpečí pro odběratele dílo: Rozdělení bytu č. 
03, o velikosti 5+1 na dva byty 2+1, ul. Marie Pujmanové 1117/14, jak vyplývá ze zadávací dokumentace 
k předmětné veřejné zakázce, jejíž nedílnou součástí je projektová dokumentace zpracovaná společností 
ATRIS, s.r.o., z července roku 2020 (dále jen „projektová dokumentace“).   


2. Odběratel se zavazuje dílo převzít a zaplatit dodavateli sjednanou cenu díla. 
 


III.   Místo plnění 
1. Místem plnění je Havířov – Šumbark, ul. Marie Pujmanové 1117/14. 


 
IV.   Termín plnění 


1. Dodavatel  se  zavazuje  provést  dílo  v  celém  rozsahu  do  60  kalendářních  dní  od  převzetí  staveniště. 
Staveniště bude dodavateli předáno do 14 kalendářních dní od uzavření smlouvy. 


2. Protokol o předání a převzetí staveniště, podepsaný zodpovědnými pracovníky obou smluvních stran, je 
nedílnou součástí stavebního deníku, ledaže se smluvní strany nedohodnou jinak.  


3. Dodavatel je oprávněn provést dílo i před sjednaným termínem provedení díla.  
4. V případě, že o to odběratel požádá, přeruší dodavatel provádění díla a termín pro provedení díla se 


prodlouží o dobu přerušení provádění díla.  
 


V.  Cena díla, vyúčtování 
1. Cena díla činí částku 1.076.476,14,‐ Kč bez daně z přidané hodnoty. Cena díla byla sjednána smluvními 


stranami jako cena maximální, přičemž jsou v ní zahrnuty veškeré náklady dodavatele na provedení díla 
podle této smlouvy. Konečnou cenu díla, nejvýše však v částce odpovídající sjednané ceně díla dle věty 
první  tohoto  odstavce,  vyúčtuje  dodavatel  odběrateli  dle  skutečnosti  v souladu  se  soupisem prací  a 
jednotkovými cenami vyplývajícími z rozpočtu předloženém dodavatelem, který tvoří přílohu č. 1 této 
smlouvy. 


2. Cena díla vzešla z vyhodnocení nabídky dodavatele učiněné v zadávacím řízení na předmětnou veřejnou 
zakázku. 


3. Splatnost ceny díla je do 30 dní od provedení vyúčtování. 
4. Cenu  díla  dodavatel  vyúčtuje  odběrateli  do  15.  dne  po  provedení  díla,  a  to  vystaveným  daňovým 


dokladem.  Přílohou  vyúčtování  bude  soupis  skutečně  provedených  prací  a  dodávek  v členění 
odpovídajícím rozpočtu dle přílohy č. 1 této smlouvy potvrzený odběratelem a kopie protokolu o předání 
díla.  Budou‐li se na převzatém díle vyskytovat ojedinělé drobné vady nebránící užívání díla, je dodavatel 
oprávněn požadovat zaplacení ceny díla pouze do výše 90 % z celkové ceny díla. Zbývající část ceny díla 
je dodavatel oprávněn vyúčtovat odběrateli až po odstranění veškerých případných vad díla. 


5. Daňový doklad musí obsahovat údaje podle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty v platném znění, a dále údaj „daň odvede zákazník“.  


6. Nebude‐li  cena  díla  dodavatelem  vyúčtována  odběrateli  řádným  daňovým  dokladem  včetně 
požadovaných  příloh,  případně  nebude‐li  přiložený  soupis  skutečně  provedených  prací  a  dodávek 
odpovídat  skutečnosti  nebo  překročí‐li  cenu  díla  sjednanou  dle  odstavce  1  této  smlouvy,  nevzniká 
dodavateli právo na zaplacení ceny, resp. její části. 


7. Smluvní strany se dohodly, že dodavateli nebude poskytnuta žádná záloha.  
 


 
VI.   Práva a povinnosti smluvních stran, způsob provádění díla 


1. Dodavatel provede dílo s potřebnou péčí a v ujednaném čase. Pro potřeby provedení díla si dodavatel 
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obstará vše, co je k provedení díla potřeba, ledaže z této smlouvy plyne jinak. Provedením díla dle této 
smlouvy  se  rozumí  úplné,  funkční  a  bezvadné  provedení  všech  stavebních  a  montážních  prací  a 
konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále 
provedení  všech  činností  souvisejících  s  dodávkou  stavebních  prací,  konstrukcí  a  technologického 
vybavení,  jejichž provedení  je pro  řádné dokončení díla nezbytné,  včetně koordinační a  kompletační 
činnosti celé stavby a zároveň zhotovení dokumentace skutečného provedení stavby. Dílo dále zahrnuje 
rovněž zajištění zařízení staveniště, a to podle potřeby pro řádné provedení díla, včetně jeho údržby, 
odstranění a likvidace, dále vyklizení staveniště a provedení závěrečného úklidu místa provedení díla vč. 
úklidu stavby, a dále veškeré práce a dodávky související s bezpečnostními opatřeními na ochranu osob 
a  majetku.  Dodavatel  je  povinen  poskytovat  veškerou  součinnost  koordinátoru  BOZP  na  staveništi 
jmenovanému  odběratelem  a  zajistit  dodržování  této  povinnosti  u  všech  svých  pracovníků,  včetně 
poddodavatelů.  Předmětem  díla  jsou  rovněž  činnosti,  práce  a  dodávky,  které  nejsou  ve  výchozích 
dokumentech  obsaženy,  ale  o  kterých  dodavatel  věděl,  nebo  podle  svých  odborných  znalostí 
a zkušeností vědět měl anebo vědět mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy 
třeba, a to i s přihlédnutím ke standardní praxi při realizaci děl podobného charakteru.  


2. Odběratel předá staveniště dodavateli a dodavatel převezme od odběratele staveniště ve sjednaném 
termínu. O předání a převzetí staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol. 


3. Dodavatel postupuje při provádění díla samostatně. Pokud však dodavatel obdrží od odběratele příkaz 
ohledně způsobu provádění díla, je jim dodavatel vázán. V případě, že je pokyn odběratele nevhodný, 
bude postupováno v souladu s ustanovení § 2594 občanského zákoníku.  


4. Odběratel má právo kontrolovat provádění díla. Zjistí‐li, že dodavatel neprovádí dílo řádně a v souladu 
s touto smlouvou, může požadovat, aby dodavatel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem.  
Neučiní‐li tak dodavatel ani v přiměřené době, může odběratel odstoupit od této smlouvy.  


5. V případě, že v rámci provádění díla budou dílčí práce zakrývány, vyzve dodavatel odběratele k prověření 
všech zakrývaných prací minimálně 3 kalendářní dny před zakrytím. 


6. Dodavatel zajistí na svůj náklad a v souladu s platnou a účinnou právní úpravou likvidaci všech odpadů.  
7. Dílo  provede  dodavatel  v  souladu  s projektovou  dokumentací,  příslušnými  právními  předpisy, 


doporučenými  technickými  normami  ČSN  a  předepsanými  či  doporučenými  postupy  dodavatelů 
stavebních systémů. Zjistí‐li dodavatel při plnění díla skryté překážky, které neumožňují provedení díla 
dohodnutým  způsobem,  je  povinen  to  oznámit  bez  zbytečného  odkladu  odběrateli  a  navrhne  mu 
odpovídající řešení – změnu díla. 


8. Po  celou  dobu  provádění  díla  dodavatel  zajistí  bezpečný  přístup  a  příjezd  ke  stávajícím  objektům  a 
pozemkům. 


9. Dodavatel uhradí odběrateli spotřebu vody a elektrické energie při provádění prací. 
10. Dodavatel bude při provádění díla postupovat tak, aby v co nejmenší míře svou činností obtěžoval třetí 


osoby.  
11. Bez písemného souhlasu odběratele nesmí dodavatel použít jiné materiály nebo provést změny oproti 


sjednaným  parametrům  díla,  popřípadě  oproti  dohodnutému  technologickému  postupu.  Všechny 
použité materiály musí vyhovovat požadavkům kladeným na jejich jakost a musí mít prohlášení o shodě 
dle  zákona  22/1997  Sb.  Jakost  dodávaných  materiálů  a konstrukcí  bude  dokládána  předepsaným 
způsobem při kontrolních prohlídkách a při předání a převzetí díla. 


12. V  případě,  že  dodavatel  plní  část  díla  prostřednictvím  jiné  osoby  ‐  poddodavatele,  má  dodavatel 
odpovědnost,  jako  by  dílo  prováděl  sám.  Dodavatel  je  oprávněn  plnit  dílo  pouze  prostřednictvím 
poddodavatelů,  které  uvedl  v Seznamu  poddodavatelů  v rámci  své  nabídky  na  realizaci  předmětné 
veřejné zakázky, a to pouze v rozsahu uvedeném v Seznamu poddodavatelů; plnit dílo prostřednictvím 
jiného poddodavatele,  plnit  jinou  část  díla  nebo  plnit  dílo  prostřednictvím poddodavatele  ve  větším 
rozsahu, než vyplývá ze Seznamu poddodavatelů, je dodavatel oprávněn pouze na základě předchozího 
písemného souhlasu odběratele. Dodavatel se zavazuje,  že na plnění díla dle  této smlouvy se budou 
v rozsahu  odpovídajícím  jejich  funkci  podílet  osoby,  jejichž  kvalifikaci  dodavatel  doložil  v rámci  své 
nabídky  na  předmětnou  veřejnou  zakázku,  že  tyto  osoby  budou  pravidelně  osobně  přítomny  na 
staveništi a budou odběrateli poskytovat řádnou součinnost.      


13. Dodavatel  bere na  vědomí,  že dílo bude prováděno  za provozu dotčených objektů  a  zavazuje  se při 
provádění  díla  postupovat  tak,  aby  tento  provoz  nebyl  v souvislosti  s prováděním  díla  omezen  nad 
nezbytnou míru, šetřit práva odběratele či třetích osob užívajících objekty dotčené prováděním díla, a 
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zdržet  se  při  provádění  díla  jednání,  kterým  by mohlo  dojít  k ohrožení  či  poškození  dobrého  jména 
odběratele. 


14. Způsobí‐li  dodavatel  v souvislosti  s prováděním  díla  odběrateli,  popř.  jiným  osobám  škodu,  anebo 
vznikne‐li odběrateli nebo jiné osobě škoda způsobená vadou díla, je dodavatel povinen nejpozději do 
15 dnů od oznámení rozsahu a charakteru škod takovou škodu odstranit, a pokud to není možné, tak jí 
finančně nahradit. 
 


VII.   Provedení díla 
1. Dílo  je  provedeno,  jakmile  je  dokončeno  a  předáno.  K dokončení  díla  je  zapotřebí,  aby  dodavatel 


předvedl odběrateli způsobilost díla sloužit svému účelu.  
2. Dílo bude předáno jako celek, nikoliv po částech. 
3. K předání díla vyzve dodavatel odběratele alespoň 3 kalendářní dny předem. 
4. O předání a převzetí díla smluvní strany sepíší protokol o předání díla. V případě, že odběratel bude mít 


k dílu výhrady, není povinen dílo převzít, ledaže se bude jednat o ojedinělé drobné vady, které samy o 
sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani jeho užívání podstatným 
způsobem neomezují.  


5. Dodavatel ihned po provedení díla vyklidí staveniště, ledaže se smluvní strany dohodnou na jiné lhůtě. 
 


VIII.   Záruční doba 
1. Na dokončené stavební práce se sjednává záruka v délce 60 měsíců od předání a převzetí dokončeného 


díla.  Zárukou za  jakost není dotčeno právo odběratele uplatňovat případné nároky ze skrytých 
vad stavby podle obecně závazných právních předpisů. 


2.  Dodavatel je povinen odstranit vadu díla do 10 dnů od obdržení reklamace, popř. do termínu sjednaného 
mezi smluvní stranami. V případě havárie musí být vada odstraněna dle povahy bezodkladně, nejdéle 
však do 5 dnů od jejího nahlášení.    
Po  uplynutí  těchto  lhůt  je  odběratel  oprávněn  vady  odstranit  bez  vlivu  na  záruční  podmínky 
prostřednictvím třetího subjektu s tím, že náklady s tím spojené uhradí dodavatel. 


   
IX.  Smluvní pokuta 


1. Pro případ prodlení dodavatele s převzetím staveniště anebo s předáním díla dohodly smluvní strany 
smluvní pokutu ve výši 1%  z ceny díla za každý den z prodlení. 


2. Pro  případ  prodlení  odběratele  s úhradou  ceny  díla  od  dodavatele  dohodly  smluvní  strany  smluvní 
pokutu ve výši 0,03% z dlužné částky za každý započatý den prodlení. 


3. Pro  případ  prodlení  dodavatele  s  odstraněním  výhrad  sepsaných  při  předání  díla  (je‐li  dílo  s  těmito 
výhradami převzato) do dohodnutého  termínu,  je dodavatel povinen uhradit  smluvní pokutu ve výši 
0,5% z ceny díla za každý den prodlení. 


4. Pro případ prodlení dodavatele s odstraněním vad v záruční době v dohodnutých termínech je dodavatel 
povinen uhradit smluvní pokutu ve výši 0,1% z ceny díla za každý den prodlení. 


5. Pro případ prodlení dodavatele s vyklizením staveniště je dodavatel povinen uhradit smluvní pokutu ve 
výši 0,1%  z ceny díla za každý den prodlení. 


6. Pro případ jiného porušení povinnosti dodavatele vyplývajícího z této smlouvy dohodly smluvní strany 
smluvní pokutu až do výše 5 000,‐ Kč za každé takovéto porušení. 


7. Případná  smluvní  pokuta  nevylučuje  právo  odběratele  požadovat  náhradu  škody,  která  vznikla 
porušením  povinnosti,  na  kterou  se  smluvní  pokuta  vztahovala,  a  to  i  v  částce  přesahující  smluvní 
pokutu. 
 


X.   Zveřejnění smlouvy 


1.   Dodavatel dále souhlasí s tím, že odběratel je oprávněn zveřejnit identifikační údaje dodavatele a dále 


cenu sjednanou touto smlouvou. 
2.  Dodavatel výslovně souhlasí s případným zveřejněním celého textu této smlouvy v informačním systému 


veřejné správy – Registru smluv, zřízeného podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, v platném 
znění. 


 
XI.   Závěrečná ujednání 
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1.   V otázkách neupravených touto smlouvou se právní vztah z této smlouvy řídí občanským zákoníkem, ve 


znění pozdějších předpisů. 
2.   Odběratel je oprávněn tuto smlouvu, popřípadě její část postoupit třetí osobě. Dodavatel není oprávněn 


bez předchozího písemného souhlasu odběratele postoupit  tuto smlouvu, popř.  její  část  třetí osobě. 
Dodavatel  není  oprávněn  bez  předchozího  souhlasu  odběratele  postoupit  třetí  osobě  jakoukoliv 
pohledávku vzniklou na základě této smlouvy.  


3.   V záležitostech vztahující se k této smlouvě jsou kontaktními osobami: 
Odběratel: 
Ve věcech smluvních: 
Ing. Jiří Lankočí, jednatel        email: lankoci@mra.cz 
Róbert Masarovič, MSc, MBA, jednatel    email: masarovic@restrukturalizace.eu 
Ve věcech technických: 
Ing. Adam Langer    tel. č. 730800038  email: langer@mra.cz  
Dodavatel: 
Ve věcech smluvních a ve věcech technických: 
Ludvik Basta    tel. č. 602332653  email: ludvikbasta@seznam.cz 


4.   Obsah této smlouvy je možno měnit pouze písemnou dohodou smluvních stran. 
5.   Tato smlouva je sepsána ve třech stejnopisech, z nichž dva obdrží odběratel a jeden dodavatel. 
6.  Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Podléhá‐li  tato 


smlouva povinnému uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách 
účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve 
znění pozdějších předpisů, nabude účinnosti nejdříve okamžikem takového uveřejnění.  


7.   Smluvní  strany prohlašují,  že  touto  smlouvou projevují  svoji  vážnou vůli,  že  k jejímu uzavření nebyly 
přinuceny vlastní tísní, popř. hrozbou tělesného nebo duševního násilí, a po zvážení všech okolností si 
nejsou vědomy jakéhokoliv omylu. 
 
 
 
 


 
V Havířově dne………………………….    V Havířově dne ……….……..…………  
 
 
 
........................…………………………..    ........................…………………………..   
odběratel          dodavatel 


 


 


Počet příloh:  


Příloha č. 1 – Rozpočet 


 


 





