

Jméno a příjmení vedoucího archeologického výzkumu:

hodnocená služba	název objednatele	kontaktní osoba - jméno, příjmení, telefon, e-mail	název akce	celkový rozsah plnění (cena bez DPH, DPH, cena s DPH)	popis provedeného plnění	místo provedení prací	doba provedení prací (datum od - do, datum předání plnění objednateli)
1	Ředitelství silnic a dálnic ČR	[redacted]	I/43 Hradec nad Svitavou - Lačnov, ZAV	11.742.550,- 14.208.485,-	Terénní část záchranného archeologického výzkumu zahrnující začistění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a rozebrání; zpracování záchranného archeologického výzkumu zahrnující laboratorní ošetření movitých archeologických nálezů, zpracování a vyhodnocení nemovitých a movitých archeologických nálezů v náleзовé zprávě; zpracování a předání náleзовé zprávy v českém jazyce o provedení záchranného archeologického výzkumu.	Hradec nad Svitavou	11/2019 - dosud
2	Gardenline s.r.o.	[redacted]	Státní zámek Náchod - vzorová obnova zámeckého kopce	12.449.730,- 15.064.173,-	Terénní prospekce za účelem identifikace, dokumentace místa výskytu a následné fyzické záchrany movitých archeologických nálezů; stálý dohled nad zemními pracemi za účelem včasné identifikace archeologických situací a v nich se nacházejících stratigrafických jednotek a organizačně-technického zajištění jejich totálního archeologického výzkumu; provádění výkopů archeologickým způsobem, tj. postupným snímáním jednotlivých stratigrafických jednotek a jejich průběžné dokumentace, preparace vybraných archeologických situací a fyzické záchrany movitých archeologických nálezů jejich dokumentováním vyjmutím z archeologických stratigrafických jednotek; zpracování a předání náleзовé zprávy v českém jazyce o provedení záchranného archeologického výzkumu.	Státní zámek Náchod	09/2020 - dosud
3	Ředitelství silnic a dálnic ČR	[redacted]	D11 1106 Hradec Králové - Smiřice - záchranný archeologický výzkum, úsek 1	16.880.368,- 20.425.245,-	Terénní část záchranného archeologického výzkumu zahrnující začistění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a rozebrání.	k.ú. Stěžery, Plačice, Kukleny	04/2017 - 01/2021
4	Ředitelství silnic a dálnic ČR	[redacted]	D11 1106 Hradec Králové - Smiřice - záchranný archeologický výzkum, úsek 2	30.053.717,- 36.364.997,-	Terénní část záchranného archeologického výzkumu zahrnující začistění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a rozebrání.	k.ú. Svobodné Dvory	04/2017 - dosud
5	Ředitelství silnic a dálnic ČR	[redacted]	D11 1107 Smiřice - Jaroměř - záchranný archeologický výzkum, úsek 3	13.706.590,- 16.584.973,-	Terénní část záchranného archeologického výzkumu zahrnující začistění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a rozebrání.	k.ú. Jaroměř, Horní Dolce	04/2017 - dosud
6	Ředitelství silnic a dálnic ČR	[redacted]	D11 1107 Smiřice - Jaroměř - záchranný archeologický výzkum, úsek 4	50.676.530,- 61.318.601,-	Terénní část záchranného archeologického výzkumu zahrnující začistění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a rozebrání.	k.ú. Jaroměř, Horní Dolce	04/2017 - dosud
7	Ředitelství silnic a dálnic ČR	[redacted]	D11 1107 Smiřice - Jaroměř - záchranný archeologický výzkum, úsek 5	57.889.610,- 70.046.428,-	Terénní část záchranného archeologického výzkumu zahrnující začistění terénu, identifikaci jednotlivých archeologických vrstev a objektů, jejich dokumentaci a rozebrání.	k.ú. Hořenice	04/2017 - dosud

Digitálně podepsal

Datum: 2021.02.15
17:18:29 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.02.16
13:55:46 +01'00'

Digitálně podepsal

Datum: 2021.02.16
14:15:49 +01'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 22.02.2021 10:28:35 +01:00