

Rámcová smlouva " Svařování, navařování, broušení, výměna ocel. součástí výhybek a kolejnic u ST "

## Soupis prací

termín plnění: březen - květen 2021

CES objednatele: E639-S-4196/2019

IC budovy dle SAP; název (označení budovy (objektu) - název (označení) požadovaných prací

č.	Kód položky	Zkrácený popis položky , umístění v km	mj.	množství	cena / MJ	Cena celkem
	5910020010	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. UIC60.	svar			125 180,00
	5910020030	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar sériový tv. S49.	svar			106 900,00
	5910020110	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. UIC60.	svar			299 000,00
	5910020130	Svařování kolejnic termitem plný předeřev standardní spára svar jednotlivý tv. S49.	svar			88 480,00
	5910035010	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. UIC60.	svar			24 000,00
	5910035030	Dosažení dovolené upínací teploty v BK prodloužením kolejnicového pásu v koleji tv. S49.	svar			24 000,00
	9903100100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti do 12 t přes 50 do 100 km	kus			92 800,00
					<b>celkem Kč / akce</b>	<b>760 360,00</b>

upřesňující podmínky akce

provozní obvod Brno

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1373040

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** 87def342-a747-4300-8c66-860335b04c5e

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 25.02.2021 08:23:00



db771a1c-4e7c-453b-a4e3-f024a5b6771e