

## Smlouva

uzavřená dle § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

**Objednatel:** **Brněnské komunikace a.s.**  
se sídlem Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno - Štýřice  
IČ: 60733098  
DIČ: CZ60733098  
bankovní spojení: [REDACTED]  
účet č.: [REDACTED]  
zapsán dne 1.1.1995 v obchodním rejstříku u KS v Brně, oddíl B, vložka 1479  
**zastoupen** Ing. Ludkem Borovým, generálním ředitelem  
ve věcech běžného plnění smlouvy  
[REDACTED]  
[REDACTED]  
číslo smlouvy objednatele: **21000043**

a

**Dodavatel:** **Puttner s.r.o.**  
Šumavská 416/15, 602 00 Brno  
IČ: 25552953  
DIČ: CZ25552953  
bankovní spojení: [REDACTED]  
Číslo účtu: [REDACTED]  
Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 32941  
zastoupen: Ing. Jiřím Puttnerem, jednatelem  
Bc. Radimem Palou, prokuristou

### Předmět plnění:

Vyhotovení projektové dokumentace pro územní řízení na akci, „ Brno, Lazaretní, úprava kabelů VN, NN, SDĚL.“

Termín plnění: **do 30.06.2021** Dřívější plnění je možné.

Místo plnění: Brno

Cena: **bez DPH 85 000,- Kč.**

Cena je dohodnuta jako nejvýše přípustná a zahrnuje veškeré náklady nutné provedení a předání plnění dle této smlouvy. K ceně bude připočteno aktuální DPH.


Způsob úhrady: Na základě faktury po předání plnění se splatností 30 dnů od doručení faktury objednateli. Záloha není sjednána. Přílohou faktury bude „předávací protokol“. Faktura bude doručena na adresu Brněnské komunikace a.s., Renneská třída 787/1a, 639 00 Brno – Štýřice. Cena bude uhrazena na účet uvedený ve faktuře.

Kontaktní osoba objednatele:



Kontaktní osoba dodavatele:

Bc. Radim Pala



V případě, že dodavatel bude v prodlení s plněním oproti sjednanému termínu plnění, je povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z ceny díla denně.

V případě prodlení objednatele s úhradou ceny nebo její části, je povinen uhradit dodavateli úrok z prodlení ve výši 0,2 % z dlužné částky denně.

Práva a povinnosti z vad se řídí § 2615 a násl. zákona č. 89/2012Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů.

Sjednaná smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné na základě faktury se splatností 14 dnů.

Tuto smlouvu lze měnit pouze oboustranně podepsanými a očíslovanými písemnými dodatky.

Dodavatel souhlasí s případným zveřejněním informací o této smlouvě dle zákona č. 106/1999Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

Smluvní strany se dohodly, že na jejich vztah upravený touto smlouvou se neuzijí § 2611 a § 2622 občanského zákoníku.

Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy zajistí objednatel. Tato smlouva je uzavřena dnem podpisu druhou smluvní stranou a účinná zveřejněním v registru smluv.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, každá ze stran obdrží jedno paré.


**Přílohy:**

Cenová nabídka

Za objednatele :


15-02-2021

V Brně dne:



Za dodavatele:

 Ruttner, s.r.o.



Bc. Radim Pala  
prokurista



**Puttner, s.r.o.**

**Šumavská 416/15, 602 00 Brno**

projekty transformoven, rozvoden, kabelových sítí, projekty transformoven, rozvoden, kabelových sítí, projekty transformoven, rozvoden, kabelových sítí, projekty transformoven, rozvoden, k

**Brněnské komunikace a.s.  
Renneská třída 1a  
65768, Brno**

Váš dopis / ze dne

Vyřizuje / telefon

V Brně dne

PALA Radim, Bc. [REDACTED]

10.12.2020

**Věc: Nabídka projekčních prací / subdodávek č. 020-000362  
Brno, Lazaretní, úprava kabelů VN**

Dle Vaší poptávky předkládáme nabídku projekčních prací takto:

<b>Dokumentace pro územní řízení</b>	<b>DUR</b>
Vypracování PD pro vyjádření DOSS a správců sítí	32 000,00
Dopracování PD dle vyhlášky o dokumentaci staveb, zapracování stanovisek	13 000,00
Zajištění doladové části včetně poplatků	40 000,00
<b>Celkem:</b>	<b>85 000,00</b>
<b>Celkem za nabídku dle Vaší poptávky:</b>	<b>85 000,00 Kč</b> (+DPH)


Poznámky k nabídce:

Předmětem nabídky je vypracování kompletní projektové dokumentace včetně zajištění všech potřebných vyjádření v úrovni projektu pro územní rozhodnutí / územní souhlas na úpravy stávajících kabelů VN v souvislosti s plánovanými stavebními úpravami.

Závazným protiplněním je dodání kompletní koordinační situace a plné moci pro zastupování

S pozdravem

**Ing. Jiří Puttner  
jednatel společnosti**



Sídlo: Šumavská 15, 602 00 Brno zapsaná v OR Kraj. soudu v Brně, odd. C, vložka 32941

TEL: [REDACTED]

Bankovní spojení: [REDACTED]

FAX: [REDACTED]

IČO: 25552953

DIČ: CZ-25552953

Strana: 1