

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 633210005/MU

Stavba: Odstranění následků po dopravní nehodě na PZS 7589

KSO:
Místo: ŽST Prostějov

CC-CZ:
Datum: 23.02.2021

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SIGNALBAU a.s.

IČ: 25840819
DIČ: CZ25840819

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 174 245,00

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	1 174 245,00	246 591,45
snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH v CZK 1 420 836,45

Projektant

Zpracovatel

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

Objednavatel

Uchazeč

Datum a podpis:

Razítko

Datum a podpis:

Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 633210005/MU

Stavba: Odstranění následků po dopravní nehodě na PZS 7589

Místo: ŽST Prostějov

Datum: 23.02.2021

Zadavatel:

Projektant:

Uchazeč: SIGNALBAU a.s.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů		1 174 245,00	1 420 836,45
PS 01	Oprava RD a vnitřní technologie	1 153 290,40	1 395 481,38
PS 02	Zemní práce - URS	20 954,60	25 355,07

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1373363

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 927909e1-799b-4674-9070-738113a442dc

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 25.02.2021 10:24:03



66a1dcfa-ac4b-42f3-9b20-1bc604440f18