Domov socidlnich sluZeb Viasskd

SMLOUVA O DILO
CISLD & susisisnsiusiiin

uzaviena v souladu s ustanovenimi § 2586 a ndsl. zikona éislo 89/2012 Sb., obéanského zdkonilku,
v platném znéni;

SMLUVNI STRANY
OBJEDNATEL:
DOMOV SOCIALNICH SLUZEB VLASSKA
Sidio: Viasska 344/25, 118 00 Praha 1
Zastoupeny: Mgr. Ondrejem Bacovskym, MBA Feditel DSSV
I1CO: 70875430
DIC: neni platce DPH
Bankovni spojeni: PPF banka a.s.,  Cislo Gétu:

(ddle jen ,,objednatel")

a
ZHOTOVITEL:
ing. Lubos$ Brandeis

Sidlo: Varsavskd 546/31, 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Zastoupeny: ing. Lubosem Brandeisem
IC: 41153511
DIC: CZ6308242116
Bankovni spojeni: Ceskd sporitelna, a.s., Jugoslivsks 19, 120 00 Praha 2
éislo Uctu: RERELREE ‘

1
(déle jen ,.zhotovitel") y

PREAMBULE

Tato smiouva byla uzaviena na zékladé vysledkli zadavaciho fizeni vefejné zakizky malého rozsahu s nizvem:
~Rekonstrukce objektu Na DldZdénce 1312/9, Praha 8 - Liberi - vybér projektanta" v némz zhotovitel piedioZil
nejvhodnéjif nabidku (dile jen ,NABIDKA") zpracovanou podie zadavaci dokumentace objednatele. Obé smluvni strany
se zavazuji pinit podminky obsaZené v ndsledujicich ustanovenich této smlouvy, pticem? za zdvazné se pro obé smiuvni
strany povaZuje rovnéZ NABIDKA a zaddvaci dokumentace.

CLANEK 1. VYMEZENI POIMU
Pro dcely této smiouvy jsou vymezeny ndsledujici pojmy:
1.1 OBJEDNATEL

1.1.1  Objednatelem se pro Ucely této smiouvy rozumi subjekt, oznaceny takto v zéhlavi této smiouvy, ktery
objednal a zadal pfedmét pinéni specifikovany v této smlouvé. Ohledné pinéni dle &. 2.1.3.4 a 2.1.3.7,
vystupuje objednatel jako prikazce.

1.1.2 ZMOCNENI

Objednatel timto zmocriuje (povéruje) zhotovitele, aby jednal jako jeho zéstupce ve vech zéleZitostech
zhotoveni, projednani a soucinnosti pfi provadéni jednotlivych stupiid projektové dokumentace, zejména
pii ziskdvani vSech nezbytnych souhlasnych vyjidfeni, stanovisek, rozhodnuti a nutnych prévoplatnych
povoleni od dotéenych sprévnich organd a fyzickych nebo prévnickych osob, které jsou uvedeny v této
smilouvé nebo které z této smlouvy vyplyvaji, nestanovi-li tato smlouva vyslovné jinak. Pro vylouceni
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1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7

1.8.

2.1

pochybnosti, predd objednatel zhotoviteli pisemnou plnou moc véetné presného vymezeni rozsahu a
obsahu zmocnéni a jeho casové platnosti bez zbyteéného odkiadu po oboustranném podpisu této smiouvy.

ZHOTOVITEL

1.2.1  Zhotovitelem se pro ucely této smiouvy rozumi subjekt oznaleny takto v zahlavi této smlouvy. Ohledné
plnéni dle &, 2.1.3.4 a 2.1.3.7 vystupuje objednatei jako pfikaznik.

1.2.2  Zhotovitel prohlasuje, Ze je piné pravné a odborné zpdsobily k fadnému a véasnému plnéni viech
povinposti vyplyvajicich mu z této smiouvy.

PODDODAVATELE

1.3.1  Zhotovitel je po pfedchozim pisemném souhlasu (schvdleni) objednatele oprdvnén zadat ¢ast pinéni, ke
kterému se touto smlouvou zavdzal, zejména provedeni specidinich vykond (profesi), poradcim a
specialistiim z fad tfetich osob - poddodavateldm (déle téZ jen ,subdodavatelé™). V téchto pfipadech
doioZi zhotovitel objednateli pro potfeby posouzeni poZadavku v dostatedném pfedstihu zdkladni
identifikaini ddaje téchto subdodavatell, kalkulaci vySe nakiad(i na zajisténi jejich sluZeb a kopie jejich
platnych opravnéni k zajisténi poZadovaného vykonu nebo sluzby. Objednatel schvéleni poddodavateld
bezddvodné neodmitne. Zhotovitel se zavazuje rozhodnuti objednatele respektovat.

1.3.2  Zhotovitel piebird plnou odpovédnost za veskera pinéni, kterd pfevezme od poddodavatell, tzn., Ze
zhotovitel za pinéni svych povinnosti vyplyvajicich ztéto smlouvy realizované prostiednictvim
poddodavatell naddle odpovida tak, jako by pinil sam.

ZHOTOVITEL STAVBY

Zhotovitelem stavby se rozumi subjekt, ktery bude v budoucnu realizovat dilo (stavbu) na zékladd projektové
dokumentace zpracované podie této smiouvy.

DiLo

1.5.1  Dilem se rozumi pfedmét pinéni podle této smlouvy, tedy zhotoveni projektové dokumentace a souvisejici
cinnosti, které provede zhotovite! pro objednatele podie této smiouvy.

1.5.2 Cenou dila se rozumi smluvni cena sjednand touto smlouvou za realizaci pfedmétu pinéni podie této
smiouvy, tedy cena za zpracovani projektové dokumentace a souvisejici &innosti, které provede zhotovitel
pro objednatele podle této smiouvy.

STAVBA

1.6.1 Stavbou se pro tcely této smlouvy rozumi pozemni stavba s ndzvem: ,Rekonstrukce objektu Na DId%dénce
¢.p. 1312/9, 180 00 Praha 8 - Liberi”, s pisiudenstvim, zahrnujici veskeré stavebni a inZenyrské objekty,
technologické provozni soubory, préce a dodavky s jejim provedenim souvisejici, Stavba bude v budoucnu
zrealizovana na podkladé projektové dokumentace zpracované podie této smiouvy.

1.6.2 Cenou stavby se pro ucely této smlouvy rozumi celkové ndklady pofizeni budouci stavby tak, jak byly
vyprojektovany zhotovitelem v ramci difa a stanovené za podminek stanovenych v této smiouvé.

TECHNICKY DOZOR STAVEBNIKA (TDS)

1.7.1  Technicky dozor stavebnika je zdstupcem objednatele na stavbé pfi jeji realizaci. Zabezpeduje pro
objednatele kontrolu kvality prevadénych praci a dodavek na stavbé podle projektové dokumentace, fidi
kontrolni dny stavby, kontrolujé harmonogram realizace stavby, Cerpani nakladd stavby a vyjadiuje se ke
zméndm stavby.

1.7.2 TDS miZe objednatel zajistit viastnimi kapacitami nebo jeho &innost miZe sjednat dodavatelsky
prostrednictvim odborné zpfsobilého subjektu.

1.7.3  Z povahy Cinnosti TDS vyplyvé Uzka spolupréce se zhotovitelem zejména v pribéhu realizace autorského
dozoru a spoluprdce pii dokonceni stavby. Pokud je TDS sjedndn ve fézi zpracovani projektové
dokumentace, spolupracuje TDS a zhotovitel ve véech etapich realizace dila.

ZVLASTNT PODMINKY

1.8.1. Zhotovitel neni opravnén postoupit pohledavku plynouci z této smiouvy tfeti osobé bez pisemného
souhlasu  objednatele.  Zhotovitel neni oprivnén zapolist jakékoliv své pohledivky za
objednatelem z titulu této smlouvy viéi jakymkoliv pohledivkdm zhotovitefe za objednatelem.

CLANEK 2. PREDMET SMLOUVY A VYMEZENI DILA
PREDMET SMLOUVY, DILO

2.1.1  Pledmétemn této smiouvy je zdvazek zhotovitele provést a dodat na viastni ndklady a nebezpedi objednateli
dilo, kterym se pro Ucely této smiouvy rozumi zhotoveni a projednani jednotiivych stuprit projektové
dokumentace na Rekonstrukci objektu Na DldZdénce ¢.p. 1312/9, 180 00 Praha 8 - Liberi, v soulady s
pfistusnymi pravnimi predpisy a zékony (déle souhrnné té? jen ,projektovd dokumentace" nebo ,PD") a
poskytnuti veskerych dalsich sjednanych i nesjednanych &innosti, vykond a sluzeb, které souvisi s
vypracovanim této projektové dokumentace a vykon dalsich sjednanych &innosti, a to vse v rozsahu touto
smiouvou stanoveném (dale téZ jen ,dilo"). Objednatel se zavazuje dilo pfevzit a uhradit jeho cenu,
pficemZ uhrazenim kterékoliv dila piechdzi viastnické prévo a nebezpedi $kody z této uhrazend &sti dila
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2.1.2

2.1.3

na objednatele.

Dilo die pfedchoziho odstavee tedy zahrnuje i poskytnut! vedkerych odbornych a souvisejicich slufeb a
vykonll zhotovitelem, které jsou nezbytné k fédnému a viéasnému vypracovéni PD v rozsahu a za
podminek vyplyvajicich z této smlouvy, pfisiusnych prdvnich piedpisl & norem, pFipadné viastnosti
obvyklych vzhlederm k povaze a rozsahu stavby a poskytnuti veskerych inFenyrskych &innosti.

Dilo dle této smiouvy se dleni na jednotiivé stupné projektové dokumentace a daisl vykony a sluzby
{(etapy), pfilemZ biizs{ specifikace dila je obsaZena v piiloze ¢. 1 této smiouvy a v nésledujicich ¢léncich
této smiouvy. Zakladni clenéni jednotiivych stupfii PD (etap) je nasledujici:

2.1.3.1 Pripravné prace pro zhotoveni projektové dokumentace
> Prevzeli vySkopisného a polohopisné zaméfeni stavajiciho stavu v elektronické
podobé;
> Ovéfeni existence a polohy inZenyrskych siti véetné zékresu priibéhu;

Prlzkum stavy stavajicich konstrukci;

»
)3 Zhotoveni vSech nezbytnych prlzkumé pro fadné vypracovani PD (stavebné
technicky a pod. s ohledemn na skuleénost, ¥e se v objektu nachézeji azbestové
konstrukce);
2,1.3.2 Zhotoveni dokumentace pro vydani rozhodnuti o umisténi stavby nebo zafizeni (DUR).
2.1.3.3 Zhotoveni dokumentace piikiadané k Zadosti o stavebni povoleni (DSP), v&. zajisténi
kiadnych predbéZnych stanovisek organd, organizaci a osob.
2.1.3.4 Komplexni projednadni a zajisténi dzemniho rozhodnuti (UR) a stavebniho povoleni (SP)
v rozsahu:
> veskera jednani s Ufady, dotéenymi osobami a organizacemi za déeiem zfskani jejich
kladného stanoviska k zamyslené vystavbé ve véech fizich zpracovivani véech
stupnid projektové dokumentace;
> obstaréni doklad§ a vyjddieni vefejnoprévnich orgénl a organizaci, potfebnych k
vydani pravomocného tzemniho rozhodnuti (UR), stavebniho povoleni (SP);
> pfiprava a podani Zadosti o Gzemni rozhodnuti, stavebni povoleni;
> obstardni pravomocného tzemni rozhodnuti a stavebniho povoleni;

Objednatel pfedpokidda sloudené Fizeni

2.1.3.5 Zhotoveni dokumentace pro provadéni stavby (DPS).

Taio PD bude zdroveii slouZit pro vybér dodavatele v zadivacim Fizeni podie

zdkona ¢. 134/2016 Sb. o zaddvani vefejnych zakdzek v platném znéni a podie

vyhlasky €. 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace vefejné zakdzky

na stavebni préce a soupis stavebnich praci, doddvek a sluZeb s vykazem vymér,
2,1.3.6 Technicid pomoc v zadavacim fizeni na vybér zhotovitele stavby.

2.1.3.7 Vykon autorského dozoru pfi realizaci stavby (AD).

2.2 FORMALNI NALEZITOSTI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

2.2.1

2.2.2

2.2.3

Projektova dokumentace bude zpracovéna zejména v souladu s touto smlouvou, s odsouhlasenymi zéméry
a poZadavky objednatele a s pfipominkami a podminkami pifsiusnych instituci,

Zhotovitel zhotovi projektovou dokumentaci die pislusnych EN CSN a CSN v ¢astech zavaznych i
smérnych. Odchylky musi byt vZdy odsouhiaseny objednatelem. Soucasti projektové dokumentace bude
také soupis EN CSN a CSN vztahujicich se k jednotlivym stavebnim objektSm a provoznim souboréim,
popf. soupis jinych predpisG vztahujicich se k ndvrhu budouci stavby. Zhotovitel se dale zavazuje
vypracovat projektovou dokumentaci v souladu s pfislusnymi prévnimi predpisy zejména:

e 2zdkon ¢, 183/2006 Sh., o tzemnim plénovéani a stavebnim Fdu, stavebni zékon, v platném znéni,

»  vyhldska ¢. 62/2013 Sh., kterou se méni vyhidska & 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb ve znéni
aktualizace Vyhlasky ¢. 405/2017 Sb.

e zdkon C. 134/2016 Sb., o zadavani vefeinych zakézek, v platném znéni,

e vyhldska Cislo . 169/2016 Sb., kterou se stanovi rozsah dokumentace vefejné zakazky na stavebni
prace a soupis stavebnich praci, dodévek a sluZeb s vykazem vymér,

e a ddle v soufadu s vykonovymi fazemi, které jsou specifikovény v pfilohdch sazebniku UNIKA
v platném znéni (dale jen UNIKA).

PD bude objednateli odevzddna ve vsech stupnich v 6 ti§ténych vyhotovenich; dal$i objednatelem
vyZddand vyhotoven/ budou (ctovdna jako vicetisky. Vidy nejméné jedno vyhotoveni PD odevzdané
objednateli musi obsahovat origind! podpisu a otisku razitka zhotovitele.

Smiouva o dilo
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3.3

3.4

3.5

2.2.4 PD bude dile vidy pfeddna i v jednom vyhotoveni v digitalizované formé se zafisténim antivirové ochrany,
pii nutném zachovani kompatibility pocitacového prostiedi MS Windows a MS Office. Obé smiuvni strany
se dohodly, Ze spolecné pocitacové prostiedi, ve kterém si budou pfeddvat dokumenty v elektronické
podobé, bude postaveno na pouZiti nasledujiciho software s ni¥e uvedenymi &isly verzi nebo vy§simi:
Microsoft Office Word 2006, Microsoft Office Excel 2006, AutoCAD 2006, vizualizace ve formatu TIFF nebo
JPG,

CLANEK 3. DOBA PLNENI, PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

Zhotovitel se zavazuje plnit své povinnosti vyplyvajici z této smiouvy v terminech a Ihitdch sjednanych v této
smlouvé, Zmény danych termind &i IhBt (zejména jejich upfesnéni v souladu s pribéhem realizace dila) je mozné
proveést pouze za podminek stanovenych touto smiouvou pro provadéni zmén a dodatkl smiouvy.

Sguluvné strany se dohodly, Ze rozhodnym datem pro poéatek béhu thit dle &ldnku 3.4 je den platnosti smiouvy tj.
Aol fnn.. 2021,

Smiuvni strany vstoupi bezodkiadné po podpisu této smlouvy v jednani o pfedéni nezbytnych podkladd a zahdjeni

pripravné faze.

Terminy a Ihity pinéni byly smiuvnimi stranami sjedndny nasledovné:

3.4.1. Vypracovani a pfedani PD podle odst. 2.1.3.2. a 2.1.3.3 této smiouvy (DUR a DSP)

bez zbyteného odkladu

3.4.2. Obstardni pravomocného dzemniho rozhodnuti (UR) a stavebniho povoleni (SP) podle odst. 2.1.3.4. této
smiouvy, bez zbytecného odkladu. Smiluvni strany berou na védomi, %e skutecny termin nabyti pravni
moci uvedeného rozhodnuti je ovlivnén pfislugnymi sprévnimi postupy. Zhotovitel je vsak povinen
postupovat tak, aby k jeho vydéni doslo v mezich pfislusnych predpist v co mo3n nejkratsi dobé, a
nezavdavat pfislusnym dradiim pficiny k prodiufovani postupl (napf. predivinim nekompletnich
podkladd).

3.4.4. Vypracovani a pfedani PD podle odst. 2.1.3.5. této smiouvy (DPS)
nejpozdéji do 88 kalendainich dnii od terminu zahdjeni pinéni, podle odst. 3.2. této smiouvy.

3.4.5. Technickd pomoc v zadévacim fizeni na vybér zhotovitele stavby podie odst. 2.1.3.6. této smiouvy

- zahdjeni: od zahajeni vybéru dodavatele stavby
- ukondceni: podpisem SoD mezi objednatelem a zhotovitelem stavby
3.4.6. Vykon autorského dozoru v priibéhu realizace stavby podle odst, 2.1.3.7. této smlouvy
- zahajeni vykonu AD: od zahdjenf realizace stavby (piedpoklad 8/2021)
- ukonceni vykonu AD: piedani a prevzeti dokonéené stavby mezi objednatelem a zhotovitelem
stavby

- pfedpokidadand Ihta vykonu AD odpovidsd predpokiddané thité realizace stavby, kterou stanovi
zhotovitel. Objednatel nepfedpoklads realizaci dila deléf ne# 8 mésics.

Bez ohledu na uvedené terminy a Ihlitu kon&i vykon AD provédény zhotovitelem dle této smiouvy
provedenim &i obstardnim véech Ukond zhotovitele, které tato smiouva pfedpoklada, & které plynou
z povahy Cinnosti zhotovitele popr. z povahy stavby (tj. skutecné ukonden! vykonu AD).

PREDANI PROJEKTOVE DOKUMENTACE

3.5.1 Profektovd dokumentace bude preddna ve sjednaném terminu. Povinnost zhotovitele piedat PD je
spinéna, je-li dokoncend PD predana véas, ve stavu odpovidajicim poadavkim vyplyvajicim z této
smiouvy, a je schopna uZivani k celu, ke kterému byla vyhotovena. Nedokoncenou PD nenf objednatel
povinen plevzit, Obdobné neni objednatel povinen prevzit PD vykazujici vady a nedodélky.

3.5.2 O pfedani PD poiidi smluvni strany protokol, ktery podepi&l opravnéni zastupci obou smiuvnich stran.
Objednatel uruje svym zdstupcem pro tyto Ucely osobu odpovédnou za prevzeti PD

Protokol se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, po jednom pro kajdou ze smiuvnich stran. Protokol
neosvédiuje bezvadnost preddvané &asti PD, objednatel je oprdvnén oznémit zhotoviteli vadu dila kdykoli
po jeho pievzeti aZ do dne skonceni zéruéni doby stavby.

3.5.3 Nejpozddji 7 kalenddinich dnl pied zévéreénym predinim PD die této smiouvy pfedioZi zhotovitel
objednateli jedno kompletni vyhotoveni piisluiné dokumentace k vyjadieni. Toto vyjadfeni provede
zdstupce objedpatele pisemnou formou nejpozdéji do 7 kalenddinich dné. Objednatel uruje svym
zastupcem pro tyto Ucely osobu uvedenou v odst, 3.5.2 této smiouvy.

3.5.4  Postupem pfeddni a pfevzeti PD dle tohoto &lanku (4. &ldnku 3.5) nejsou nikterak dotéena prava
objednatele z titulu odpovédnosti zhotovitele za vady dila.
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4.2

4.3

5.1

5.2

5.3

CLANEK 4. CENA STAVBY
CENA STAVBY

4.1.1 Cena stavby (celkové naklady stavby) predstavuje souhrn cen véech praci a doddvek, které byly
vyprojektovany nebo vyslovné uvedeny zhotovitelem v rozpoltu. Cena stavby obsahuje zéroveri vedkeré
dané, cla a poplatky (at ndvratné &i nikoli), které se va#i k realizaci stavby. Zhotovitel soudasné prebird
nebezpedi zmény okolnosti,

4.1.2  V ramci realizace dila dle této smiouvy zhotovitel mimo jiné té# odborné sestavi celkové néklady stavby
na zékiadé detailniho poloZkového rozpodtu. Zhotovitel se zavazuje provést dilo dle podminek sjednanych
v této smlouvé, zejména dle poZadavk{ objednatele, a v souladu s jeho pokyny, a to s vesdkerou odbornou
dovednosti, péci a pili odpovidajici standardu profesni praxe tak, aby stavbu bylo moZno provést ve viech
Jejich ddstech za touto smiouvou uvedené néaklady (viz ¢l 4.2) stanovené zhotovitelem v
podrobném pelozkovém rozpocitu stavby. Zhotovitel se pfi ndvrhu stavebnich materiaiG a technologii bude
fidit hospodérnost! pfi zachovéni standardu poZadovaného objednatelem, a to jak z hlediska pofizovacich
nékladd, tak i z hlediska nédkladfi na budouci provoz a Udrébu stavby. Zhotovitel viak negarantuje, Ze
nabidiové ceny dodavatell, ktefi se budou uchdzet o zhotoveni stavby, budou ve shodé s jeho ndzorem.

Objednatel v souladu s vysSe uvedenym stanovuje, Ze celikové maximaini néklady stavby (soucet nakladd hiav II.
aZ XI. souhrnného rozpodctu podie cenové soustavy RTS) jsou stanoveny na 16 500 000,- K& bez DPH, Tato &astka
Je vychozim podkladem pro zpracovéni projektové dokumentace a zhotovitel musi propodtem & rozpoctem
prokdzat, Ze se od této Cdstiy neodchyluje. Tato édstka je soucasné vychozim podidadem pro vypodet ceny dila
(honoréare zhotovitele).

Zhotovitel prohlasuje, Ze dle jeho odbornych znalosti a vychozich predpokiadd pii uzavieni této smiouvy je moZno
stanovené maximaini pfedpokladané nakiady stavby dodriet pii spinéni poZadavku, e pfedmétnd stavba bude
realizovana v dané lokalité s poZadovanymi stavebné technickymi, wZitnymi, estetickymi a kvalitativnimi
viastnostmi, tak, jak byly stanoveny v zaddvaci dokumentaci. Zhotovitel déle prohlagufe, ¥e bude veden snahou o
maximaini hospoddrnost a ekonomickou vyhodnost celkového Fedeni a Ze projektové dokumentace, kterou ma dle
této smlouvy vypracovat a veskerd dalsi pinéni, zejména autorsky dozor, budou sméfovat k tomu, aby byl tento
finanéni limit dodrZen.

Pokud zhotovitel v pribéhu zpracovéni PD zjisti, e poZadavky objednatele na rozsah a obsah stavby zvysuji
celkové néaklady stavby nad hodnotu uvedenou v odst. 4.2. této smiouvy, neprodiené objednatele na tuto
skutecnost pisermné upozorni a vyZ4da si od objednatele pisemné stanovisko k dali realizaci dila podie této
smlouvy. Pokud tak zhotovitel neudini, ma se za to, Ze celkové maximaini naklady stavby podle odst. 4.2. této
smiouvy je schopen i pfes poZadavky objednatele na rozsah a obsah stavby dodrZet.

CLANEK 5. SMLUVNI CENA, FAKTURACNI A PLATEBNT PODMINKY

Smiuvni strany se dohodly, Ze za provedeni dila v rozsahu dle této smiouvy néleZi zhotoviteli cena ve vysi uvedené
odst. 5.3 této smiouvy. Cena zahrnuje veskeré naklady zhotovitele nezbytné k fadnému a véasnému spinénf véech
Jeho povinnosti vyplyvajicich z této smiouvy, véetné veskerych vedlejsich nékiadd zhotovitele, neni-li v této
smiouvé vysfovné uvedeno finak.

Sjednand vyse ceny miZe byt ménéna vyhradné za nékteré z nie uvedenych podminek:

5.2.1 Vpfipadé vicepraci - zhotovitel provede prace, doddvky nebo sluZby nad ramec sjednany ¢
predpokiddany touto smiouvou v piipadé, Ze se zhotovitel s objednatelem ndiefitou formou dohod! na
Jejich provedeni (vyZddané vicepréce).

5.2,.2 V pfipadé ménépraci - zhotovitel neprovede prdce, doddvky nebo sluZby v rémci sjednaném &

predpokiadaném touto smlouvou za pfedpokiadu, Ze objednatel jejich vyimuti z pfedmétu pinéni dle této
smlouvy poZaduje.

5.2.3 Pokud po podpisu smlouvy dojde ke zménam sazeb DPH. Sazba DPH bude uctovdna vidy v zékonem
stanovené vysi k datu uskutecnéného zdanitelného pinéni, kde datem uskutecnéného zdaniteiného plnéni
Je datum podpisu protokolu podle odst. 3.5.2. této smlouvy.

Celkovd vyse ceny je pro jednotlivé Easti pinénf stanovena takto: (doplni ti¢astnik zaddvaciho Fizeni)

cena
odst. predmét plnéni =
bez DPH DPH 21% vc. DPH
Etapa - Pripravné prace pro zhotoveni 87000 18270 105270

5.3.1 projektové dokumentace podle odst.
2.1.3.1 této smlouvy

Etapa ~ Zhotoveni dokumentace pro 140000 29400 169400
3.2 tzemni rozhodnuti (DUR) podle odst.
2.1.3.2 této smiouvy

Etapa - Zhotoveni dokumentace pro 180000 37800 217800
533 stavebni pavoleni (DSP) podie odst.
2.1.3.3 této smlouvy
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Etapa ~ Komplexni projedndni a zajisténi 96000 20160 116160
vzemniho rozhodnuti (UR) a stavebniho
5.3.4 povoleni (SP) podle odst. 2.1.3.4 této
smiouvy a rozhodnuti 0 odstranéni
staveb

Etapa - Zhotoveni dokumentace pro 317000 66570 383570
5.3.5 provadéni stavby (DPS) pedle odst,
2.1.3.5 této smiouvy

Etapa - Technickd pomoc v zaddvacim 15000 3150 18150
5.3.6 fizeni na vybér zhotovitele stavby podle
odst, 2.1.3.6 této smiouvy

Etapa - AD podle odst. 2.1.3.7 této 160000 33600 193600

i smiouvy

995000 208950 1203950
5.3.8 Celkovd cena

Objednatel pfedpoklada, Ze v rémci pinéni podie 2.1,3.1 Zhotovitel zpracuje a vyhodnoti nezbytné priizkumy pro
fadné zpracovani PD (geologicky, stavebné technicky a pod., s ohledern na skutecnost, Ze se v objektu nachdzeji
azbestové konstrukce).

Objednatel neposkytuje zélohy. Platby budou uskutelfiovany v korunéch ceskych nasledujicim zpdsobem:

5.5.1 Kazdd z éasti ceny dle odstavce 5.3.1 aZ 5.3.6 této smiouvy bude zhotoviteli uhrazena po Fadném a
bezchybném spinéni piislusné édsti pfedmétu pinéni a jeho protokoldrnim odevzdani objednatefi, a to na
zakladé faktury, kterou je zhotovitel oprévnén vystavit dnem podpisu pfisfugného protokolu opravnénymi
zastupci obou smiuvnich stran,

5.7.2 Cena dle odstavce 5.3.7 této smlouvy bude zhotoviteli hrazena na zdkiadé faktur vystavovanych

fy

pravideiné 1x mésicné, a to vidy k poslednimu dni kaZdého kalendainiho mésice.

Vyse fakturovanych Castek bude stanovena aritmetickym primérem z 100% honordie odst. 5.3.7. této
smiouvy na pfedpoklddanou mésicni IhGtu vykonu AD dle odst. 3.4.6 této smiouvy.

Platebni doklady (faktury) jako dariové a Udetni doklady musi obsahovat tidaje pfedepsané zékonem & 235/2004
Sb., o dani z pfidané hodnoty, ve znéni pozdéjsich pfedpisi, a v zdkonu ¢ 563/1991 Sh., o Ucetnictvi, ve znéni
pozdéjsich piedpis(i a touto smiouvou, jinak budou vréceny zhotoviteli k dopinéni & opravé. Opravnénym vricenim
faktury prestava béZet plvodni Ihiita spiatnosti. Celd Ihfta béZi znovu ode dne dorudeni opravené nebo nové
vyhotovené faktury. Platebni doklady (faktury) budou pfedany ve 3 vyhotovenich a budou obsahovat alespoii tyto
ddaje:

= nédzev a sidlo opravnéné a povinné osoby, to jest objednatele a zhotovitele;

= ICO a DIC objednatele a zhotovitele;

= Cislo smiouvy;

= ¢islo platebniho dokladu (faktury);

= den odeslani, den splatnosti a datum skute¢ného zdanitelného pinéni:

. oznaleni penéZniho dstavu a Cislo Gétu, na ktery mé objednatel platit;

] nazev zakazky a reg. ¢. CZ6308242116" v textu faktury;

] fakturovanou ¢astku bez dané, sazbu dané, dafi a celkovou &dstku véetné dané z pfidané hodnoty;

. oznadeni pfedmétu pinéni a oznaleni fakturované &dsti pfedmétu pinéni s odkazem na plisiusnou &3st

smiouvy;
. razitko a podpis opravnéné osoby zhotovitele,

Dalsi platebni podminky:
5.7.1  Splatnost zhotovitelem vystaveného platebniho dokladu (faktury) je max. 30 dnl od doruéeni objednateli
a Uhrada se bude provédét bezhotovostnim pfevodem Uétu objednatele na (det zhotovitele. Platby za

Jednotlivé dilci casti pfedmétu pinéni (etapy) budou uctovény ditéimi platebnimi doklady (fakturami)
véetné dané z pridané hodnoty.

5.7.2  Objednatel je opravnén pozastavit tihradu faktury v pfipadé, kdy zjisti, e zhotovitel provédi difo v rozporu
s touto smiouvou Ci pfislusnymi pravnimi pfedpisy. Takto pozastavenou fakturu objednatel uhradi
bezodkladné poté, co zhotovitel sjedna napravu.

5.7.3 Sazba DPH bude uctovana v zdkonné vysi ke dni uskuteénénédho zdanitelného pinéni kaZdého platebniho
dokladu.
ZUCTOVATELNE NAKLADY

Smluvni strany se dohodly, Ze pro ticely této smiouvy nezahrnuje honorér zhotovitele podle odst. 5.3 této smiouvy

ndkiady skutec¢né vynaloZené zhotovitelem na:

5.8.1 reprodukci pland, nacrtd, vykresd, grafickych zobrazeni, textovych vyjadieni a jiné dokumentace, vyjma
reprodukovani pro pouZiti v kanceldfi zhotovitele, a to pofizovanych na vyslovnou zadost objednatele nad
ramec sjednany touto smiouvou &i z této smilouvy vyplyvajici;

5.8.2  specialni grafické prdce, sloZité vizualizace, modely a makety vyslovné vyZidané objednatelem;
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CLANEK 6. SMLUVNI POKUTY

Dostane-li se zhotovitel do prodieni s pinénim svého zivazku dle &. 3 odst. 3.4. této smiouvy, je zhotovite! povinen
zaplatit objednateli smiuvni pokutu ve vysi 1.000 K¢ za kaZdy i zapocaty den prodieni.

V pfipadé ukonceni smiouvy z divodu poruseni této smiouvy zhotovitelem, je zhotovitel povinen uhradit objednateli
Jjednorazové smiuvni pokutu ve vy 40% z ceny uvedené odst. 5.3.8. &lanku 5. této smiouvy.

V pripadé, Ze piirealizaci stavby budou muset byt provedeny zmény stavby (viceprace), které vznikly
vadou/vadami projektové dokumentace & vykazu vymér, je zhotovitel povinen zaplatit cbjednateli smiuvnl pokutu
ve vysi 1 000 K¢ za kazdy takovy pfipad,

Dostane-li se objednatel do prodleni s tihradou faktury ve splatnosti, je objednatel povinen zapiatit zhotoviteli
smiuvni pokutu ve vysi 0,015 % z diuiné &dstky za kazdy den prodlen,

Zaplacenim smiuvni pokuty & pokut neni nijak omezeno pravo objednatele na nahradu Skody vznikié z tého#
diivodu.

CLANEK 7. PRAVA A POVINNOST SMLUVNICH STRAN

Objednatel si vyhrazuje prévo nerealizovat etapu &i Z2adnou z etap uvedenych v &lanku 2. odst, 2.1.3.6. a 2.1.3.7.
v pripadé, Ze mu nebudou schvaleny financni prostiedky, pfipadné neobdrsf dotaci, z které méla byt rekonstrukce
sportovniho arealu spolufinancovéna.

VYROBNI VYBORY

Zhotovitel se zavazuje po celou dobu zpracovévéni jednotfivych &asti projektové dokumentace svoldvat vyrobnf
vybory, a to pravidelné vidy 1 x za 30 dni s tim, Ze prvni vyrobni vybor svold zhotovitel v piedstihu alespori 2
pracovnich dnd.

KaZda ze smiuvnich stran je opravnéna pfizvat k ucasti na vyrobnim vyboru profesni specialisty podie svého
uvaZeni. Pokud vzniknou v pribéhu vyrobniho vyboru mezi zastupci smiuvnich stran rozpory ohledné zplsobu
zpracovédvani projektové dokumentace véetné projektového Feseni, je# nebude moZno vyiesit dohodou stran, Jje
pro pinéni zhotovitele zdvazny pokyn objednatele, ktery je zhotovitel povinen respektovat. Vyrobni vybory bude
zhotovitel svoldvat e-mailem nejpozdéji 2 pracovni dny pfedem s tim, Ze zdrovesi upfesni ¢as a misto konani,
pricem# nebude-Ii dohodnuto jinak, bude mistem konéni sidlo objednatele. Zhotovitel zadle pro potieby vyrobniho
vyboru objednateli na jeho Zadost piisiugnou ¢ast PD v aktudinim stavu rozpracovanosti,

Pokud bude nékterd ze smiuvnich stran poZadovat mimofadny vyrobni vybor, vyzve k Udasti zéstupce druhé
smluvni strany e-mailem nejméné 2 pracovni dny pfedem.

Zavérednym dokumentem z kaZdého vyrobniho vyboru bude zépis potvrzeny zéstupci obou smiuvnich stran.

7.2.1  Zhotovitel urcuje svym zdstupcem pro jednani na vyrobnich vyborech:

Ing. Lubo$ Brandeis, mobil: «/RINEOMENSeis, c-mail: GNLpuikamint

7.2,.2  Objednatel uréuje svym zastupcem pro jedndni na vyrobnich vyborech:

gani Mar. AIGHY PECHs
tel: QIO PR T 5EY

e-mail: SRR

tel: bude dopinéno pfed podpisem smiouvy

e-mail:  bude dopinéno pred podpisem smiouvy

Zhotovitel prohladuje, Ze je odbornou osobou v pfisiusném oboru (oborech) a v tomto smyslu se zavazuje zhotovit
dilo v odpovidajici kvalité a za tim ucelem provést veskeré odborné Ginnosti a vynaloZit veékerou odbornou péci,
Jakou je moZno od ného spravedlivé olekévat, jakoZto od odborné osoby disponujici viemi potfebnymi znalostmi,
schopnostmi a technickymi moZnostmi,

Zhotovitel je povinen pfi provadéni dila navrhnout pro realizaci stavby dle jeho odbornych znalosti a zkusenosti
vyrobky a materidly, které maji takové viastnosti, aby po celou dobu predpokiddané Zivotnosti stavby (s ohledem
na jeji charakter) byla pii b&Zné lidr#bé a provozu pro stavebné technicky ticel, pro néj# bude stavba kolaudovéna,
zarucena mechanickd pevnost a stabilita uvedené stavby.

Zhotovitel je povinen dbat na maximaini hospodarnost a ekonomickou vyhodnost celkového feseni stavby, a to jiz
od polatku pripravy projektové dokumentace. Zhotovitel bude déle potlacovat zejména jakékoliv neopravnéné
bezdivodné zaklddani takzvanych vyvolanych investic a vicepraci v priibéhu realizace sta vby, véetné inZenyrskych
siti.

Zhotovitel je povinen dodrZet zdvazné monitorovaci indikétory souvisejicl se stavbou, kleré vyplyvaji z pHistusného
rozhodnuti o pridéleni dotace objednateli, kopii rozhodnuti poskytne objednatel zhotoviteli na vyZadani.

Smiouva o dilo strana 7
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7.8

7.10

711

7.12

7.13

7.14

7.15

7.16

7.17

Na vyrobnrch vyborech ]E zhotovitel povinen na vyZadani objednatele piedkladat variantni ndvrhy k projekcnich
ndvrhdm & projekénimu fedeni (napf. k projektovanym materialdim, konstrukénim Fedeni, barevnému provedeni
apod.).

S ddaji tykajicimi se této smiouvy a jejiho pinéni bude zhotovitel zachazet Setrné a zachovévat o nich micenlivost,
ledaZe by byl této povinnosti vysiovné zprostén objednatelem ¢i na zékladé zdkona. Zhotovitel je povinen zdrZet
se po dobu realizace dila jakoZz i v pribéhu prrpravy a provédém stavby a Jejmo uvadéni do provozu veékerych
viastnich podnikatelskych aktivit, a to i ve spajeni s tfetimi osobami, jimiZ by moh! ohrozit opravnéné zajmy
objednatele, byt s témito zdjmy ve stfetu, popfipadé neopravnéné zvyhodnit sebe nebo tfeti osoby.

Zhotovitel se zavazu;e neprodiené pisernné informovat objednatele o véech skuteénostech, které by mohly
objednateli zpsobit financni, nebo jJinou Ujimu, o plekdzkich, které by mohly ohrozit termlny stanovené touto
smiouvou, a o eventudinich vadach a nekompletnosti podkiadl pfedanych mu objednatelem. Zhotovitel Je povinen
upozornit objednatele rovnéZ na ndsledky takovych rozhodnuti a tikony objednatele, které ]SOU z;evne netifeiné
nebo samého objednatele poskozujici nebo které jsou ve zievném rozporu s chrénénym vefejnym zajmem.

Zjisti-li zhotovitel, Ze nemiiZe dilo provést za podminek zdvazné plynoucich z obecné platnych prévnich pfedpisd,
nebo poZadovanych vyslovné objednatelem, popfipadé za dalsich podminek zvIasté dohodnutych touto smiouvou,
a ﬁste;ne tak nebude-li moci splnit dohodnuté terminy, uvédomi o tom neprodiené pisemné objednatele s uvedenim
diivodi

Zhotovitel se zavazuje, Ze bez pfedchoziho p.vsemneho souhlasu objednate!e neposkytne vysledek své &innosti die
této smiouvy (zejména projektovou dokumentaci) jiné osobé ne objednateli,

Zhotovitel se zavazuje fédné pinit své povinnosti (jsou-Ii) viiéi autorovi ndvrhu stavby (studie), vyplyvajici z
Autorského zékona.

Smiuvni strany se dohodly, Ze objednatel je opravnén dat zhotoviteli pisemny pfikaz k pferuéem praci na dfle, a to
na dobu aZ 90 dnfi. Bude-li preruseni pracr trvat vice neZ 90 a nedohodnou-Ii se strany pisemné jinak, je objednate!
opravnén od této smiouvy odstoupit, aniZ by to bylo povaZovéno za poruseni této smiouvy objednatelem. Po dobu
prerusem praci dle tohoto odstavce se sjednané Ihity a s;ednane terminy automatrcky prodiuZuji, nejvyS‘e vsak o
das odpovidajici ¢asu pieruseni praci. Prikaz k preru§enr praci je objednatel oprdvnén kdykoliv zrusit pisemnym
prikazem k opétovnému zahdjeni praci, zhotovitel price opétovné zahaji dnem nésledujicim po doruéeni takového
piikazu,

Zhotovitel provede dilo pomoci svého zpracovatelského tymu, jehoZ zastupci kromé osob statutdrnich zdstupct
uvedenych v zadhlavi této smlouvy jsou: B

hlavni inZenyr projektu:

projektant:

SOUCINNOST STRAN

7.15.1 Objednatel se zavazuje, Ze nejpozdéji do patnacti dnl od uzavieni této smiouvy, povéri urdité osoby,
které se budou pravideiné (castnit za objednatele viech pracovnich schiizek, porad a tkon( potfebnych
pro Uspésné uskutedfiovani pfedmétu této smiouvy Objednatel se dale zavazuje zajistit prostrednictwm
teéchto osob ti¢ast objednatele na jednanich s orgdny statni spravy, orgdny samospravy &i jinymi osobami
v pripadech, kdy to bude nezbytné nebo pokud o to zhotovitel objednatele poZida.

7.15.2 Objednatel poskytne v rozsahu, jaky po ném Ize rozumné poZadovat, zhotoviteli veékeré pezbytné ldaje
tykajici se poZadavki na projektovou dokumentaci zhotovovanou dle této smlouvy a Udaje o tom, jaké

pozadavky vyplyvajicl z mista stavby md zhotovitel sledovat, popfipadé jaké jsou moZnosti zhotovitele
tento zadmér rozsifit.

7.15.3 Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veskerou nezbytnou soucinnost, jakoZ i informace a
podklady nezbytné k fddnému a véasnému provedeni dila. Souéinnost zahrnuje zejmena feseni
majetkopravmch vztahu, poskytovém informaci o budoucim provozu dila a aktivni Géast pfi jednani s
orgdny statni sprévy, spravci siti a prdvnickymi a fyzickymi osobami. Objednatel se zavazuje
spolupracovat se zhotovitelem tak, Ze se bez zbytedného prodleni, nejpozdéji véak do 3 pracovnich dnd
od vyZadani zhotovitele vyjadrii ke skutecnostem, které jsou nezbytné pro pokralovéni v fidném a
véasném provadéni dila.

Zavazna forma komunikace je datové schrdnka nebo e-mail s eiektronickou dorudenkou (potvrzemm o prijeti),
zdpis z vyrobniho vyboru & jiného jednani, protokol o pfedani a prevzeti, Tyto dokumenty musi byt podepsany
pfisiusnymi odpovédnymi zdstupci dané smiuvni strany (smiuvnich stran).

Obé smluvni strany se zavazuji chranit svoji vypocetm techniku rezidentnimi antrwrovymr programy. Zhotovitel
umozni objednateli kontrolu digitiiné zpracované dokumentace na svém zaiizeni.

CLANEK 8. ODPOVEDNOST ZHOTOVITELE, ZARUKA

Zhotovitel odpovida objednateli za to, Ze projektovd dokumentace zpracovana v rdmci dila bude mit v dobé jeho
pfedani a po nejméné naslednych 10 let viastnosti stanovené obecné zavaznym: pravnimi pfedpisy, technickymi a
bezpecnostmm: normami (platnymi ke dni pfedani), touto smlouvou, popf. viastnosti obvyklé. Zhotovitel odpovida
za sprdvné navrieni konstrukci a technickych fedenf pouZitych v projektové dokumentaci tak, Ze nese odpovédnost
za pfipadné vady (v krajnim pfipadé destrukce) zrealizované stavby, které by vznikly nespravnym, chybaym &
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8.2.

8.3.

8.5

8.8
8.9

8.10

8.11

8,12

9.1

9.2

nevhodnym navrZenym Fedenim konstrukci a technickych fedeni po nejméné ndslednych 10 let od jeho predani,
V pfipadé, Ze by doslo u zrealizované stavby k zdvaznym vadém & destrukcim zplsobenym nespravnym navrienim
konstrukci a technickych feseni pouZitych v projektové dokumentaci, nese zhotovitel odpovédnost | po uplynuti
této doby.

Smiuvni strany se dohodly, Ze zhotovitel poskytuje objednateli zéruku za kvalitu proveden/ dila v déice 24 mésici}
od doby predani (dale jen ,zarucni doba") podie odst. 8.5. této smiouvy. Tim neni dotéeno ustanoveni odst, 8.1.
této smiouvy.

Zhotovite! odpovidé za to, Ze dilo bude po dobu zérudni doby pouZiteiné k ucelu vyplyvajicimu z této smiouvy a
dale za to, Ze je kompletni a bez jakychkoliv prévnich a jinych vad. Zhotovitel odpovidé za vady, které mélo difo v
okamZiku jeho pfedani objednateli. Za vady vzniklé po preddni dila odpovids zhotovitel v rémci poskytnuté zdruky.
Pro vylouceni pochybnosti strany shodné konstatuji, Ze za vadu dila se povaiuje i navrZeni takového Feseni, které
Je vzhledem k podminkam vyplyvajicim z této smiouvy a objektivnim skuteénostem s prihiédnutim k aktualnim
znalostem v pifsiusnych oborech Fesenim nevhodnym (technicky, ekonomicky & jinak) pro dany pfipad a jeho
navrZeni v konedném disledku znamena rozsiteni pfedmétu smiouvy o dilo na dodivku stavby (. rozéiteni
provedenych praci &i poskytnutych slufeb, a to zejména tehdy, jednd-i se o neuznateiné naklady z hlediska
projektu, z néhoZ objednatel bude stavbu financovat) &i zvyseni ceny stavby (vé. piipadd naslednych vicepraci).
Dale zhotovitel poskytuje zdruku za to za to, #e PD bude respektovat zdsady hospoddrného provozu projektované
stavby, jeji udrZovatelnosti a bezpeénosti provozu.

U projektové dokumentace podle odst. 2.1.3.5 (DPS) této smiouvy odpovidd zhotovitel za to, e bude zpracovéna
v souladu se zdkonem o zaddvani verejnych zakdzek, pficem# na citované stupné se vztahuje zvIa$tni zdruka podie
prifohy & 2 této smiouvy.

POCATEK BEHU ZARUCNF DOBY:

8.5.1 Zarucni doba za zpracovanou projektovou dokumentaci potind béZet ode dne predani a prevzeti piisluéného
stupné PD podie této smiouvy.

8.5.2 Zdrucni doba za inZenyrské Cinnosti podle (SP), technickou pomoc v zaddvacim fizeni a (AD) dle této

YT

smiouvy pocind béZet ode dne jejich Fadného ukondeni, pfitemZ Fadné ukondeni Einnosti.

Do zdrucni doby se nepoditd doba od uplatnéni vady dila objednatelem u zhotovitele do okamZiku odstranéni takové
vady. O tuto dobu se zdrucni doba automaticky prodiuZuje.

Pokud jiZ v prdbéhu provadéni dila vyjde najevo, Ze zhotovitel dilo provddi v rozporu s touto smilouvou &
pifslusnymi pfedpisy, je objednatel opravnén domahat se okamzitého sjedndni népravy. Timto neni dotéeno prévo
objednatele na ndhradu pfipadné skody vznikié v diisledku vadného provedeni dila.

Zhotovitel je povinen bezplatné odstranit vzniklou vadu v nejkratsim technicky moZném terminu s pihiédnutim k
povaze vady. Nebude-li pro konkrétni pFipad dohodnuto jinak, odstranf zhotovitel reklamovanou vadu do 10 dnd
od Jejiho nahlaseni (reklamace). Objednatel je povinen vady pisemné rekfamovat u zhotovitele v pfimétené Ihité
po Jejich zjisténi (nejpozdéji do 20 dni). Ozndmeni (reklamaci) odeéle objednatel na adresu sidla zhotovitele,
piiemz i reklamace odeslané v posledni den zéruéni Ihfity se povaZuje za vias uplatnénou.

Nebude-li pro konkrétni piipad dohodnuto jinak, je zhotovitel povinen reklamovanou vadu odstranit i v piipadé,
kdy reklamaci neuznava. Naklady na odstranéni reklamované vady nese zhotovitel, ve spornych pripadech aZ do
doby, neZ se prokdZe, zdali byla vada reklamovéna oprévnéné. Prokaze-li se ve spornych pfipadech, %e objednatel
reklamoval neoprdvnéné, tzn., Ze na pfedmétnou vadu nevztahuje zaruka, je objednatel povinen uhradit zhotoviteli
veskeré naklady zhotovitelem (celné vynaloZené v souvislosti s odstranénim neoprévnéné reklarmované vady

Zhotovitel neodpovids za vady, které byly zplisobeny pouZitim podklad( resp. pokyné, pfevzatych od objednatele
a zhotovitel pii vynaloZeni veskerého Usili a odborné péce, kterou lze po ném spravedlivé poZadovat, nemohl zjistit
Jjejich nevhodnost, piestoZe je podrobil peclivému posouzeni, nebo na nedostatky a zévady podkladi nebo pokyni
objednatele pisemné upozornil s poznamendnim moZnych disledkd a ten na jejich pousiti pisemné trval.
V takovém piipadé je v3ak zhotovitel povinen, na Z3dost objednatele, dohodnout opatfeni k co nejrychlejsimu
odstranénf zévad za uplatu. Zhotovitel déle neodpovidé za vady dila zplsobené objednatelem & tetimi osobami
(tim neni dotceno ujednani o odpovédnosti za subdodavatele), za vady vzniklé v disledku zmény technickych
norem a pravnich pledpisl (pokud v dobé zpracovéni PD nebyly zndmy) a za vady dila zplsobené vy$si moci.

Zhotovitel odpovida za veSkeré Skody vznikié v diisledku poruseni jeho povinnosti vyplyvajicich z této smiouvy &
prisludnych pravnich predpisd a norem. Skodou se rozumi té# Skoda vznikid objednateli ve formé vicendklads na
realizaci stavby, pokud tyto vicendklady vznikly v bezprostfedni piiginné souvisiosti s vadami dila podle této
smiouvy.

Zhotovitel bere na védomi, Ze jeho honoraf dle této smiouvy stejiné jako reafizace stavby je objednatelem
financovdna z dotace a tedy Ze pfipadné poruseni této smiouvy zhotovitelem mZe mit viiv na povinnosti
objednatele vici poskytovateli dané dotace, vietné povinnosti pfiznanou dotaci zcela & castecné vratit, a je si piné
védom vyse Skody, kterd miZe objednateli vzniknout.

CLANEK 9. POJISTENI

Zhotovitel je povinen byt po celou dobu realizace dila fadné pojistén pro pfipad odpovédnosti za &kodu vzniklou v
souvisfosti s plnénim této smiouvy, a to minimainé na pojistné pinénf ve vysi 5.000.000 K& Nakiady na pojiéténi
nese zhotovitel a jsou zahrnuty v honorafi podle &l. 5 odst. 5.3. této smiouvy.

Prislusnd pojistna smilouva musi v piném rozsahu pokryvat odpovédnost zhotovitele za skody, jak je sjedndna
v této smlouvé, popf. jak vyplyva z piistusnych prévnich pfedpis. Zhotovitel je povinen danou pojistnou smiouvu
kdykoliv béhem realizace dila pfedioZit na vy#adani objednateli bez zbyte¢ného adkladu po doruéeni #3dosti,
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9.3

10.1

10.2

10.3

11.1

11.2

Zhotovitel se zavazuje uplatnit veskeré pojistné uddlosti souvisejici s jeho pinénim podie této smiouvy u pojistovny
bez zbytecneho odkladu, &im# neni dotéena odpovédnost zhotovitele uhradit objednateli skodu & uspokojit jiné
ndroky objednatele, pokud nebudou hrazeny z pojistné smiouvy,

CLANEK 10. AUTORSKA PRAVA

Ochrana autorskych prav se fidf zékonem &. 89/2012 Sb. Oblanskym zdkonikem a zdkonem & 121/2000 Sb., o
pravu autorském, o pravech souvisejicich s pravem ob&anskym a o zméné nékterych zékond (Autorsky zékon), ve
znéni pozdéjsich pfedpisl a veskerymi mezindrodnimi dohodami o ochrané prév k duSevnimu viastnictvi, které
Jsou soucdsti ceského pravniho fadu.

POSKYTNUTI LICENCE PRO UZITF DfLA

10.2.1 Zhotovitelern vytvofené difo podie této smiouvy podléhd ochrané podle Autorského zdkona. Zhotlovitel
prohlasuje, Ze na zakiadé svého autorstvi & na zdkladé prévnino vztahu a autorem / autory dila
vytvofeného podie této smiouvy je opravnén vykondvat svym jménem a na svilj tcet veskerd autorova
majetkova prava k vysledkiim tviiréi innosti zhotovitele podie této smiouvy vietné hmotného zachyceni
vysledkdl ¢innosti zhotovitele. Zhotovitel je zeiména oprévnén véechny éasti dila vytvofené podle této
smilouvy jako autorské dilo vyuZit ke viem znamym zplisoblim uZiti a udélit objednateli jako nabyvateli
dila opravnéni k vykonu tohoto préva v souladu s podminkami této smiouvy.

10.2.2 Zhotovitel touto sriouvou poskytuje objednateli licenci, ti. opravnéni uZivat vysledky tviiréi &innosti podle
této smiouvy véetné hmotného zachyceni vysledk( své cinnosti ke spinéni Uéelu a predmétu této smiouvy
a zdroven vysledky tvirel Cinnosti upravovat, dopliiovat a vystavovat za podminek sjednanych v této
smiouvé, Prévemn objednatele uZivat vysledky tviréi cinnosti zhotovitele podle této smiouvy véetnd
hmotného zachyceni vysledk( Einnosti zhotovitele se ve smyslu této smiouvy rozumi nerusené vyuZivéni
vysledkli tviirdi cinnosti zhotovitele podie této smiouvy v hmotného zachycen! vysledkl Ennosti
zhotovitele viemi zndmymi zplsoby, zejména jejich daidi zpracovéni, Upravy a rozmnoZovani
objednatelem i tieti osobou.

10.2.3 Vyhradni licenci podle této smiouvy je vyluéné prévo objednatele uZivat veskeré vysledky &innosti
zhotovitele podie této smiouvy vE. jejich hmotného zachyceni. Vyhradni licenci k vysledk@m tviréi cinnosti
zhotovitele podle této smlouvy jako autorskému dilu poskytuje zhotovitel objednateli v souladu
s Autorskym zdkonem za podminek uvedenych v této smiouvé. Objednatel licenci udélenou zhotovitelem
na zakladé této smilouvy prijima pfevzetim pfisiusné &asti pfedmétu pinéni podie této smiouvy.

10.2.4 Zhotovitel poskytuje licenci podle této smiouvy jako vyhradni, ¢imz se rozumi, Ze zhotovitel nesmi
poskytnout licenci obsahem & rozsahem zahrnujici préva poskytnutd objednateli podie této smiouvy tieti
osobé a je povinen se zdrZet vykonu prava uZivat vysledky své tvirei cinnosti podie této smiouvy véetné
hmotného zachyceni vysledkd Cinnosti zhotovitele ke spinéni pfedmétu této smiouvy ve vyse uvedend
formé zplisobern, ke kterému poskyt! licenci objednateli,

10.2.5 Licence podle této smiouvy se poskytuje objednateli celosvétové na celou dobu trvani majetkovych prav
k vysledkim tviréi Einnosti zhotovitele podie této smlouvy véetné hmotného zachyceni vysledki &innosti
zhotovitele ke spinéni pfedmétu této smlouvy ve vyse uvedené formé.

10.2.6 Objednatel je opravnén prava tvorici soutast licence podie této smlouvy poskytnout tfetf osobé, a to ve
stejném & mensim rozsahu, v jakém je objednatel oprévnén uZivat prév z licence.

10.2.7 prava zlicence poskytnuté podle této smiouvy pfechdzeji pii zéniku objednatele na jeho prévniho
nastupce.

10.2.8 Zhotovitel podpisem této smlouvy vyslovné prohlasuje, e odména za licenci poskytnutou objednateli je
JiZ zahrnuta v honorari podie odst. 5.3 této smiouvy.

Zhotovitel se timto zavazuje, Ze dilo podle této smlouvy nebude mit v dobé jeho predéni objednateli Z4dné
patentoveé ani jiné pravni nedostatky. Zhotovitel se rovnéz zavazuje, e po dobu provédéni dila neporusi jakakoli
autorskd, patentovd, nebo jind prava tretich osob. Jestlize se kdykoli v budoucnu prokéZe, Ze zhotovitel pri
provadéni dila porusil autorskd, patentové nebo jind prava tietich osob, zhotovitel za takové poruseni prév tFetich
osob plné odpovida. V takovém pfipadé je zhotovitel rovnéZ povinen nahradit objednateli veskeré Skody, které
objednateli vzniknou v diisledku porudeni autorskych, patentovych, nebo jinych prav tfetich osob pri provadéni
dila.

CLANEK 11. ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Tuto smlouvu Ize ukoncit dohodou smiuvnich stran, odstoupenim nékteré smluvni strany nebo vypovédi. Kazds
forma ukonceni smiuvniho vztahu musi byt pisemnd, jinak je neplatna.
ODSTOUPENI OD SMLOUVY

Vedle piipad( stanovenych zdkonem mé kterakollv ze smiuvnich stran pravo od této smiouvy odstoupit v pfipadé
kdy:

11.2.1 druhd smiuvni strana porusi tuto smlouvu a nesjednd nédpravu ani po pisemné vyzvé a v pfiméfené
dodatecné Ihité (nejméné viak 7 dnl), kterd ji k tomu byla poskytnuta;

11.2.2 byl prohlaSen Upadek druhé smiluvni strany;

11.2.3 druh3 smluvni strana vstoupila do likvidace;
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11.3

11.4

11.5

i1.6

11.7

11.8

12.1

12.2
12.3

i2.4

11.2.4 nepiedloZi-ii zhotovitel pojlstnou smiouvu kdykoliv béhem realizace dila
11.2.5 nedodril-li zhotovitel povinnosti vyplyvajici z licenénich ujedndni podie &. 10 této smiouvy

Odstoupeni od smiouvy musi byt uéinéno pisemné a musi byt dorueno druhé smiuvni strané, pricem# Ucinky
odstoupeni nastdvaji dnem doruceni pisemného ozndmeni o odstoupeni. Ozndmeni musi obsahovat odkaz na
ustanoveni této smilouvy & zakona, ktery k odstoupeni opraviiuje. Nésledky odstoupeni od smilouvy se Hdf
piistugnymi ustanovenimi OZ,

Zévazky zhotovitele, pokud joe o jakost, odstrafiovani vad a nedodéikG, a také zéruky za jakost praci jim
provedenych do doby odstoupeni od smiouvy plati | po takovém odstoupent.

Objednatel mé pravo odstoupit od smilouvy v pfipads, Ze vydaje, které by mu na zékladé této smiouvy mély
vzniknout, budou Fidicim organem OPPIK, pfipadné jinym kontroinim subjektem, oznaceny za nezpdsobilé napf,
na zakladé nedodrZeni Pravidel ze strany Zhotovitele. Dale ma objednatel prévo odstoupit od smiouvy, pfipadné
nerealizovat nékteré z etap, v pfipadé Ze mu nebude pridélena dotace.

VYPOVED SMLOUVY OBJEDNATELEM

Objednatel je opravnén vypovédst tuto smlouvu v rozsahu dosud nespinénych zévazkll smiuvnich stran. Vypovéd’
objednatele je (cinnd dorudenim vypovédi objednatele zhotoviteli. Pokud je vypoved dorudena zhotoviteli, neni
zhotovitel opravnén zahajovat pinéni dosud nezahdjenych Césti dila. Pokud by zhotovitel zahajil pinéni kterdkoliv
dosud nezahajené Casti dila po doruceni vypovédi, nevzniké zhotoviteli pravo na zaplaceni honordfe za tuto &dst
dila.

DOHODA O UKONCENY SMLOUVY

Dofoda o ukoncenf smiouvy je pisemné vyjadfena viile obou smiuvnich stran smiouvu ukonéit, V pisemné dohodé
o ukonceni smlouvy musi byt sjednany podminky ukondeni smiouvy, datum, k némuZ bude smlouva ukoncena a
vzdjernné vypofddani hrady honordfe za provedené Casti difa ke dni ukondeni smiouvy.

POVINNOSTI SMLUVNICH STRAN PRI UKONCENI SMLOUVY

11.8.1 V pfipadé ukondeni smiouvy dohodou, odstoupenim nebo vypovédi objednatele jsou smiuvni strany
povinny:

a) Zhotovitel dokonci rozpracovanou ¢ast dila, pokud objednatel neuréi jinak.

b) Zhotovitel provede soupis viech jim vykonanych ¢&innosti a tikond na dife, oceni je stejnym
zplsobem, jakym byl sjedndn honordi podle této smiouvy a provede soupis viech dokuments
ziskanych pfi zafizovani zaleZitosti podle této smiouvy do doby jejiho ukenden,

c) Zhotovitel vyzve objednatele k protokoldrnimu piedani a prevzeti vech plnéni na dile. Objednatel
neni povinen tato pinéni na dile prevzit, pokud jejich soupis neni Upiny nebo je nespravny.

d) Zhotovitel provede vyictovani pinéni na dile a vystavi koneénou fakturu.

11.8.2 Na zhotovitelem piedané plnéni podle odst. 11.8.1 této smlouvy se i po ukondeni této smlouvy vztahuji
licencni ujednani podie ¢l. 10 této smiouvy, ujedndni o pojisténi podie ¢&. 9 této smiouvy, ujednani o

odpovédnosti a zdruce podle ¢l. 8 této smiouvy, ujednédni o smiuvnich pokutdch a ndhradé $kody podle &,
6 této smiouvy.

CLANEK 12. PRAVNI RAD

Smiuvni strany se dohodly, Ze se tato smiouva Fidi zékonem & 89/2012 Sbh., Obéansky zikonik (0Z), v platném
znéni, zakonem ¢. 121/2000 Sb., o prdvu autorském, o pravech souvisejicich s prévem ob&anskym a o zméné
nékterych zdkond (Autorsky zdkon), ve znéni pozdéjsich predpisi a souvisejicim prévnimi pfedpisy, zejména
ustanovenimi pfedpis stavebnich, pifedpisi o ochrané pfirody a krajiny a piedpisd souvisejicich, pfedpis§ o
pamatkové peci, oborovych pledpisd technickych, pfedpisil autorskoprévnich, predpisd o wvykonu povoldni
autorizovanych architektd, inZenyr a technikd &innych ve vystavbé,

Smiuvni strany se dohodly, Ze vylucuji aplikaci ustanoveni § 557 a § 1805 OZ.

Pro vylouceni pochybnosti zhotovitel vysiovné potvrzuje, ¥e je podnikatelem, tuto smiouvu s objednatelem uzavird
pfi svém podnikani, a na tuto smlouvu tudi# neuplatni ustanoveni § 1793 OZ.

Zadné ustanoveni smilouvy nesmi byt vyklddéno tak, aby omezovalo opravnéni objednatele uvedend v zadavaci
dokumentaci, .

CLANEK 13. SPORY A JEJICH RESENT

Vzniknou-li mezi objednatelem a zhotaovitelem v souvislosti s pinénim této smlouvy spory, které nelze vyfesit dohodou a
smirem, a pokud smiru nebude dosaZeno béhem 30 dnd, viechny spory ze smlouvy a v souvislosti s ni budou fedeny
vécné a mistné piislusénym soudem v Ceské republice.

14.1

CLANEK 14. SPOLECNA A ZAVERECNA UJEDNANI

Den znamend kalendaini den. Pracovni den znamens den jiny neZ sobota, nedéle nebo svétek. Poditani béhu IhGt
se fidi ustanovenim § 605 a nasl. OZ.
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14.2

14.3

14.4

14.5
14.6
14.7

14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

SN A€ e, 2021 V Praze dne 22.2. 2021

Tato smiouva pfedstavuje Uplnou a ucelenou smiouvu mezi objednatelem a zhotovitelem, kterd nahrazuje
vSechna pfipadna predchazejici ujedndni, smiouvy a dohody, at pisemné nebo Ustni.

Nedilnou soucasti této smilouvy jsou jeji déile uvedené pfilohy:

Pfiloha ¢. 1 SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DILA
Piiloha & 2 NALEZITOSTI SOUPISU PRACT
Pifloha & 3 ROZSAH TECHNICKE POMOCT V ZADAVACIM RIZENT

Pripadnd nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli &ldnku, odstavce, nebo ustanoveni této smiouvy nemé viiv
na vynutitelnost nebo platnost ostatnich ustanoveni této smiouvy. V piipadé, Ze by jakykoli takovyto &lanek,
odstavec nebo ustanoveni mélo z jakéhokoli divodu pozbyt platnosti (zejména z dlvodu rozporu s
aplikovatelnymi zdkony a ostatnimi pravnimi normami), provedou smiuvni strany konzultace a dohodnou se na
pravné pfijateiném zplisobu provedeni zamér( obsaZenych v 1é &asti smiouvy, jeZ pozbyla platnosti,

Smluvni strany se dohodly, %e tato smiouva je zavaznd i pro jejich pfipadné pravni ndstupce.
V ramci této smiouvy nebylo dohodnuto Zadné vedliejsi ujedndni.

Smiuvni strany si nepieji, aby nad rédmec vyslovnych ustanoveni této smiouvy byla jakkoliv préva a povinnosti
dovozovadny z dosavadni &i budouci praxe zavedené mezi smiuvnimi stranami, & zvyklosti zachovévanych obecné
& v odvétvi tykajicim se pifedmétu pinéni podie této smlouvy, pokud v této smiouvé neni vyslovné sjednéno
Jinak.

V piipadé vy3si moci je kaZdi strana zpro&téna svych zdvazkii z této smiouvy a jakékoli nedodrZenl (celkové
nebo ¢astecné) nebo prodleni v pinéni jakéhokoli ze zdvazkl uloZeného touto smiouvou kterékoli ze smiuvnich
stran, bude tolerovano.

V pripadé, Ze se nékters strana dostane do prodieni s pinénim svych zdvazkd danych touto smiouvou viivem
vyssi moci (okolnosti, které nemohia strana, kterd je v prodieni oviivnit ani pfedvidat, jako jsou napf. Ziveiné
pohromy, obcanské nepokoje, embarga), je povinna o tom bezodkladné pisemné uvédomit druhou smiuvni
stranu, thity vyplyvajici z této smiouvy budou pak prodiouZeny o dobu odpovidajici dobé, béhem které vy$si moc
ovlivnila pinéni zdvazk( danych touto smiouvou a v takovych pfipadech 24dna ze stran nebude odpovédna za
Skody zplisobené strané druhé. Pfipadné nezbytné Upravy této smlouvy provedou ndsledné smiuvni strany
uzavienim radného dodatku k této smiouvé.

Tato smlouva podiéha povinnosti zvefejnéni die zakona & 340/2015 Sb., ve znéni pozdéjsich pfedpisl, o registru
smiuv. Obé smiuvni strany se dohodiy, ?e smiouvu bude zvefejiiovat Objednatel.
Zhotovitel dale souhlasi se zvefejnénim celé smiouvy véetné viech pifloh, jejich dodatkd a ostatnich dokiadd

podle zakona & 134/2016 Sb. 0 zadavani verejnych zakazek v platném znéni, nebo platné legislativy na Profilu
zadavatele.

Tato smiouva nabyvé platnosti dnem podpisu oprévnénych zastupcd smiuvnich stran a uéinnosti zverejnénim
v registru smiuv.

Smlouvu lze doplnit a ménit vylucné formou pisemnych, pofadové &islovanych dodatkl, opatienych Easovym a
mistnim uréenim a podepsanych opravnénymi zastupci obou smiuvnich stran a v souladu s pravidly poskytovatele
dotace. Dodatky takto sjednané se smiuvnf strany zavazujf jako soucést této smilouvy akceptovat a pinit.

Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichZ kaZda smiuvni obdrZi po jednom vyhotoveni, KaZdy
smiuvnimi stranami potvrzeny stejnopis této smiouvy ma platnost originalu.

Smiuvni strany vyslovné prohlasuji, Ze je jim obsah smlouvy dobfe zndm v celém jeho rozsahu s tim, Ze smlouva
Je projevem pravé a svobodné vile smiuvnich stran a nebyla uzaviena v tisni & za napadné nevyhodnych
podminek. Na diikaz souhlasu pfipojuji oprdvnéni zdstupci smiuvnich stran své vlastnoruéni podpisy, jak
ndsleduje.

f

Somoy socidlnich slazeb
. Viasska 3
118 00 Praha 1, Vlasska 25
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Priloha ¢. 1 ) )
SPECIFIKACE JEDNOTLIVYCH ETAP DILA

A.  ZHOTOVENI dokumentace pFikiddané k Z4dosti o tizemni rozhodnuti / UZEMNIMU SOUHLASU (DUR) a
zajisténi vydani dzemni rozhodnuti (UR) podle odst. 2.1.3.2 této smlouvy

Zhotovitel v prithéhu této faze bud'sdm, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto siuzby
a vykony:

vypracuje veskeré nadleZitosti dokumentace, pfiklddané k Zidosti o Uzemni rozhodnuti, a to v rozsahu
stanoveném pfisiusnymi ustanovenimi zakona & 183/2006 Sb., o uzemnim pldnovéni a stavebnim Fédu
(stavebniho zdkona), vyhldsky ¢. 503/2006 Sb. (pfiloha & 4 vyhidsky) a déle v rozsahu stanoveném v piiloze
& ... této smiouvy pii respektovani vysledkli, dosaZenych ve studii

vypracuje propocet nakladl s ovéfenim a porovndnim nékiadl podie ST

obstard doklady a kladna vyjadieni organl vefejné spravy a dotéenych pravnickych a fyzickych osob,
potiebné pro vydani piistusného dzemniho rozhodnuti / tizemniho souhlasu

dopini a prizplisobi dokumentaci, pfikiddanou k Zadosti o Uzemni rozhodnuti podle ziskanych dokladd a
vyjddreni,

pfedani 1 paré DUR potvrzeného stavebnim uUradem v Gzemnim fizeni objednateli

Dilti etapa pinéni je ze strany zhotovitele spinéna predioZenim dokumentace DUR v rozsahu vyse
stanoveném

B. ZHOTOVENI dokumentace piiklidané k ¥Gdosti o stavebni povoleni (DSP) a zajisténi vydani stavebniho
povoleni (SP) podle odst. 2.1,3.3 této smlouvy

Zhotovitel v pribéhu této faze bud'sdm, nebo ve spoluprdci s poradci a specialisty poskytne tyto siuzby a vykony:

vypracuje veskeré naleZitosti dokumentace, prikladané k #3dosti o ohléseni stavby a vydani stavebniho
povoleni, a to v rozsahu stanoveném pfislusnymi ustanovenimi zékona ¢ 183/2006 Sb., o tzemnim
planovanr a stavebnim radu (stavebniho zakona), vyhlasky (o 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb (priloha
¢ 1 vyhlasky) pii respektovani vysiedkd, dosazenych v tzemnim rozhoa‘nut: / Uzemnim souhlasu
vypracuje propodet nakladi s ovéfenim a porovnénim nakladd podle DUR

obstard doklady a kladna vyjadieni organid vefejné spravy a dotéenych prévnickych a fyzickych osob,
potiebné pro vydani prislusného rozhodnuti nebo povoleni

dopini a pfizplsobi dokumentaci, pfikiddanou k Z4dosli o ohld$eni stavby a vydani stavebniho povolenf
(povoleni o odstranéni stavby) podie ziskanych doklad({ a vyjadreni

vypracuje a podd jménem objednatele Z3dost o vydani stavebniho povoleni

zajisti pravomocné stavebni povoleni

pfeddni 1 paré DSP potvrzené stavebnim Ufadem ve stavebnim fizeni objednateli

.ll(ff etapa pinéni je ze strany zhotovitele spinéna pfedloZenim dokumentace DSP v rozsahu vyée stanoveném.

C. ZHOTOVENI DOKUMENTACE pro provadéni stavby (DPS) podle odst. 2.1.3.5 této smlouvy

Zhotovitel v priibéhu této fize bud'sam, nebo ve spolupréci s poradci a specialisty poskytne objednateli tyto sluzby
a vykony:

vypracuje DPS tak, aby spliiovala veskeré ndleZitosti dokumentace pro provddéni stavby, a to v rozsahu

stanoveném piislusnymi ustanovenimi zdkona &. 183/2006 Sb., o Uzemnim pldnovéni a stavebnim Fadu

(stavebniho zakona), v platném znéni a vyhlaskou . 62/2013 Sb., kterou se méni vyhlaska & 499/2006 Sb.,

o dokumentaci staveb (pfiloha & 6 k vyhlasce & 499/2006 Sb.), a vyhldsky & 146/2008 Sb. o rozsahu a

obsahu PD dopravnich staveb, pii respektovéni vysledkl, dosaZenych ve spoleéném dzemnim a stavebnim

fizeni a vydaném UR a SP

upravi DPS tak, aby vyhovoval zékonu &, 134/2016 Sh., o zadavani vefeinych zakdzek, ve znéni pozddjsich

pfedpist a vyhl ¢ 169/2016 Sb. a vzhledem k podrobnostem uvedenym v piiloze &. 2 této smlouvy

zpracuje podrobny popis praci a doddvek s podrobnym popisem poZadovanych technickych parametrl a

standardd, které jednoznaéné vymezuji pouZité polozky

vypracuje podrobny vykaz vymér

zhotovitel rutf za spravnost a Uplnost vykazu vymér a jeho ndvaznost na ostatni soucdsti projektové

dokumentace

vypracuje podrobny rozpocet nakladd s ovéfenim a porovnanim nakladf podie DSP

pro vybér zhotovitele stavby zhotovitel pfipravi:

a) 1 kompletni paré DPS v tisténé podobé

b) 1 kompletni paré DPS v datové needitovatelné podobé na vhodném datovem nositi

c) 1x kompletni vykaz vymér viech Casti projektu v programu excel na vhodném datovém nosici se
zavedenymi vzorci pro vypocty ceny jednotlivych poloZek, souctovych poloZek, oddill a objektd
s uzam(fenymr sloupcl v nichZ jsou uvedeny poéty mérnych jednotek

d) ve vykazu vymér vyznaci poloZky (zpravidla u dodavek téch vyrobk( a zafizeni, které maji viiv na kvalitu
budovaného dila), u nichZ bude po uchazecich o realizaci stavby poZadovéno dopinéni idajl o konkrétnim
nabizeném a v nabidce oceriovaném vyrobku ¢&i zafizenf

e) u vyznacenych poioiek pod!e bodu d) pfida do vykazu vymer 2 odemcené sloupce, do nichZ budou
Ucastnici zapisovat presné oznaceni vyrobku nebo zarizeni (1 sloupec), vyrobce vyrobku nebo zarizeni (1
sloupec) - tdaje, které (castnici zapisi do téchto sloupc budou slouZit k posouzeni nabidek z hlediska
spinéni pfedmétu pinéni (technickych parametrd stanovenych v DPS) a samotnému zhotoviteli budou
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slouZit pro vykon faze HN podle této smiouvy

e zpracuje pldn BOZP v rozsahu piflohy ¢ 20 a 21 sazebniku UNIKA
Dilci etapa pinéni je ze strany zhotovitele spinéna predloZenim dokumentace DPS v rozsahu vyde stanoveném.

D. VYKON AUTORSKEHO DOHLEDU pfi realizaci stavby (AD) podle odst. 2.1.3.7 této smiouvy

Zhotovitel bud’ sam, nebo ve spoluprci s poradci a specialisty bude béhem provédéni stavby reprezentovat
objednatele, bude s nim konzultovat, radit mu, provadét pro ného autorsky dohled a jednat v jeho zdjmu v rozsahu
stanoveném pfilohou & 6 této smlouvy, bude mit kdykoliv pfistup na misto provadéni stavby a k dodévkam s nim
souvisejicim, at’ jsou ve stadiu pfipravy & vyroby a bude na misto stavby pravidelné dochazet. Zhotovitel bude v
této souvislosti zejména oprdvnén a povinen:

zajistit AD prostiednictvim osoby hlavniho inZenyra projektu (vedouciho projekéniho tymu), pfipadné
zastupce vedouciho infenyra projektu za soucinnosti specialistd jednotiivych profasi

provadét AD tak, aby moh! zjistit, zda je stavba provddéna v obecné shodé s PD

pravidelné informovat objednatele o postupu praci, jejich kvalité a bude hidsit objednateli jakékoli chyby
¢i nedostatky zjisténé AD; rozumi se, Ze zhotovite/ provadi dozor na stavbé proto, aby provéfoval price
na stavbé a stavbu samou a poskytoval objednateli tdaje na zékladé reprezentativnich vzorkl, e
Jakakoliv zjisténi béhem AD jsou v souladu s vychozimi pfedpokiady, a aby zjistil, zda je stavba provédéna
ve shodé s PD. Zhotovitel nebude odpovédny za nedostatky stavby nebo za jednani, chyby nebo
opomenuti zhotovitele stavby, subdodavatele zhotovitele stavby, nebo jakychkoliv jinych osob, které
provadéji vykony v souvislosti se stavbou, ani za to, kdy# tyto osoby nebudou schopny provést stavbu ve
shodé s PD, a ddle za kontrolu a dozor provadény TDI, zhotoviteli stavby, subdodavatelj zhotovitele stavby
a jakymkoli jinym osobam, ani za stavebni prostiedky, metody, techniky, uZité technologie nebo vykony
téchto subjektl, ani za bezpeénostni opatfeni ve vztahu ke stavbé

zhotovitel bude ve spolupréci s TDI vysvétiovat poZadavky a podminky zakdzky, a bude tedy také hodnotit
Jjednani jak zhotovitele stavby, tak objednatele; zhotovitel poskytne bez zbytecéného prodleni stanoviska,
budou-li pisemné poZadovéna ohjednatelem nebo zhotovitelem stavby, a vyda v nejkratéi moZné dobé
plsemné osvédceni tykajici se viech poZadavk(, pohleddvek, neshod a jinych rozpori mezi objednatelem
a zhotovitelem stavby, které se tykaji postupu pfi provédéni dila nebo vysvétleni PD; zhotovitelova
vysvétleni a zjisténi budou ve shodé se zamérem a Ucelem PD a budou mit psanou nebo grafickou formu;
zhotovitel nebude takovato zjisténi poskytovat jen jedné strané a nebude nést odpovédnost za pfipadné
rozpory vznikié z takovych vysvétleni a zjisténi, budou-Ii pofizeny v dobré vife a odborné spravné

ve spolupréci s TDI bude mit zhotovitel prévo odmitnout préci & dodévku, kterd nebude odpovidat PD;
pravo, kdykoliv to bude podle jeho ndzoru nezbytné nebo rozumné, zajistit zvidstni kontrolu nebo zkousku
stavby tfeti stranou, aby se zjistilo dodrZovani PD, at byla zkousena stavba celd ¢i jeji ¢ast vyrobend,
instalovana nebo dokonlena, Ci nikoliv; zhotovitel bez zbytecného prodieni zkontroluje nebo jinym
patficnym zplsobem ovéfi dodavatelskou dokumentaci, napfiklad dilenské vykresy, technickd data
vyrobkd, vzorky, odpovidaji-li stavbé, jak je predepséno v PD; zhotovitelova kontrola jednotlivého prvku
nebude znamenat pfijeti souboru, jeho? je prvek soulasti

pfipravovat pro objednatele ke schvdleni a podpisu pisemné pokyny ke zménam a doplrikim oproti PD a
ve spoluprdci s TDI bude mit pravo nafidit malé dpravy dila, které nebudou ménit jeho cenu nebo termin
a budou pritom ve shodé s celkovym zamérem PD. Rozsah povinnosti, odpovédnosti a omezeni prav
zhotovitele jako reprezentanta objednatelovych zajmii béhem doby provadéni stavby nebude upraven
nebo rozsifen bez spolecného zhotovitelova a objednatelova pisemného souhlasu

bude spolupracovat pfi pfipravé stavby s koordindtorem BOZP, zpracuje ndvrh a vyhodnoceni opatieni
k minimalizaci miry rizik bezpecénosti a ochrany zdravi pfi préci pfi provédéni praci na stavbé a zpracuje
prislusnou dokumentaci (zejména plan BAOZ, piehled rizik, registr souvisejicich pfedpisd) v souladu se
zdkonem €. 309/2006 Sb, v platném znéni

objednatel potvrzuje, Ze tato ustanoveni o vykonu AD a TDS ucini soucdsti smlouvy o dilo mezi
objednatelem a zhotovitelem stavby.

Dilel etapa pinéni je ze strany zhotovitele spinéna provedenim AD v rozsahu vyse stanoveném ke dni predani a
pfevzeti dokoncéené stavby..
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Priloha ¢. 2
Nalezitosti soupisu praci

SOUPIS PRACI V DPS

Soupis praci musi byt zpracovan podie vyhlasky ¢169/2016 Sb. jeji# citace je uvedena v ¢asti I této pfilohy
smiouvy.

Zhotovitel zpracuje jako nedilnou souddst DPS soupis praci i v datové podobé ve formétu MS Excel verze 2003
nebo vyssim a pfedd jej objednateli v odpovidajicim poétu vyhotoveni die této smiouvy na datovém nosici (CD
nebo DVD ROM) se zachovanim odpovidajici antivirové ochrany. Udaje ze soupisu praci a to: pofadové &islo
poloZky, (iseiné zatfidéni poloZky, popis poloZky jednoznacéné vymezujici druh a kvalitu praci, mémé jednotky a
pocty mérnych jednotek budou zhotovitelem zabezpedeny takovym zplsobem, ktery znemozni zdjemciim a
uchazedGm ménit & upravovat tyto ldaje.

Soupis praci se povaZuje za diivérny materiil objednatele a zhotovitel jej nesmi poskytnout ani vcelku

ani v Zadné z jeho éasti a rovnéZ nesmi poskytnout Z5dné informace o ném nebo o jeho éistech tietim
osobdam.

Soupis praci stanovi v pfimé ndvaznosti na DPS podrobny popis viech stavebnich praci, dodévek & sluZeb
nezbytnych k (piné realizaci pfedmétu vefejné zakdzky, pfipadné | popis daldich praci, dodavek a sluzeb
nezbytnych k pinéni poZadavk{ zadavatele.

PoloZky soupisu praci
PoloZkou soupisu pracl se rozumi popis kaZdé jednotlivé stavebni préce, dodavky nebo sluzby, ktery stanovi
technické a kvalitativn/ podminky pro stavebni nebo montaZni préce, jejichz provedeni je nezbytné ke
zhotoveni stavby v souladu s projekiovou dokumentaci pro provadéni stavby.
PoloZky soupisu praci jsou popsdny v podrobnostech jednoznacné vymezujicich obsah poZadovanych
stavebnich praci, doddvek & sluZeb a umoZfiujici steiné ocenéni tohoto obsahu. Podklady urujici technické
podminky jsou definovény projektovou dokumentaci pro provédéni stavby.
Polozky soupisu praci specifikujici doddvku materidlu nebo vyrobku, jejich? monta? je ddna
samostatnou poloZkou préce, musi obsahovat jednoznaény popis materidlu nebo vyrobku, a to
uvedenim technickych parametrd nebo viastnosti poZadovaného materislu nebo vyrobku.
Pro sestaveni soupisu praci je moZné pouZit odkaz na cenovou soustavu, kterd obsahuje veskeré ldaje
nezbytné pro soupis praci. Soupis praci jednoho stavebniho nebo inZenyrského objektu, pfipadné
provozniho souboru, miZe odkazovat pouze na jednu cenovou soustavu,

Struktura soupisu praci

Soupis prac/ je zpracovén v ¢lenéni na stavebni objekty, inZenyrské objekty a provozni soubory v souladu
5 projektovou dokumentaci pro provadéni stavby.

KaZdy stavebni objekt, inZenyrsky objekt a provozni soubor, definovany projektovou dokumentaci pro
provadeni stavby, ma viastni soupis praci. Soupis praci miiZe byt v rémci kazdého stavebniho objektu,
inZenyrského objektu a provozniho souboru &lenén do stavebnich nebo funkénich dilf, ptipadné jinych
obdobnych asti, v zavislosti na druhu a charakteru stavebnich praci, doddvek a siuZeb. Ke kaZdému soupisu
praci je priloZena rekapitulace ve viech drovnich &enéni soupisu tak, jak byla tato &lenéni pouZita (napr.
stavebni dily, funkéni dily, pripadné jiné obdobné &lenéni).

Soupis praci obsahuje poloZky veskerych stavebnich nebo montdznich praci, doddvek materidld a sluzeb
nezbytnych pro zhotoveni stavebniho objektu, inZenyrského objektu a provozniho souboru.

Soupis praci vymezi i poZadavky, které vyplyvaji z konkrétnich podminek realizace stavby a nejsou obsahem
popisu jednotlivych poloZek stavebnich praci, dodavek nebo sluZeb.

Pokud je stavba popsana ve vice soupisech, podklady pro zpracovani nabidkové ceny obsahuji rekapitulaci
vsech soupist.

Vedlejsi a ostatni naklady jsou takové néklady, které nejsou zahrnuty v poloZkéch soupisu praci stavebnich
objektl, inZenyrskych objekt( a provoznich soubor(i, ale se zhotovenim stavby souvisi a jsou pro jeji
realizaci nezbytné. Podrobnost popisu poloZky soupisu vedlejdich a ostatnich néklad® musi umoZnit
stanoveni ceny dané prace nebo ¢innosti.

Vedlejsi a ostatni néklady jsou popsdny v samostatném soupisu praci jako samostatné poloZky. Vediejsi a
ostatni nakiady mohou byt uvedeny v jednom spolecném soupisu praci.

Obsah poloZky soupisu praci

PoloZka soupisu praci je zpravidla zaclenéna ke stavebnimu objektu, inZenyrskému objektu a provoznimu
souboru a obsahuje

» poradové Cislo poloZky,

> Ciselné zatfidéni poloZky, pokud je mozZné danou poloZku zatfidit, s oznacenim cenové soustavy,
pokud je pouZita,

» popis poloZky jednoznacné vymezujici druh a kvalitu praci, doddviy nebo siuZby, s pfipadnym
odkazem na jiné dokumenty, zejména technické a cenové podminky,

» mérnou jednotku,

» mnoZstvi v mémé jednotce,

» vykaz vymér k uvedenému mnoZstvi,
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Cenové soustavy

Cenovou soustavou se rozumi uspofddany soubor informacf o stavebnich a montaznich pracich, materidlech
a vyrobeich obsahu;rach zatridéni poloZek, podrobny popis a mérnou jednotku, zpiisob méfeni a dalsi
technické a cenové podmmky pro moZnost sestaveni kalkulace nezbytnych naklad( a stanoveni jednotkové
ceny (standardem je napf. URS, RTS ...).

V pfipadé pouZiti cenové soustavy pro sestaveni soupisu praci v podrobnostech vymezenych vyhldskou
230/2012 Sb. uvede projektant v projektové dokumentaci pro provadéni stavby odkaz na pouZitou cenovou
soustavu, zajisti neomezeny délkovy pfistup k této dokumentaci, pfipadné pifsiudné ¢asti text nebo piny
text bude soudasti projektové dokumentace pro provadéni stavby.

Elektronicka podoba soupisu praci

Elektronickd podoba soupisu praci pro zadavani vefejné zakazky na stavebni préce mé takovy otevieny
format, ktery umoZni transfery dat a jejich zpracovani riznymi softwarovymi produkty pro sestaveni soupisu
pracl, pro sestaveni nabidkové ceny a zdroveil se jedna o formét voiné dostupny (standardem je MS Excel
ve formatu xis). Elektronickd podoba soupisu praci musi byt pro danou vefejnou zakazku jednotna.
Elektronickd podoba soupisu praci musi umoZnit zpracovéni nabidky dopinénim Udajl poZadovanych
zadavaci dokumentaci,

Zhotovitel uvede v DPS pokyny tykajici se struktury tdaji, jejich formdtu a metodiky pro jejich
zZpracovani.

DETAILNIVYKAZ VYMER V DPS

Zhotovitel zpracu_re Jako nedilnou soucdst DPS detaiini vykaz vymér (DVV). Detailnim vykazem vymér (DWV) se
rozumi vymezeni mnoZstvi stavebnich praci, konstrukc.', dodavek nebo sluZeb s uvedenim postupy vypod‘tu
celkového mnostvi poloZek soupisu praci, DVV musi byt zpracovén podle vyhldsky & 169/2016 Sb. Sb., jeji#
citace je uvedena v ¢asti A této pfilohy smiouvy.

Postup vypoctu celkové vyméry je uveden s popisem odkazujicim na pfisiusnou grafickou nebo textovou st
dokumentace tak, aby umoZnil kontrolu celkové vyméry.

Viykaz vymér dané prace, matenalu nebo konstrukce, ktery se vztahuje k vice poloZkam soupisu, miiZe byt uveden
Jednou a u daldich poloZek miZe byt uvedena vyméra pouze odkazem.

DVV pro DPS obsahuje detailni polozky, tzn., Ze hloubkou zpracovam odpovida tzv. poloZkovému rozpoltu (bez
uvedeni cen). Na zékladé DVV budou uéastmc.v v zaddvacim fizeni na vybér zhotovitele stavby ocefiovat jednotlivé
objekty a technologické soubory stavby a stanovovat celkovou nabidkovou cenu pro realizaci stavby. Cilem
objednatele je ziskat takové nabidkové ceny v zaddvacim fizeni, které budou odpovidat poFadované technické
drovni stavby podie DPS, tedy ceny rediné s ohledem na pfedmét pinéni specifikovany v DPS.

Dwv pro stavebnf a technologické ¢asti dila, bude vypracovan na zdkladé dokumentace pro provadéni stavby, kterd
ma JiZ propracovanou strukturu, kterd umoZfiuje popsat dodavky a prace se znacnou urcitosti, co se umfsténi ve
stavebnim dile, jejiho Géelu, zplsobu provedeni, mnoZstvi, materidlového a technologického Fedeni, vzhledu a
funkce tyce, takZe naprosto vycCerpavajicim zpsobem popisuje projektovanou stavbu, a budouci dilo je podle ni
mozZné vérohodné ocenit (¢i definovat) pro smiuvni déely a posiléze i ve viech zdsadnich a podruZnych parametrech
a funkcich spravné zhotovit.

K sestaveni DVV se pouZivaji poloZky, popisovaci nastroje, které umoZiiuji jednotlivé konkrétni doddvky a préce
odligit od jinych, Jednoznac“ne a srozumitelné, pricemZ se dodrZuje zdsada, Ze kaZdé poloZka reprezentuje nejmenst
moZnou doddvku ¢i praci, na kterou je materidlového, technologického a vyrobniho jesté rozumné stavbu délit.
DVV nesmi obsahovat soubory bez poloZkového &lenént.
1, DVV se sklada z:

» vykazu vymer stavebni ¢asti (specifikace praci a dodavek),

» specifikace technické (technologické) Easti stavby zahrnujici soubory strojl, zafizeni a inventare
(podrobny souprs technoiogickych provoznich celkid (PC), soubord (PS), provoznich jednotek (PJ), t.
soubor strojd, zafizenf a inventéfe, v&. jefich montéze a instalace.

DWV - ve viech vyse uvedenych poloZkdch nesmi obsahovat oznaceni konkrétnich komercnich vyrobkd
(napf. jméno vyrobce a typ vyrobku, katalogové &islo apod.).

2. DVV kaZdého z objekt( pozemmch a inZenyrskych staveb a kaZdé souldsti technologické &asti stavby bude
obsahovat poloikovy soupis praci, doddvek a sluzeb ve skladbé odpovidajici DPS. KaZda z poloZek vykazu
vymér musi obsahovat:

> poradové Cislo poloZky,

> popis poloZky jednoznadné vymezu;:cw druh a kvalitu, pfipadné odkaz na tu c4st DPS, kde jsou tyto
ddaje uvedeny, pokud nejsou zapsany piimo v DWW

> mérnou jednotku,
> pocet mérnych jednotek.

Dale zpracuje zhotovitel projektové dokumentace samostatné pro kaZdy zobjektd pozemnich a
inZenyrskych staveb a kaZdé soucdsti technologfcke casti stavby celkovou rekapitufaci vykazd vymér
s &lenénim po jednotlivych oddilech vykaz( vymér.

Soucasné zpracuje zhotovitel projektové dokumentace celkovou rekapitulaci vykazi vymér viech objektd
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stavby s denénim po jednotiivych oddilech vykazl vymér.

3. Zhotovitel projektové dokumentace zpracuje jako nedilnou souddst DPS detailni vykaz vymér (DVV)
poZadovanych praci a dodavek i v elektronické podobé ve formatu MS Excel verze 2003 nebo vyisim a
pledd jej objednateli v odpovidajicim podtu vyhotoveni dle této smlouvy na datovém nosici (CD nebo DVD
ROM) se zachovénim odpovidajici antivirové ochrany. Udaje z vykazG vymér a to pofadové &isio poloky,
ciselné zatfidéni poloZky, popis poloZky jednoznacné vymezujici drub a kvalitu praci, mérné jednotky a
pocty mérnych jednotek budou zhotovitelem projektové dokumentace zabezpeleny takovym zp(sobem,
ktery znemozni zdjemciim a uchazeddm ménit & upravovat tyto Udaje.

SPECIALNI ZARUKA ZHOTOVITELE ZA DPS
Zhotovitel je objednateli piné zodpovédny za dodrZeni ndsledujicich poZadaviki v DPS:

1) DPS bude zpracovana v souladu s touto prilohou smiouyy

2) Soupis praci a DVV v DPS bude zpracovdn v souladu s vyhidskou &lslo 169/2016 Sb. a podie této pfilohy
smiouvy a bude obsahovat Uplny vycet praci, dodévek a sluzeb potfebny ke zhotoveni stavby

3) DPS bude obsahovat naleZitosti podie této piilohy smiouvy
4) Zhatovitef je objednateli dale plné zodpovédny za soulad mezi soupisem praci a DPS pfip. DVV.

V pfipadé nedodrieni vyse uvedeného je zhotovitel piné zodpovédny objednateli za piipadnou Ekodu, kterd
objednateli takto vznikne. Vzhiedem ke skutecnosti, Ze objednatel jako zadavatel vefejné zakazicy podie zékona
Cislo 134/2016 Sb., o zaddvéni vefejnych zakézek, ve znéni pozdéjsich pfedpisi piné odpovidé za spravnost a
Uplnost zaddvaci dokumentace poufité pro zadani vefejné zakdzky, hrozi mu v piipadé porusenf tohoto zdkona
viivern nespravné zpracované DPS sankce podle tohoto zdkona a to a# do vyse 10% ceny zakdzky nebo do
20.000.000 KE. V pfipadé, Ze zadavateli bude uloZena pokuta z divodl nesprévné zpracované DPS, zavazuje se
zhotovitel DPS objednateli takovouto sankci uhradit a to ve vysi, kterd odpovida porusenf zhotovitele pfi zpracovéni
DPS.

Smilouva o dilo , strana 17



Domov socidlnich sluZeb Viasskad

Priloha ¢. 3

ROZSAH TECHNICKE POMOCI V ZADAVACIM RIZENT NA

VYBER ZHOTOVITELE STAVBY

Projektant (dafe také ,Zhotovitel") bud’ sém, nebo ve spoiupréci s poradci a specialisty zajistl pro objednatele
odpovédi na dotazy Ucastnikii zaddvaciho Fizeni v ramei dodateénych informaci k zadévacim podminkam v pribéhu
realizace zadavaciho fizeni na vybér zhotovitele stavby podle zdkona & 134/2016 Sb., o zadavani vefeinych
zakdzek, ve znéni pozdéjsich predpisl za nésledujicich podminek:

dotazy uUlastniklil zaddvaciho fizeni, tj. Zadosti o dodateéné informace k zaddvacim podminkam,
vzlahujici se k projektové dokumentaci, pfeda objednatel zhotoviteli v elektronické podobd

zhotovitel zpracuje odborné odpovédi na dotazy uUcastnikd zadavaciho Fizeni nejpozdéji do 3
kalendafnich dni bez ohledu na rozsah a sloZitost vécného obsahu a zadle je v elektronické podobé
zadavateli; nedodrZenim této Ih(ty se zhotovitel vystavuje postihu ze strany objednatele a je si
védom tohe, Ze v pfipadé pochybeni objednatele v zaddvacim fizeni, které bude zplsobeno
prodienim zhotovitele, uhradi objednateli veskeré sankce, které mu budou udéleny

zhotovitel je povinen zajistit po dobu od zahdjeni zaddvaciho Fizeni do skonceni Ihiity pro podani
nabidek své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanovené IhOté na dotazy Ucastnikd
zadavaciho fizeni odpovédét; objednatel sdéli zhotoviteli terminy, ve kterych bude zadavaci fizeni

sy ¢

probihat pisemné nejpozdéji 2 kalendafni dny pred zahdjenim zadavaciho Fizeni

Zhotovitel bud’ sdm, nebo ve spoluprdci s poradci a specialisty provede pro objednatele posouzeni nabidek
Ucastnikl zadédvaciho fizeni, predioZenych v zadévacim fizeni pa vybér zhotovitele stavby podle pfislugnych
ustanoveni zakona ¢, 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakézek, ve znéni pozdéjéich pfedpisd, v podrobnostech
soupisu stavebnich praci, dodédvek a sluZeb a vykazu vymér. Posouzeni viech predlozenych nabidek bude zaméreno

na:

kontrolu Upinosti ocenénych poloZek v jednotfivych nabidkdch podie vykazu vymér z DPS, ktery byl
soucasti zaddvaci dokumentace

kontrolu jednotkovych a celkovych cen, jejich pfiméfenosti vzhledem k navrZenym prvkim
v projektové dokumentaci, posouzeni, zda nékteré polozky nevykazuji znaky mimofidné nizké
nabidkové ceny ve smysiu zikona & 134/2016 Sb., o zaddvani vefejnych zakdzek, ve znéni
pozdéjsich predpist, & platné legislativy a kontrolu, zda jsou véechny poloZky ocenény, pfipadné zda
nékteré z poloZek nejsou ocenény nulovymi cenami

objednatel miZe stanovit Gcastnikim zaddvaciho fizenim v zadavacim Fzenl povinnost uvést u
Jednotlivych poloZek vykazu vymeér, jaké konkrétni vyrobky navrhuji k realizaci a ocefiuji ve své
nabidce, na zdkladé toho provede objednatel posouzeni spinéni technickych parametri Jednotlivych
prvki ocenénych Ucastniky v nabidkach vzhledem k poZadavkim na technické parametry stanovené
v projektové dokumentaci

vypracovani pisemného piehledu zdvad zjisténych v nabidkéch, s uvedenim navrhl na pisemné
vysvétlen/ nabidek v pfipadé nejasnosti, doloZenf technickych listd & jinych dokladd k prokszani
spinéni technickych parametrd stanovenych v DPS

posouzeni pisemnych vysvétleni nabldek dcastnikd zaddvacino Fizeni

zpracovani konecného pisemného stanoviska k jednotlivym nabidkadm s konkretizaci téch prvkid a
poloZek, které nevyhovuji poZadavkiim uvedenym v DPS, obsahuji znaky mimoisdné nizké
nabidkové ceny, nebo které nejsou v nahidce ocenény

svd stanoviska k jednotlivym nabidkam je zhotovitel povinen obhéjit ve sprivnich Fzenich a pfi
kontroldach, stejné jako pfi realizaci stavby vitéznym uchazedem

zhotovitel je povinen zajistit po dobu od skonéeni thity pro podéni nabidek do vybéru nejvhodndjsi

nabidky své poradce a specialisty tak, aby byl schopen ve stanoveném obdobf poskytovat objednatefi
dinnosti vyse sjednané

Tato dilci etapa pinéni je ze strany zhotovitele spinéna nabytim prévni moci rozhodnuti objednatele o vybéru
nejvhodné&jsi nabidky v zadévacim fizeni na vybér zhotovitele stavby, piipadné obhajobou ve spravnich Fizenich a
pfi kontroldch, stejné jake pfi realizaci stavby vitéznym ucastnikem zadavaciho Fizeni.
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