

podklady pro objednávku

Objednávka č. : 21/633300052

Akce : Údržba, opravy a odstraňování závad u ST 2020 - OLC VTM2

TO : Velká Bystřice (1)

Termín dodání: 30.6.2021

Místo : Velká Bystřice, Hlubočky, Olomouc - Senice

Kontakt :

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							509 134,59

ZRN - SO 01

7	K	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	12,000		0,00
30	K	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	26,250		0,00
81	K	5906010010	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	17,000		0,00
60	K	5905105020	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně ve výhybce	m3	26,250		0,00
83	K	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	34,000		0,00
84	K	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	23,000		0,00
85	K	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4 do 5 m	kus	9,000		0,00
88	K	5906010125	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec betonový příčný vystrojený	kus	3,000		0,00
123	K	5906050010	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce dřevěný za betonový	kus	3,000		0,00
124	K	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	3,000		0,00
128	K	5906055030	Příplatek za současnou výměnu pražce s podkladnicovým upevněním a kompletů, pryžových a polyetylenových podložek	kus	17,000		0,00
267	K	5907050120	Dělení kolejnic kyslíkem tv. S49	kus	3,000		0,00
300	K	5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	ú.pl.	15,000		0,00
730	K	5915020010	Povrchová úprava plochy železničního spodku	m2	485,000		0,00
738	K	5999005030	Třídění kolejnic	t	13,750		0,00
746	K	9902100100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 10 km	t	170,890		0,00
767	K	9902900100	Naložení sypanin, drobného kusového materiálu, suti	t	156,830		0,00
778	M	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy B1	t	14,060		0,00

ZRN - SO 02

ZRN Celkem

0,00

VON - SO 03

1	K	011101001	Finanční náklady pojistné	%	0,000		0,00
14	K	024101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	hod	46,500		0,00
16	K	024101401	Inženýrská činnost koordináční a kompletační činnost	%	0,000		0,00
17	K	031101031	Zařízení a vybavení staveniště výjma dále jmenované práce včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, včetně opatření na ochranu sousedních pozemků, informační tabule, dopravního značení na staveništi aj. při velikosti nákladů přes 5 do 20 mil. Kč	%	0,000		0,00
19	K	033121001	Provozní vlivy Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	128,000		0,00

VON Celkem

0,00

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1374486

Původní datový formát: application/pdf


UUID původní komponenty: d5f6ef31-5cbc-421e-9449-d08ca0f73221

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.02.2021 07:14:00



81f6a063-6bb3-4691-8944-abfa9f4c6244