



OBJEDNÁVKA

číslo objednávky:



NMNMMSML20210068

OBJEDNATEL	DODAVATEL
<p>Město Nové Město na Moravě Vratislavovo nám. 103 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 00294900, DIČ: CZ00294900 zastoupené Michalem Šmardou, starostou Bankovní spojení : 1224751/0100 Kontaktní osoba: Ing.Lubomír Kubík Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>	<p>TS služby s.r.o. Soškova 1346 592 31 Nové Město na Moravě IČ: 25509187, DIČ: CZ25509187 zastoupené Ing. Ondřejem Šanderou, jednatelem Bankovní spojení: 27-1295630257/0100 Kontaktní osoba: Ing.Ondřej Šandera Tel.: [REDACTED] e-mail: [REDACTED]</p>

1. Specifikace zboží/služeb:

objednáváme u vás provedení díla **úpravy přechodu pro chodce na ul. Sportovní - u KD** podle projektové dokumentace „Úpravy přechodu pro chodce na ul. Sportovní – u KD“, zpracované fy Envigest Pro s.r.o. Nové Město na Moravě v 10/2020 pod zak.č. 20P13.

2. Termín a místo dodání:

Termín realizace: dílo bude dokončeno a předáno nejpozději do 10.08.2021.

Místo dodání: Nové Město na Moravě, ul. Sportovní (dle PD)

3. Cena:

Na základě cenové nabídky dodavatele činí cena díla **198.147,76 Kč bez DPH**.

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Objednatel prohlašuje, že fakturovaná práce není používána k ekonomické činnosti a ve smyslu informace GFŘ a MF ČR ze dne 09.11.2011 nebude pro tuto zakázku aplikován režim přenesené daňové povinnosti podle § 92a zákona č.235/2004 Sb. o DPH ve znění pozdějších změn a doplňků.

4. Místo a datum splatnosti ceny, způsob fakturace:

Faktura po dokončení a převzetí díla, splatnost faktury 30 dnů.

5. Zvláštní požadavky (výše penále apod.):

Záruční doba v délce 36 měsíců od dne předání a převzetí díla.

Zhotovitel je povinen provádět práce plynule, bez zbytečných průtahů, zdržení a přestávek.

Objednateli svědčí zákonné zmocnění (zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zák. č. 128/2000 Sb., o obcích) ke shromažďování, nakládání a zpracování osobních údajů v souvislosti s touto objednávkou.

Dodavatel souhlasí s uveřejněním této objednávky v registru smluv dle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel i dodavatel shodně prohlašují, že žádné ustanovení v této objednávce nemá charakter obchodního tajemství, jež by požadovalo zvláštní ochranu.

v Novém Městě na Moravě

dne 25. 02. 2021

podpis objednatele:

.....
Michal Šmarda, starosta

Potvrzují přijetí objednávky:

v Novém Městě na Moravě

dne

19. 02. 2021

podpis dodavatele:

.....
Ing. Ondřej Šandera, jednatel

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: 20P13 Úpravy přechodu pro chodce na ul. Sportovní - u KD

Zadavatel: Město Nové Město na Moravě IČO: 00294900
 Vratislavovo nám. 103, 592 31 Nové Město na Moravě DIČ: CZ00294900

Zhotovitel: TS služby s.r.o. IČO: 25509187
 Soškova 1346, 592 31 Nové Město na Moravě DIČ: CZ25509187


Vypracoval:


Rozpis ceny	Celkem
HSV	23 442,76
PSV	0,00
MON	156 005,00
Vedlejší náklady	10 500,00
Ostatní náklady	8 200,00
Celkem	198 147,76

Rekapitulace daní		
Základ pro sníženou DPH	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %	198 147,76 CZK
Základní DPH	21 %	41 611,03 CZK
Zaokrouhlení		0,00 CZK

Cena celkem s DPH 239 758,79 CZK

v Novém Městě na Moravě dne 25. 02. 2021


 Za zhotovitele


 Za objednatele

Rekapitulace dílčích částí

Číslo	Název	Základ pro sníženou DPH	Základ pro základní DPH	DPH celkem	Cena celkem	%
	Stavební objekt			0,00		
101	Úpravy povrchů, doplnění VO	0,00	58 451,76	12 274,87	70 726,63	29
1	rozpočet	0,00	58 451,76	12 274,87	70 726,63	29
102	Nasvětlení přechodu pro chodce	0,00	120 996,00	25 409,16	146 405,16	61
1	rozpočet	0,00	120 996,00	25 409,16	146 405,16	61
999	Ostatní a vedlejší náklady	0,00	18 700,00	3 927,00	22 627,00	9
1	rozpočet	0,00	18 700,00	3 927,00	22 627,00	9
Celkem za stavbu		0,00	198 147,76	41 611,03	239 758,79	100

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			1 294,76	1
5	Komunikace	HSV			10 408,00	5
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			11 740,00	6
M21	Elektromontáže	MON			156 005,00	79
VN	Vedlejší náklady	VN			10 500,00	5
ON	Ostatní náklady	ON			8 200,00	4
Cena celkem					198 147,76	100

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20P13	Úpravy přechodu pro chodce na ul. Sportovní - u KD
O:	101	Úpravy povrchů, doplnění VO
R:	1	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1 Zemní práce						1 294,76		
1	113106221R00	Rozebrání dlažeb, panelů vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivě do 200 m ² , z drobných kostek nebo odseků, kladených do lože z kameniva těžného, škváry nebo strusky s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek (15,2+5,4+5,1+13,5)*0,6	m ²	23,52000	45,00	1 058,40	822-1	RTS 21/ I
				23,52000				
2	180402111R00	Založení trávníku parkový trávník, výsevem, v rovině nebo na svahu do 1:5 na půdě předem připravené s pokosením, naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením, (8,4+9)*0,6	m ²	10,44000	20,00	208,80	823-1	RTS 21/ I
				10,44000				
3	00572400R	směs travní parková, pro běžnou zátěž 10,5/40	kg	0,26250	105,00	27,56	SPCM	RTS 21/ I
				0,26250				
Díl: 5 Komunikace						10 408,00		
4	596111111R00	Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší do lože z kameniva těžného, 1barva s provedením lože tl. do 40 mm, s vyplněním spár, s dvojnásobným beraněním a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m (15,2+5,4+5,1+13,5)*0,6	m ²	23,52000	400,00	9 408,00	822-1	RTS 21/ I
				23,52000				
5	01	Dodávka slepecké mozaikové bílé dlažby 6x6 cm, imitace žulových kostek	m ²	0,50000	2 000,00	1 000,00		Vlastní
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						11 740,00		
6	02	Vodorovné značení - značka Přechodu pro chodce V7, provedená bílým nátěrem na asf. komunikaci. (obnova)	soub.	1,00000	6 800,00	6 800,00		Vlastní
7	03	Montáž svislých značek na prvky osvětlení včetně dodávky značky č. IP 6 ZVÝRAZNĚNÁ	kus	2,00000	1 620,00	3 240,00		Vlastní
8	04	Přesun svislého DZ, sloupek + značka č. P4, vč. zák. patky, dle PD	kus	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
9	05	Přesun značky IP 6 na stožár VO + demontáž a likvidace stávajícího sloupku, dle PD	kus	1,00000	900,00	900,00		Vlastní
Díl: M21 Elektromontáže						35 009,00		
10	06	D+M kompletního stožáru nasvětlení přechodu, v.6 m vč. zemních prací, základů, svítidla, výložníku, dle PD a požadavků správce VO	ks	1,00000	30 450,00	30 450,00		Vlastní
11	07	D+M podzemního kabelu VO, vč. zemních prací, napojení na stávající stožár, vč. zemních pásků, atd.	m	4,70000	970,00	4 559,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20P13	Úpravy přechodu pro chodce na ul. Sportovní - u KD
O:	101	Úpravy povrchů, doplnění VO
R:	1	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
		ruční výkop v ochranném pásmu IS						

Celkem						58 451,76
---------------	--	--	--	--	--	------------------

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20P13	Úpravy přechodu pro chodce na ul. Sportovní - u KD
O:	102	Nasvětlení přechodu pro chodce
R:	1	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: M21		Elektromontáže				120 996,00		
1	01	D+M kompletního stožáru nasvětlení přechodu, v.6 m vč. zemních prací, základů, svítidla, výložníku, dle PD a požadavků správce VO	ks	2,00000	30 450,00	60 900,00		Vlastní
2	03	D+M podzemního kabelu VO, vč. zemních prací, napojení na stávající stožár, vč. zemních pásků, atd. <i>ruční výkop v ochranném pásmu IS</i>	m	56,80000	970,00	55 096,00		Vlastní
3	04	Nátěr el. zařízení, stožárů nasvětlení přechodu, dle požadavků nadačního příspěvku, a dle požadavků objednatel	ks	2,00000	2 500,00	5 000,00		Vlastní
Celkem						120 996,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20P13	Úpravy přechodu pro chodce na ul. Sportovní - u KD
O:	999	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
Díl: VN Vedlejší náklady						10 500,00		
1	005111020R	Vytyčení stavby Geodetické zaměření rohů stavby, stabilizace bodů a sestavení laviček. Vyhotovení protokolu o vytyčení stavby se seznamem souřadnic vytyčených bodů a jejich polohopisnými (S-JTSK) a výškopisnými (Bpv) hodnotami.	Soubor	1,00000	1 500,00	1 500,00		RTS 21/ I
2	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí Zaměření a vytyčení stávajících inženýrských sítí v místě stavby z hlediska jejich ochrany při provádění stavby.	Soubor	1,00000	4 500,00	4 500,00		RTS 21/ I
3	005121010R	Vybudování zařízení staveniště Náklady spojené se zřízením přípojek energií k objektům zařízení staveniště, vybudování případných měřících odběrných míst a zřízení, případná příprava území pro objekty zařízení staveniště a vlastní vybudování objektů zařízení staveniště.	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 21/ I
4	005121020R	Provoz zařízení staveniště Náklady na vybavení objektů zařízení staveniště, ostraha staveniště, náklady na energie spotřebované dodavatelem v rámci provozu zařízení staveniště, náklady na potřebný úklid v prostorách zařízení staveniště, náklady na nutnou údržbu a opravy na objektech zařízení staveniště a na přípojkách energií.	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 21/ I
5	005121030R	Odstranění zařízení staveniště Odstranění objektů zařízení staveniště včetně přípojek energií a jejich odvoz. Položka zahrnuje i náklady na úpravu povrchů po odstranění zařízení staveniště a úklid ploch, na kterých bylo zařízení staveniště provozováno.	Soubor	1,00000	500,00	500,00		RTS 21/ I
6	01	Koordináční činnost dodavatele v rámci stavby, včetně koordináční činnosti se subdodavateli	soub.	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
7	02	Inženýrská činnost pro uvedení celého díla do užívání, zajištění dokladů pro uvedení díla do provozu	soub.	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
8	03	Předání a převzetí staveniště, stavby, účast na kontrolních dnech, na kolaudačních řízeních	soub.	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
9	04	Splnění podmínek a dodání ostatních součástí díla dle SOD	soub.	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
Díl: ON Ostatní náklady						8 200,00		
10	005241010R	Dokumentace skutečného provedení Náklady na vyhotovení dokumentace skutečného provedení stavby a její předání objednateli v požadované formě a požadovaném počtu.	Soubor	1,00000	1 000,00	1 000,00		RTS 21/ I
11	05	Zajištění bezpečného a nepřerušovaného provozu v prostoru dotčeném stavbou, průchod pěších i průjezd vozidel	soub.	1,00000	1 000,00	1 000,00		Vlastní
12	06	Vyhotovení a předání zaměření skutečného provedení stavby do digitální mapy města NMNM, dle platné vyhlášky města	soub.	1,00000	3 000,00	3 000,00		Vlastní

Položkový soupis prací a dodávek

S:	20P13	Úpravy přechodu pro chodce na ul. Sportovní - u KD
O:	999	Ostatní a vedlejší náklady
R:	1	rozpočet

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
13	08	Světelně-technické měření prostoru přechodu a přisvětlení přechodu dle vyjádření Policie ČR, a dle požadavků nadačního příspěvku ČEZ	soub.	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
14	09	Zajištění projednání, povolení a provedení různých uzavírek, zvláštního užívání veřejných ploch, případné změny dopravního značení	soub.	1,00000	500,00	500,00		Vlastní
15	10	Fotodokumentace postupu prací v průběhu stavby (min. 2x týdně)	soub.	1,00000	200,00	200,00		Vlastní
16	11	Montáž informativní tabule na svisy sloup, dle požadavků nadačního příspěvku ČEZ	ks	2,00000	500,00	1 000,00		Vlastní

Celkem						18 700,00		
---------------	--	--	--	--	--	------------------	--	--