
REKAPITULACE ZAKÁZKY
Kód:
Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Hlubočepy Datum: 12. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

0,00 0,0015,00%

CZK 1 443 018,06

MS_005

Sanace a rušení poklopů kolektoru Barrandov

Vyplň údaj

1 192 576,91

Sazba daně Základ daně Výše daně
1 192 576,91 250 441,1521,00%
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REKAPITULACE OBJEKTŮ ZAKÁZKY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: MS_005

Zakázka:

Místo: Praha Hlubočepy Datum:

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:

Uchazeč: Zpracovatel:

Náklady z rozpočtů

MS_005 Sanace a rušení poklopů kolektoru Barrandov

1 192 576,91 1 443 018,06

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

Sanace a rušení poklopů kolektoru Barrandov

12. 5. 2020

Kolektory Praha, a.s.

Kolektory Praha, a.s.

1 443 018,061 192 576,91
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

KSO: CC-CZ:
Místo: Praha Hlubočepy Datum: 12. 5. 2020

Zadavatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Uchazeč: IČ: 27388581

DIČ: CZ27388581

Projektant: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

Kolektory Praha, a.s. DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 1 192 576,91

Základ daně Sazba daně Výše daně
DPH základní 1 192 576,91 21,00% 250 441,15

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 443 018,06

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Uchazeč SW mont s.r.o

Sanace a rušení poklopů kolektoru Barrandov

SW mont.s.r.o
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Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Zakázka:

Místo: Praha Hlubočepy Datum: 12. 5. 2020

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:
Kolektory Praha, 
a.s.

Uchazeč: SW mont.s.r.o Zpracovatel:
Kolektory Praha, 
a.s.

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací 1 192 576,91

HSV - Práce a dodávky HSV 901 792,99

    1 - Zemní práce 156 366,57

    2 - Zakládání 86,40

    4 - Vodorovné konstrukce 120 905,61

    5 - Komunikace 61 522,56

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 256 550,90

    8 - Trubní vedení 12 460,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 119 020,20

    997 - Přesun sutě 82 451,45

    998 - Přesun hmot 92 429,30

PSV - Práce a dodávky PSV 160 880,92

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 69 634,32

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 18 472,30

    767 - Konstrukce zámečnické 64 379,06

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 1 350,00

    789 - Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 7 045,24

M - Práce a dodávky M 6 172,24

    21-M - Elektromontáže 532,24

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení 5 190,00

    58-M - Revize vyhrazených technických zařízení 450,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 123 730,76

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 600,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 21 376,92

    VRN4 - Inženýrská činnost 9 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 10 688,46

    VRN7 - Provozní vlivy 32 065,38

Sanace a rušení poklopů kolektoru Barrandov
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SOUPIS PRACÍ

Zakázka:

Místo: Praha Hlubočepy Datum: 12. 5. 2020

Zadavatel: Kolektory Praha, a.s. Projektant:
Kolektory Praha, 
a.s.

Uchazeč: SW mont.s.r.o Zpracovatel:
Kolektory Praha, 
a.s.

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 192 576,91

D HSV Práce a dodávky HSV 901 792,99

D 1 Zemní práce 156 366,57

1 K 111111101 Odstranění travin v rovině nebo ve svahu do 1:5 ručně m2 36,000 42,00 1 512,00

VV (7,5)*(0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+1,4)*2) "pro Rxx" 36,000

2 K 111211101
Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm 
i s kořeny sklonu terénu do 1:5 ručně

m2 1,500 35,00 52,50

VV (1)*1,5 "pro R04" 1,500

3 K 113107112
Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého 
tl 200 mm

m2 31,200 150,00 4 680,00

VV (2,5+4)*(0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+1,4)*2) "pro Rxx" 31,200

4 K 113107142 Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 100 mm m2 14,700 156,00 2 293,20

VV 2,5*(0,7*1,4*2+0,7*(0,7*2+1,4)*2) "pro Rxx" 14,700

5 K 113201112 Vytrhání obrub silničních ležatých m 9,000 121,00 1 089,00

VV (3)*3 "pro R01, R05 a R08" 9,000

6 K 113202111 Vytrhání obrub krajníků obrubníků stojatých m 20,000 104,00 2 080,00

VV 2*(1,0+2,0+1,0) "nad opěrnými stěnami" 8,000
VV (4)*3 "pro Rxx" 12,000
VV Součet 20,000

7 K 119001421
Dočasné zajištění kabelů a kabelových tratí ze 3 volně 
ložených kabelů

m 12,000 130,00 1 560,00

VV
4*(3) "zajištění kabelů (pravděpodobně VO) ve výkopu pro 
R01, R04, R05 a R06"

12,000

8 K 122211101
Odkopávky a prokopávky v hornině třídy těžitelnosti I, 
skupiny 3 ručně

m3 79,820 770,00 61 461,40

VV (7,5)*(0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+1,4)*2)*1,3 "pro Rxx v zeleni" 46,800

VV
(2,5+4)*(0,6*1,4*2+0,6*(0,6*2+1,4)*2)*1,0 "pro Rxx v 
chodníku"

31,200

VV
(0,5*1,4*2+0,5*(0,5*2+1,4))*0,7 "větší rozsah zemních prací 
pro R03"

1,820

VV Součet 79,820

9 K 162211201
Vodorovné přemístění do 10 m nošením výkopku z 
horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3

m3 99,775 330,00 32 925,75

VV 79,820*1,25 "nakypření 25%" 99,775

10 K 174101101
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se 
zhutněním

m3 96,130 128,00 12 304,64

VV
(7,5)*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+1,4)*1,3-(1,4*1,4*0,5)) "pro Rxx v 
zeleni"

58,560

VV
(2,5+4)*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+1,4)*1,0-(1,4*1,4*0,5)) "pro Rxx v 
chodníku"

37,570

VV Součet 96,130

11 M 103641000 zemina pro terénní úpravy - tříděná t 30,581 370,00 11 314,97

VV (96,130-79,820)*1,5*1,25 "nakypření zeminy 25%" 30,581

12 K 181111121
Plošná úprava terénu do 500 m2 zemina tř 1 až 4 
nerovnosti do 150 mm v rovinně a svahu do 1:5

m2 108,300 47,00 5 090,10

VV (7,5)*((1,2*2+1,4)*(1,2*2+1,4)) "pro Rxx v zeleni" 108,300

13 M 103641010 zemina pro terénní úpravy -  ornice t 22,743 720,00 16 374,96

VV 108,300*0,15*1,4 22,743

14 K 181411131
Založení parkového trávníku výsevem plochy do 1000 
m2 v rovině a ve svahu do 1:5

m2 108,300 26,00 2 815,80

15 M 005724100 osivo směs travní parková kg 5,415 150,00 812,25

Sanace a rušení poklopů kolektoru Barrandov
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV 108,300*0,05 5,415

D 2 Zakládání 86,40

16 K 275313711 Základové patky z betonu tř. C 20/25 m3 0,027 3 200,00 86,40

VV 4*(0,15*0,15*0,3) "základy pro lavičku u R13" 0,027

D 4 Vodorovné konstrukce 120 905,61

17 K 411321414 Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 m3 6,860 3 780,00 25 930,80

VV (14)*(1,4*1,4*0,25) "zaslepení pro Rxx" 6,860

18 K 411351011
Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 62,870 480,00 30 177,60

VV (14)*(1,0*1,0+1,4*0,3*4) "pro Rxx" 37,520
VV (14+1)*((1+0,3)*(1+0,3)) "bezpečnostní bednění" 25,350
VV Součet 62,870

19 K 411351012
Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez 
podpěrné kce

m2 62,870 95,00 5 972,65

20 K 411354333
Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl do 
25 cm

m2 62,870 240,00 15 088,80

21 K 411354334
Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 6 m tl 
do 25 cm

m2 62,870 68,00 4 275,16

22 K 411361821 Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 t 1,033 38 200,00 39 460,60

VV (14)*(73,8)*0,001 "pro Rxx" 1,033

D 5 Komunikace 61 522,56

23 K 564861111 Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 200 mm m2 49,180 240,00 11 803,20

VV 4,0*3,0 "zvětšený rozsah u R02 - na šíři chodníku" 12,000
VV (1,5+4)*((0,6*2+1,4)*(0,6*2+1,4)) "pro Rxx" 37,180
VV Součet 49,180

24 K 565165111
Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované 
kamenivo OKS) tl 80 mm

m2 23,760 730,00 17 344,80

VV 3,0*4,0 "zvětšený rozsah u R02 - na šíři chodníku" 12,000
VV 1,5*((0,7*2+1,4)*(0,7*2+1,4)) "pro Rxx" 11,760
VV Součet 23,760

25 K 578132113 Litý asfalt tl. 30 mm š do 3 m včetně posypu m2 25,500 760,00 19 380,00

VV 3,0*4,0 "zvětšený rozsah u R02 - na šíři chodníku" 12,000
VV 1,5*((0,8*2+1,4)*(0,8*2+1,4)) "pro Rxx" 13,500
VV Součet 25,500

26 K 596211120
Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm 
skupiny B pl do 50 m2

m2 23,040 240,00 5 529,60

VV 4*((0,5*2+1,4)*(0,5*2+1,4)) "pro Rxx" 23,040

27 M 59245212
dlažba zámková profilová základní 196x161x60mm 
přírodní

m2 27,648 270,00 7 464,96

VV 23,040*1,2 "20% prořez" 27,648

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 256 550,90

28 K 631311124 Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. C 16/20 m3 3,293 3 850,00 12 678,05

VV (14)*(1,4*1,4*0,12) "pro Rxx" 3,293

29 K 789121250 Očištění obnažené ocelové výztuže m2 0,233 235,00 54,76

VV 2% sanovaných ploch
VV (1)*(1,0*0,80*4+1,5*0,5*4+1,0*2,0)*0,15*0,02 "S01" 0,025
VV (14)*(1,0*0,49*4+1,5*0,5*4)*0,15*0,02 "pro Rxx" 0,208
VV Součet 0,233

30 K 974041112 Vysekání spár mezi panely hl do 40 mm m 84,000 345,00 28 980,00

VV (14+1)*(1,0*4+(0,5+0,3)*2) "pro S01 a Rxx" 84,000

31 K 985112121
Odsekání degradovaného betonu líce kleneb a stěn tl 
do 10 mm

m2 11,646 610,00 7 104,06

VV 15% ploch stěn krčku
VV (1)*(1,0*0,80*4+1,5*0,5*4+1,0*2,0)*0,15 "S01" 1,230
VV (14)*(1,0*0,49*4+1,5*0,5*4)*0,15 "pro Rxx" 10,416
VV Součet 11,646

32 K 985132111 Očištění ploch líce kleneb a stěn tlakovou vodou m2 77,640 152,00 11 801,28

VV (1)*(1,0*0,80*4+1,5*0,5*4+1,0*2,0) "S01" 8,200
VV (14)*(1,0*0,49*4+1,5*0,5*4) "pro Rxx" 69,440
VV Součet 77,640

33 K 985132311
Ruční dočištění ploch líce kleneb a stěn ocelových 
kartáči

m2 1,165 129,00 150,29

VV 10% sanovaných ploch
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VV (1)*(1,0*0,80*4+1,5*0,5*4+1,0*2,0)*0,15*0,1 "S01" 0,123
VV (14)*(1,0*0,49*4+1,5*0,5*4)*0,15*0,1 "pro Rxx" 1,042
VV Součet 1,165

34 K 985311212
Reprofilace líce kleneb a stěn cementovými sanačními 
maltami tl 20 mm

m2 9,317 1 640,00 15 279,88

VV 80% sanovaných ploch
VV (1)*(1,0*0,80*4+1,5*0,5*4+1,0*2,0)*0,15*0,8 "S01" 0,984
VV (14)*(1,0*0,49*4+1,5*0,5*4)*0,15*0,8 "pro Rxx" 8,333
VV Součet 9,317

35 K 985311214
Reprofilace líce kleneb a stěn cementovými sanačními 
maltami tl 40 mm

m2 2,329 3 740,00 8 710,46

VV 20% sanovaných ploch
VV (1)*(1,0*0,80*4+1,5*0,5*4+1,0*2,0)*0,15*0,2 "S01" 0,246
VV (14)*(1,0*0,49*4+1,5*0,5*4)*0,15*0,2 "pro Rxx" 2,083
VV Součet 2,329

36 K 985312113
Sanační stěrka obsahující plastifikační přísady a 
polypropylénová vlákna tl. 4 mm

m2 77,640 465,00 36 102,60

VV (1)*(1,0*0,80*4+1,5*0,5*4+1,0*2,0) "S01" 8,200
VV (14)*(1,0*0,49*4+1,5*0,5*4) "pro Rxx" 69,440
VV Součet 77,640

37 K 985321211
Ochranný nátěr výztuže na epoxidové bázi 1 vrstva tl 1 
mm

m2 0,233 273,00 63,61

VV 2% sanovaných ploch
VV (1)*(1,0*0,80*4+1,5*0,5*4+1,0*2,0)*0,15*0,02 "S01" 0,025
VV (14)*(1,0*0,49*4+1,5*0,5*4)*0,15*0,02 "pro Rxx" 0,208
VV Součet 0,233

38 K 985323111
Spojovací můstek reprofilovaného betonu na 
cementové bázi tl 1 mm

m2 11,646 198,00 2 305,91

VV 15% ploch stěn krčku
VV (1)*(1,0*0,80*4+1,5*0,5*4+1,0*2,0)*0,15 "S01" 1,230
VV (14)*(1,0*0,49*4+1,5*0,5*4)*0,15 "pro Rxx" 10,416
VV Součet 11,646

39 K 985422323
Utěsnění spár mezi panely ucpávkou aktivovanou 
cementovou maltou s krystalizační přísadou hl do 40 
mm

m 84,000 1 180,00 99 120,00

VV (14+1)*(1,0*4+(0,5+0,3)*2)"pro S01 a Rxx" 84,000

40 K 985411R01
Zaslepení "bajonetů" studniční pěnou a tlakovou 
ucpávkou

kus 90,000 380,00 34 200,00

VV (1+14)*6 90,000

D 8 Trubní vedení 12 460,00

41 K 899102211
Demontáž poklopů litinových nebo ocelových včetně 
rámů hmotnosti přes 50 do 100 kg

kus 14,000 890,00 12 460,00

VV 14 "pro Rxx" 14,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání 119 020,20

42 K 916131113
Osazení silničního obrubníku betonového ležatého s 
boční opěrou do lože z betonu prostého

m 10,000 174,00 1 740,00

VV 2*2,0 "pro zajištění zeminy místo opěrné stěny" 4,000
VV (2)*3 "pro R01 a R05" 6,000
VV Součet 10,000

43 K 916231213
Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého 
s boční opěrou do lože z betonu prostého

m 12,000 210,00 2 520,00

VV (4)*3 "pro Rxx" 12,000

44 M 59217036 obrubník betonový parkový přírodní 500x80x250mm m 14,400 230,00 3 312,00

VV (4)*3*1,2 "pro Rxx - 20% prořez" 14,400

45 K 919121213
Těsnění spár zálivkou š 10 mm hl 25 mm bez těsnicího 
profilu

m 30,000 110,00 3 300,00

VV (2,5)*((0,8*2+1,4)*4) "pro Rxx 30,000

46 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu hl do 100 mm m 30,000 145,00 4 350,00

47 K 941311111
Montáž lešení řadového modulového lehkého zatížení 
do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 96,375 42,00 4 047,75

VV (14+1)*(2,57*2,5) 96,375

48 K 941311211
Příplatek k lešení řadovému modulovému lehkému š 
0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití

m2 963,750 1,80 1 734,75

VV (14+1)*(2,57*2,5)*10 963,750

49 K 941311811
Demontáž lešení řadového modulového lehkého 
zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m

m2 96,375 25,00 2 409,38

50 K 952902121 Čištění budov zametení drsných podlah m2 1 404,000 10,00 14 040,00

VV
(14+1)*(2,40+7*0,60+4*0,3)*(5+2+5) "5 metrů od poklopu na 
obě strany"

1 404,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

51 K 953961113
Kotvy chemickým tmelem M 12 hl 110 mm do betonu, 
ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru

kus 20,000 112,00 2 240,00

VV 4 "lavička u R13" 4,000
VV 1*(2*8) "žebřík" 16,000
VV Součet 20,000

52 K 953965122 Kotevní šroub pro chemické kotvy M 12 dl 220 mm kus 20,000 158,00 3 160,00

53 K 961055111 Bourání základů ze ŽB m3 2,320 4 230,00 9 813,60

VV 2*((2,0+1,8+2,0)*0,2*1,0) "opěrné stěny u R03 a R04" 2,320

54 K 962052210 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB do 1 m3 m3 1,036 2 780,00 2 880,08

VV 14*((1*1-0,7*0,9)*0,2) "věnce poklopů Rxx" 1,036

55 K 962052211 Bourání zdiva nadzákladového ze ŽB přes 1 m3 m3 17,248 3 680,00 63 472,64

VV (14)*(1,4*4*1,1*0,2) "krčky pro Rxx" 17,248

D 997 Přesun sutě 82 451,45

56 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 
meziskládku do 1 km se složením

t 72,010 280,00 20 162,80

57 K 997013509
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku 
ZKD 1 km přes 1 km

t 1 368,190 15,00 20 522,85

VV 72,01*19 'Přepočtené koeficientem množství 1 368,190

58 K 997013609

Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) 
stavebního odpadu ze směsí nebo oddělených frakcí 
betonu, cihel a keramických výrobků kód odpadu 17 01 
07

t 72,010 580,00 41 765,80

D 998 Přesun hmot 92 429,30

59 K 998253010 Přesun hmot pro montované ŽB kolektory a kanály t 267,911 165,00 44 205,32

60 K 998253092
Příplatek k přesunu hmot pro montované kolektory a 
kanály za přesun do 1000 m

t 267,911 180,00 48 223,98

D PSV Práce a dodávky PSV 160 880,92

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 69 634,32

61 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena 
nátěrem penetračním

m2 66,640 21,00 1 399,44

VV (14)*(1,4*1,4+0,5*1,4*4) "pro Rxx" 66,640

62 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,023 50 000,00 1 150,00

VV 66,640*0,00035 0,023

63 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 
svislé NAIP

m2 66,640 90,00 5 997,60

64 M 62832134
pás asfaltový natavitelný oxidovaný tl. 4,0mm typu V60 
S40 s vložkou ze skleněné rohože, s jemnozrnným 
minerálním posypem

m2 79,968 180,00 14 394,24

VV 66,640*1,2 79,968

65 K 711161215
Izolace proti zemní vlhkosti nopovou fólií svislá, nopek v 
20,0 mm, tl do 1,0 mm

m2 78,400 125,00 9 800,00

VV (14)*(1,0*1,4*4) "pro Rxx" 78,400

66 K 711411053
Provedení izolace proti vodě za studena na vodorovné 
ploše krystalickou hydroizolací

m2 8,753 85,00 744,01

VV (14)*(0,1*1,4*4)+1*(0,1*1,7*4) "pro Rxx" 8,520
VV 2% sanovaných ploch
VV (1)*(1,0*0,80*4+1,5*0,5*4+1,0*2,0)*0,15*0,02 "S01" 0,025
VV (14)*(1,0*0,49*4+1,5*0,5*4)*0,15*0,02 "pro Rxx" 0,208
VV Součet 8,753

67 M 24551050
stěrka hydroizolační cementová kapilárně aktivní s 
dodatečnou krystalizací do spodní stavby

kg 13,130 100,00 1 313,00

VV 8,753*1,5 13,130

68 K 711762622
Izolace proti vodě - přechodová spára přilepením pásu 
rš 400 a 500 mm v plné ploše

m 119,200 135,00 16 092,00

VV viz D.5.5
VV (14)*(1,4*4)+(3+1+1+1)*(1,7*4) "pro  Rxx" 119,200

69 M 62853001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 4mm s 
vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 
jemnozrnný minerálním posypem nebo textilií na 
horním povrchu

m2 71,520 245,00 17 522,40

VV 119,200*0,5*1,2 71,520

70 K 998711101
Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a 
plynům v objektech výšky do 6 m

t 0,947 750,00 710,25
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71 K 998711192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 711 za zvětšený 
přesun do 100 m

t 0,947 540,00 511,38

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 18 472,30

72 K 741110301
Montáž trubka ochranná do krabic plastová tuhá D do 
40 mm uložená pevně

m 2,800 56,00 156,80

VV (1)*(1,8+1) "montáž ochranných trubek pro čidla poklopů" 2,800

73 K 741111801
Demontáž trubky plastové tuhé D do 50 mm uložené 
pevně

m 11,200 35,00 392,00

VV (3+1)*(1,8+1) "demontáž ochranných trubek pro čidla poklopů" 11,200

74 K 741122142
Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x1,5 až 2,5 mm2 
zatažený v trubkách (CYKY)

m 3,300 55,00 181,50

VV (1)*(1,8+1,5) "montáž kabelu pro čidla poklopů" 3,300

75 K 741330313 Demontáž a Montáž ovladač tlačítkový v sestavě kus 9,000 340,00 3 060,00

VV
9 "uvolnění a připevnění ovladačových tlačítkových sestav po 
sanaci ostění"

9,000

76 K 741373021
Montáž svítidlo výbojkové průmyslové stropní přisazené 
1 zdroj s krytem

kus 1,000 290,00 290,00

VV 1 "zpětné připevnění světel po realizaci sanací" 1,000

77 K 741375801
Demontáž svítidla průmyslového výbojkového 
přisazeného 1 zdroj se zachováním funkčnosti

kus 1,000 245,00 245,00

VV 1 "uvolnění světel pro možnost realizace sanací" 1,000

78 K 741910322
Demontáž a Montáž rošt a lávka typová ostatní šířky do 
600 mm

m 32,900 430,00 14 147,00

VV

(6+1)*(1,5+1,7+1,5) "Uvolnění a zpětné přikotvení ocelových 
kabelových roštů chemickými kotvami (včetně dodávky) při 
provádění sanací"

32,900

D 767 Konstrukce zámečnické 64 379,06

79 K 767995114
Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti 
do 50 kg

kg 58,400 48,00 2 803,20

VV 1*(3,2*18,25)"žebřík" 58,400

80 M 13010016 tyč ocelová kruhová jakost 11 375 D 20mm t 0,012 110 000,00 1 320,00

VV 1*(3,20*3,2)*1,2*0,001 "žebřík" 0,012

81 M 13010314 tyč ocelová plochá jakost 11 375 150x8mm t 0,005 110 000,00 550,00

VV 1*(3,20*1,32)*1,2*0,001 "žebřík" 0,005

82 M 13010424
úhelník ocelový rovnostranný jakost 11 375 
60x60x6mm

t 0,049 110 000,00 5 390,00

VV 1*(3,20*(10,84+2,0))*1,2*0,001 "žebřík" 0,049

83 K 767996801
Demontáž atypických zámečnických konstrukcí 
rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg

kg 1 262,592 43,00 54 291,46

VV (14+1+1)*(4,384*18) "žebříky S01, Rxx + 1 ks na Š8" 1 262,592

84 K 998767101
Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v 
objektech v do 6 m

t 0,020 720,00 14,40

85 K 998767192
Příplatek k přesunu hmot tonážní 767 za zvětšený 
přesun do 100 m

t 0,020 500,00 10,00

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 1 350,00

86 K 784631011 Identifikační nástřik přes šablonu m 7,500 180,00 1 350,00

VV (14+1)*0,5 7,500

D 789 Povrchové úpravy ocelových konstrukcí a technologických zařízení 7 045,24

87 K 789121152 Čištění ručním nářadím ocelových konstrukcí třídy I m2 1,764 140,00 246,96

VV 2*(0,9*0,7)*1,4 "nátěr poklopu S01 dle D.6.8" 1,764

88 K 789323211
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 
dvousložkového základního tl do 80 µm

m2 4,370 320,00 1 398,40

VV
1*(3,20*(0,06*4*2)+11*(2*3,14*0,01*0,43+3,14*0,01*0,01*2)+8
*(0,13*0,08*2)+8*(0,06*0,18*4))*1,05 "žebřík"

2,470

VV (1)*(2,0*0,034*2) "uzemňovací vedení" 0,136
VV 2*(0,9*0,7)*1,4 "nátěr poklopu S01 dle D.6.8" 1,764
VV Součet 4,370

89 M 24613581 hmota nátěrová základní PUR dvousložková kg 0,568 480,00 272,64

VV 4,370*0,13 0,568

90 K 789323216
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 
dvousložkového mezivrstvy tl do 80 µm

m2 4,370 260,00 1 136,20

91 M 24613582 hmota nátěrová PUR krycí (email) na kovy kg 0,437 520,00 227,24

VV 4,370*0,10 0,437
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92 K 789323221
Zhotovení nátěru ocelových konstrukcí třídy III 
dvousložkového krycího (vrchního) tl do 80 µm

m2 4,370 280,00 1 223,60

93 M 24613579 lak polyuretanový lesklý bezbarvý kg 0,306 520,00 159,12

VV 4,370*0,07 0,306

94 K 789412133
Provedení žárového stříkání zařízení členitých ZnAl 100 
um

m2 2,470 670,00 1 654,90

VV
1*(3,20*(0,06*4*2)+11*(2*3,14*0,01*0,43+3,14*0,01*0,01*2)+8
*(0,13*0,08*2)+8*(0,06*0,18*4))*1,05 "žebřík"

2,470

95 M 15625102 drát metalizační ZnAl D 3mm kg 3,458 210,00 726,18

VV 2,470*1,4 "spotřeba cca 1,4 kg drátu na 1 m2 při 100um" 3,458

D M Práce a dodávky M 6 172,24

D 21-M Elektromontáže 532,24

96 K 210220005
Montáž uzemňovacího vedení vodičů FeZn pomocí 
svorek

m 3,000 120,00 360,00

VV (1)*3,0 "pro S01" 3,000

97 M 34140826 vodič silový s Cu jádrem 6mm2 m 1,000 20,00 20,00

VV (1)*1,0 1,000

98 M 35442062 pás zemnící 30x4mm FeZn kg 1,884 41,00 77,24

VV (1)*2,0*(7850*0,004*0,03) 1,884

99 M 35441875 svorka křížová pro vodič D 6-10 mm kus 3,000 25,00 75,00

VV (1)*3 3,000

D 22-M Montáže oznam. a zabezp. zařízení 5 190,00

100 K 220322002 Montáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS kus 1,000 850,00 850,00

VV 1 "čidlo poklopu pro S01" 1,000

101 K 220322002-D Demontáž čidla, snímače nebo sirény pro EZS kus 7,000 620,00 4 340,00

VV 1+6 "čidla poklopů pro S01 a Rxx" 7,000

D 58-M Revize vyhrazených technických zařízení 450,00

102 K 580106012
Měření přechodového odporu ochranného spojení nebo 
pospojování

měření 1,000 280,00 280,00

VV (1) "pro S01" 1,000

103 K 580107015 Demontáž a zpětná montáž zkušební svorky uzemnění kus 1,000 170,00 170,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 123 730,76

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 50 600,00

104 K 012203000 Geodetické práce při provádění stavby kus 14,000 2 300,00 32 200,00

VV 14 "rušené objekty Rxx - pro potřeby Kolektory Praha, a.s." 14,000

105 K 012303000 Geodetické práce po výstavbě kus 8,000 2 300,00 18 400,00

VV
8"zaměření povrchů komunikací - pro potřeby TSK hl.m. 
Prahy, a.s."

8,000

D VRN3 Zařízení staveniště 21 376,92

106 K 030001000 Zařízení staveniště % 2,000 10 688,46 21 376,92

D VRN4 Inženýrská činnost 9 000,00

107 K 044002000 Revize měření 1,000 9 000,00 9 000,00

VV 1 "výchozí revize elektro pro S01" 1,000

D VRN6 Územní vlivy 10 688,46

108 K 060001000 Územní vlivy % 1,000 10 688,46 10 688,46

D VRN7 Provozní vlivy 32 065,38

109 K 070001000 Provozní vlivy % 3,000 10 688,46 32 065,38
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