

Green engineering s.r.o.

Olešná 101
398 43 Bernartice

Váš dopis značky/ze dne:

Naše značka:

Vyřizuje:

V Písku dne:

21. 2. 2021

Věc: **OBJEDNÁVKA**

Dobrý den,

v návaznosti na Vaši cenovou nabídku ze dne 27. 1. 2021 u Vás objednáme vypracování projektové studie relaxačně rehabilitační zahrady Nemocnice Písek v celkové ceně 86 900 Kč bez DPH.

Žádáme Vás o potvrzení přijetí objednávky na adresu tryml@nemopisek.cz.

Projektová studie bude dokončena do 10 týdnů od potvrzení objednávky.

S pozdravem

potvrzují přijetí 21.02.2021

Green engineering s.r.o.
Olešná 101, 398 43 Bernartice

vedoucí obchodně-ekonomického odd.
Nemocnice Písek, a.s.

Objednávka podléhá povinnosti uveřejnění ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění případných pozdějších předpisů (dále jen "ZRS"), a objednatel se zavazuje, že splní veškeré povinnosti, uložené ZRS ohledně této objednávky.

Tel: +420 382 772 111
Fax: +420 382 213 330
E-mail: sekretariat@nemopisek.cz
www.nemopisek.cz
IČO: 26095190
DIČ: CZ699005400
Bankovní spojení:
č. ú.: 20830271/0100



AKREDITOVANÁ NEMOCNICE SAK ČR
Baby Friendly Hospital

Rehabilitačně – relaxační zahrada, Nemocnice Písek

Předmět nabídky

Vypracování projektové dokumentace - STUDIE revitalizace prostoru bývalého zahradnictví, parc.č. 1277/2, kat.úz. Písek.

Rozsah prací

Nabídka na projektové a inženýrské činnosti zahrnuje vypracování projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti v rozsahu stavebního zákona 312/2019 Sb. a vyhlášky č.499/2006 Sb. a Standardu služeb architekta ve znění pozdějších předpisů včetně koncepční koordinace všech profesí.

Fáze 1. příprava projektu obsahuje činnost:

- zhodnocení vstupních údajů
- soupis identifikačních údajů
- posouzení záměru klienta, doporučení pro dotační program a zadání projektu (investiční záměr)
- předběžná analýza území stavby (prohlídka předpokládaného staveniště, zjištění regulačních podmínek území, ověření souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací)
- specifikace a zajištění potřebných projekčních podkladů

2. Návrh stavby

Vypracování návrhu stavby (studie) je prvním graficky znázorněným prostorovým vyjádřením záměru stavebníka. Dává mu konkrétní představu o koncepci řešení záměru. Z návrhu by mělo být jasné, jak je záměr zasazen do území, vnitřní uspořádání, základní materiály atd. Jedná se o zásadní kreativní práci architekta, která je na začátku celého procesu navrhování stavby a zásadně předurčuje výslednou stavbu. Kvalitní stavba vždy vyžaduje souvislou práci architekta od konceptu k detailu, protože v návrhu stavby zůstávají detaily pouze naznačené. Dalším hlavním účelem návrhu stavby je pomoci klientovi ve strategickém rozhodování a ověřování vhodnosti stavebního záměru v řešeném území. Návrh stavby je také možné již využít k předběžným konzultacím s dotčenými orgány a dalšími institucemi.

Fáze 2. návrh stavby obsahuje činnost:

- prověření a analýza přípravy projektu (fáze 1) a projekčních podkladů
- upřesnění cílových představ klienta
- zpracování konceptu a skic
- určení základního materiálového řešení
- dendrologický průzkum
- zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, pohledy)
- předběžný rozpočet podle m2 a m3
- vizualizace
- geodetické zaměření (výškopis, polohopis, zaměření stromů a keřových skupin)

V ceně je zahrnuto předání:

· Dokumentace k příslušným povolením bude předána ve 3 tištěných paré a na CD ve formátech PDF

Nabídková cena nezahrnuje:

vypracování dalších znaleckých a odborných posudků a průzkumů, správní poplatky, výškopisné a polohopisné zaměření území, úpravy a změny vyvolané novými požadavky zadavatele

Harmonogram prací

FS Výkon Počet týdnů

1-2 Příprava projektu a návrh stavby 10

Zahájení prací je dnem podepsání smlouvy/ objednávky a dodání projekčních podkladů (výškové zaměření území, vedení IS).


Platební podmínky

Fakturace při odevzdání finální dokumentace jednotlivých stupňů PD, splatnost 14 dní.

Platnost nabídky

03/2021

V Olešné dne 27.1.2021



Ing. Jiří Hájek, jednatel

CENOVÁ NABÍDKA

„Studie relaxačně rehabilitační zahrady nemocnice Písek“

Fáze 1. příprava projektu

- 1 • zhodnocení vstupních údajů
- 2 • soupis identifikačních údajů
- 3 • posouzení záměru klienta, doporučení pro dotační program a zadání projektu (investiční záměr)
- 4 • předběžná analýza území stavby (prohlídka předpokládaného staveniště, zjištění regulačních podmínek území, ověření souladu záměru s platnou územně plánovací dokumentací)
- 5 • specifikace a zajištění potřebných projekčních podkladů

Fáze 2. návrh stavby

- 6 • prověření a analýza přípravy projektu (fáze 1) a projekčních podkladů
- 7 • upřesnění cílových představ klienta
- 8 • zpracování konceptu a skic
- 9 • určení základního materiálového řešení
- 10 • dendrologický průzkum
- 11 • zpracování dokumentace návrhu stavby (zpráva, situace, půdorysy, řezy, pohledy)
- 12 • předběžný rozpočet podle m² a m³
- 13 • vizualizace
- 14 • geodetické zaměření (výškopis, polohopis, zaměření stromů a keřových skupin)

CELKEM bez DPH 86 900,00 Kč
DPH 21 % 18 249,00 Kč
s DPH 105 149,00 Kč