

**SMLOUVA O DÍLO NA PROVEDENÍ
AUTORSKÉHO DOZORU – STATIKA č. SPR-S20/2021**

uzavřená dle § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

Národní technické muzeum

Kostelní 42, 170 00 Praha 7

Zastoupený: Mgr. Miloš Josefovič, náměstek generálního ředitele

IČ: 00023299, DIČ: CZ 00023299

(dále jen jako „objednatel“)

a

2. Zhotovitel:

EXCON a.s.

Sokolovská 187/203, 190 00 Praha 9

Zastoupený (ve věcech smluvních): Ing. Jindřich Syrovátka, na základě pověření, nedílná příloha č.1 smlouvy

Zastoupený (ve věcech technických): Ing. Jindřich Syrovátka, manažer technické kontroly

IČ: 00506729 DIČ: CZ00506729

Zapsaný : oddíl B, s.z. B88 u Městského soudu v Praze

(dále jen jako „zhotovitel“)

II.

Předmět díla

1. Objednatel je stavebníkem stavby specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, nad jejímž prováděním je nutné dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění zajistit **autorský dozor** a to navazující na statické posouzení nosné ocelové konstrukce střechy objektu a nad souladem prováděné stavby s projektovou dokumentací.
2. Předmětem díla je **autorský dozor – statika** v rámci veřejné zakázky s názvem „Havarijní oprava střechy objektu Rotunda I, Chomutov“. Místo stavby: Železniční depozitář NTM, Černovická ul., Chomutov (dále jen „stavba“).



III. **Specifikace díla**

1. Výkonem autorského dozoru nad zhotovitelem stavby se zabezpečuje kontrola dodržování základních technických a kvalitativních parametrů zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy pro oblast statiky.
2. Zhotovitel se zavazuje, že dle ustanovení § 152 odst. 4 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, v platném znění, bude vykonávat autorský dozor nad souladem zhotovované stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy s projektovou dokumentací v oblasti statiky po celou dobu výstavby (dále jen „plnění“), a to zejména v rozsahu níže specifikovaných činností:
 - a) účastní se předání a převzetí staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy, přičemž kontroluje, zda skutečnosti známé v době předání staveniště odpovídají předpokladům, podle kterých byla vypracována projektová dokumentace,
 - b) sleduje a kontroluje postup výstavby s ohledem na statiku nosné ocelové konstrukce střechy,
 - c) účastní se bezodkladně na výzvu objednatele kontrolních dnů, zásadních zkoušek a měření a vydává stanoviska k jejich výsledkům,
 - d) podává vysvětlení v průběhu stavby k oblasti statiky, aktivně spolupracuje při odstraňování zjištěných nedostatků v dokumentaci,
 - e) podává vyjádření k navrhovaným změnovým listům se vztahem ke statice a to jak ze strany objednatele, tak ze strany zhotovitele stavby,
 - f) upřesňuje změny a odchylky se vztahem ke statice s ohledem na zjištěné skutečnosti na stavbě, vznikající ve fázi realizace stavby,
 - g) posuzuje návrhy na změny stavby, na odchylky se vztahem ke statice od schválené projektové dokumentace, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
 - h) na žádost objednatele provede neprodleně posouzení a odsouhlasení případných návrhů zhotovitele stavby na změny schválené projektové dokumentace v oblasti statiky a na odchylky od ní, které byly vyvolány vlivem okolností vzniklých v průběhu realizace díla,
 - i) účastní se na vyzvání objednatele pravidelných i mimořádných kontrolních dnů,
 - j) spolupracuje s ostatními subjekty (objednatel, zhotovitel stavby, technický dozor stavebníka, koordinátor BOZP, autorský dozor zhotovitele realizační projektové dokumentace) při operativním řešení problémů vzniklých na stavbě,
 - k) svá zjištění, požadavky a návrhy zaznamenává do stavebního deníku a prokazatelným způsobem sděluje objednateli,
 - l) účastní se převzetí stavby objednatelem od stavební firmy zhotovující dílo specifikované v čl. II. odst. 2. této smlouvy, přičemž aktivní účastí se rozumí kompletní samostatná prohlídka zhotovované stavby v oblasti statika, upozorňování na vady a nedodělky stavby, vypracování zápisu o nalezených vadách a nedodělcích a jeho předání objednateli.

IV.

Doba plnění

Zhotovitel bude provádět činnosti podle čl. III. této smlouvy ode dne předání staveniště zhotovitelem stavby specifikované v čl. II. odst. 2 této smlouvy do převzetí stavby

objednatel, případně až do doby odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání stavby nebo při její kolaudaci. Doba provádění autorského dozoru se předpokládá po dobu provádění prací, tzn. 7 měsíců, nejpozději do 31.12.2021.

V.

Předání a převzetí plnění

Místem poskytování plnění bude především místo stavby specifikované v čl. II odst. 2 této smlouvy a případně sídlo objednatele. Písemnosti související s plněním vyhotovené zhotovitelem budou objednateli předávány dle dohody.

VI.

Práva a povinnosti

1. Povinnosti objednatele:

- a) Přizvat zhotovitele ke všem rozhodujícím jednáním souvisejícím s předmětem této smlouvy.
- b) Zabezpečit provedení prací a činností, které nemohou být přeneseny na zhotovitele pro nezastupitelnost objednatele.
- c) Objednatel je v nezbytném rozsahu povinen poskytnout zhotoviteli součinnost pro poskytování plnění, zejména se zavazuje poskytnout zhotoviteli na vyžádání podklady nezbytné pro poskytování plnění.
- d) Objednatel vyzve zhotovitele k účasti na kontrolním dnu, případně k jiným aktivitám vyplývajícím z této smlouvy minimálně 3 pracovní dny předem na email [REDACTED]

2. Povinnosti zhotovitele:

- a) Zabezpečovat činnosti, které jsou předmětem této smlouvy, s náležitou starostlivostí, odborností a v souladu se zájmy objednatele.
- b) Dodržovat všeobecně závazné předpisy, technické normy, dohody vyplývající z této smlouvy, pokyny objednatele a vyjádření orgánů státní správy.
- c) Upozornit písemně a bez zbytečného odkladu objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody. V případě, že objednatel i přes upozornění zhotovitele na splnění pokynů trvá, neodpovídá zhotovitel za škodu takto vzniklou. Pro případ, že zhotovitel nesplní shora uvedenou povinnost, je povinen uhradit objednateli škodu, která mu tímto jednáním vznikla.
- d) Pravidelně informovat objednatele o všech jednáních, ke kterým jím byl zmocněn dle této smlouvy.
- e) Zhotovitel je povinen včas oznámit objednateli všechny okolnosti, které zjistil při poskytování plnění a jež mohou mít vliv na změnu pokynů objednatele.
- f) Zhotovitel je povinen poskytovat služby výhradně svými pověřenými zaměstnanci s dostatečnou kvalifikací.
- g) Zhotovitel prohlašuje, že odpovídá objednateli za škodu na věcech, které od objednatele protokolárně převzal pro účely poskytnutí plnění, a zavazuje se spolu se zakončením plnění dle této smlouvy předložit objednateli vyúčtování a vrátit mu veškeré takové věci, které při poskytování plnění nezpracoval.

VII.

Cena předmětu díla

1. Cena za provedení předmětu díla je stanovena ve výši **70.000,-Kč bez DPH**, DPH činí 14.700,-Kč, cena celkem včetně DPH je 84.700,-Kč (slovy: osmdesátčtyřtisíce sedmset korun českých). Výše ceny je stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele ze dne 2.9.2020. Tato cena díla je platná po celou dobu realizace díla a to do 31.12.2021.

Tato cena je tvořena : výkon autorského dozoru statika na stavbě na vyžádání objednatele v rozsahu 10 kontrol na stavbě x 7.000,-Kč = 70.000,- Kč bez DPH, přítomnost autorského dozoru na stavbě nepřesáhne 3 hodiny.

Zhotovitel je plátcem DPH, která bude účtována podle předpisů platných v době účtování. Výši celkové ceny díla je možné změnit, dojde-li ke změně sazby DPH.

Dosáhne-li počet kontrol na stavbě počtu, na základě kterého byla stanovena cena za provedení předmětu díla dle tohoto odstavce (tedy 10 kontrol o maximální době trvání 3 hodiny) a objednatel bude požadovat provedení dalších kontrol, zavazují se smluvní strany do 15-ti pracovních dnů ode dne, kdy tato skutečnost nastala, uzavřít dodatek k této smlouvě upravující cenu za provedení předmětu díla na nový počet požadovaných kontrol. Do doby uzavření takového dodatku není zhotovitel v prodlení s plněním závazků dle této smlouvy. Nedojde-li k uzavření tohoto dodatku ani do 20 pracovních dnů od marného uplynutí lhůty pro uzavření tohoto dodatku, může od této smlouvy kterákoliv ze stran odstoupit.

2. Cena předmětu díla obsahuje veškeré náklady zhotovitele nezbytné k provedení kompletního předmětu díla včetně nákladů na cesty apod.
3. Zhotovitel bude vystavovat faktury každý měsíc a to pouze na základě skutečně provedeného plnění/kontrol, tzn. výkonu autorského dozoru statika. Součástí každé faktury musí být přehled činností zhotovitele za fakturované období odsouhlasený objednatelem.
4. Objednatel neposkytuje zálohy.
5. Faktura předložená objednateli musí splňovat zákonem předepsané náležitosti účetního dokladu. Údaje na faktuře musí být správné, úplné, průkazné a srozumitelné. Splatnost faktury bude 30 kalendářních dnů ode dne doručení objednateli.
6. Pokud faktura neobsahuje všechny zákonem a smlouvou stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit s tím, že zhotovitel je poté povinen vystavit novou fakturu s novým termínem splatnosti. V takovém případě není objednatel v prodlení s úhradou.

VIII.

Smluvní pokuty a sankce

1. Pro případ nedodržení lhůty splatnosti vystavené faktury se smluvní strany dohodly na smluvní pokutě 0,05 % z dlužné částky, kterou zaplatí objednatel za každý den prodlení.
2. Při nedodržení povinností zhotovitele vyplývajících z ustanovení této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1.000,- Kč za každý případ nedodržení povinností zhotovitele. Toto ustanovení o smluvní pokutě neruší právo objednatele na náhradu škody v plném rozsahu, které mu vznikne porušením povinností zhotovitele.
3. Smluvní pokuta je splatná do 14 dní poté, co bude písemná výzva jedné strany v tomto směru druhé straně doručena.

IX.

Odstoupení od smlouvy a ukončení smlouvy

1. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy v případě, že zhotovitel bude v prodlení s plněním smlouvy z důvodů na straně zhotovitele déle než 30 kalendářních dnů, nebo bude plnění poskytovat nedostatečně v rozporu se smlouvou, i když byl na tuto skutečnost objednatelem písemně upozorněn.
2. Objednatel si vyhrazuje právo na odstoupení od smlouvy ve vztahu k plnění v případě, že nedojde k zahájení realizace stavby do 30.6.2021.
3. Ve vztahu k plnění je objednatel nebo zhotovitel oprávněn tuto smlouvu vypovědět písemnou výpovědí doručenou zhotoviteli. Výpovědní doba činí tři měsíce a počne běžet prvního dne měsíce následujícího po měsíci, ve kterém byla výpověď doručena zhotoviteli.
4. Smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran.
5. Ukončením této smlouvy nejsou dotčena ustanovení smlouvy týkající se převodu vlastnického práva, nároků z odpovědnosti za vady a ze záruky za jakost, nároků z odpovědnosti za škodu a nároků ze smluvních pokut, ustanovení o povinnosti mlčenlivosti, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku této smlouvy.

X.

Zveřejňování

1. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 6 z.č. 340/2015 Sb. se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění. Nezávisle na uveřejnění prostřednictvím registru smluv nabývá účinnosti smlouva, která byla uzavřena za účelem odvrácení nebo zmírnění újmy hrozící bezprostředně v souvislosti s mimořádnou událostí ohrožující život, zdraví, majetek nebo životní prostředí.
2. Smluvní strany berou na vědomí, že podle § 7 odst. 1 z.č. 340/2015 Sb., platí, že nebyla-li smlouva, která nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění, uveřejněna prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena, platí, že je zrušena od počátku. Odstavec 1 se nepoužije, pokud nebyla prostřednictvím registru smluv uveřejněna pouze část smlouvy nebo byla nesprávně vyloučena z uveřejnění metadata z důvodu ochrany obchodního tajemství postupem podle § 5 odst. 6, provede-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana opravu podle § 5 odst. 7, jíž bude dosaženo uveřejnění souladného s tímto zákonem, ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy se dozvěděla o tom, že uveřejnění není souladné s tímto zákonem, byla-li dosud v dobré víře, že uveřejnění je souladné s tímto zákonem, nebo uveřejní-li osoba uvedená v § 2 odst. 1 nebo jiná smluvní strana neuveřejněnou část smlouvy nebo dotčená metadata prostřednictvím registru smluv jako opravu podle § 5 odst. 7 do 30 dnů ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí nadřízeného orgánu nebo soudu, na jehož základě má být neuveřejněna část smlouvy nebo dotčená metadata poskytnuta podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Jiná metadata než podle odstavce 2 lze opravit pouze ve lhůtě tří měsíců ode dne, kdy byla uzavřena smlouva, k níž se metadata vztahují; to neplatí pro opravu chyb v psaní nebo v počtech. Povinnost zveřejnit tuto smlouvu shora popsáním způsobem mají obě smluvní strany.
3. Podle § 8 odst. 4 a 5 z.č. 340/2015 Sb. platí, že je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle zákona o veřejných zakázkách, je tím splněna

povinnost uveřejnit ji podle zákona o veřejných zakázkách; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Je-li v souladu s tímto zákonem uveřejněna smlouva, která má být uveřejněna podle jiného zákona nebo informace z ní mají být uveřejněny podle jiného zákona, je tím splněna povinnost uveřejnit ji nebo informace z ní podle takového jiného zákona; to platí obdobně o údajích uveřejňovaných jako metadata podle tohoto zákona. Pro účely věty první se jiným zákonem rozumí

a) zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, jde-li o smlouvu, která má být zveřejněna podle jeho § 10d,

b) zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím informačního systému výzkumu, vývoje a inovací,

c) koncesní zákon, jde-li o smlouvu, o níž mají být informace veřejně přístupné prostřednictvím rejstříku koncesních smluv,

d) zákon o kolektivním vyjednávání, jde-li o kolektivní smlouvu vyššího stupně, která má být zpřístupněna Ministerstvem práce a sociálních věcí na jeho internetových stránkách; povinnost oznámit uložení takové kolektivní smlouvy ve Sbírce zákonů tím není dotčena.

XI.

Ostatní ujednání

1. Stane-li se některé ustanovení této smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného.
2. V průběhu zhotovování díla, není zhotovitel oprávněn poskytovat výsledky činnosti jiným osobám. Zhotovitel se zavazuje během plnění smlouvy i po ukončení smlouvy zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním smlouvy.
3. Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této smlouvy, jsou povinni se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu škody pro stranu, která se porušení smlouvy v tomto bodě nedopustila.
4. Smluvní strany konstatují, že si vzájemně poskytly osobní údaje pouze nezbytně nutné pro účely plnění této smlouvy a s poskytnutím těchto osobních údajů vzájemně výslovně souhlasí. Smluvní strany dále potvrzují, že mají písemný souhlas subjektu údajů (osob) s poskytnutím osobních údajů druhé smluvní straně, o čemž tímto dávají čestné prohlášení. Poskytnuté osobní údaje může každá smluvní strana použít výhradně pro plnění účelu této smlouvy (nebo pro účely řešení následků jejího porušení), případně pro plnění povinností z právních předpisů, pokud je jí taková povinnost právními předpisy uložena. Osobní údaje je každá ze smluvních stran povinna uložit a chránit tak, aby nedošlo k jejich zneužití a ztrátě. Každá ze smluvních stran je oprávněna evidovat pouze přesné osobní údaje. Dojde-li ke změně osobních údajů, zavazuje se ta smluvní strana, u které k této změně došlo, o ní neprodleně písemně informovat druhou smluvní stranu. Doba uložení osobních údajů je stanovena zvláštními právními předpisy. Každá ze smluvních stran se v souladu s obecným nařízením GDPR může po druhé smluvní straně domáhat svých práv zde uvedených.

5. Pokud v této smlouvě není stanoveno jinak, řídí se smluvní strany příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
6. Tuto smlouvu lze měnit jen písemnými očíslovanými dodatky, podepsanými zástupci obou smluvních stran.
7. Tato smlouva je vypracována ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.
8. Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek.
9. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním smlouvy v registru smluv.
10. Přílohy : Příloha č.1 – pověření Ing. Jindřicha Syrovátky k podpisu smlouvy

V Praze dne 15.2.2021

V Praze dne 23.2.2021

NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM



Národní technické muzeum
Mgr. Miloš Josefovič
náměstek generální ředitel
objednatel




EXCON a.s.
Ing. Jindřich Syrovátka
manažer technické kontroly
zhotovitel

POVĚŘENÍ

Společnost EXCON, a.s., se sídlem Praha 9, Sokolovská 187/203, IČ 00506729, zastoupena místopředsdou představenstva Ing. Kateřinou Čapkovou, MBA, dat. nar. 31.7.1968, bytem Na Břehu 897/1c, Praha 9, PSČ 190 00, pověřuje tímto zaměstnance společnosti EXCON, a.s., pana Ing. Jindřicha Syrovátku, dat. nar. 7.4.1979, bytem Bínova 529/2, Praha 8, PSČ 182 00, aby jejím jménem jednal a činil veškeré právní úkony v rámci obchodních vztahů týkajících se předmětu podnikání společnosti v oblasti: projektová činnost ve výstavbě, provádění staveb, jejich změn a odstraňování. Pověření se vztahuje k podepisování nabídek, organizování výběrových řízení, sjednávání obchodních podmínek, podepisování veškerých návrhů smluv, smluv o smlouvách budoucích a smluv samotných, kde hodnota plnění v nich obsažených nepřesahuje částku Kč 1 000 000 bez DPH (slovy: jeden milion korun českých), dále k jednání na orgánech státní správy a samosprávy, obcích, orgánech obcí, k podepisování protokolů z těchto jednání, podepisování žádostí o správní rozhodnutí a jiná opatření orgánů státní správy a samosprávy, k přebírání takto vydaných rozhodnutí, k podepisování veškerých podání učiněných vůči orgánům státní správy a samosprávy. Tato pověření se uděluje na dobu trvání pracovního poměru pana Ing. Jindřicha Syrovátky ke společnosti EXCON, a.s. Pověřený zaměstnanec jedná za společnost tak, že k vytištěnému nebo vypsanému názvu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis.

V Praze dne 2.3.2020



EXCON, a.s.
Ing. Kateřina Čapková, MBA
místopředseda představenstva

Pověření ve shora uvedeném rozsahu přijímám.

Ing. Jindřich Syrovátka

Podle ověřovací knihy Úřadu Městské části Praha 9
Pořadové číslo legalizace 877 120/1
vlastnoručně podepsal- uznal podpis na listině za vlastní
Kateřina Čapková 31. 7. 1968 Jindřichův Hradec
Jméno/a, příjmení, datum a místo narození žadatele
Na Břehu 897/1C, Praha 9
Adresa trval.pobytu – adresa pobytu na území ČR – mimo území ČR
OP 209149614
Druh a č.dokladu, na základě kterého byly zjištěny osobní údaje uvedené v této
ověřovací doložce
v Praze dne 20.4.2020



Ivana

Ověřovací doležká pro vidimaci
Podle ověřovací knihy pošty: Praha 93

Ref. č.: 14003-0169-1215

Tato úplná kopie, obsahující i stran souhlasí doslovně
s předloženou listinou, z níž byla opřizena a tato listina je
prvopis, obsahující i stran.

Listina, z níž je vidimována listina pořizena, souhlasí
viditelný zajišťovací prvek.

Praha 93 dne 15.02.2021
Pechková Dana



NÁRODNÍ TECHNICKÉ MUZEUM



8000131349

Ev. č.: **1176-2021-NTM**

Listy/příl.: 6/0

Č. j.:

25.2.2021