

P. č.	Kód položky	Název položky	MJ	Množství	Jednotková cena [Kč]	Cena celkem [Kč]
Celková cena za TO:						2 012 259,60
Dodávky HSV - práce					celkem:	0,00
3	5902005010	Operativní odstranění závad na železničním spodku nebo svršku	hod	50,000		
6	5904005010	Vyšečení travního porostu ručně sklon terénu do 1:2	m2	4 000,000		
8	5904005110	Vyšečení travního porostu strojně kolovou nebo kolejovou mechanizací	ha	19,000		
11	5904020010	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	1 000,000		
12	5904020020	Výřezání křovin porost řídký 1 až 5 kusů stonků na m2 plochy sklon terénu přes 1:2	m2	1 600,000		
13	5904020110	Výřezání křovin porost hustý 6 a více kusů stonků na m2 plochy sklon terénu do 1:2	m2	200,000		
28	5905010010	Odstranění nánosů nad horní plochou pražce	m2	10,000		
39	5905035020	Výměna KL malou těžící mechanizací mimo lavičku lože zapuštěné	m3	23,000		
43	5905080010	Ojedinelé čištění KL mimo lavičku lože otevřené	m2	90,000		
49	5905105010	Doplnění KL kamenivem ojedinele ručně v koleji	m3	20,000		
55	5906005010	Ruční výměna pražce v KL otevřeném pražec dřevěný příčný nevystrojený	kus	90,000		
60	5906010030	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky do 3 m	kus	10,000		
61	5906010040	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 3 do 4 m	kus	5,000		
62	5906010050	Ruční výměna pražce v KL zapuštěném pražec dřevěný výhybkový délky přes 4	kus	5,000		
70	5906050020	Příplatek za obtížnost ruční výměny pražce betonový za dřevěný	kus	20,000		
96	5906110007	Oprava rozdělení pražců příčných dřevěných posun do 10 cm	kus	15,000		
176	5908045025	Výměna podkladnice čtyři vrtule pražce dřevěné	kus	100,000		
204	5908060020	Oprava rozchodu koleje přebitím podkladnice 4 vrtule	úl.pl.	100,000		
205	5908063010	Oprava rozchodu koleje otočením podkladnice	úl.pl.	50,000		
223	5909010020	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných dřevěných	kus	57,000		
224	5909010030	Ojedinelé ruční podbití pražců příčných betonových	kus	130,000		
226	5909010110	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky do 3 m	kus	20,000		
227	5909010120	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 3 do 4 m	kus	20,000		
228	5909010130	Ojedinelé ruční podbití pražců výhybkových dřevěných délky přes 4 m	kus	20,000		
377	5913025020	Demontáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	5,000		
381	5913030020	Montáž dílů přejezdu celopryžového v koleji vnitřní panel	kus	5,000		
384	5913035010	Demontáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	7,200		
386	5913040010	Montáž celopryžové přejezdové konstrukce málo zatížené v koleji část vnější a vnitřní bez závěrných zídek	m	7,200		
421	5913255020	Zřízení konstrukce vozovky asfaltbetonové s vrstvami do 10 cm	m2	34,000		
441	5914035010	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení příkopové tvárnice	m	25,000		
446	5914035560	Zřízení otevřených odvodňovacích zařízení prahové vpusti monolitická betonová konstrukce	m	6,000		
463	5914115350	Demontáž nástupištních desek Sudop KD 230	kus	30,000		
468	5914125050	Montáž nástupištních desek Sudop KD 230	m	30,000		

Materiál - dodávky dodavatele					
515	5955101000	Kamenivo drcené štěrky frakce 31,5/63 třídy BI	t	53,000	
542	5963101035	Přejezd celopryžový panel vnitřní	kus	10,000	
543	5963101040	Přejezd celopryžový panel vnější	kus	13,000	
544	5963101050	Přejezd celopryžový spínací táhlo střední 1200 mm	kus	36,000	
545	5963101055	Přejezd celopryžový náběhový klín pero	kus	4,000	
547	5963101085	Přejezd celopryžový spínací táhlo 1200 mm	kus	30,000	
553	5963146020	Asfaltový beton ACP 16S 50/70 střednězrný-podkladní vrstva	t	12,000	
557	5964119000	Příkopová tvárnice TZZ 3	kus	50,000	
558	5964161025	Beton lehce zhutnitelný C 25/30;XC2 vyhovuje i XC1 F5 2 410 2 916	m3	3,000	
Ostatní					
583	9902100500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t sypanin do 60 km	t	53,000	
588	9902200100	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 10 km	t	2,000	
591	9902200500	Doprava dodávek zhotovitele, dodávek objednatele nebo výzisku mechanizací přes 3,5 t objemnějšího kusového materiálu do 60 km	t	8,000	
602	9903200100	Přeprava mechanizace na místo prováděných prací o hmotnosti přes 12 t přes 50 do 100 km	kus	6,000	
Vedlejší a ostatní náklady					
623	24101001	Inženýrská činnost střežení pracovní skupiny zaměstnanců	%	802 404,000	
627	33121001	Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. do 25	%	392 404,000	
628	33121011	Rušení prací železničním provozem širá trať nebo dopravní s kolejovým rozvětvením s počtem vlaků za směnu 8,5 hod. přes 25 do 50	%	360 000,000	
631	34111001	Další náklady na pracovníky Zákonné příplatky ke mzdě za práci o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích	Kč/hod	220,000	

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1375246

Původní datový formát: application/pdf


UUID původní komponenty: 19da0386-edf4-430c-bdc7-3b633e5f8994

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Václav ŠKOPÍK)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 26.02.2021 10:20:00



173bc047-26f4-497f-96ed-92ec959e1858