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SMLOUVA O DÍLO 
 

 
1. Objednatel:  

Název:   Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 
Se sídlem:  V Domcích 488, 541 01 Trutnov - Horní Předměstí 
Zastoupený:  Ing. Zuzana Horáková Radová, ředitelka školy 
IČ:   64201121   
Bankovní spojení:  Komerční banka, a.s. 
Číslo účtu:   7827360217/0100 
 
na straně jedné (dále jen „objednatel“) 
 
a 
 
2. Zhotovitel:  

Název:   3K stavby s.r.o. 
Se sídlem:  5. května 544, 542 24 Svoboda nad Úpou 
Zapsán v OR vedeném  Krajským soudem v Hradci Králové, spis. zn. C33905 
Zastoupený:  Jan Kyncl, prokurista 
IČ:   032 22 683  
DIČ:   CZ03222683 
Bankovní spojení:  Česká spořitelna, a.s. 
Číslo účtu:   5382543379/0800 
 
na straně druhé (dále jen „zhotovitel“) 
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský 
zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto 

 
S M L O U V U  O  D Í L O  

 
Preambule 

 
Tato smlouva o dílo se uzavírá za účelem realizace podlimitní veřejné zakázky na stavební práce 
"Výstavba Technicko-přírodovědného centra Améba - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488" 
zadávané objednatelem jako veřejným zadavatelem, pro níž byla jako nejvhodnější nabídka 
objednatelem vybrána nabídka zhotovitele. 

 
Touto smlouvou o dílo je realizován projekt objednatele „Technicko-přírodovědné centrum Améba“ 
(dále jen "projekt"), reg. č. CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003786. Objednatel podal žádost o dotaci na 
Projekt z Integrovaného regionálního operačního programu, prioritní osa PO 2: Zkvalitnění veřejných 
služeb a podmínek života pro obyvatele regionů, investiční priorita IP 10: Investice do vzdělávání, 
odborného vzdělávání, včetně odborné přípravy pro získávání dovedností a do celoživotního učení 
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rozvíjením infrastruktury pro vzdělávání a odbornou přípravu, specifický cíl SC 2.4: Zvýšení kvality a 
dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání a celoživotní učení (dále jen "program").  
Podmínky čerpání dotace upravují Obecná pravidla pro žadatele a příjemce podpory v Integrovaném 
regionálním operačním programu, aktuálně účinná verze dostupná na: 
http://www.irop.mmr.cz/cs/Zadatele-a-prijemci/Dokumenty/Dokumenty/Obecna-Pravidla-pro-
zadatele-a-prijemce (dále jen „Dotační pravidla“). 
 
Zhotovitel byl objednatelem výslovně upozorněn na to, že pro čerpání dotace objednatelem k úhradě 
ceny dle této smlouvy je nutné splnit zejména následující povinnosti:  

• dodržet způsob fakturace sjednaný touto smlouvou, 
• dodržet sjednaný termín předání a převzetí předmětu plnění této smlouvy.    

 
Zhotovitel prohlašuje, že byl s Dotačními pravidly před podpisem této smlouvy seznámen. Zhotovitel 
se zavazuje postupovat při plnění této smlouvy tak, aby objednatel Dotační pravidla mohl dodržet. 
Zhotovitel bere na vědomí, že nedodržení jakékoli z výše uvedených povinností může ohrozit a/nebo 
znemožnit čerpání dotace objednatelem a/nebo objednatel bude povinen již poskytnutou dotaci či její 
část vrátit a dále zaplatit sankce v podobě úroku z prodlení či jiné sankce, a to i nad rámec části ceny 
dle této smlouvy hrazené z dotace.  
 
Pokud dojde pro porušení jakékoli z povinností zhotovitele sjednaných touto smlouvou z důvodu 
přičitatelného zhotoviteli k některému z důsledků popsaných v předchozí větě, zavazuje se zhotovitel 
uhradit objednateli veškeré újmy, zejména zaplatit neposkytnutou dotaci, její část či vrácenou dotaci 
či její část a náklady vynaložené na projektového manažera, které objednateli v důsledku porušení 
povinností dodavatele vzniknou. 
 
Zhotovitel prohlašuje, že je přímo či prostřednictvím svých poddodavatelů držitelem všech potřebných 
oprávnění k provedení díla a že disponuje vybavením, zkušenostmi a schopnostmi potřebnými 
k včasnému a řádnému provedení díla dle této smlouvy. 
 
Pro účely této smlouvy se definují následující pojmy:  

a) Objednatelem je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;  

b) Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky;  

c) Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění veřejné zakázky nebo zakázky;  

d) Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném vyhláškou č. 
169/2016 Sb.;  

e) Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb, v 
němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací, dodávek a 
služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.  

 
V případě rozporu požadavků na stavby, jejichž realizace je předmětem této veřejné zakázky, 
stanovených projektovými dokumentacemi uvedenými v odst. 1.1. čl. I. této smlouvy a touto smlouvou 
o dílo má přednost příslušná projektová dokumentace. V případě rozporu mezi ujednáními této 
smlouvy o dílo a stavebními povoleními uvedeným v čl. I. této smlouvy mají přednost stavební 
povolení. 
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I. Předmět smlouvy 
 
Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí níže 
specifikované dílo „Výstavba Technicko-přírodovědného centra Améba - Základní škola, Trutnov, V 
Domcích 488“ a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli 
sjednanou cenu.  
 
1.1. Dílem dle této smlouvy se rozumí:    
 
a) kompletní dodávka stavby „Výstavba Technicko-přírodovědného centra Améba - Základní škola, 

Trutnov, V Domcích 488“ (dále jen „Stavba“). Blíže je Stavba specifikována projektovou 
dokumentací ve stupni DPS "Technicko - přírodovědné centrum Améba Trutnov, Základní škola, 
Trutnov, V Domcích 488, Dokumentace pro provádění stavby", vypracovanou Ing. Janem 
Chaloupským, ČKAIT 0600124, vyhotovenou v 11/2020 a nabídkovým položkovým rozpočtem 
zhotovitele pro tuto stavbu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy a je její nedílnou součástí (dále 
jen "stavební úpravy ZŠ V Domcích 488"). 
 

b) vypracování dokumentace skutečného provedení Stavby v souladu s § 4 a přílohou č. 14 vyhlášky 
č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s těmito pravidly:  

 
Do kopie příslušné projektové dokumentace Stavby budou zřetelně vyznačeny všechny změny, 
k nimž došlo v průběhu zhotovení díla. Ty části výše uvedených projektových dokumentací, u 
kterých nedošlo k žádným změnám, budou označeny nápisem „beze změn“. Každý výkres 
(v tištěné podobě) každé dokumentace skutečného provedení Stavby bude opatřen jménem a 
příjmením zpracovatele dokumentace skutečného provedení Stavby, jeho podpisem, datem a 
razítkem zhotovitele.  

 
Součástí dokumentace skutečného provedení Stavby bude geodetické zaměření. 

 
Každou dokumentaci skutečného provedení stavby zhotovitel předá objednateli 2x v tištěné 
podobě a v jednom digitálním vyhotovení ve formátu .pdf na flash disc. 

 
d) vyhotovení geometrických plánů pro zápis stavby do katastru nemovitostí. Geometrické plány 

budou vypracovány a ověřeny oprávněným zeměměřičským inženýrem. Každý geometrický plán 
bude předán ve třech vyhotoveních. 

 
1.2. Kompletní dodávkou stavby se rozumí provedení veškerých stavebních a montážních prací a 

konstrukcí včetně dodávky všech materiálů a zařízení potřebných pro provedení díla a dále 
provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních a montážních prací, kterých je třeba 
k řádnému provedení díla, zejména: 

   
a) zabezpečení vytyčení všech stavbou dotčených podzemních inženýrských sítí (vodovod, 

kanalizace, teplovod, kabelové rozvody NN, VN, podzemní CETIN, kabelové televize apod.) 
před zahájením stavebních prací k tomu oprávněnou osobou a zajištění nezbytných opatření 
nutných pro neporušení veškerých inženýrských sítí během výstavby, 

b) zajištění všech nezbytných průzkumů nutných pro řádné provádění a dokončení díla, 
c) zajištění veškerých geodetických prací potřebných k provedení díla, 
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d) zajištění a provedení všech opatření organizačního a stavebně technologického charakteru 
k řádnému provedení díla, 

e) zajištění veškerých prací, dodávek a služeb souvisejících s bezpečnostními opatřeními na 
ochranu osob a majetku (zejména chodců a vozidel) v místech dotčených stavbou, 

f) provedení opatření k dočasné ochraně konstrukcí a staveb, opatření k ochraně a zabezpečení 
strojů a materiálů na staveništi, 

g) zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, protipožární ochrany a ochrany životního 
prostředí, 

h) projednání a zajištění případného zvláštního užívání komunikací a uhrazení s tím spojených 
poplatků, 

i) zajištění dopravního značení k dopravním omezením, jeho údržba a přemisťování a následné 
odstranění, 

j) zajištění a provedení všech předepsaných a sjednaných zkoušek a revizí vztahujících se 
k prováděnému dílu,  

k) zajištění atestů a dokladů o požadovaných vlastnostech výrobků (prohlášení o vlastnostech), 
l) zřízení a odstranění zařízení staveniště, 
m) odvoz a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy, 
n) uvedení všech povrchů dotčených stavbou do původního stavu (chodby školy, komunikace, 

chodníky, zeleň, apod.), není-li projektovou dokumentací stanoveno jinak, 
o) oznámení zahájení stavebních prací správcům sítí apod., 
p) zajištění a splnění podmínek vyplývajících z požadavků správců sítí, 
q) koordinační a kompletační činnost celé stavby, 
r) provádění denního úklidu staveniště, průběžné odstraňování znečištění přístupových prostor 

a přístupových pozemních komunikací a škod na nich,  
s) zajištění a splnění podmínek vyplývajících ze stavebních povolení a z rozhodnutí, stanovisek, 

závazných stanovisek, vyjádření a souhlasů dotčených orgánů státní správy a vlastníků a 
správců dopravní a technické infrastruktury, 

t) provedení veškerých opatření k zajištění bezpečného přístupu do budovy školy v průběhu 
provádění díla, 

u) zajištění ochrany okolí staveniště proti znečištění stavebním odpadem. 
 
1.3. Zhotovitel prohlašuje, že při uzavření této smlouvy převzal od objednatele dvě vyhotovení   

projektové dokumentace uvedené v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy. Tato projektová 
dokumentace je příslušnými dokumentacemi ve smyslu vyhl. č. 169/2016 Sb. Objednatel odpovídá 
za správnost a úplnost této projektové dokumentace. Povinnost zhotovitele dle ust. § 2594 odst. 
1 zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, a odpovědnost zhotovitele v případě jejího porušení 
tím však není dotčena.  

 
1.4. Zhotovitel je povinen provést dílo v souladu s obecně závaznými právními předpisy, rozhodnutím 

o umístění stavby a stavebním povolením Městského úřadu Trutnov, odboru výstavby, oddělení 
územního řízení a stavebního řádu, č.j. MUTN 9397/2020, ze dne 25.01.2020, rozhodnutími, 
stanovisky, závaznými stanovisky, vyjádřeními a souhlasy dotčených orgánů státní správy, 
projektovými dokumentacemi uvedenými v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy, technickými 
normami a technickými předpisy vztahujícími se k dílu a jeho realizaci a touto smlouvou. Smluvní 
strany prohlašují, že příslušné ČSN a ČSN EN budou považovat za závazné ve smyslu zákona č. 
22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.  
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1.5. Smluvní strany se dohodly na I. jakosti díla, použité materiály a výrobky budou odpovídat této 
jakostní třídě a budou nové. 

 
1.6. Zhotovitel se zavazuje použít výhradně materiály a konstrukce vyhovující požadavkům kladeným 

na jakost a mající prohlášení o shodě dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na 
výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel se 
zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití 
známo, že je škodlivý. Při realizaci stavby musí být použity výrobky a materiály splňující požadavky 
vyhlášky č. 268/2009 Sb., o technických požadavcích na stavby, ve znění pozdějších předpisů, a § 
156 zák. č. 183/2006 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. 

 
1.7. Zhotovitel je povinen provést dílo s odbornou péčí, podle schválených technologických postupů 

stanovených platnými technickými normami, bezpečnostními předpisy a výrobci materiálů a 
technologií, v souladu se současným standardem u používaných technologií a postupů pro tento 
typ stavby tak, aby dodržel smluvenou kvalitu díla. Dodávky, práce a služby, které jsou předmětem 
této smlouvy, zhotovitel dodá nebo provede v takovém rozsahu a jakosti, aby výsledkem bylo 
kompletní, plynule, bezpečně a spolehlivě využitelné dílo, odpovídající podmínkám stanoveným 
touto smlouvou a sjednanému, resp. obvyklému účelu použití. 

 
1.8. Jakékoliv změny oproti projektové dokumentaci, uvedené v odst. 1.1. tohoto článku smlouvy musí 

být předem odsouhlaseny objednatelem. V případech, kdy jsou v těchto dokumentacích či v 
položkovém rozpočtu, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, uvedeny požadavky nebo odkazy na 
názvy či specifická označení zboží a služeb, která platí pro určitou osobu za příznačné, může 
zhotovitel použít jiné, kvalitativně a technicky obdobné řešení. Toto řešení musí být předem 
odsouhlaseno zástupcem objednatele z hlediska jeho vhodnosti. 

 
1.9. Smluvní strany výslovně konstatují, že výše uvedenou specifikací je dílo dostatečně a určitě 

vymezeno zejména co do umístění, rozsahu, způsobu provedení, použitých materiálů a 
kvalitativních podmínek. Zhotovitel potvrzuje, že se detailně seznámil s rozsahem a povahou díla, 
že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla a že 
disponuje takovými kapacitami, odbornými znalostmi a oprávněními, které jsou nezbytné pro 
realizaci díla. 

 
1.10. Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy prostudoval projektovou dokumentaci, 

uvedenou v odst. 1.1. této smlouvy, detailně se s ní seznámil, a že prověřil, že tyto podklady 
týkající se předmětu smlouvy nemají zjevné vady a nedostatky, neobsahují nevhodná řešení, 
materiály a technologie a dílo je tak možno realizovat za dohodnutou smluvní cenu uvedenou 
v článku III. této smlouvy. 

 
1.11. Nebezpečí škody na díle nese do doby jeho předání objednateli zhotovitel. Vlastníkem díla je od 

počátku objednatel. Vlastnické právo k věcem tvořícím součást díla, pokud již nejsou ve 
vlastnictví objednatele, přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem jejich zapracování do 
stavby.  

 
1.12. Zhotovitel se zavazuje, že ve smlouvách s jeho podzhotoviteli, které použije při provádění díla, 

nebude sjednána tzv. výhrada vlastnictví, tedy takové ustanovení, které by stanovovalo, 
že zhotovované dílo či jakákoli jeho část je až do úplného zaplacení ceny za dílo ve vlastnictví 
podzhotovitele. Objednatel je oprávněn vyžádat si k nahlédnutí smlouvy mezi zhotovitelem a 
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jeho podzhotoviteli, jakožto i podzhotovitelem a jeho podzhotoviteli, a zhotovitel je povinen mu 
tyto předložit. Na žádost objednatele pořídí zhotovitel na vlastní náklad příslušné kopie 
vyžádaných smluv a předá je objednateli, a to nejpozději do tří dnů od doručení žádosti 
objednatele. Veškeré smlouvy uzavírané mezi zhotovitelem a podzhotoviteli nesmí obsahovat 
ustanovení o důvěrnosti informací ve vztahu k objednateli. Kdykoli o to objednatel požádá, je 
zhotovitel povinen poskytnout objednateli veškeré informace a podklady vyžadované 
zhotovitelem související s prováděním díla podle této smlouvy.  

1.13. Jakékoliv vícepráce lze provádět pouze na základě oběma stranami odsouhlaseného písemného 
dodatku k této smlouvě, jenž bude obsahovat soupis sjednaných víceprací a jejich cenu určenou 
v souladu s čl. III. této smlouvy, přičemž tyto vícepráce mohou být provedeny až po uzavření 
tohoto dodatku.  

1.14. Objednatel si vyhrazuje právo kdykoliv v průběhu provádění díla požadovat změny díla, a to 
zejména z důvodu: 
 zjištěných odchylek mezi projektovými dokumentacemi a soupisy prací, dodávek a služeb 

předloženými objednatelem v zadávacím řízení na veřejnou zakázku realizovanou touto 
smlouvou, na jejichž základě zhotovitel zpracoval položkový rozpočet, který tvoří přílohu č. 
1 této smlouvy,  

 požadované záměny materiálů či technologií,  
 požadovaného rozšíření či zúžení díla. 

 
Zhotovitel je povinen na objednatelem požadované změny díla přistoupit. V případě, že cena víceprací 
plynoucích ze sjednané změny nepřevyšuje 10% ceny za dílo (bez DPH), není zhotovitel oprávněn 
požadovat prodloužení termínu dokončení a předání díla.  
 
Veškeré změny budou realizovány v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v 
platném znění, a touto smlouvou.  
 
1.15. Místem provádění díla je budova  čp. 488 v ulici V Domcích v Trutnově – Základní škola, Trutnov, 

V Domcích 488 (dále jen "budova ZŠ"), a pozemek st.p. 4415 v obci a k. ú. Trutnova, vše ve 
vlastnictví objednatele.  

 
II. Doba plnění 

 
2.1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v těchto termínech: 
 

2.1.1. Zahájení prací:  do 7 dnů po doručení písemné výzvy 
objednatele k realizaci díla zhotoviteli, 
nejdříve však 01. 01. 2021 

 
Dnem doručení písemné výzvy k realizaci díla zhotoviteli se přitom na základě dohody smluvních 
stran rozumí den dodání datové zprávy s touto výzvou objednatele do datové schránky 
zhotovitele – ID datové schránky: aw6mg7e (nikoliv až den, kdy se do datové schránky přihlásí 
oprávněná osoba zhotovitele).    
 
2.1.2. Dokončení a předání díla objednateli:  nejpozději do 15 měsíců od v odst. 2.1.1 

sjednaného dne zahájení prací 
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2.2. Termín dokončení a předání díla dle odst. 2.1.2 tohoto článku smlouvy se prodlužuje o dobu 
prodlení objednatele s předáním jakékoliv části staveniště zhotoviteli, nebylo-li toto prodlení 
způsobeno zhotovitelem. 
 
2.3. Pokud zhotovitel bez zavinění objednatele nezahájí práce na díle ani do 30 dnů ode dne zahájení 
prací sjednaného v odst. 2.1.1. toho článku smlouvy jako den zahájení prací či pokud práce v této době 
sice zahájí, ale nepokračuje-li poté plynule v provádění díla, aniž by to odůvodňovaly klimatické 
podmínky či předepsané technologické postupy, je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit. 
 
2.4. Zhotovitel se zavazuje předložit objednateli nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne uzavření této 
smlouvy časový harmonogram provádění díla, jehož součástí bude i plán finančního plnění 
v jednotlivých měsících (platební kalendář). V harmonogramu bude přepokládáno zahájení stavby od 
01. 01. 2021. Harmonogram musí dále respektovat bližší podmínky provádění díla sjednané v odst. 
5.16 čl. V této smlouvy.  
 
2.5. Zhotovitel je povinen pravidelně aktualizovat harmonogram v návaznosti na skutečný postup prací 
na díle. Zhotovitel je oprávněn provádět pouze takové změny harmonogramu, které nebudou mít 
dopad na termín dokončení a předání díla objednateli. Změny harmonogramu požadované 
objednatelem je zhotovitel povinen akceptovat pouze nemají-li dopad na termín dokončení a předání 
díla. 
  

III. Cena za dílo 
 
3.1. Cena za dílo je stanovena v souladu se zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, 
dohodou smluvních stran takto: 
 
 Cena bez DPH  16.895.313,53 Kč 
  

DPH 21%  3.548.015,84 Kč 
  

Cena vč. DPH  20.443.329,37 Kč 
 

/slovy: dvacet milionů čtyři sta čtyřicet tři tisíc tři sta dvacet devět korun českých třicet sedm 
haléřů / 

 
3.2. Cena za dílo dle odst. 3.1. je stanovena jako cena nejvýše přípustná. 
 
3.3. Sjednaná cena za dílo zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné k úplnému a řádnému provedení 
díla dle této smlouvy včetně všech nákladů, jež zhotovitel vynaloží při provádění díla na plnění všech 
jeho povinností stanovených touto smlouvou a právními předpisy, a zisk zhotovitele. Zhotovitel dále 
potvrzuje, že sjednaná cena obsahuje očekávaný vývoj cen k datu konečného převzetí díla 
objednatelem. 
 
3.4. Cena za dílo je stanovena na základě položkového rozpočtu zpracovaných zhotovitelem oceněním 
objednatelem předložených soupisů stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, které tvoří 
přílohu č. 1 této smlouvy. Na základě tohoto položkového rozpočtu bude zhotovitel provádět a 
objednatel potvrzovat soupisy provedených prací, dodávek a služeb dle odst. 4.1. čl. IV. této smlouvy.  
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3.5. Případné chyby a nedostatky položkových rozpočtů zhotovitele nemají v žádném případě vliv na 
předmět, cenu, čas plnění a další ujednání smluvních stran v této smlouvě. 
 
3.6. Sjednanou cenu za dílo lze měnit pouze v těchto případech:  
 

a) v případě změny obecně závazného právního předpisu měnící výši DPH; DPH bude fakturována 
ve výši platné ke dni uskutečnění zdanitelného plnění; 

b) v případě víceprací a méněprací. 
 
3.7. Práce, dodávky a služby nad rámec této smlouvy budou posuzovány jako vícepráce. Práce, dodávky 
a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou provedeny v menším 
množství měrných jednotek, budou posuzovány jako méněpráce. 
 
3.8. Případné vícepráce budou oceněny dále uvedeným způsobem: 

a) Práce, jejichž položky jsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny beze 
změn v jejich výši. 

b) Práce, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu zhotovitele, budou oceněny v cenách dle 
aktuálního ceníku URS Praha, a. s., platného v době jejich ocenění. Cena víceprací, které 
nebude možno takto ocenit, bude stanovena dohodou smluvních stran v jejich v místě a čase 
obvyklé výši. 

  
3.9. Práce, dodávky a služby obsažené v této smlouvě, které nebudou provedeny nebo budou 
provedeny v menším množství měrných jednotek, než jsou uvedeny v položkovém rozpočtu 
(méněpráce), budou oceněny dle cen uvedených v položkovém rozpočtu zhotovitele. O takto oceněné 
méněpráce bude snížena sjednaná cena za dílo. 
 
3.10. Nastanou-li podmínky pro změnu sjednané ceny z důvodu víceprací a méněprací, je zhotovitel 
povinen vystavit a předložit objednateli k odsouhlasení změnový list, který bude obsahovat 
odůvodnění změny ceny, v případě změny ceny z důvodu víceprací či méněprací jejich přesný soupis a 
jejich ocenění v souladu s čl. 3.9. a 3.10. této smlouvy. 
 

IV. Platební podmínky 
 
4.1. Objednatel neposkytuje zálohy. Cena za dílo bude zhotoviteli hrazena na základě dílčích faktur 
vystavovaných zhotovitelem vždy po skončení každého kalendářního měsíce podle vzájemně 
odsouhlaseného soupisu v příslušném měsíci provedených prací, zabudovaných dodávek a 
poskytnutých služeb (dále jen „soupis prací“). Fakturovaná částka se bude rovnat výši ceny 
odsouhlasených prací, dodávek a služeb určené dle příslušného rozpočtu. Plnění zhotovitele v rozsahu 
objednatelem potvrzeného soupisu prací bude považováno za dílčí zdanitelné plnění ve smyslu přísl. 
ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v jeho platném znění. Dnem uskutečnění 
dílčího zdanitelného plnění je poslední den kalendářního měsíce, za který je soupis prací vystaven. 
 
Takto budou dílčí faktury zhotovitelem vystavovány maximálně do výše 90 % ceny za dílo. Na zbývající 
část ceny za dílo zhotovitel vystaví konečnou fakturu, a to po úspěšném předání a převzetí díla. 
 
4.2. Zhotovitel předloží zástupci objednatele vykonávajícímu technický dozor investora (dále jen „TDI“) 
po skončení každého ukončeného kalendářního měsíce soupis prací provedených v tomto měsíci, a to 
ve třech vyhotoveních. TDI je povinen nejpozději do 10 dnů ode dne obdržení soupisu prací jej 
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podpisem na dvou vyhotoveních schválit nebo písemnou formou vrátit zhotoviteli se zdůvodněním 
vrácení. TDI odsouhlasené soupisy prací budou nedílnou součástí faktur zhotovitele. Bez soupisu prací 
potvrzeného podpisem TDI je faktura neúplná a bude vrácena zhotoviteli. 
 
4.3. Každá faktura bude mít náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané 
hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Kromě těchto náležitostí je zhotovitel povinen uvést ve faktuře 
i tyto údaje:  

  specifikaci smlouvy, 

  označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno, 

  lhůtu splatnosti faktury,  

  razítko a  podpis osoby, která fakturu vyhotovila, včetně kontaktního telefonu, 

  název projektu „Technicko-přírodovědné centrum Améba“, reg. č. 
CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003786.  

 
4.4. Konečná faktura musí mít, mimo náležitosti uvedených v odst. 4.3, tyto další náležitosti:  

 výslovný název "konečná faktura", 

 částku zbývající k úhradě bez DPH, výši DPH a částku zbývající k úhradě včetně DPH. 
 
Přílohou konečné faktury budou jako její nedílná součást, vedle soupisu prací, vyúčtování celkové ceny 
díla bez DPH, DPH a s DPH, soupis všech uhrazených faktur a kopie protokolu o předání a převzetí díla. 
Bez těchto příloh je faktura neúplná. 
 
4.5. Vzhledem ke skutečnosti, že veškeré faktury budou podléhat kontrole od poskytovatele dotace, 
musí být každý soupis prací zhotovitelem předán i ve formátu pdf a v elektronickém výstupu ze 
softwaru pro rozpočtování. Poskytovatelem dotace jsou akceptovány elektronické formáty jako např. 
.unixml, .rts, .xc4, .utf, StavData a jakýkoli uzamčený excelový soubor, který je přímým výstupem 
softwaru pro rozpočtování. 
 
4.6. Splatnost jednotlivých faktur zhotovitele bude činit minimálně 21 dnů ode dne doručení faktury 
objednateli.  
 
4.7. Objednatel je oprávněn fakturu vrátit ve lhůtě její splatnosti v případě, že bude obsahovat 
nesprávné údaje, bude neúplná či bude obsahovat nesprávný termín splatnosti. K proplacení dojde až 
po odstranění nesprávných údajů či jejich doplnění a lhůta splatnosti začne plynout dnem doručení 
opravené faktury objednateli.  
 
4.8. Veškeré platby dle této smlouvy budou objednatelem hrazeny bezhotovostním převodem na účet 
zhotovitele uvedený na příslušné faktuře zhotovitele. 
 
4.9. Platby budou probíhat výhradně v Kč a rovněž veškeré cenové údaje budou v této měně. 
 

V. Bližší podmínky provádění díla 
 
5.1. Zhotovitel je povinen obstarat veškerý materiál potřebný k provedení díla, přičemž cena tohoto 
materiálu je obsažena ve sjednané ceně díla. Nebezpečí škody na věcech opatřených zhotovitelem 
k provádění díla nese zhotovitel.  
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5.2. Zhotovitel je povinen v průběhu realizace díla informovat pravidelně objednatele o postupu prací 
na kontrolních dnech stavby, které svolává objednatel prostřednictvím TDI dle potřeby, minimálně 
však jednou týdně. Termín konání kontrolního dne je objednatel povinen zhotoviteli písemně oznámit 
vždy alespoň pět dnů předem, nebude-li objednatelem stanoven pravidelný termín konání kontrolních 
dnů či nebude-li termín příštího kontrolního dne sjednán na předchozím kontrolním dnu. Kontrolních 
dnů se účastní zástupci objednatele, případně i osoba vykonávající autorský dozor. Objednatel je 
oprávněn přizvat na kontrolní den i další osoby, jejichž účast považuje za potřebnou. Zástupci 
zhotovitele jsou povinni se zúčastňovat kontrolních dnů. Kontrolní dny vede TDI. Obsahem kontrolního 
dne je zejména zpráva zhotovitele o postupu prací, kontrola časového plnění provádění prací, 
připomínky a podněty TDI a osoby vykonávající autorský dozor a stanovení případných nápravných 
opatření a úkolů. 
 
5.3. Zástupci objednatele jsou oprávněni kontrolovat provádění díla i mimo kontrolní dny, vždy však za 
účasti stavbyvedoucího zhotovitele. Za tím účelem jsou oprávněni kdykoliv za doprovodu 
stavbyvedoucího zhotovitele či jeho oprávněného zástupce vstupovat na staveniště. Zhotovitel je 
rovněž povinen po celou dobu provádění díla umožnit osobám, které objednatel výkonem těchto 
funkcí pověří, výkon autorského dozoru projektanta a technického dozoru, a, bude-li ustanoven, i 
výkon funkce koordinátora BOZP. 
 
5.4. Zjistí-li zástupce objednatele při kontrole díla, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými 
povinnostmi, je povinen ho na tuto skutečnost upozornit ihned po tomto zjištění zápisem do 
stavebního deníku a stanovit mu přiměřenou lhůtu pro nápravu. Pokud zhotovitel neučiní nápravu 
v přiměřeném termínu k tomu objednatelem poskytnutém, je objednatel oprávněn od smlouvy 
odstoupit. 
 
5.5. Zhotovitel vyzve písemně TDI nejméně 3 pracovní dny předem k prověření prací, které budou 
v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě porušení této povinnosti je 
zhotovitel povinen zajistit dodatečné odkrytí umožňující dodatečnou kontrolu na svůj náklad. Pokud 
se zástupce objednatele ke kontrole přes včasné písemné vyzvání nedostaví, je zhotovitel oprávněn 
předmětné práce zakrýt. Bude-li v tomto případě objednatel dodatečně požadovat odkrytí takto 
zakrytých prací, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést, ovšem již na náklady objednatele. 
V případě, že se však po odkrytí ukáže, že práce nebyly provedeny řádně, nese náklady na dodatečné 
odkrytí zhotovitel. 
 
5.6. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště stavební deník v rozsahu a v souladu s ust. 
§ 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a s vyhláškou 
Ministerstva pro místní rozvoj č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, a zapisovat do něj veškeré 
skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu 
prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. 
Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.  

Stavební deník bude veden v originále se 3 průpisy, musí být přístupný pro zástupce objednatele a 
případně pro jiné osoby oprávněné zapisovat každý den minimálně v době od 7:00 do 16:00 hodin. 

Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a 
podepisuje odpovědný zástupce zhotovitele vždy v den, kdy byly práce provedeny, nebo kdy nastaly 
okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mezi jednotlivými záznamy nesmí být vynechána volná místa. 
Mimo zhotovitele může do stavebního deníku provádět potřebné záznamy pouze objednatel 
prostřednictvím svých zástupců a svého technického dozoru či autorského dozoru nebo zástupce 
příslušného orgánu státní správy. 
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Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který do stavebního deníku učinil zástupce objednatele nebo 
osoba vykonávající autorský dozor, musí k tomuto zápisu připojit své stanovisko nejpozději do 3 
pracovních dnů, jinak se má za to, že s uvedeným záznamem souhlasí. Objednatel je povinen vyjadřovat 
se k mimořádným zápisům a požadavkům zhotovitele ve stavebním deníku nejpozději do tří pracovních 
dnů ode dne, kdy mu zhotovitel oznámí, že takový zápis do deníku učinil. 

Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování 
doplňků a změn smlouvy o dílo. 
 
5.7. Zhotovitel se zavazuje si vlastním nákladem zajistit dopravu a skladování veškerých materiálů, 
zařízení a strojů sloužících k realizaci díla.  
 
5.8. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat bezpečnostní, hygienické, protipožární a další 
obecně závazné předpisy, které se týkají jeho činnosti při provádění díla a platné technické normy. 
Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel. 
 
5.9. Zhotovitel je povinen při provádění díla dodržovat a plnit podmínky stanovené stavebními 
povoleními, kterými bylo provádění díla povoleno, a podmínky plynoucí z rozhodnutí, stanovisek, 
závazných stanovisek, vyjádření a souhlasů dotčených orgánů státní správy a vlastníků a správců 
dopravní a technické infrastruktury týkajících se provádění díla. 
  
5.10. Zhotovitel, jako jeho původce, je povinen průběžně odstraňovat na svůj náklad odpadový a 
obalový materiál vzniklý při jeho činnosti z místa provádění díla, a to v souladu s příslušnými právními 
předpisy. Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla.  
 
5.11. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody objednateli nebo třetím osobám, je 
zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu nahradit. Veškeré náklady s tím spojené nese 
zhotovitel. Takto zhotovitel odpovídá i za škodu způsobenou při provádění díla činností těch, kteří pro 
něj dílo provádějí, včetně jeho podzhotovitelů, a za škodu způsobenou okolnostmi, které mají původ 
v povaze strojů, přístrojů nebo jiných věcí, které zhotovitel použil nebo hodlal použít při provádění díla. 
 
5.12. Zhotovitel je povinen být po celou dobu provádění díla pojištěn proti škodám způsobeným jeho 
činností třetím osobám včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele a k provedení díla 
použitými stroji a zařízeními, a to do výše pojistné částky min. 15.000.000 Kč. Doklady prokazující toto 
pojištění je zhotovitel povinen předložit objednateli na vyžádání. 
 
5.13. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho podzhotovitelů mající 
příslušnou kvalifikaci. Na vyžádání objednatele je zhotovitel povinen objednateli kvalifikaci pracovníků, 
u nichž to objednatel požaduje, prokázat. 
 
5.14. Zhotovitel je povinen zabezpečit i veškerá bezpečností opatření na ochranu osob a majetku mimo 
prostor staveniště, jsou-li dotčeny prováděním prací na díle 
  

5.15. Zhotovitel je povinen poskytnout koordinátorovi BOZP, pokud bude objednatelem určen, plnou 

součinnost ve smyslu zákona č. 309/2006 Sb. a jeho prováděcích předpisů. Zejména jde o: 

 umožnění pohybu po staveništi koordinátorovi BOZP; 

 dodržování pokynů koordinátora BOZP na poli bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a zajištění 

jejich dodržování všemi zaměstnanci zhotovitele a jeho podzhotovitelů; 
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 přizpůsobení organizace výstavby, technologických a pracovních postupů požadavkům na poli 

bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, pokud k tomu byl koordinátorem BOZP vyzván; 

 řízení se plánem BOZP, pokud byl zhotoviteli předložen; 

 včasné a řádné informování koordinátora BOZP o harmonogramu a organizaci stavebních prací 

a jeho změnách; 

 včasné a řádné seznámení koordinátora BOZP s technologickými a pracovními postupy, které 

budou při realizaci díla použity a o jejich změnách během realizace díla; 

 včasné a řádné informování koordinátora BOZP o počtu pracovníků, podzhotovitelích a jejich 

pracovnících, kteří se budou na zhotovení díla podílet, a o změnách těchto pracovníků; 

 řádné a v dostatečném předstihu poskytnuté informování koordinátora BOZP o zahájení prací 

a činností vystavujících fyzickou osobu zvýšenému ohrožení života nebo poškození zdraví podle 

zákona č. 309/2006 Sb. a jeho provádějících předpisů, pokud tyto práce nebyly součástí 

zadávací dokumentace a plánu BOZP. 

 
K poskytnutí součinnosti koordinátorovi BOZP je zhotovitel povinen zavázat i své podzhotovitele. 
Splnění této povinnosti je zhotovitel povinen objednateli na jeho výzvu prokázat předložením kopií 
smluv uzavřených s jeho podzhotoviteli. 
 
5.16. Zhotovitel bere na vědomí, že dílo bude převážně prováděno při zachování běžného provozu v 
budově ZŠ. Provoz v budově ZŠ bude nepřerušen. Zhotovitel je proto povinen dodržovat při provádění 
díla tato pravidla výstavby:  

 
a) veškeré práce provádět tak, aby jimi byl běžný provoz ZŠ rušen co nejméně a aby byla zajištěna 

bezpečnost všech uživatelů a návštěvníků ZŠ, a za tím účelem přijmout vhodná organizační a 
bezpečnostní opatření; 

 
b) veškeré vnitřní práce v budově ZŠ, které by mohly významně ovlivnit výuku žáků ZŠ (jedná se o 

např. bourací práce, řezání, broušení materiálů apod.) vykonávat mimo dobu školního 
vyučování, tedy v době od 6:00 do 8:00 hod. a dále od 16:00 do 20:00 hod.; 

 
c) zajistit, aby případná manipulace se stavebním materiálem či odpadem neohrozila provoz ZŠ a 

její žáky či zaměstnance a probíhala opět pokud možno také v době, uvedené v bodě 5.16., odst. 
b); 

 
d) po celou dobu provádění díla, zajistit a umožnit bezpečný přístup do budovy ZŠ pro všechny její 

uživatele a návštěvníky; 
 
e)  zdržet se jakéhokoliv odkládání materiálu či strojů mimo předané staveniště. 

 
5.17. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla zajišťovat potřebná opatření k ochraně 
okolí staveniště před znečištěním. 
 
5.18. Zhotovitel je oprávněn použít podzhotovitele k provedení pouze těch částí díla, u nichž to uvedl 
ve své nabídce na plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou. Přitom je oprávněn použít pouze 
ty podzhotovitele, které uvedl ve své nabídce. Změna podzhotovitele, jehož prostřednictvím zhotovitel 
prokazoval svou kvalifikaci k plnění veřejné zakázky realizované touto smlouvou, je možná pouze ve 
výjimečných případech (nemůže-li podzhotovitel v důsledku objektivně daných okolností plnit 
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veřejnou zakázku v rozsahu, ve kterém se k jejímu plnění ve smlouvě se zhotovitelem zavázal), a to se 
souhlasem objednatele. Podmínkou souhlasu objednatele se změnou tohoto podzhotovitele je 
prokázání splnění příslušné části kvalifikace novým podzhotovitelem minimálně v rozsahu, v jakém ji 
prokazoval nahrazovaný podzhotovitel. 
 
5.19. Zhotovitel je povinen doložit TDI vždy před jejich zabudováním do stavby atesty, certifikáty a 
prohlášení o shodě ke všem materiálům a výrobkům. O předložení těchto dokladů budou vedeny 
záznamy ve stavebním deníku. Doklady k ostatním použitým výrobkům, materiálům a technologiím 
předloží zhotovitel objednateli na vyžádání, nejpozději však při předání díla. Doklady budou předány 
v českém jazyce. 
 
5.20. Zhotovitel je povinen zajistit provedení všech předepsaných (projektovou dokumentací, právními 
předpisy, technickými předpisy či technickými normami) a sjednaných zkoušek a revizí. K jejich 
provedení je zhotovitel povinen přizvat TDI nejméně tři dny předem. Nezúčastní-li se tento zástupce 
objednatele konání zhotovitelem řádně oznámené zkoušky či revize, je zhotovitel oprávněn je konat 
bez účasti objednatele. 
 
5.21. Zhotovitel je povinen zdržet se jakéhokoliv odběru elektrické energie a vody mimo objednatelem 
předané napojovací body a měřený odběr.  
 
5.22. Zhotovitel je povinen vždy bezodkladně odstranit veškerá jím způsobená znečištění a poškození 
jím užívaných přístupových cest ke staveništi. 
 

VI. Staveniště 
 

6.1. Staveniště, tzn. prostory určené pro provádění staveb dle této smlouvy a umístění zařízení 
staveniště, tvoří části pozemku st.p. 4415 v k.ú. Trutnov, vyznačené v zákresu, který tvoří přílohu č. 2 
této smlouvy a část budovy ZŠ dotčené prováděním díla. Venkovní prostory staveniště budou oploceny. 
 
6.2. Objednatel protokolárně předá zhotoviteli staveniště, vč. vnitřních prostor budovy ZŠ, nejpozději 
do 5 dnů od písemného vyzvání zhotovitelem, nejdříve však v den, kdy je zhotovitel oprávněn zahájit 
provádění díla. 
 
6.3. Při předání staveniště dle odst. 6.2. tohoto článku smlouvy objednatel předá zhotoviteli napojovací 
místa pro odběr vody a elektrické energie. Jako součást zařízení staveniště zhotovitel zajistí i rozvod 
těchto médií na staveništi a jejich připojení na odběrná místa určená objednatelem. Zhotovitel je 
povinen zabezpečit na své náklady samostatné měření jím spotřebovaných energií. Náklady na 
zhotovitelem spotřebovanou energii a vodu je zhotovitel povinen objednateli uhradit do 14 dnů od 
obdržení jejich písemného vyúčtování objednatelem. Vyúčtování bude provedeno v cenách 
účtovaných dodavateli příslušných služeb. 
 
6.4. Zhotovitel je povinen prostory staveniště označit, venkovní prostory staveniště oplotit, a zakázat 
do nich vstup nepovolaným osobám. 
 
6.5. Zhotovitel je povinen zajistit před zahájením prací vytyčení podzemních inženýrských sítí na 
staveništi. Zhotovitel je povinen po celou dobu provádění díla chránit tyto sítě vhodným způsobem tak, 
aby v průběhu provádění díla nedošlo k jejich poškození. Zhotovitel je povinen dodržovat všechny 
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podmínky správců nebo vlastníků sítí a nese veškeré důsledky a škody vzniklé jejich nedodržením. 
Náklady s tím spojené jsou zahrnuty ve sjednané ceně díla. 
 
6.6. Zhotovitel je povinen udržovat na staveništi pořádek. Je povinen průběžně ze staveniště 
odstraňovat všechny druhy odpadů, stavební suti a nepotřebného materiálu. 
 
6.7. Zhotovitel je povinen zajistit potřebná opatření proti šíření prašnosti a nadměrného hluku. 
Zhotovitel je rovněž povinen zabezpečit, aby odpad vzniklý z jeho činnosti nebo stavební materiál nebyl 
umísťován či samovolně nevnikal mimo prostory staveniště. Odpad vniklý či umístěný mimo prostory 
staveniště je zhotovitel povinen bezodkladně odstranit. 
 
6.8. Zařízení staveniště zabezpečuje zhotovitel v souladu se svými potřebami, projektovou 
dokumentací a touto smlouvou. V rámci zařízení staveniště je zhotovitel povinen zajistit podmínky 
příslušným osobám pro výkon funkce autorského dozoru a technického dozoru, a, bude-li ustanoven, 
i koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu. Náklady na vybudování, údržbu, provoz, likvidaci a 
vyklizení zařízení staveniště jsou zahrnuty v ceně díla. Zhotovitel je povinen učinit potřebná opatření 
k ochraně vlastního majetku na staveništi. Za případné škody na majetku zhotovitele uloženém na 
staveništi nenese objednatel odpovědnost. 

 
6.9. Zhotovitel je povinen užívat staveniště pouze pro účely související s prováděním díla a při užívání 
staveniště je povinen dodržovat veškeré právní předpisy. Zhotovitel je povinen zajistit na staveništi 
veškerá bezpečnostní a hygienická opatření, včetně zřízení mobilního WC, umývárny, šaten, a požární 
ochranu staveniště i prováděného díla, a to v rozsahu a způsobem stanoveným příslušnými předpisy. 
Zhotovitel odpovídá za to, že zaměstnanci zhotovitele a jeho podzhotovitelů budou prokazatelně 
seznámeni, proškoleni a budou v prostoru staveniště dodržovat obecně platné předpisy o protipožární 
ochraně, ochraně zdraví při práci a ochraně životního prostředí a budou vybaveni ochrannými 
pomůckami. 

6.10. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob, které se oprávněně zdržují na 
staveništi. 

6.11. Všechny části staveniště je zhotovitel povinen uvést do řádného stavu, vyklidit a předat jej 
zhotoviteli nejpozději do 5 pracovních dnů po předání díla. Bylo-li dílo objednatelem převzato s vadami 
či nedodělky, je zhotovitel povinen tak učinit nejpozději do 5 pracovních dnů po jejich odstranění. 
 
6.12. Zhotovitel odpovídá za řádné užívání staveniště dle tohoto článku i jeho poddodavateli, které 
použije ke splnění svého závazku. 
 

VII. Odpovědnost za vady, záruka za jakost 
 
7.1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá této smlouvě. 
 
7.2. Zhotovitel odpovídá za veškeré vady, které má dílo v době jeho předání objednateli, a dále za vady, 
které se vyskytnou v záruční době dle odst. 7.4. tohoto článku. Za vady, které se vyskytnou po uplynutí 
záruční doby, zhotovitel odpovídá pouze tehdy, pokud jejich příčinou bylo porušení jeho povinností. 
 
7.3. Zhotovitel neodpovídá za vady díla, které byly způsobeny objednatelem, třetí osobou či vyšší mocí. 
Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných 
mu ke zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost 
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těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž 
neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže 
zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval, nebo 
jestli zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit. 
 
7.4. Zhotovitel poskytuje ve smyslu ust. § 2619 a § 2113 občanského zákoníku objednateli záruku na 
jakost díla spočívající v tom, že dílo bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklému účelu a 
zachová si sjednané, jinak obvyklé vlastnosti. Záruční doba na dílo činí 60 měsíců. Záruční doba počíná 
běžet dnem převzetí díla objednatelem. 
 
7.5. Vady díla objednatel písemně oznámí zhotoviteli, přičemž v oznámení popíše, jak se vada 
projevuje. Za písemné oznámení vady se považuje i oznámení zaslané emailem na emailovou adresu 
zhotovitele: info@3kstavby.cz či oznámení zaslané do datové schránky zhotovitele: aw6mg7e.  
 
7.6. Smluvní strany sjednávají, že zjevné vady díla je objednatel oprávněn oznámit zhotoviteli 
nejpozději do jednoho měsíce od převzetí díla, a že důsledky uváděné v § 2605 odst. 2 občanského 
zákoníku nastávají až v případě neoznámení zjevných vad v této době. Ostatní vady díla lze oznámit 
nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i oznámení vad odeslané objednatelem v poslední 
den záruční lhůty se považuje za včas uplatněné. 
 
7.7. Smluvní strany sjednávají, že práva objednatele z veškerých vad díla, tj. vad, které má dílo při jeho 
převzetí objednatelem i z vad, které se vyskytnou v záruční době, se řídí ust. § 2106 a násl. občanského 
zákoníku. 
 
7.8. V případě, že objednatel nesdělí při oznámení vady díla zhotoviteli, že uplatňuje jiné právo z vad 
dle ust. § 2106 a násl. občanského zákoníku, je zhotovitel povinen oznámenou vadu odstranit, a to 
nejpozději do 14 dnů od jejího oznámení, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak. 
V případě havárie zhotovitel započne s odstraňováním vady nejpozději do 24 hodin od doručení 
oznámení vady, v němž bude uvedeno, že se jedná o havárii. Havárií se rozumí stav díla, kdy v důsledku 
jeho vad či nedodělků hrozí nebezpečí škody velkého rozsahu nebo který ohrožuje zdraví či životy osob 
nebo majetek nebo stav, kdy je v důsledku vady sníženo nebo úplně znemožněno užívání části nebo 
celého díla. Havarijní stav je zhotovitel povinen odstranit nejpozději do 48 hodin od oznámení vady, 
úplně musí být příslušná vada odstraněna ve lhůtě stanovené shora pro odstraňování vad. 
 
7.9. V pochybnostech se oznámení vady zaslané objednatelem emailem má za doručené zhotoviteli 
dnem a hodinou odeslání emailové zprávy s tímto obsahem, oznámení odeslané doporučenou poštou 
třetím dnem od data razítka poštovního úřadu na podacím lístku a oznámení odeslané prostřednictvím 
datové schránky pak okamžikem jeho dodání do datové schránky zhotovitele. 
 
7.10. Zhotovitel je povinen ve stanovené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky i v případě, kdy podle 
jeho názoru za ně neodpovídá. Náklady na odstranění v těchto sporných případech nese až do 
vyjasnění nebo do vyřešení rozporu zhotovitel. 
 
7.11. Záruční doba neběží po dobu, po kterou objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za 
které zhotovitel odpovídá. 
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7.12. Pro ty části díla, které byly v důsledku oprávněné reklamace objednatele zhotovitelem opraveny, 
běží záruční doba opětovně od počátku ode dne provedení opravy, nejdéle však do doby uplynutí 12 
měsíců po uplynutí záruky za celé dílo. 
 
7.13. Další nároky objednatele plynoucí mu vůči zhotoviteli z titulu vad díla z obecné závazných 
předpisů, zejména na náhradu škody, nejsou uplatněním nároků z odpovědnosti za vady dotčeny. 
 

VIII. Předání a převzetí díla 
 
8.1. Zhotovitel splní svůj závazek řádným dokončením díla a jeho předáním objednateli. 
 
8.2. Zhotovitel je povinen oznámit objednateli nejméně 5 pracovních dnů předem, kdy bude dílo 
připraveno k předání objednateli. Objednatel je pak povinen v termínu oznámeném zhotovitelem 
zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat. Objednatel je povinen zajistit, aby se přejímacího 
řízení účastnil TDI a osoba vykonávající autorský dozor projektanta.  
 
8.3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že dílo je připraveno k předání, a při přejímacím řízení se 
zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k odevzdání, je zhotovitel 
povinen uhradit objednateli veškeré náklady s tím spojené nebo smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč. 
Objednatel si zvolí, který způsob uplatní. 
 
8.4. Zhotovitel je povinen připravit a doložit k převzetí díla objednatelem tyto doklady: 

 písemné prohlášení zhotovitele o tom, že k dílu se neváží žádná práva třetích osob, zejména, 
že věci tvořící dílo nejsou dotčeny vlastnickými či jinými právy případných podzhotovitelů, 

 písemné prohlášení zhotovitele o tom, že dílo bylo provedeno a dokončeno v souladu s touto 
smlouvou,  

 písemné prohlášení zhotovitele o tom, že veškeré použité materiály a technická zařízení byla 
používána v souladu s pokyny jejich výrobců, 

 písemné prohlášení zhotovitele o tom, že zhotovitel provedl všechny testy, kontroly a měření 
stanovené právními předpisy v souladu s příslušnými normami a smlouvou o dílo dle 
předepsaných nebo dohodnutých podmínek, 

 dokumentaci skutečného provedení stavby ve sjednaném rozsahu, 

 geometrické plány pro zápis staveb do katastru nemovitostí ve sjednaném rozsahu, 

 revizní zprávy, 

 protokoly a zápisy o provedených zkouškách a kontrolách, 

 kopie atestů, certifikátů a prohlášení o vlastnostech k použitým materiálům, výrobkům a 
technologiím, 

 kopie evidence odpadů a obalů vzniklých stavbou a doklady o likvidaci odpadů a obalů 
autorizovanou osobou, 

 stavební deník. 
 
Veškeré doklady budou předány, není-li výše stanoveno jinak, v jednom originále a jedné kopii 
objednatelem. Bez předání těchto dokladů není dílo způsobilé k převzetí. 
 
8.5. O průběhu přejímacího řízení pořídí objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede, zda 
objednatel dílo přebírá, a soupis vad, pokud je dílo obsahuje, s termínem jejich odstranění. Pokud 
objednatel odmítne dílo převzít, je do zápisu povinen uvést svoje kvalifikované důvody. 
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8.6. Dílo je považováno za dokončené a objednatel je povinen jej převzít, bylo-li provedeno v souladu 
s požadavky této smlouvy bez jakýchkoliv vad a nedodělků a byly-li úspěšně provedeny veškeré 
předepsané a sjednané zkoušky. Ustanovení § 2628 občanského zákoníku se neuplatní. Objednatel 
není povinen převzít dílo vykazující jakékoliv vady a nedodělky, je však oprávněn tak učinit. Dnem 
předání a převzetí díla se rozumí den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu zápisu o předání a 
převzetí díla, z nějž vyplývá, že objednatel dílo přebírá. 
 
8.7. Převezme-li objednatel dílo s jakýmikoliv vadami a nedodělky, je zhotovitel povinen odstranit tyto 
vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí díla. O odstranění těchto vad a 
nedodělků bude sepsán dodatek k zápisu o předání a převzetí díla. 
 
8.8. Místem předání a převzetí díla je místo jeho provádění. 
 

IX. Smluvní sankce 
 

9.1. Objednatel se zavazuje v případě svého prodlení se zaplacením jakékoliv zhotovitelem řádně 
vyúčtované části sjednané ceny za dílo zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky 
za každý i započatý den prodlení. 
 
9.2. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s dokončením díla a jeho předáním objednateli 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení. 
 
9.3. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s úplným odstraněním vad a nedodělků, s nimiž 
bylo dílo převzato, zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den 
prodlení, a to za každou oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním. 
 
9.4. Zhotovitel se zavazuje v případě svého prodlení s odstraněním oznámených vad zaplatit 
objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou 
oznámenou vadu, u níž je v prodlení s jejím odstraněním. V případě prodlení se zahájením 
odstraňování havarijního stavu, stejně jako v případě prodlení s odstraněním havarijního stavu, je 
zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každou i započatou hodinu 
prodlení. 
 
9.5. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti uvedené v odst. 5.16. čl. V. této smlouvy 
zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 2.000 Kč za každý den, v němž porušil některé z pravidel 
výstavby stanovených pod písm. a) - e), a to za každé porušené pravidlo. 
 
9.6. Zhotovitel je povinen v případě porušení povinnosti uvedené v první větě odst. 5.12 čl. V. této 
smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý den, v němž tuto povinnost 
porušil. 
 
9.7. Zhotovitel je v případě porušení kterékoliv povinností uvedené v odst. 6.4. a odst. 6.6. čl. VI. této 
smlouvy povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý den, v němž příslušnou 
povinnost porušil, a to za každou porušenou povinnost. 
 
9.8. Zhotovitel se zavazuje v případě porušení kterékoliv ze svých povinností uvedených v odst. 5.5., 
v poslední větě odst. 5.12., v odst. 5.17. , v odst. 5.19., v odst. 5.20., v odst. 5.21. a v odst. 5.22. čl. V. 
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této smlouvy zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý případ porušení kterékoliv 
z těchto povinností, a to za každou porušenou povinnost. 
 
9.19. Smluvní pokuty a úrok z prodlení dle předchozích odstavců jsou splatné na základě faktury 
doručené druhé smluvní straně. Splatnost faktury bude činit minimálně 21 dnů ode dne jejího doručení 
ze sankce povinné smluvní straně. Fakturu s nesprávnou dobou splatnosti je druhá smluvní strana 
oprávněna vrátit. 
 
9.10. Zaplacením kterékoliv smluvní pokuty či úroku z prodlení dle předchozích odstavců není dotčeno 
právo oprávněné smluvní strany na náhradu vzniklé škody v plné výši (tzn. i ve výši přesahující smluvní 
pokutu). 
 
9.11. Jakoukoliv svou pohledávku na zaplacení smluvní pokuty, a to i pohledávku nesplatnou, je 
objednatel oprávněn započíst proti jakékoliv pohledávce zhotovitele, a to i vůči pohledávce nesplatné. 
 

X. Odstoupení od smlouvy, výpověď smlouvy 
 
10.1. Od smlouvy může každá ze stran odstoupit, dojde-li k podstatnému porušení smlouvy druhou 
smluvní stranou a v dalších případech výslovně stanovených touto smlouvou, občanským zákoníkem a 
zákonem č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
10.2. Za podstatné porušení smlouvy na straně objednatele se považuje zejména: 

a) prodlení objednatele s předáním jakékoliv části staveniště zhotoviteli delší než 14 dnů; 
b) prodlení objednatele se zaplacením jakékoliv zhotovitelem řádně vyúčtované části ceny za dílo 
delší než 30 dnů. 

 
10.3. Za podstatné porušení smlouvy na straně zhotovitele se považuje zejména: 

a) porušení povinností zhotovitele uvedené v první větě odst. 5.12. čl. V. této smlouvy; 
b) nesplnění jakékoliv jiné povinnosti zhotovitele ani přes výzvu objednatele; 
d) opakované porušování povinností zhotovitele dle této smlouvy; 
e) prodlení zhotovitele s dokončením a předáním díla objednateli delší než 30 dnů; 
 

10.4. Objednatel je dále oprávněn od smlouvy odstoupit, bylo-li insolvenčním soudem pravomocně 
rozhodnuto o úpadku zhotovitele či byl-li návrh na zahájení insolvenčního řízení zamítnut pro 
nedostatek majetku zhotovitele či vstoupil-li zhotovitel do likvidace nebo zanikl. 
 
10.5. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemným oznámením doručeným druhé smluvní 
straně. 
 
10.6. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a vzniklé nároky na zaplacení 
smluvních pokut dle této smlouvy. 
 
10.7. Odstoupením od smlouvy se smlouva od počátku ruší. Postup smluvních stran bude v takovém 
případě následující:  

a) zhotovitel provede nezbytné zakonzervování k ochraně díla v rozsahu požadovaném TDI, 
b) odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu na straně zhotovitele, zhotovitel odstraní v 

objednatelem požadovaném rozsahu dosavadní výsledky jeho činnosti, které lze z díla 
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oddělit, smluvní strany pak provedou přejímku provedených prací včetně jejich rozlišení pro 
účely vypořádání dle odst. 10.8. této smlouvy, 

c) zhotovitel vyklidí staveniště nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy, 
d) smluvní strany provedenou vzájemné vypořádání dle pravidel uvedených v odst. 10.8. tohoto 

článku smlouvy. 
 
10.8. V  případě odstoupení od smlouvy některou smluvní stranou se smluvní strany vypořádají takto: 

a) Odstoupil-li od smlouvy zhotovitel z důvodu, za který odpovídá objednatel, či odstoupí-li od 
smlouvy některá ze smluvních stran z důvodu vyšší moci - zhotovitel má právo na cenu již 
provedených prací a zabudovaných dodávek stanovenou podle této smlouvy. Zhotovitel 
nejpozději do 14 dnů od odstoupení od smlouvy provede soupis provedených a dosud 
nevyúčtovaných prací a předloží jej objednateli k odsouhlasení. Objednatel se vyjádří k soupisu 
prací nejpozději do 7 dnů. Zhotovitel provede finanční vyčíslení všech provedených prací, 
včetně všech dosud vyúčtovaných prací, a zpracuje konečnou fakturu. Objednatel uhradí 
konečnou fakturu v termínu splatnosti stanoveném v souladu s čl. IV. této smlouvy. 

 
b) Odstoupil-li od smlouvy objednatel z důvodu, za který odpovídá zhotovitel: 

ba) ohledně již zcela dokončených stavebních objektů či majících pouze drobné vady a 
nedodělky nebránící řádnému užívání zůstávají odstoupením od smlouvy nedotčena ujednání 
o vlastnictví díla, odpovědnosti zhotovitele za vady a záruce za jakost, ujednání o smluvních 
pokutách vztahujících se k prodlení zhotovitele s odstraňováním vad díla a cenová ujednání dle 
této smlouvy; 

bb) u ostatních prací má zhotovitel právo na zaplacení toho, oč se objednatel jejich provedením 
obohatil, maximálně však ve výši ceny, jež by dle této smlouvy připadala na dosud realizované 
práce. Smluvní strany provedou do 30 dnů od odstoupení od smlouvy objednatelem vzájemné 
finanční vyrovnání, tj. že zhotovitel vrátí objednateli již objednatelem zaplacenou cenu 
připadající na tyto práce a objednatel uhradí zhotoviteli částku odpovídající hodnotě 
obohacení objednatele. 

 
10.9. Odstoupením od smlouvy není dotčeno právo na náhradu škody a vzniklé nároky na smluvní 
pokuty dle této smlouvy. 

 
10.10. Objednatel je oprávněn tuto smlouvu vypovědět v případech stanovených zákonem č. 134/2016 
Sb. o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 
 
 

XI. Zástupci smluvních stran 
 
11.1. Zástupci smluvních stran ve věci plnění této smlouvy jsou:  
 

a) na straně objednatele: 
   

 Ing. Zuzana Horáková Radová, ředitelka školy, tel: ,  
email:  
 

 TDI - Ing. Jan Chaloupský, U Hřiště 639, 541 02 Trutnov 2, IČ: 11164034,  
tel.: , email:  
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 koordinátor BOZP - S.E.Q. spol. s r.o., Jana Masaryka 108/10, 120 00 Praha 2,  
IČ: 27523250, tel.: , email:  
 

b) na straně zhotovitele: 
 

 Jan Kyncl, prokurista, mobil: , e-mail:  
 

stavbyvedoucí: 
 

 , mobil: , e-mail:  
 

11.2.  Případné změny v osobách zástupců si smluvní strany sdělí bez zbytečného odkladu. 
 

11.3. Technický dozor investora 
 
11.3.1. Objednatel ustanoví pro kontrolu díla odpovědnou osobu, která jeho jménem jedná a vydává 
pokyny směřující k řádnému a včasnému dokončení díla - technický dozor investora (TDI). 
 
11.3.2. Identifikace TDI bude provedena zápisem do stavebního deníku. 
 
11.3.3. TDI jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči zhotoviteli se chápou tak, jako 
by je učinil objednatel. 
 
11.3.4. TDI není oprávněn schvalovat změny této smlouvy. Pokud mají rozhodnutí TDI vliv na termíny 
plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto 
skutečnostech povinen neprodleně informovat objednatele. 
 
11.3.5. TDI kontroluje zejména věcnou, časovou, finanční a kvalitativní stránku provádění stavby a 
zúčastňuje se jako zástupce objednatele kontrol na prováděném díle. 
 
11.3.6. TDI je oprávněn nařídit zastavení prací, pokud se podle jeho názoru neprovádí dílo v souladu 
se smlouvou, popřípadě hrozí-li objednateli z provádění nebezpečí škody, či nejsou-li plněny jakékoliv 
kvalitativní parametry stavby. 

 
 
11.4. Koordinátor bezpečnosti práce 
 
11.4.1. Objednatel stanoví, pokud je k tomu povinen dle obecně závazných právních předpisů, pro 
kontrolu bezpečnosti práce při provádění stavebních prací a při výkonu souvisejících činností 
koordinátora bezpečnosti práce, který jeho jménem jedná a vydává pokyny směřující k dodržování 
bezpečnosti práce. 
 
11.4.2. Koordinátor bezpečnosti práce jedná jménem objednatele a jeho rozhodnutí či pokyny vůči 
zhotoviteli či jiným účastníkům výstavby se chápou tak, jako by je učinil objednatel. 
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11.4.3. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn provádět kontrolu stavebních prací a případných 
dalších činností zhotovitele či jeho podzhotovitelů z hlediska provádění v souladu s předpisy týkajícími 
se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a dále kontrolovat, zda zhotovitel či jeho podzhotovitelé 
dodržují veškeré právní předpisy týkající se bezpečnosti a ochrany zdraví při práci. 
 
11.4.4. Koordinátor bezpečnosti práce má právo upozornit zhotovitele na nedostatky v uplatňování 
požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci zjištěné na staveništi a vyžadovat zjednání 
nápravy. 
 
11.4.5. Koordinátor bezpečnosti práce je oprávněn stanovit přiměřená opatření k nápravě a vyžadovat 
jejich splnění. 
 
11.4.6. Koordinátor bezpečnosti práce není oprávněn schvalovat změny této smlouvy. Pokud mají 
rozhodnutí koordinátora bezpečnosti práce vliv na termíny plnění či sjednanou cenu nebo jsou dle 
mínění zhotovitele nevhodné, je zhotovitel o těchto skutečnostech povinen neprodleně informovat 
objednatele. 
 
11.4.7. Koordinátor bezpečnosti práce se zúčastňuje jako zástupce objednatele všech kontrol na 
prováděném díle. 
 

XII. Vyšší moc 

12.1. Smluvní strany jsou zbaveny odpovědnosti za částečné nebo úplné neplnění povinností daných 
touto smlouvou v případě a v tom rozsahu, kdy toto neplnění bylo výsledkem nějaké události nebo 
okolnosti způsobené vyšší mocí. Odpovědnost však nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, 
kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti, nebo vznikla z jejích hospodářských 
poměrů. 
 
12.2. Pro účely tohoto ustanovení znamená „vyšší moc“ takovou mimořádnou a neodvratitelnou 
událost mimo kontrolu smluvní strany, která se na ni odvolává, kterou nemohla předvídat při uzavření 
smlouvy a která jí brání v plnění závazků vyplývajících z této smlouvy. Takové události mohou být na 
základě dohody smluvních stran: války, revoluce, požáry velkého rozsahu, záplavy, epidemie, 
karanténní omezení, dopravní embarga, generální stávky a stávky celého průmyslového odvětví. Za 
okolnost vyšší moci se nepovažují chyby nebo zanedbání ze strany zhotovitele, výpadky v dodávce 
energie a ve výrobě, místní a podnikové stávky a podobně. Vyšší mocí není selhání podzhotovitelů, 
pokud by nenastalo z důvodů shora uvedených. 
 
12.3. O vzniku situace vyšší moci a jejích příčinách uvědomí smluvní strana odvolávající se na vyšší moc 
neprodleně, nejpozději však do pěti kalendářních dnů od vzniku, druhou smluvní stranu e-mailem 
s následným potvrzením doporučeným dopisem nebo prostřednictvím datové schránky zhotovitele 
aw6mg7e. Stejným způsobem bude druhá smluvní strana informována o tom, že okolnosti vyšší moci 
pominuly. Na požádání předloží smluvní strana odvolávající se na vyšší moc druhé smluvní straně 
důvěryhodný důkaz o této skutečnosti.  
 
12.4. Bez ohledu na jiná ustanovení této smlouvy zhotovitel nenese odpovědnost za škodu nebo ztrátu 
na díle nebo na vlastnictví objednatele způsobenou válkou, nepokoji nebo operacemi válečného 
charakteru, invazí, občanskou válkou, revolucí, nastolením civilní nebo vojenské diktatury, 
teroristickými činy, konfiskací a znárodněním, jadernou reakcí, jaderným zářením nebo zamořením a 
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tlakovou vlnou, negativně ovlivňujícími provedení díla v České republice a které jsou mimo vliv 
zhotovitele a které nemohou být normálně pojištěny na pojišťovacím trhu. 

12.5. Každá z obou smluvních stran je oprávněna odstoupit od této smlouvy podle svého uvážení buď 
zcela, nebo zčásti, jestliže okolnosti vyšší moci uvedené v tomto článku smlouvy trvají u druhé smluvní 
strany déle než 2 měsíce. 

XIII. Ostatní ujednání

13.1. Zhotovitel si je vědom, že dle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění 
pozdějších předpisů, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné 
v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů. Zhotovitel se zavazuje, bude-li k tomu 
objednatelem vyzván, poskytnout při kontrole potřebnou součinnost.  

13.2. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli veškeré doklady související s realizací Projektu a 
plněním závazných ukazatelů v rámci předmětu činnosti zhotovitele, které si vyžádají příslušné 
kontrolní orgány, zejména Centrum pro regionální rozvoj, Ministerstvo pro místní rozvoj, Ministerstvo 
financí, Nejvyšší kontrolní úřad, Evropská komise, Evropský účetní dvůr, příslušný finanční úřad a další 
oprávněné orgány státní správy, a poskytnout jim součinnost. Tento závazek zhotovitele dle tohoto 
ustanovení trvá po dobu, po kterou jsou příslušné kontrolní orgány oprávněny k ověřování plnění 
podmínek poskytnutí dotace na Projekt z Programu a platí za předpokladu, že Projekt bude dotací 
podpořen. 

13.3. Zhotovitel je povinen poskytnout objednateli na jeho žádost veškeré potřebné podklady pro 
zpracování zpráv o realizaci, žádosti o platbu a závěrečného vyhodnocení akce, které bude objednatel 
v případě, že mu bude na Projekt poskytnuta dotace z Programu, jako příjemce dotace povinen 
zpracovávat a předkládat poskytovateli dotace. 

13.4. Za účelem plnění povinností dle předchozích odstavců tohoto článku smlouvy je zhotovitel 
povinen archivovat veškeré doklady vztahující se k plnění této smlouvy minimálně po dobu 10 let ode 
dne, kdy objednatel obdrží od poskytovatele dotace protokol o závěrečném vyhodnocení akce. 

XIV. Závěrečná ujednání

14.1. Smluvní strany sjednávají, že aplikace ust. § 2595 a 2630 odst. 2 občanského zákoníku se vylučuje. 

14.2. Měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné jen formou písemných vzestupně číslovaných 
dodatků podepsaných zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany sjednávají, že § 564 občanského 
zákoníku se nepoužije, tzn. že měnit nebo doplňovat text smlouvy je možné pouze formou písemných 
dodatků podepsaných oběma smluvními stranami. Možnost měnit smlouvu jinou formou smluvní 
strany vylučují. 

14.3. Zhotovitel není oprávněn převést práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu bez 
předchozího souhlasu objednatele. 

14.4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem 
jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti 
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany 
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výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv a dohodly se, že smlouvu v registru 
smluv uveřejní objednatel. 

14.5. Otázky v této smlouvě výslovně neupravené se řídí zákonem č. 89/2012 Sb. občanským 
zákoníkem, ve znění pozdějších předpisů. 

14.6. Objednatel v souladu s ust. § 1740 odst. 3 občanského zákoníku výslovně vylučuje přijetí návrhu 
této smlouvy zhotovitelem s dodatkem či s jakoukoliv, byť nepodstatnou, odchylkou. 

14.7. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetli a že tato byla 
uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni ani za jinak 
jednostranně nevýhodných podmínek. 

14.8. Tato smlouva je sepsána ve třech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a jedno zhotovitel. 

14.9. Nedílnou součástí této smlouvy je: 
 Příloha č. 1 - Položkový rozpočet zhotovitele pro stavbu Výstavba Technicko-přírodovědného 

centra Améba - Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
 Příloha č. 2 - Zákres staveniště

V Trutnově, dne …………………………… V Trutnově, dne …………………………....… 

Za objednatele:  Za zhotovitele: 

……….............................................. ............................................................. 
   Ing. Zuzana Horáková Radová, Jan Kyncl, 

  ředitelka školy  prokurista 



1 

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet zhotovitele pro stavbu „Výstavba

Technicko-přírodovědného centra Améba - Základní škola, Trutnov, 

V Domcích 488“



Export Komplet

REKAPITULACE STAVBY Návod na vyplnění

Kód:

Stavba:

KSO: 801 32 CC-CZ:
Místo: Datum:

Zadavatel: IČ:

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03222683

DIČ: CZ03222683

Projektant: IČ:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 1707/2020/3

Stavba:

Místo: Datum:

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:

Uchazeč: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis

/ Soupis01720 Zdravotní technika 502 997,36 608 626,81

01240 Vzduchotechnika 827 899,50 1 001 758,40

01730 Vytápění 512 568,24 620 207,57

01211 Silnoproud 798 810,66 966 560,90

01212 Slaboproudé rozvody 155 658,65 188 346,97

01 A - Hlavní budova a venkovní učebna - vrchní stavba 16 895 313,53 20 443 329,37

01
A - Hlavní budova a venkovní učebna - vrchní 

stavba
14 097 379,12 17 057 828,74

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

16 895 313,53 20 443 329,37

Technicko - přírodovědné centrum Améba Trutnov, ZŠ Trutnov,V Domcích 488

Ing. J.Chaloupský, Trutnov

I

CZK 20 443 329,37

1707/2020/3 Měnit lze pouze buňky se žlutým podbarvením!_x000d_

_x000d_

1) v Rekapitulaci stavby vyplňte údaje o Uchazeči (přenesou se do

ostatních sestav i v jiných listech)_x000d_

_x000d_

2) na vybraných listech vyplňte v sestavě Soupis prací ceny u položek

Technicko - přírodovědné centrum Améba Trutnov, ZŠ Trutnov,V Domcích 488

3K stavby s.r.o.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová 

soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky 

použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na www.cs-

urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

16 895 313,53

Sazba daně Základ daně Výše daně

21,00% 16 895 313,53 3 548 015,84

15,00% 0,00 0,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: 801 32 CC-CZ:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 DIČ:

Uchazeč: IČ: 3222683

DIČ: CZ03222683

Projektant: IČ:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 14 097 379,12

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 14 097 379,12 21,00% 2 960 449,62

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 17 057 828,74

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:
Ing. J.Chaloupský, 

Trutnov

Uchazeč: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel: I

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 14 097 379,12

HSV - Práce a dodávky HSV 6 447 894,37

    1 - Zemní práce 650 823,75

    2 - Zakládání 843 883,71

    3 - Svislé a kompletní konstrukce 1 457 909,07

    4 - Vodorovné konstrukce 1 475 590,44

    6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 641 524,65

    8 - Trubní vedení 14 060,00

    9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 260 245,64

    997 - Přesun sutě 34 137,73

    998 - Přesun hmot 1 069 719,38

PSV - Práce a dodávky PSV 5 920 234,75

    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 279 609,05

    712 - Povlakové krytiny 575 091,59

    713 - Izolace tepelné 365 635,96

    721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 33 300,00

    725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty 12 037,20

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 6 700,00

    762 - Konstrukce tesařské 91 974,77

    763 - Konstrukce suché výstavby 333 114,21

    764 - Konstrukce klempířské 258 769,52

    766 - Konstrukce truhlářské 2 166 993,86

Technicko - přírodovědné centrum Améba Trutnov, ZŠ Trutnov,V Domcích 488

01 - A - Hlavní budova a venkovní učebna - vrchní stavba

Technicko - přírodovědné centrum Améba Trutnov, ZŠ Trutnov,V Domcích 488

01 - A - Hlavní budova a venkovní učebna - vrchní stavba

3K stavby s.r.o.
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    767 - Konstrukce zámečnické 1 384 385,47

    771 - Podlahy z dlaždic 22 039,00

    775 - Podlahy skládané 3 150,00

    776 - Podlahy povlakové 209 004,93

    777 - Podlahy lité 11 317,74

    781 - Dokončovací práce - obklady 63 531,13

    783 - Dokončovací práce - nátěry 48 060,15

    784 - Dokončovací práce - malby a tapety 55 520,17

M - Práce a dodávky M 666 250,00

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 666 250,00

HZS - Hodinové zúčtovací sazby 30 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 1 033 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 155 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 628 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 200 000,00

    VRN9 - Ostatní náklady 50 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:
Ing. J.Chaloupský, 

Trutnov

Uchazeč: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 14 097 379,12

D HSV Práce a dodávky HSV 6 447 894,37

D 1 Zemní práce 650 823,75

1 K 13115110R0

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně 

(mechanismem přemístěným jeřábem) s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 1 a 2

m3 120,000 220,00 26 400,00

VV ornice*0,5 120,000

2 K 13125110R0

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně 

(mechanismem přemístěným jeřábem) s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3

m3 261,625 350,00 91 568,75

VV 960*0,25 240,000

VV ornice Mezisoučet 240,000

VV "odkop výkopů :" 24+12+110*0,5 91,000

VV "vsakovací jámy:" 4,5*4,5*2,5 50,625

VV jámy3 Mezisoučet 141,625

VV ornice*0,5+jámy3 261,625

3 K 13135110R0

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně 

(mechanismem přemístěným jeřábem) s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 

m3 33,000 490,00 16 170,00

VV 110*0,3 33,000

VV jámy4 Mezisoučet 33,000

4 K 132212111

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 

nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

soudržných

m3 0,594 980,00 582,12 CS ÚRS 2020 02

VV "stávající schod - pro obnovu:" 0,3*(0,8-0,25)*(1,8+1,8) 0,594

VV zemR08 Mezisoučet 0,594

5 K 132212212

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3 nesoudržných

m3 2,805 850,00 2 384,25

VV "ruční dokop u objektů :" 

VV (0,68*3*2,75)/2 2,805

VV Mezisoučet 2,805

6 K 13225125R0

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně (mechanismem přemístěným jeřábem) s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 192,209 530,00 101 870,77

VV "plocha * hloubka:"

VV 8,23*1+0,5*1,5+0,5*2+0,5*2,5 11,230

VV 16,16*1 16,160

VV 4,08*1+0,45*1,5*2+0,68*2*2+0,68*2,75*2 11,890

VV
(49,86+0,7+1,28+2,89+4,31)*1,16+(1,4+0,95*3+0,31*4)*1,66+(

0,3+3,69+0,9+1,44)*2,16
91,273

VV (0,3+0,36)*2,66+(2,55)*3,16+(1,44)*3,41 14,724

VV "HH-0,6:"(2,7+2,47)*3,4 17,578

VV 0,68*4,41+1, 3,999

VV zemZak Mezisoučet 166,854

Technicko - přírodovědné centrum Améba Trutnov, ZŠ Trutnov,V Domcích 488

01 - A - Hlavní budova a venkovní učebna - vrchní stavba
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

VV "rozšíření pro bednění :" (bedZO+bedZR1+bedZR2)*0,6 45,703

VV zemPoVýk Mezisoučet 45,703

VV "hornina 4+5tř:" -17,308-3,04 -20,348

VV Součet 192,209

7 K 132311401

Hloubená vykopávka pod základy ručně s přehozením 

výkopku na vzdálenost 3 m nebo s naložením na 

dopravní prostředek v hornině třídy těžitelnosti II 

skupiny 4

m3 0,800 2 200,00 1 760,00 CS ÚRS 2020 02

8 K 132312212

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 4 nesoudržných

m3 17,308 1 300,00 22 500,40 CS ÚRS 2020 02

VV
(2,55+0,45*2)*1,5+2,47*1,75+1,44*1,75+(0,68*2)*2+(0,68*3)*2

,75
20,348

VV -3,04 -3,040

VV Mezisoučet 17,308

9 K 132412212

Hloubení rýh šířky přes 800 do 2 000 mm ručně 

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do 

předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti II skupiny 5 nesoudržných

m3 3,040 1 900,00 5 776,00 CS ÚRS 2020 02

10 K 16225110R0

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po 

suchu malým dopravním prostředkem (mechanismem 

přemístěným jeřábem), bez naložení výkopku, avšak se 

složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I 

skupiny 1 až 3 na vzdálenost do 20 m

m3 381,625 125,00 47 703,13

VV "ornice- uložení na deponii:" ornice+jámy3 381,625

11 K 16715110R0
Nakládání přebytečného výkopu do kontejnerů a 

přesun jeřábem před stáv. objekt (viz POV)
m3 203,448 138,00 28 075,82

VV zemZak+12+zemR08+vsak 203,448

VV zemOdv Mezisoučet 203,448

12 K 16275111R0

Vodorovné přemístění výkopku uloženého v kontejneru, 

se složením bez rozhrnutí z horniny skupiny 1 až 4 na 

místo skládky (místo skládky zajišťuje zhotovitel)

m3 203,448 150,00 30 517,20

VV zemOdv 203,448

13 K 1712012R1 Poplatek za skládku - kamenitá zemina m3 203,448 416,00 84 634,37

VV zemOdv 203,448

14 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 203,448 15,00 3 051,72 CS ÚRS 2020 02

VV zemOdv 203,448

15 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 24,000 127,00 3 048,00 CS ÚRS 2020 02

VV vsak "kamenivo vsaku:" 4*4*1,5 24,000

16 M 58343920 kamenivo drcené hrubé frakce 16/22 t 48,000 417,00 20 016,00 CS ÚRS 2020 02

VV 24*2 'Přepočtené koeficientem množství 48,000

17 K 175151201

Obsypání objektů nad přilehlým původním terénem 

strojně sypaninou z vhodných hornin třídy těžitelnosti I 

a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem uloženým ve 

vzdálenosti do 3 m od vnějšího kraje objektu pro 

jakoukoliv míru zhutnění bez prohození sypaniny

m3 184,328 397,00 73 178,22 CS ÚRS 2020 02

VV
"zemina z pomocných odkopů zpět:" jámy3+jámy4-

12+zemPoVýk-vsak
184,328

18 M 10321101
zahradní substrát pro výsadbu VL (nákup+dovoz na 

stavbu)
m3 95,004 750,00 71 253,00

VV "Dodávka pro subdodavatele zahradních úprav:"39,8+55,204 95,004

19 M 10321102

Příplatek k ceně zahradního substrátu za ztíženou 

dopravu na místo realizace ( naložení substrátu do 

přepravního kontejneru, dopravy jeřábem na místo 

realizace, vyložení z kontejneru na hromady)

m3 95,004 200,00 19 000,80

20 K 184813211
Ochranné oplocení kořenové zóny stromu v rovině 

nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm
m 6,000 176,00 1 056,00 CS ÚRS 2020 02

21 K 184813251
Odstranění ochranného oplocení kořenové zóny stromu 

v rovině nebo na svahu do 1:5, výšky do 1500 mm
m 6,000 46,20 277,20 CS ÚRS 2020 02

D 2 Zakládání 843 883,71

22 K 211971110

Zřízení opláštění výplně z geotextilie odvodňovacích 

žeber nebo trativodů v rýze nebo zářezu se stěnami 

šikmými o sklonu do 1:2

m2 91,000 26,80 2 438,80 CS ÚRS 2020 02

VV "obalení drenáží:" 35 35,000

VV "drenážní jáma:" 4*4*2+1,5*16 56,000

VV Mezisoučet 91,000

23 M 69311060
geotextilie netkaná separační, ochranná, filtrační, 

drenážní PP 200g/m2
m2 104,650 16,70 1 747,66 CS ÚRS 2020 02

VV 91*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 104,650

24 K 212752111

Trativody z drenážních trubek pro liniové stavby a 

komunikace se zřízením štěrkového lože pod trubky a s 

jejich obsypem v otevřeném výkopu trubka korugovaná 

sendvičová PE-HD SN 4 perforace 220° DN 100

m 35,000 273,00 9 555,00 CS ÚRS 2020 02

VV "výměra viz legenda prvků 1NP:" 35 35,000

25 K 271532213

Podsyp pod základové konstrukce se zhutněním a 

urovnáním povrchu z kameniva hrubého, frakce 8 - 16 

mm

m3 50,695 1 190,00 60 327,05 CS ÚRS 2020 02

VV 278*0,25 69,500

VV

"odpočet pasů:"(-(49,86+0,7+1,28+2,89+4,31)-

(1,4+0,95*3+0,31*4)-(0,3+3,69+0,9+1,44)-

(2,55+1,44+2,7+2,47))*0,25

-20,005

VV "schodiště:" 0,2*3*2 1,200

VV Mezisoučet 50,695

26 K 27235312R1

Bednění kotevních otvorů a prostupů v ŽB 

konstrukcích včetně polohového zajištění a odbednění, 

popř. ztraceného bednění z pletiva apod. průřezu přes 

0,05 do 0,1m2, hl. do 0,50 m

kus 25,000 267,00 6 675,00

VV "otvory v trámu 1:" 4 4,000

VV "otvory v trámu 2:" 2 2,000

VV "výdech VZT:" 2*3 6,000

VV "sokl pod altánem" 3 3,000

VV Mezisoučet 15,000

VV "prostupy řemesel:" 3+(4+2)+1 10,000

VV Součet 25,000
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

27 K 273321511
Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z 

betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 25/30
m3 43,160 2 850,00 123 006,00 CS ÚRS 2020 02

VV "základová deska:" 0,15*278*1,035 43,160

VV Součet 43,160

28 K 273351121 Bednění základů desek zřízení m2 7,530 450,00 3 388,50 CS ÚRS 2020 02

VV "deska viz bed.pásů:"0 0,000

VV "deska - šachta:" 0,2* 0,175*2 0,070

VV 0,2*(4,05*2+3,35*2) 2,960

VV "schodiště:" 2,25*2 4,500

VV Mezisoučet 7,530

29 K 273351122 Bednění základů desek odstranění m2 7,530 100,00 753,00 CS ÚRS 2020 02

30 K 273362021
Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu 

KARI
t 3,960 28 900,00 114 444,00 CS ÚRS 2020 02

VV "dle tabulky vč. D12c/11:" 1,98 1,980

VV "dle tabulky vč. D12c/12:" 1,98 1,980

VV Mezisoučet 3,960

31 K 27431381R1
Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem 

neprokládaného tř. C 25/30 XC2 XA1
m3 118,458 2 850,00 337 605,30

VV "plocha * hloubka:"

VV
(49,86+0,7+1,28+2,89+4,31)*1,16+(1,4+0,95*3+0,31*4)*1,66+(

0,3+3,69+0,9+1,44)*2,16
91,273

VV (0,3+0,36)*2,66+(2,55)*3,16+(1,44)*3,41 14,724

VV "HH-0,6:"(2,7+2,47)*3,4 17,578

VV 0,68*4,41 2,999

VV "základ pod schodištěm:" 1,5 1,500

VV Mezisoučet 128,074

VV "odpočet úskoku základu po vnějším obvodu:"

VV -(0,26*0,2)*(0,8+10,17+12,585+5,58+4,645) -1,757

VV -(0,26*0,35)*4,59 -0,418

VV -(0,26*0,2)*10,4 -0,541

VV Mezisoučet -2,716

VV "žb patky:" -6,9 -6,900

VV Součet 118,458

32 K 274322511
Základy z betonu železového (bez výztuže) pasy z 

betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30
m3 46,180 2 850,00 131 613,00 CS ÚRS 2020 02

VV "plocha * hloubka:"

VV 8,23*1+0,5*1,5+0,5*2+0,5*2,5 11,230

VV 16,16*1 16,160

VV 4,08*1+0,45*1,5*2+0,68*2*2+0,68*2,75*2 11,890

VV Mezisoučet 39,280

VV 6,9 6,900

VV Součet 46,180

33 K 274352241
Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové 

poloměru přes 4 m zřízení
m2 9,704 750,00 7 278,00 CS ÚRS 2020 02

VV "deska:" 0,2*48,52 9,704

34 K 274352242
Bednění základů pasů kruhové nebo obloukové 

poloměru přes 4 m odstranění
m2 9,704 100,00 970,40 CS ÚRS 2020 02

35 K 279352241

Bednění základových zdí kruhové nebo obloukové 

oboustranné za každou stranu poloměru přes 4 m 

zřízení

m2 48,980 750,00 36 735,00 CS ÚRS 2020 02

VV "šalování vrchu základů:" 

VV 0,3*25+0,25*2+0,5*2+0,9 9,900

VV "vnitřní objekt:" 0,3*(6,25*2+4,365*2+6,14*2+4,25*2+0,93*4) 13,719

VV bedZO Mezisoučet 23,619

VV "úskok základu po vnějším obvodu:"

VV 0,26*2*(0,8+10,17+12,585+5,58+4,645) 17,566

VV 0,26*2*4,59 2,387

VV 0,26*2*10,4 5,408

VV Mezisoučet 25,361

VV Součet 48,980

36 K 279352242

Bednění základových zdí kruhové nebo obloukové 

oboustranné za každou stranu poloměru přes 4 m 

odstranění

m2 48,980 150,00 7 347,00 CS ÚRS 2020 02

D 3 Svislé a kompletní konstrukce 1 457 909,07

37 K 310201112
Příplatek za zaoblení zděného zdiva o vnitřním 

poloměru půdorysu přes 5 do 15 m
m3 25,878 850,00 21 996,30 CS ÚRS 2020 02

VV "1NP:"0,5*(49-0,9)*0,3 7,215

VV (3,5*(7,1+5,3+6,7+4,8)-2,25*4)*0,25 18,663

VV Mezisoučet 25,878

38 K 311101211

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků 

v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, 

zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání 

trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění 

v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy do 0,02 

m2

m 8,000 95,60 764,80 CS ÚRS 2020 02

39 M 553100251 Prostupová tvarovka DN 0,02-0,05m2 m 8,000 300,00 2 400,00

40 K 311101212

Vytvoření prostupů nebo suchých kanálků 

v betonových zdech nosných z monolitického betonu a 

železobetonu vodorovných, šikmých, obloukových, 

zalomených, svislých vložkami z trub, prefabrikovaných 

dílců, dutinových tvarovek, apod., bez jejich dodání 

trvale osazenými na sraz, včetně polohového zajištění 

v bednění při betonáži, vnější průřezové plochy přes 

0,02 do 0,05 m2

m 16,000 109,00 1 744,00 CS ÚRS 2020 02

41 M 553100252 Prostupová tvarovka DN 0,05-0,10m2 m 16,000 800,00 12 800,00

42 K 311236101

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných 

spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, 

pevnost cihel do P15, tl. zdiva 190 mm

m2 44,756 1 102,00 49 321,11 CS ÚRS 2020 02

VV "nadezdívka na st.atiku:" 9,4*0,5 4,700

VV "Zazdívky:" 2,4*(7,84+5,4)+2,4*2,4+2,8*(0,3+0,6) 40,056

VV Součet 44,756

43 K 311236111

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných 

spojených na pero a drážku na maltu cementovou M10, 

pevnost cihel do P15, tl. zdiva 200 mm

m2 31,776 1 263,50 40 148,98 CS ÚRS 2020 02

VV "Zazdívky:" 2,4*(7,84+5,4) 31,776

44 K 311236301

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných 

z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost 

cihel do P15, tl. zdiva 190 mm

m2 31,776 1 140,00 36 224,64 CS ÚRS 2020 02

VV "Zazdívky:" 2,4*(7,84+5,4) 31,776
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45 K 311236321

Zdivo jednovrstvé zvukově izolační z cihel děrovaných 

z broušených cihel na tenkovrstvou maltu, pevnost 

cihel do P15, tl. zdiva 250 mm

m2 199,239 1 596,00 317 985,44 CS ÚRS 2020 02

VV 3,5*(7,175+3,8+3,8+2,615+5,821+1,6+4,5+8,6)-2,25*0,9*4 124,589

VV 3,5*(7,1+5,3+6,7+4,8)-2,25*4 74,650

VV Mezisoučet 199,239

46 K 311238650

Zdivo jednovrstvé tepelně izolační z cihel děrovaných 

broušených s integrovanou izolací z hydrofobizované 

minerální vlny na tenkovrstvou maltu, součinitel 

prostupu tepla U přes 0,18 do 0,22, pevnost cihel P8, 

tl. zdiva 300 mm

m2 60,154 1 748,00 105 149,19 CS ÚRS 2020 02

VV "1NP:"0,5*(49-0,9)+3,5*2,65 33,325

VV
"2NP:" 3,35*(4,765+7,24+2,25)-2,45*(1,8+3,2+0,29)-

2,95*(1,7+1)
26,829

VV Součet 60,154

47 K 31132251R1
Nadzákladové zdi z betonu železového (bez výztuže) tř. 

C 25/30, XC2,XA1,XF1
m3 23,845 3 120,00 74 396,40

VV "opěrné stěny SO3:"2,25*11,175*0,3 7,543

VV "schodiště SO4:"1,85*(3,075+2,45+2,7)*0,25 3,804

VV
"SO02:" (1,7*2+2,75*(10,845+2,695+1,95)-

1,25*2)*0,25+1,4*(4,1+1,7)*0,2
12,498

VV Součet 23,845

48 K 3113229R10 Opracování a ošetření pracovní spáry ŽB konstrukcí m2 24,778 550,00 13 627,90

VV "SO01 - sloupy:" 0,4*6+0,5*10 7,400

VV "SO01- atika 2NP+výdech VZT:" 0,2*(4,72+7,24+2,2)+0,435*3 4,137

VV "SO02 - sloupy:" 0,4*8 3,200

VV "SO02" 0,25*(8,15+1,95+2)+0,2*(4,5+1,7) 4,265

VV "SO 03:" 0,3*11,175 3,353

VV "SO04:" (3,075+2,45*2,7)*0,25 2,423

VV Mezisoučet 24,778

49 K 311351121
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 

oboustranné za každou stranu zřízení
m2 138,405 450,00 62 282,25 CS ÚRS 2020 02

VV "schodiště SO4:"1,85*(3,075*2+0,25+2,7*4) 31,820

VV
"SO02:" (1,7*2+2,75*(10,845+2,695+1,95)-

1,25*2)*2+1,4*(4,1+1,7)*2+0,25*(1,7*2+2,75*2+1,25*2+2)
106,585

VV Mezisoučet 138,405

50 K 311351122
Bednění nadzákladových zdí nosných rovné 

oboustranné za každou stranu odstranění
m2 138,405 120,00 16 608,60 CS ÚRS 2020 02

51 K 311351611

Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo 

obloukové oboustranné za každou stranu poloměru 

přes 4 m zřízení

m2 24,475 650,00 15 908,75 CS ÚRS 2020 02

VV "SO03:" (11,175+10,45+0,3*2)+2,25 24,475

52 K 311351612

Bednění nadzákladových zdí nosných kruhové nebo 

obloukové oboustranné za každou stranu poloměru 

přes 4 m odstranění

m2 24,475 120,00 2 937,00 CS ÚRS 2020 02

53 K 311351911
Bednění nadzákladových zdí nosných Příplatek k 

cenám bednění za pohledový beton
m2 24,475 300,00 7 342,50 CS ÚRS 2020 02

54 K 311361821

Výztuž nadzákladových zdí nosných svislých nebo 

odkloněných od svislice, rovných nebo oblých z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 4,150 32 000,00 132 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV "dle tabulky vč. D12c/21:" 1,97 1,970

VV "dle tabulky vč. D12c/24:" 1,39 1,390

VV "dle tabulky vč. D12c/24:" 0,79 0,790

VV Mezisoučet 4,150

55 K 312351212

Ztracené bednění nadzákladových zdí ze 

štěpkocementových desek výplňových s mezerou 

tloušťky do 250 mm (pro uložení výztuže a zalití 

betonovou směsí) oboustranné (za výměru každé 

strany) z nezateplených desek tloušťky do 35 mm

m2 9,700 580,00 5 626,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Dutý půlkruh pod altánem:" 7+2,7 9,700

56 K 317168053

Překlady keramické vysoké osazené do maltového 

lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 1500 

mm

kus 24,000 490,00 11 760,00 CS ÚRS 2020 02

VV "P1:" 3*8 24,000

57 K 317941121

Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I 

nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky 

do 120 mm

t 0,245 9 420,00 2 307,90 CS ÚRS 2020 02

VV "P2 HEB 100:"20,4*( 2*2)*(2+1)*0,001 0,245

58 M 13010970 ocel profilová HE-B 100 jakost 11 375 t 0,265 26 900,00 7 128,50 CS ÚRS 2020 02

VV 0,245*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 0,265

59 K 330321511

Sloupy, pilíře, táhla, rámové stojky, vzpěry z betonu 

železového (bez výztuže) pohledového bez zvláštních 

nároků na vliv prostředí tř. C 25/30

m3 14,325 3 650,00 52 286,25 CS ÚRS 2020 02

VV "obj SO01 :" 0,2*0,2*3,64*2+0,2*0,2*3,35+0,5*3,64*5 9,525

VV "obj SO02:" 0,4*3*4 4,800

VV Mezisoučet 14,325

60 K 330321910
Příplatek k betonu sloupů za hydoizolační přísadu v 

patě sloupu
m3 0,500 2 000,00 1 000,00

61 K 331351111

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 

průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 

průřezu do 0,04 m2 zřízení

m2 8,736 1 450,00 12 667,20 CS ÚRS 2020 02

VV 0,8*3,64*3 8,736

62 K 331351112

Bednění hranatých sloupů a pilířů včetně vzepření 

průřezu pravoúhlého čtyřúhelníka výšky do 4 m, 

průřezu do 0,04 m2 odstranění

m2 8,736 180,00 1 572,48 CS ÚRS 2020 02

63 K 331361821

Výztuž sloupů, pilířů, rámových stojek, táhel nebo 

vzpěr hranatých svislých nebo šikmých (odkloněných) z 

betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 1,210 35 000,00 42 350,00 CS ÚRS 2020 02

VV "dle tabulky vč. D12c/13:" 1,21 1,210

64 K 332352105

Bednění z papírových trubic sloupů z pohledového 

betonu svislých nebo šikmých kruhového průřezu, 

výšky do 4 m zřízení, průměru přes 250 do 300 mm

m 30,200 1 740,00 52 548,00 CS ÚRS 2020 02

VV "SO01:" 3,64*5 18,200

VV "SO02:" 3*4 12,000

VV Mezisoučet 30,200

65 K 332352191

Bednění z papírových trubic sloupů z pohledového 

betonu svislých nebo šikmých kruhového průřezu, 

výšky do 4 m odstranění, průměru do 600 mm

m 30,200 45,80 1 383,16 CS ÚRS 2020 02

66 K 342244221

Příčky jednoduché z cihel děrovaných broušených, na 

tenkovrstvou maltu, pevnost cihel do P15, tl. příčky 140 

mm

m2 32,425 759,00 24 610,58 CS ÚRS 2020 02
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VV "1NP:" 3,5*(2,15*2) 15,050

VV "2NP:" 3,35*2 6,700

VV "SO02:" 1,25*(3,77*2+1,5*2-2) 10,675

VV Součet 32,425

67 K 342291112
Ukotvení příček polyuretanovou pěnou, tl. příčky přes 

100 mm
m 4,300 92,40 397,32 CS ÚRS 2020 02

VV "SO01:" 2,15*2 4,300

68 K 342291121
Ukotvení příček plochými kotvami, do konstrukce 

cihelné
m 19,200 108,00 2 073,60 CS ÚRS 2020 02

VV "zazdívky:" 2,4*8 19,200

69 K 349235861
Doplnění plošných fasádních prvků (s dodáním hmot) 

vyložených přes 80 do 150 mm
m2 1,500 805,00 1 207,50 CS ÚRS 2020 02

VV "Stávající opěrná stěna:"1,5 1,500

70 K 380326231

Kompletní konstrukce čistíren odpadních vod, nádrží, 

vodojemů, kanálů z betonu železového bez výztuže a 

bednění pro prostředí s mrazovými cykly tř. C 25/30, tl. 

přes 80 do 150 mm

m3 15,300 4 500,00 68 850,00 CS ÚRS 2020 02

VV "květináče:" 8,5+0,2 8,700

VV "VZT:" 0,7*3 2,100

VV "dutý půkkruh pod altánem:" 4,5 4,500

VV Mezisoučet 15,300

71 K 380356211

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních 

vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných 

zřízení

m2 25,827 482,00 12 448,61 CS ÚRS 2020 02

VV "VZT:"((0,7*2+1,05*2)*1,5+(0,4*2+0,75*2)*1,33+0,4*0,75)*3 25,827

72 K 380356212

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních 

vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí omítaných z 

betonu prostého nebo železového ploch rovinných 

odstranění

m2 25,827 115,00 2 970,11 CS ÚRS 2020 02

73 K 380356241

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních 

vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných 

z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených 

zřízení

m2 123,000 870,00 107 010,00 CS ÚRS 2020 02

VV "květináče:" 55,5+52+2 109,500

VV
"Dutý půlkruh pod altánem (vnitřní bednění viz ztracené 

bednění):" 13,5
13,500

VV Mezisoučet 123,000

74 K 380356242

Bednění kompletních konstrukcí čistíren odpadních 

vod, nádrží, vodojemů, kanálů konstrukcí neomítaných 

z betonu prostého nebo železového ploch zaoblených 

odstranění

m2 123,000 150,00 18 450,00 CS ÚRS 2020 02

75 K 380361006

Výztuž kompletních konstrukcí čistíren odpadních vod, 

nádrží, vodojemů, kanálů z oceli 10 505 (R) nebo BSt 

500

t 3,000 35 000,00 105 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV "Květináče - dle tabulky vč. D12c/27:"3,0 3,000

76 K 389381001

Dobetonování prefabrikovaných konstrukcí (1. V ceně 

jsou započteny i náklady na bednění a podpěrnou 

konstrukci.)

m3 1,600 6 140,00 9 824,00 CS ÚRS 2020 02

VV "obetonování překladů :" 0,25*2*2+0,2*2*1 1,400

VV "pomocný betov v podlaze u šachty:" 0,15*0,38*(1,75+1,75) 0,200

VV Mezisoučet 1,600

D 4 Vodorovné konstrukce 1 475 590,44

77 K 411321616

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 

deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 

30/37

m3 78,667 3 360,00 264 321,12 CS ÚRS 2020 02

VV "nad 1NP:" 73 73,000

VV "nad 2NP:" 21,9*0,2 4,380

VV "nad sklepem altánu:" 4,4*1,95*0,15 1,287

VV Součet 78,667

78 K 41132161R6

Stropy z betonu železového (bez výztuže) stropů 

deskových, plochých střech, desek balkonových, desek 

hřibových stropů včetně hlavic hřibových sloupů tř. C 

30/37 XC4, SF1

m3 10,545 3 580,00 37 751,10

VV "nad altánem:" 38,5*0,25+0,1*0,1*15 9,775

VV " pult altánu:" 0,65*7,9*0,15 0,770

VV Mezisoučet 10,545

79 K 411351011

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 

konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 

cm zřízení

m2 368,840 330,00 121 717,20 CS ÚRS 2020 02

VV 277+21,9 298,900

VV 8,58+0,15*12,7+38+0,35*25,4 57,375

VV 0,85*7,9 6,715

VV Mezisoučet 362,990

VV 0,25*(0,4*2+0,75*2)*3+0,75*1,75*2 +0,1*15 5,850

VV Součet 368,840

80 K 411351012

Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné 

konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 

cm odstranění

m2 368,840 100,00 36 884,00 CS ÚRS 2020 02

81 K 411354315

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin 

výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 

cm zřízení

m2 368,840 150,00 55 326,00 CS ÚRS 2020 02

82 K 411354316

Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin 

výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 25 do 35 

cm odstranění

m2 368,840 50,00 18 442,00 CS ÚRS 2020 02

83 K 411361821

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 

deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 6,890 35 000,00 241 150,00 CS ÚRS 2020 02

VV "dle tabulky vč. D12c/15:" 0,95*1,1 1,045

VV "dle tabulky vč. D12c/16:" (0,75+0,9)*1,1 1,815

VV "dle tabulky vč. D12c/17:"2,37 2,370

VV "dle tabulky vč. D12c/19:"(0,17+0,035+0,19)*1,1 0,435

VV "dle tabulky vč. D12c/22:"0,345 0,345

VV "dle tabulky vč. D12c/23:"0,88 0,880

VV Mezisoučet 6,890
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84 K 411362021

Výztuž stropů prostě uložených, vetknutých, spojitých, 

deskových, trámových (žebrových, kazetových), s 

keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo 

balkonových, hřibových včetně hlavic hřibových sloupů, 

plochých střech a pro zavěšení železobetonových 

podhledů ze svařovaných sítí z drátů typu KARI

t 8,558 28 900,00 247 326,20 CS ÚRS 2020 02

VV "dle tabulky vč. D12c/15:"3,9*1,1 4,290

VV "dle tabulky vč. D12c/16:"3,5*1,1 3,850

VV "dle tabulky vč. D12c/19:"0,38*1,1 0,418

VV Mezisoučet 8,558

85 K 417321515
Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez 

výztuže) tř. C 25/30
m3 1,350 3 150,00 4 252,50 CS ÚRS 2020 02

VV "věnec pod okny 1NP viz vč.D12c10:" 0,2*0,15*45 1,350

86 K 41735111R5
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 

zřízení - půdorysně zakřiveno
m2 18,000 650,00 11 700,00

VV "věnec pod okny 1NP viz vč.D12c10:" 2*0,2*45 18,000

87 K 417351116
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr 

odstranění
m2 18,000 100,00 1 800,00 CS ÚRS 2020 02

88 K 417361821
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 

505 (R) nebo BSt 500
t 0,216 35 000,00 7 560,00 CS ÚRS 2020 02

VV "věnec pod okny 1NP viz vč.D12c10:"

VV "R10+R8:" (165+35)*0,00108 0,216

89 K 9535114R2

Nosný tepelně-izolační prvek pro přerušení tepelných 

mostů Isokorb XT typ AP 

(š=80mm,h=250mm,dl=250mm)" zadavatel připouští i 

plnohodnotné náhrady s dodržením požadovaného 

kvalitativního,technického,tvarového,vizuálního a 

materiálového řešení"

kus 68,000 2 400,00 163 200,00

VV "izolace XPS do sáry viz oddíl 713:"

VV "nosník:" 68 68,000

90 K 413321616

Nosníky z betonu železového (bez výztuže) včetně 

stěnových i jeřábových drah, volných trámů, průvlaků, 

rámových příčlí, ztužidel, konzol, vodorovných táhel 

apod., tyčových konstrukcí tř. C 30/37

m3 11,702 3 550,00 41 542,10 CS ÚRS 2020 02

VV "atika 1NP:" 0,86*0,2*(38,3+10,4) 8,376

VV "atika 2NP:" 0,7*0,2*(4,715+6,64+2,2) 1,898

VV Mezisoučet 10,274

VV "trám T1:" 0,5*0,25*6,05 0,756

VV "trám T2:" 0,5*0,25*2 0,250

VV "trám T3:" 0,3*0,2*7,04 0,422

VV Mezisoučet 1,428

VV Součet 11,702

91 K 413351121

Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce 

výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm 

zřízení

m2 34,672 650,00 22 536,80 CS ÚRS 2020 02

VV "atika 2NP:" (0,7+0,2+0,5)*(4,715+6,64+2,2) 18,977

VV Mezisoučet 18,977

VV "trám T1:" (0,5*2+0,25)*6,05 7,563

VV "trám T2:" (0,5*2+0,25)*2 2,500

VV "trám T3:" (0,3*2+0,2)*7,04 5,632

VV Mezisoučet 15,695

VV Součet 34,672

92 K 41335112R1

Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce 

výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm 

zřízení půdorysně zakřiveno

m2 79,868 650,00 51 914,20

VV "atika 1NP:"(0,86+0,58+0,2)*(38,3+10,4) 79,868

93 K 413351122

Bednění nosníků a průvlaků - bez podpěrné konstrukce 

výška nosníku po spodní líc stropní desky přes 100 cm 

odstranění

m2 114,540 100,00 11 454,00 CS ÚRS 2020 02

VV 34,672+79,868 114,540

94 K 413352115

Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 

podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 

stropní desky) přes 100 cm zřízení

m2 114,540 650,00 74 451,00 CS ÚRS 2020 02

95 K 413352116

Podpěrná konstrukce nosníků a průvlaků výšky 

podepření do 4 m výšky nosníku (po spodní hranu 

stropní desky) přes 100 cm odstranění

m2 114,540 100,00 11 454,00 CS ÚRS 2020 02

96 K 413361821

Výztuž nosníků včetně stěnových i jeřábových drah, 

volných trámů, průvlaků, rámových příčlí, ztužidel, 

konzol, vodorovných táhel apod. tyčových konstrukcí 

lemujících nebo vyztužujících stropní a podobné střešní 

konstrukce z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,630 35 000,00 22 050,00 CS ÚRS 2020 02

VV "trám T1+T2 viz vč.D12c18:"0,42 0,420

VV "trám T3 viz vč.D12c20:"0,21 0,210

VV Mezisoučet 0,630

97 K 430321616

Schodišťové konstrukce a rampy z betonu železového 

(bez výztuže) stupně, schodnice, ramena, podesty 

s nosníky tř. C 30/37

m3 3,039 3 980,00 12 095,22 CS ÚRS 2020 02

VV "stávající schod - pro obnovu:" 0,3*1,05*(1,8+1,8) 1,134

VV "SO04:" 3*2*0,25+0,0225*2*9 1,905

VV Mezisoučet 3,039

98 K 430361821

Výztuž schodišťových konstrukcí a ramp stupňů, 

schodnic, ramen, podest s nosníky z betonářské oceli 

10 505 (R) nebo BSt 500

t 0,290 38 000,00 11 020,00 CS ÚRS 2020 02

VV " viz vč.D12c26:"0,29 0,290

99 K 434351141
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 

nebo na terénu půdorysně přímočarých zřízení
m2 10,260 450,00 4 617,00 CS ÚRS 2020 02

VV "stávající schod - pro obnovu:"(0,3+0,3)*(1,8+1,8) 2,160

VV "SO04:" 0,45*2*9 8,100

VV Mezisoučet 10,260

100 K 434351142
Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce 

nebo na terénu půdorysně přímočarých odstranění
m2 10,260 100,00 1 026,00 CS ÚRS 2020 02

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 641 524,65

101 K 611131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stropů
m2 35,530 71,30 2 533,29 CS ÚRS 2020 02

VV omPOsa 35,530

102 K 611341121

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch 

nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 

vodorovných konstrukcí stropů rovných

m2 35,530 300,00 10 659,00 CS ÚRS 2020 02

VV "mč 105+108:" 7,68+8,63 16,310

VV "mč201+202:" 16,5+2,72 19,220

VV omPOsa Mezisoučet 35,530
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103 K 612131121
Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
m2 543,688 56,70 30 827,11 CS ÚRS 2020 02

VV omSTsa 543,688

104 K 612135101 Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách m2 7,030 364,00 2 558,92 CS ÚRS 2020 02

VV 25*0,15+32,8*0,1 7,030

105 K 612142001

Potažení vnitřních ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn

m2 32,600 200,00 6 520,00 CS ÚRS 2020 02

VV "po sekání ve zdivu (po řemeslech):"32,6 32,600

106 K 612321141

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a 

tloušťky štuku do 3 mm štuková svislých konstrukcí 

stěn

m2 53,730 274,00 14 722,02 CS ÚRS 2020 02

VV "Zazdívky - vyrovnání k st.tl.zdiva:" 2,4*(7,8+5,4+2,4+0,6*2) 40,320

VV "altán:" 1,5*(3,77*2+1,2*2)-1,2*2+0,2*(1,25*2+2) 13,410

VV omSTšt Mezisoučet 53,730

107 K 612321191

Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená 

ručně Příplatek k cenám za každých dalších i 

započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 107,460 63,00 6 769,98 CS ÚRS 2020 02

VV omSTšt*2 107,460

108 K 612341121

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch 

nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 

svislých konstrukcí stěn

m2 108,738 260,00 28 271,88 CS ÚRS 2020 02

VV 0,6*(7,45+18,4+7+1,65+10,5) 27,000

VV
3*(4,89+7,175+1,1+7,1)+3*(6,725+3,8+2,2+3,11)+3*(2,3+3,55

+1,6+1,85)
136,200

VV 3*(7,45+1,1+6,7+5,79) 63,120

VV 3*(2,15*8+2,15+1,7+4,3+3+4,85+3,35+2,15+1,7) 121,200

VV 3*(6,67+2,5+3,8+2,6+8,49+5+4,5+1,2+1,5+0,6+3,8+3,4+1,6) 136,980

VV -1,6*16-1,3*2*2+0,15*5,3*2 -29,210

VV 3,05*(6,64*2+2*2+4,465*2+0,25*2) 81,466

VV -2*(0,8+1,15)+0,15*5,5*2-2*1,3+0,15*5,3+0,25*1,75*4 -2,305

VV
"+ navýšení - stěny bez podhledu:" 

0,3*(2,3+3,55+1,6+1,85+4,3*2,15*2+3)
9,237

VV Mezisoučet 543,688

VV omSTsa Součet 543,688

VV omSTsa*0,2 108,738

109 K 612341191

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch 

nanášená ručně Příplatek k cenám za každých dalších 

i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm stěn

m2 217,475 66,90 14 549,08 CS ÚRS 2020 02

VV (omSTsa*0,2)*2 217,475

110 K 612341321

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch 

nanášená strojně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm 

hladká svislých konstrukcí stěn

m2 434,950 220,00 95 689,00 CS ÚRS 2020 02

VV omSTsa*0,8 434,950

111 K 612341391

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch 

nanášená strojně Příplatek k cenám za každých 

dalších i započatých 5 mm tloušťky omítky přes 10 mm 

stěn

m2 869,901 64,00 55 673,66 CS ÚRS 2020 02

VV (omSTsa*0,8)*2 869,901

112 K 613131121

Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch 

penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně pilířů nebo 

sloupů

m2 29,787 74,80 2 228,07 CS ÚRS 2020 02

VV omTR 29,787

113 K 613341121

Omítka sádrová nebo vápenosádrová vnitřních ploch 

nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká 

svislých konstrukcí pilířů nebo sloupů

m2 29,787 330,00 9 829,71 CS ÚRS 2020 02

VV "sloupy:" 0,95*3*5+0,8*3*3 21,450

VV "trám T1+T2"0,25*3*(5,4+1,5) 5,175

VV "trám T3:" 0,3*(6,64+2,4+1,5) 3,162

VV omTR Součet 29,787

114 K 619991001
Zakrytí vnitřních ploch před znečištěním včetně 

pozdějšího odkrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou
m2 56,500 20,20 1 141,30 CS ÚRS 2020 02

VV
"u zazdívek - stávající objekt:" 

1,5*4+2,5*5,4+2,5*10+2,5*3+1,5*3
56,500

115 K 619995001
Začištění omítek (s dodáním hmot) kolem oken, dveří, 

podlah, obkladů apod.
m 5,300 164,00 869,20 CS ÚRS 2020 02

VV "kolem dveří D3 z stáv.budovy:" 1,3+2*2 5,300

116 K 621211021

Montáž kontaktního zateplení lepením a mechanickým 

kotvením z polystyrenových desek nebo z 

kombinovaných desek na vnější podhledy, tloušťky 

desek přes 80 do 120 mm

m2 12,384 754,00 9 337,54 CS ÚRS 2020 02

VV "alt.položka - pracnost atiky:"

VV "atika 2NP:" 0,8*(4,765+7,24+2,25) 11,404

VV "sloup:" 2,45*0,2*2 0,980

VV Mezisoučet 12,384

117 M 28375938 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 100mm m2 12,632 135,00 1 705,32 CS ÚRS 2020 02

VV 12,384*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 12,632

118 K 622111001

Ubroušení výstupků betonu po odbednění neomítaných 

vnějších ploch ze spár bednicích desek do roviny 

povrchu stěn

m2 127,923 16,40 2 097,94 CS ÚRS 2020 02

VV "SO01-květináče čelo+vrch:"55,5+14,5 70,000

VV "SO01-dutý půlkruh:"7,9*(0,4+0,1)+4,6 8,550

VV "SO03:" 2,1*(11,175+10,45+0,3*2) 46,673

VV "SO04 - čela stupňů:" 0,15*2*9 2,700

VV plOM3 Mezisoučet 127,923

119 K 622131121
Podkladní a spojovací vrstva vnějších omítaných ploch 

penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn
m2 127,923 47,00 6 012,38 CS ÚRS 2020 02

VV plOM3 127,923

120 K 622142001

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

stěn

m2 50,000 191,00 9 550,00 CS ÚRS 2020 02

VV "překlenutí různých materiálů - parapet 1NP:" 1*50 50,000

121 K 622212011

Montáž kontaktního zateplení vnějšího ostění, nadpraží 

nebo parapetu lepením z polystyrenových desek nebo z 

kombinovaných desek hloubky špalet do 200 mm, 

tloušťky desek přes 40 do 80 mm

m 12,900 172,00 2 218,80 CS ÚRS 2020 02

VV 1,8+5,2+1+2,45*2 12,900

122 M 28375933 deska EPS 70 fasádní λ=0,039 tl 50mm m2 2,838 67,50 191,57 CS ÚRS 2020 02

VV 12,9*0,2*1,1 2,838

123 K 622252002
Montáž profilů kontaktního zateplení ostatních 

stěnových, dilatačních apod. lepených do tmelu
m 139,310 48,60 6 770,47 CS ÚRS 2020 02

VV "výdech VZT:" (1,25*4+0,3*8)*3 22,200
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VV "2NP:"0,8*2+2,45 4,050

VV lištRoh Mezisoučet 26,250

VV "Nadpraží oken 1NP:" 48,52 48,520

VV lištOkap Mezisoučet 48,520

VV "okenní 1NP:" 2,8*10+1,65+10,2 39,850

VV "okenní 2NP:" 2,95*4+2,45*2+1+5,19+1,8 24,690

VV lištOken Mezisoučet 64,540

VV Součet 139,310

124 M 59051486
profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 

100mm pro ETICS
m 27,563 13,00 358,32 CS ÚRS 2020 02

VV lištRoh*1,05 27,563

125 M 283422081 profil okenní zakončovacípřipojovací m 67,767 20,00 1 355,34

VV lištOken 64,540

VV 64,54*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 67,767

126 M 590515162 profil ukončovací 3mm se skrytou okapničkou m 50,946 33,00 1 681,22

VV lištOkap 48,520

VV 48,52*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 50,946

127 K 622541R01

Omítka tenkovrstvá podhledů a sloupů plastovitá 

zrnitost 1mm, včetně penetrace podkladu , odstín 

přírodní beton (cca RAL7038) technické parametry 

omítky viz PD popis OM2

m2 82,060 261,00 21 417,66

VV "SO02:"0,8*(2,8*2+1,7*2)+0,6*7,9 11,940

VV 38+0,3*25,4+15*0,1 47,120

VV Mezisoučet 59,060

VV "oprava stávající opěrné stěny:" 8 8,000

VV "oprava stávajícího přístřešku VZT:" 15 15,000

VV Mezisoučet 23,000

VV Součet 82,060

128 K 622541R02

Omítka tenkovrstvá vnějších stěn plastovitá zrnitost 

1mm, včetně penetrace podkladu , odstín přírodní 

beton (cca RAL7038) technické parametry omítky viz 

PD popis OM2

m2 57,976 220,00 12 754,72

VV "SO04:" 1,4*(2,8+2,4+0,25)+2,15*2+0,15*(3,1+0,25+2,7) 12,838

VV
"SO02:"1,7*(2*2+0,25*2)+2,75*8,15-2*1,3-0,0768*6-

2,4+0,25*(3,05*2)
26,127

VV 7,9*(0,6+1)+0,25*1+0,15*0,6 12,980

VV 1,95*1+1,95*1,75/2+0,25*(1,7+1)+1*1,7 6,031

VV Mezisoučet 57,976

129 K 622541R12

Omítka tenkovrstvá vnějších stěn plastovitá zrnitost 

2mm, včetně penetrace podkladu , odstín 

oranžovohnědá/skořicová (cca RAL8023) technické 

parametry omítky viz PD popis OM1

m2 141,769 350,00 49 619,15

VV "SO01:" 3,63*48,6+0,2*48,6+4,15*(4,765+7,24+2,25) 245,296

VV
-2,8*(7,4+18,9+7,16+1,65)+2,8*0,15*2-

2,45*(1,8+3,2+0,29)+2,45*0,15*2-2,95*(1,7+1)+2,95*0,15*4
-115,889

VV Mezisoučet 129,407

VV
"ostění:"  

0,15*(48,52+2,8*4)+0,15*(2,95*4+1,45*2+1,8+5,19+1)
12,362

VV Součet 141,769

130 K 623142001

Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pruzích, 

na plném podkladu sklovláknitým vtlačením do tmelu 

pilířů nebo sloupů

m2 54,405 232,00 12 621,96 CS ÚRS 2020 02

VV "výdech VZD:" (1,25*(1,21*2+0,86*2))*3 15,525

VV "sokl SO01:"plSM 38,880

VV Mezisoučet 54,405

131 K 623511111

Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch 

probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková 

střednězrnná pilířů nebo sloupů

m2 54,405 585,00 31 826,93 CS ÚRS 2020 02

VV "výdech VZD:" (1,25*(1,21*2+0,86*2))*3 15,525

VV Mezisoučet 15,525

VV "plocha SM SO01:" 48,6*0,8 38,880

VV plSM Mezisoučet 38,880

VV Součet 54,405

132 K 631311115
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 50 do 80 mm tř. C 20/25
m3 3,201 3 740,00 11 971,74 CS ÚRS 2020 02

VV "vyrovnávací beton pod květináče:" 3+0,05 3,050

VV "podkladní SP5:" 0,9*3,35*0,05 0,151

VV Mezisoučet 3,201

133 K 631311126
Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na 

prostředí tl. přes 80 do 120 mm tř. C 25/30
m3 0,658 3 720,00 2 447,76 CS ÚRS 2020 02

VV "SO02:" (4,05*1,5+2*0,25)*0,1 0,658

134 K 631351101 Bednění v podlahách rýh a hran zřízení m2 0,875 298,00 260,75 CS ÚRS 2020 02

VV "šachta:" 0,25*(1,75+1,75) 0,875

135 K 631351102 Bednění v podlahách rýh a hran odstranění m2 0,875 74,80 65,45 CS ÚRS 2020 02

136 K 631362021 Výztuž mazanin ze svařovaných sítí z drátů typu KARI t 0,070 28 900,00 2 023,00 CS ÚRS 2020 02

VV "SO02..SP5 .. 6/100/100:" 4,45*(6,6*2)*0,0012 0,070

137 K 632451254
Potěr cementový samonivelační litý tř. C 30, tl. přes 45 

do 50 mm
m2 246,980 360,00 88 912,80 CS ÚRS 2020 02

VV sklSP1+sklSP2 246,980

138 K 632451293

Potěr cementový samonivelační litý Příplatek k cenám 

za každých dalších i započatých 5 mm tloušťky přes 50 

mm tř. C 30

m2 493,960 23,00 11 361,08 CS ÚRS 2020 02

VV (sklSP1+sklSP2)*2 493,960

139 K 63248111R2
Vložka do potěru nebo mazaniny z pletiva FeZn oka 

50x50x2mm
m2 246,980 75,00 18 523,50

VV sklSP1+sklSP2 246,980

140 K 634112113

Obvodová dilatace mezi stěnou a mazaninou nebo 

potěrem podlahovým páskem z pěnového PE tl. do 10 

mm, výšky 80 mm

m 184,113 18,00 3 314,03 CS ÚRS 2020 02

141 K 634661111
Výplň dilatačních spar mazanin silikonovým tmelem, 

šířka spáry do 5 mm
m 37,000 109,00 4 033,00 CS ÚRS 2020 02

142 K 634911112

Řezání dilatačních nebo smršťovacích spár v čerstvé 

betonové mazanině nebo potěru šířky do 5 mm, 

hloubky přes 10 do 20 mm

m 37,000 50,00 1 850,00 CS ÚRS 2020 02

VV 1,5+5,5+6,25+8,1+5,4+10,25 37,000

143 M 5924560R91
dlažba desková betonová 40x40x4cm , barva přírodní - 

pro pokládku na terče
m2 185,000 240,00 44 400,00

VV
"samostatná dodávka pro subdodavatele zahradních úprav - 

doprava na stavbě je zahrnuta v tonáži HSV:" 185
185,000

D 8 Trubní vedení 14 060,00
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144 K 877260310
Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP hladkého plnostěnného kolen DN 100
kus 3,000 182,00 546,00 CS ÚRS 2020 02

145 M 286193R21 koleno HD-PE  45° D 100mm - systémové k drenážím kus 3,000 250,00 750,00

146 K 877260320

Montáž tvarovek na kanalizačním plastovém potrubí z 

polypropylenu PP hladkého plnostěnného odboček DN 

100

kus 1,000 314,00 314,00 CS ÚRS 2020 02

147 M 286200114
Tvarovky pro drenážní HD-PE- odbočka 90st DN 

100/100
kus 1,000 350,00 350,00

148 K 89321512R1

Šachtice domovní pro vodoměry nebo vodovodní 

uzávěry se stěnami z betonu s vyspravením 

nerovností, s vynecháním prostupů ve stěnách pro 

potrubí a jeho obetonováním, s dodáním a 

osazenímlitinového poklopu vel. 600x600 mm 

obestavěného prostoru do 0,75 m3

kus 1,000 12 100,00 12 100,00

VV "šachta NŠ2 v 2NP:"1 1,000

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 260 245,64

149 K 9319912R2
Tmelení spar mezi konstrukcemi trvale pružným tmelem 

včetně vyčištění spar,spára šířky do 10 mm
m 18,900 250,00 4 725,00

VV "obrazec v ŽB stěně viz pohled SO02:" 1,3*6+11,1 18,900

150 K 941111121

Montáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 

m

m2 462,430 60,00 27 745,80 CS ÚRS 2020 02

VV "altán:" 5*(10+2+1,2*2) 72,000

VV "SO01" (50+1,2*10)*5+ 4,2*(4,8+7,3+2,25+1,2*4) 390,430

VV leš Mezisoučet 462,430

151 K 94111123R2 Příplatek k lešení za pronájem po dobu použití m2 462,430 100,00 46 243,00

VV leš 462,430

152 K 941111821

Demontáž lešení řadového trubkového lehkého 

pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 

200 kg/m2 šířky tř. W09 přes 0,9 do 1,2 m, výšky do 10 

m

m2 462,430 30,00 13 872,90 CS ÚRS 2020 02

VV leš 462,430

153 K 949101111

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy do 1,9 m

m2 364,420 40,00 14 576,80 CS ÚRS 2020 02

VV "opěrné stěny:" 1,2*(11,175*2+6,7+3,5+3) 42,660

VV "objekt:" 244,58+55,73 300,310

VV "stáv objekt -zazdívky:" 1,5*(5,4+5,4+3,5) 21,450

VV Mezisoučet 364,420

154 K 949101112

Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních 

staveb pro zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové 

podlahy přes 1,9 do 3,5 m

m2 80,000 64,00 5 120,00 CS ÚRS 2020 02

VV "SO01 -altán:"40 40,000

VV "SO02:"40 40,000

VV Mezisoučet 80,000

155 K 949311111
Montáž lešení trubkového do šachet (výtahových, 

potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m
m 7,000 666,00 4 662,00 CS ÚRS 2020 02

VV "výtah:" 7 7,000

156 K 94931121R1
Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 

30 m zapronájem po dobu použití
m 7,000 200,00 1 400,00

157 K 949311811
Demontáž lešení trubkového do šachet (výtahových, 

potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m
m 7,000 469,00 3 283,00 CS ÚRS 2020 02

158 K 952901111

Vyčištění budov nebo objektů před předáním do 

užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé 

výšky podlaží do 4 m

m2 320,620 108,00 34 626,96 CS ÚRS 2020 02

VV 243,39+37,23+20*2 320,620

159 K 953312122

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových 

desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 

jakémkoliv zdivu přes 10 do 20 mm

m2 7,000 187,00 1 309,00 CS ÚRS 2020 02

VV "základy:"1,66*(1,75+0,6*3)+2,16*0,6+1,91*3,15+2,75*0,9*3 20,631

VV "strop:" 0,25*(9,4+9,1+9,5) 7,000

160 K 953312123

Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových 

desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v 

jakémkoliv zdivu přes 20 do 30 mm

m2 11,100 176,00 1 953,60 CS ÚRS 2020 02

VV "strop:" 0,25*(9,4+9,5*2) 7,100

VV "stěny:" 0,25*4,5*2+0,25*3,5*2 4,000

VV Mezisoučet 11,100

161 K 95396111R4

Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, 

železobetonu nebo tvrdého kamene tmel, hloubka 250 

mm vč.kotevní tyče z betonářské oceli D12 dl.0,5m

kus 34,000 180,00 6 120,00

VV 16+10+4+4 34,000

162 K 961044111 Bourání základů z betonu prostého m3 0,540 3 020,00 1 630,80 CS ÚRS 2020 02

VV "stávající schod - pro obnovu:" 0,3*0,5*(1,8+1,8) 0,540

163 K 962032230

Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárnic z 

cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu 

vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3

m3 0,630 1 260,00 793,80 CS ÚRS 2020 02

VV "stávající sokl ve 2NP - pro dveře:" 0,2*1,2*1,5+0,2*0,9*1,5 0,630

164 K 965042121
Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 

100 mm, plochy do 1 m2
m3 0,249 3 910,00 973,59 CS ÚRS 2020 02

VV "beton kolem vpusti viz D11b1:"

VV 0,1*(1,5*1,1-0,5*0,5*2)+0,1*(1,7*1-0,6*0,6) 0,249

165 K 966080103

Bourání kontaktního zateplení včetně povrchové 

úpravy omítkou nebo nátěrem z polystyrénových desek, 

tloušťky přes 60 do 120 mm

m2 95,000 61,70 5 861,50 CS ÚRS 2020 02

VV "viz výkres 1NP-demolice:"80+15 95,000

166 K 967031132

Přisekání (špicování) plošné nebo rovných ostění zdiva 

z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po 

hrubém vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo 

vápenocementovou

m2 3,908 132,00 515,86 CS ÚRS 2020 02

VV "začištění po vybouraných parapetech:" 0,2*19,54 3,908

167 K 968082018
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat rámu oken s křídly, plochy přes 4 m2
m2 43,776 159,00 6 960,38 CS ÚRS 2020 02

VV "1NP+2NP:" 2,4*(2,4*2+5,4+3,24)+2,4*(2,4+2,4) 43,776

168 K 968082022
Vybourání plastových rámů oken s křídly, dveřních 

zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy přes 2 do 4 m2
m2 2,600 178,00 462,80 CS ÚRS 2020 02

VV 1,3*2 2,600
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169 K 971033241

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,0225 m2, tl. do 300 mm

kus 15,000 75,70 1 135,50 CS ÚRS 2020 02

170 K 971033341

Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo 

nadzákladovém z cihel, tvárnic, příčkovek z cihel 

pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou 

plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm

kus 42,000 119,00 4 998,00 CS ÚRS 2020 02

VV "přípomoce -řemesla :"42 42,000

171 K 971042231

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech 

základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 

m2, tl. do 150 mm

kus 2,000 121,00 242,00 CS ÚRS 2020 02

VV "vstávajícím kanálu pro teplovodní přípojku:" 2 2,000

172 K 971042261

Vybourání otvorů v betonových příčkách a zdech 

základových nebo nadzákladových plochy do 0,0225 

m2, tl. do 600 mm

kus 5,000 986,00 4 930,00 CS ÚRS 2020 02

VV "prostup pro teplovodní přípojku:"2+2 4,000

VV "pro vsak:"1 1,000

VV Součet 5,000

173 K 97303134R9
Vysekání a úprava výklenků ve zdivu z cihel pro 

rozvaděče
kus 3,000 650,00 1 950,00

VV "rozvaděč:"2 2,000

VV "hydrant:"1 1,000

VV Mezisoučet 3,000

174 K 974031153

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 100 mm a šířky do 100 

mm

m 32,800 107,00 3 509,60 CS ÚRS 2020 02

175 K 974031164

Vysekání rýh ve zdivu cihelném na maltu vápennou 

nebo vápenocementovou do hl. 150 mm a šířky do 150 

mm

m 25,000 208,00 5 200,00 CS ÚRS 2020 02

VV "přípomoce -řemesla :"25 25,000

176 K 974042554

Vysekání rýh v betonové nebo jiné monolitické dlažbě s 

betonovým podkladem do hl. 100 mm a šířky do 150 

mm

m 1,500 289,00 433,50 CS ÚRS 2020 02

VV "prah dveří:" 1,5 1,500

177 K 975011251

Podpěrné dřevení při podezdívání základového zdiva 

při výšce vyzdívky do 2 m, při tl. zdiva 450 mm a délce 

podchycení přes 3 do 5 m

m 22,500 1 360,00 30 600,00 CS ÚRS 2020 02

VV 10+2,5+5+5 22,500

178 K 978035117
Odstranění tenkovrstvých omítek nebo štuku tloušťky 

do 2 mm obroušením, rozsahu přes 50 do 100%
m2 21,500 93,50 2 010,25 CS ÚRS 2020 02

VV "oprava stávající opěrné stěny:" 8-1,5 6,500

VV "oprava stávajícího přístřešku VZT:" 15 15,000

VV Mezisoučet 21,500

179 K 98556422R4

Kotvičky pro výztuž stříkaného betonu z betonářské 

oceli do chemické malty, hloubky kotvení přes 200 do 

500 mm, průměru přes 10 do 16 mm

kus 16,000 250,00 4 000,00

VV "propojení se stávajícími základy:" 16 16,000

180 K 990100100

Odstranění stávající MIV (vel.0,6x2,4m), při demontáži 

je třeba počítat s přítomností azbestu - demontáž, 

bezpečnostní opatření, přesuny a odvoz vč.poplatku za 

uložení na skládce_x000d_

kus 2,000 2 000,00 4 000,00

181 K 999900R02 D+M Přenosný hasící přístroj - práškový 113B kus 3,000 2 500,00 7 500,00

182 K 999900R03
D+M Přenosný hasící přístroj - sněhový, hasící 

schopnost 70B
kus 2,000 1 200,00 2 400,00

183 K 999900R10

Bezpečnostní tabulky dle ČSN ISO 3864 umístěné dle 

ČSN 01 8013 (označení hlavních uzávěrů, směrů 

úniku)

kus 6,000 750,00 4 500,00

D 997 Přesun sutě 34 137,73

184 K 99701300R1 Dobourání rozrušeného betonu m3 7,500 1 000,00 7 500,00

VV "beton nad vsakem:" 5*5*0,3 7,500

185 K 99701321R1

Vnitrostaveništní doprava suti - ukládání do kontejnerů, 

přeprava jeřábem přes střechu v 5m a š. 12,5m 

(vč.poplatku za dopravu a pronájem autojeřábu)

t 22,865 489,00 11 180,99

186 K 997013501
Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo 

meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km
t 22,865 234,00 5 350,41 CS ÚRS 2019 02

187 K 9970135R0
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot za dopravu 

na místo skládky 
t 22,865 92,00 2 103,58

188 K 99701380R1

Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce 

(skládkovné) z prostého betonu (odvozeno od 

technologie bourání zhotovitele)

t 22,865 350,00 8 002,75

D 998 Přesun hmot 1 069 719,38

189 K 99801800R1

Přesun hmot - překládání na vnějším staveništi, přesun 

jeřábem přes střechy stávající budovy, vnitřní přesuny - 

viz PD Situace POV

t 1 315,768 813,00 1 069 719,38 CS ÚRS 2020 02

D PSV Práce a dodávky PSV 5 920 234,75

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 279 609,05

190 K 711111001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním
m2 296,000 9,67 2 862,32 CS ÚRS 2020 02

VV 278 278,000

VV "altán:"2*4,5*2 18,000

VV Mezisoučet 296,000

191 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,089 49 000,00 4 361,00 CS ÚRS 2020 02

VV 296*0,0003 "Přepočtené koeficientem množství 0,089

VV Součet 0,089

192 K 711112001
Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely 

za studena na ploše svislé S nátěrem penetračním
m2 48,450 21,10 1 022,30 CS ÚRS 2020 02

193 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,017 49 000,00 833,00 CS ÚRS 2020 02

VV 48,571*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,017

194 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V
m2 296,000 98,00 29 008,00 CS ÚRS 2020 02

VV 278 278,000

VV "altán:"2*4,5*2 18,000
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VV Mezisoučet 296,000

195 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 340,400 145,00 49 358,00 CS ÚRS 2020 02

VV 296*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 340,400

196 K 711141559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše vodorovné V
m2 278,000 98,00 27 244,00 CS ÚRS 2020 02

197 M 62856010

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 3,5mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií a 

spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem na horním povrchu

m2 319,700 130,00 41 561,00 CS ÚRS 2020 02

VV 278*1,15 'Přepočtené koeficientem množství 319,700

198 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše svislé S
m2 48,450 113,00 5 474,85 CS ÚRS 2020 02

VV "sokl:" 0,6*50 30,000

VV "altán:" 1,5*(4,05*2+1,5*2)+0,4*4,5 18,450

VV Mezisoučet 48,450

199 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 58,140 145,00 8 430,30 CS ÚRS 2020 02

VV 48,45*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 58,140

200 K 711142559
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením 

NAIP na ploše svislé S
m2 30,000 113,00 3 390,00 CS ÚRS 2020 02

VV "sokl:" 0,6*50 30,000

201 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 36,000 145,00 5 220,00 CS ÚRS 2020 02

VV 30*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 36,000

202 K 711161112

Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi na ploše vodorovné V vrstva 

ochranná, odvětrávací a drenážní výška nopku 8,0 

mm, tl. fólie do 0,6 mm

m2 25,000 78,00 1 950,00 CS ÚRS 2020 02

VV "sokl 1NP:" 50*0,5 25,000

203 K 71116120R1

Izolace proti zemní vlhkosti drenážním geokompozitem 

z HDPE s nakašírovanou filtrační geotextilií a 

hydroizolační fólií (tl.cca 4mm)

m2 194,193 220,00 42 722,46

VV "květináče:" 150+5,5 155,500

VV "SO02+SO04:" 2,5*1,95+1,7*4,5+1,85*(1,7+6,345+5,5+0,6) 38,693

VV Mezisoučet 194,193

204 K 71116120R2
Zakončení geokompozitu u drenáží - oddělení filtrační 

textilie a překrytí drenáže
m 20,595 50,00 1 029,75

VV "SO02+SO04:" 1,95+4,5+(1,7+6,345+5,5+0,6) 20,595

205 K 711161383
Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě 

nopovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou
m 213,595 95,20 20 334,24 CS ÚRS 2020 02

VV "květináče:" 135+8 143,000

VV "SO02+SO04:" 1,95+4,5+(1,7+6,345+5,5+0,6) 20,595

VV Mezisoučet 163,595

VV "sokl 1NP:" 50 50,000

VV Součet 213,595

206 K 711161R01 Zakončovací profil substrátu zelené střechy m 9,500 250,00 2 375,00

VV "altán:" 9,5 9,500

VV Součet 9,500

207 K 711193121
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou 

dvousložkovou na bázi cementu na ploše vodorovné V
m2 26,053 433,00 11 280,95 CS ÚRS 2020 02

VV "WC+úkl.místnost:" 4+3,99 7,990

VV Mezisoučet 7,990

VV "vrch atiky se zábradlím :" 0,19*49 9,310

VV "vrch OS03:" 0,3*11,175 3,353

VV "stupně schodiště SO04:" 0,3*2*9 5,400

VV Mezisoučet 18,063

VV Součet 26,053

208 K 711193131
Izolace proti zemní vlhkosti ostatní těsnicí hmotou 

dvousložkovou na bázi cementu na ploše svislé S
m2 2,910 463,00 1 347,33 CS ÚRS 2020 02

VV "WC+úkl.místnost:" 0,2*(2,15*4+2,15+0,9+2+0,9) 2,910

209 K 71149313R1 Těsnící páska stěrkové izolace vč.tmelu m 16,150 130,00 2 099,50

VV  0,2*8+(2,15*4+2,15+0,9+2+0,9) 16,150

210 K 711745567
Provedení detailů pásy přitavením spojů obrácených 

nebo zpětných se zesílením rš 500 mm NAIP
m 23,000 120,00 2 760,00 CS ÚRS 2020 02

VV "napojení na stáv.izolaci:"23 23,000

211 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 16,560 145,00 2 401,20 CS ÚRS 2020 02

VV 23*0,5*1,2 13,800

VV 13,8*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 16,560

212 K 711747067

Provedení detailů pásy přitavením opracování trubních 

prostupů pod těsnící objímkou, průměru do 300 mm, 

NAIP

kus 19,000 287,00 5 453,00 CS ÚRS 2020 02

VV "prostupy řemesel:" 7+7+3 17,000

VV "obnova izolace topného kanálu:" 2 2,000

VV Mezisoučet 19,000

213 K 998711101

Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 

stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu 

vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech 

výšky do 6 m

t 4,528 966,00 4 374,05 CS ÚRS 2020 02

214 K 99871118R1

Příplatek k cenám za zvětšený a ztížený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m dle 

POV stavby (přesun jeřábem)

t 4,528 600,00 2 716,80

D 712 Povlakové krytiny 575 091,59

215 K 712311101

Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 

natěradly a tmely za studena nátěrem lakem 

penetračním nebo asfaltovým

m2 368,150 19,00 6 994,85 CS ÚRS 2020 02

216 M 11163150 lak penetrační asfaltový t 0,129 49 000,00 6 321,00 CS ÚRS 2020 02

VV 368,15*0,00035 'Přepočtené koeficientem množství 0,129

217 K 712331111
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 

pásy na sucho podkladní samolepící asfaltový pás
m2 351,342 84,00 29 512,73 CS ÚRS 2020 02

VV "podkladní:"

VV "S001-altán:" 31 31,000

VV "výdech VZD:" (0,86*1,21)*3 3,122

VV Mezisoučet 34,122

VV "na polystyren:"

VV "SO01 -1NP:" 250+75,2*0,4+3,5*3*0,4 284,280
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VV "SO01 2NP:"23,5+23,6*0,4 32,940

VV Mezisoučet 317,220

VV Součet 351,342

218 M 62866281

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 3,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny se spalitelnou fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem nebo textilií na 

horním povrchu

m2 40,946 150,00 6 141,90 CS ÚRS 2020 02

VV 34,122*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 40,946

219 M 62856001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,2mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se  

spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 380,664 135,00 51 389,64 CS ÚRS 2020 02

VV 317,22*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 380,664

220 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 

pásy přitavením NAIP v plné ploše
m2 389,820 150,00 58 473,00 CS ÚRS 2020 02

VV "SO01 -1NP:" 250+(75,2+3,5*3)*0,4 284,280

VV "SO01 -  2NP:"23,5+23,6*0,4 32,940

VV "SO01 - altán:"31 31,000

VV Mezisoučet 348,220

VV "SO02 -sltán:"38,4+16*0,2 41,600

VV Mezisoučet 41,600

VV Součet 389,820

221 M 62855003

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou z polyesterové rohože a hrubozrnným 

břidličným posypem na horním povrchu

m2 417,864 110,00 45 965,04 CS ÚRS 2020 02

VV 348,22*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 417,864

222 M 628522663
modifikovaným asfaltový pás SBS s aditivy proti 

prorůstání kořenů
m2 46,080 190,00 8 755,20

VV 38,4*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 46,080

223 K 712341559
Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10° 

pásy přitavením NAIP v plné ploše
m2 368,150 150,00 55 222,50 CS ÚRS 2020 02

VV "podkladní:"

VV "SO01 -1NP:" 250+75,2*0,5+3,5*3*0,5 292,850

VV "SO01 2NP:"23,5+23,6*0,5 35,300

VV Mezisoučet 328,150

VV "SO02-altán:" 38,4+16*0,1 40,000

VV Mezisoučet 40,000

VV Součet 368,150

224 M 62853004

pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s 

vložkou ze skleněné tkaniny a spalitelnou PE fólií nebo 

jemnozrnným minerálním posypem na horním povrchu

m2 48,000 220,00 10 560,00 CS ÚRS 2020 02

VV 40*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 48,000

225 M 62856001

pás asfaltový samolepicí modifikovaný SBS tl 2,2mm s 

vložkou z hliníkové fólie, hliníkové fólie s textilií se  

spalitelnou fólií nebo jemnozrnným minerálním 

posypem nebo textilií na horním povrchu

m2 393,780 130,00 51 191,40 CS ÚRS 2020 02

VV 328,15*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 393,780

226 K 712771101

Provedení ochranné vrstvy vegetační střechy proti 

prorůstání kořenů, proti mechanickému poškození 

hydroizolace z textilií nebo rohoží volně kladených s 

přesahem, sklon střechy do 5°

m2 412,140 25,00 10 303,50 CS ÚRS 2020 02

VV "SO01 -1NP:" 250+75,2*0,1+3,5*3*0,1 258,570

VV "SO02-altán:" 38,4+16*0,1 40,000

VV Mezisoučet 298,570

VV "SO01 -1NP:" 250+75,2*0,1+3,5*3*0,1-185 73,570

VV "SO02-altán:" 38,4+16*0,1 40,000

VV Mezisoučet 113,570

VV Součet 412,140

227 M 69311172 geotextilie PP s ÚV stabilizací 300g/m2 m2 494,568 28,00 13 847,90 CS ÚRS 2020 02

VV 412,14*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 494,568

228 K 712771201

Provedení drenážní vrstvy vegetační střechy z 

kameniva, tloušťky násypu do 100 mm, sklon střechy 

do 5°

m2 266,000 60,00 15 960,00 CS ÚRS 2020 02

229 M 583374011 kamenivo dekorační (kačírek) frakce 8/16 m3 10,960 2 325,00 25 482,00

VV 250*0,04 10,000

VV 38,4*0,025 0,960

VV Součet 10,960

230 K 712771333

Provedení hydroakumulační vrstvy vegetační střechy z 

plastových nopových fólií s perforací, kladených volně 

s přesahem, sklon střechy do 5°

m2 288,000 28,00 8 064,00 CS ÚRS 2020 02

VV "SO01 - 1NP:"250 250,000

VV "SO02 - altán:" 38 38,000

VV Mezisoučet 288,000

231 M 69334004

fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 

hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních 

střech s výškou nopů 40mm

m2 300,000 298,00 89 400,00 CS ÚRS 2020 02

VV 250*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 300,000

232 M 69334321

fólie profilovaná (nopová) perforovaná HDPE s 

hydroakumulační a drenážní funkcí do vegetačních 

střech s výškou nopů 25mm

m2 50,000 120,00 6 000,00 CS ÚRS 2020 02

VV 41,6666666666667*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 50,000

233 K 71299900R2
Provedení povlakové krytiny střech - ostatní práce 

montáž tvarovky pro utěsnění prostupu hydroizolací
kus 18,000 1 050,00 18 900,00

VV
"VP1+VP2 .... integrovaná manžeta viz 721 - syst.vpusť:" 

(5+2)*2
14,000

VV "výdechy:"2*2 4,000

VV Mezisoučet 18,000

234 M 28349R7121
systémový prostup s integrovanou bitumenovou 

manžetou pro DN110
kus 2,000 3 300,00 6 600,00

VV "parozábrana+hydroizolace:"2 2,000

235 M 28349R7122
systémový prostup s integrovanou bitumenovou 

manžetou pro DN200
kus 2,000 4 250,00 8 500,00

VV "parozábrana+hydroizolace:"2 2,000

236 K 998712101

Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 27,857 890,00 24 792,73 CS ÚRS 2020 02

237 K 99871218R1

Příplatek k cenám za zvětšený a ztížený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m dle 

POV stavby (přesun jeřábem)

t 27,857 600,00 16 714,20

D 713 Izolace tepelné 365 635,96

238 K 713121111

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně jednovrstvá

m2 6,075 120,00 729,00 CS ÚRS 2020 02
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VV "SO02:" 1,5*4,05 6,075

239 M 28376382
deska z polystyrénu XPS, hrana polodrážková a 

hladký povrch s vyšší odolností tl 100mm
m2 6,197 330,00 2 045,01 CS ÚRS 2020 02

VV 6,075*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 6,197

240 K 713121121

Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, 

deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) 

kladenými volně dvouvrstvá

m2 246,980 50,60 12 497,19 CS ÚRS 2020 02

VV "plocha podlah :"sklSP2+sklSP1 246,980

241 M 28375910
deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 

60mm
m2 503,839 134,00 67 514,43 CS ÚRS 2020 02

VV "plocha podlah :"(sklSP2+sklSP1)*2,04 503,839

VV Součet 503,839

242 K 713131121

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením 

úchytnými dráty a závlačkami

m2 6,750 127,00 857,25 CS ÚRS 2020 02

VV "izolace věnce pod okny:" 0,15*45 6,750

243 M 28376443
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 300kPa tl 100mm
m2 7,425 290,00 2 153,25 CS ÚRS 2020 02

VV 6,75*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 7,425

244 K 713131121

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) přichycením 

úchytnými dráty a závlačkami

m2 8,250 127,00 1 047,75 CS ÚRS 2020 02

VV "izolace mezi isokorb:" (0,25*0,5)*66 8,250

245 M 28376442
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 300kPa tl 80mm
m2 9,075 199,00 1 805,93 CS ÚRS 2020 02

VV 8,25*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 9,075

246 K 713131141

Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, 

dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením 

celoplošně

m2 60,347 158,00 9 534,83 CS ÚRS 2020 02

VV "výdech VZD:" (1,25*(1,21*2+0,86*2)+0,86*1,21)*3 18,647

VV "atika 2NP - vrch a zadní strana k hraně tep.izolace:" 0,6*14,5 8,700

VV Mezisoučet 27,347

VV "sokl 1NP:" 50*0,66 33,000

VV Mezisoučet 33,000

VV Součet 60,347

247 M 28376442
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 300kPa tl 80mm
m2 29,535 220,00 6 497,70 CS ÚRS 2020 02

VV 27,347*1,08 'Přepočtené koeficientem množství 29,535

248 M 28376440
deska z polystyrénu XPS, hrana rovná a strukturovaný 

povrch 300kPa tl 50mm
m2 36,300 147,00 5 336,10 CS ÚRS 2020 02

VV 33*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 36,300

249 K 713141131

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 

pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 547,000 115,00 62 905,00 CS ÚRS 2020 02

VV "SO01-1NP:" 250 250,000

VV "SO01 -2NP:"23,5 23,500

VV Mezisoučet 273,500

VV "spádová:" 273,5 273,500

VV Součet 547,000

250 M 28375926
deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 tl 

100mm
m2 278,970 180,00 50 214,60 CS ÚRS 2020 02

VV 273,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 278,970

251 M 28375926R2
deska EPS 200 do plochých střech a podlah λ=0,034 

spádová  tl 50-200mm
m2 278,970 285,00 79 506,45

VV 273,5*1,02 'Přepočtené koeficientem množství 278,970

252 K 713141131

Montáž tepelné izolace střech plochých rohožemi, 

pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve 

specifikaci) přilepenými za studena zplna, jednovrstvá

m2 15,340 110,00 1 687,40 CS ÚRS 2020 02

VV "vložky z pěnového skla:"

VV "parapety:" (43,1+7)*0,2 10,020

VV "pod sloupy altánu na střeše:" 0,3*0,3*8 0,720

VV "sokl pod altánem:" 4,6 4,600

VV Mezisoučet 15,340

253 M 2837680R2 deska z pěnového skla  tl 40mm m2 16,874 799,00 13 482,33

VV 15,34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 16,874

254 K 713141212
Montáž tepelné izolace střech plochých atikovými klíny 

přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou
m 109,200 20,00 2 184,00 CS ÚRS 2020 02

VV (75,2+3,5*3)+23,5 109,200

255 M 28376143 klín izolační z pěnového polystyrenu EPS 200 spádový m3 16,708 1 980,00 33 081,84 CS ÚRS 2020 02

VV 109,2*0,15*1,02 16,708

256 K 713191132

Montáž tepelné izolace stavebních konstrukcí - doplňky 

a konstrukční součásti podlah, stropů vrchem nebo 

střech překrytím fólií separační z PE

m2 265,830 10,00 2 658,30 CS ÚRS 2020 02

VV "plocha podlah :"sklSP2+sklSP1 246,980

VV 18,85 18,850

VV Mezisoučet 265,830

257 M 283231500
fólie separační PE bal. 100 m2 - pro oddělení 

podlahových vrstev
m2 292,413 9,00 2 631,72

VV 265,83*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 292,413

258 K 998713102

Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti 

přesunovaného materiálu vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 m do 12 

m

t 4,625 971,00 4 490,88 CS ÚRS 2020 02

259 K 99871319R2

Příplatek k cenám za zvětšený a ztížený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m dle 

POV stavby (přesun jeřábem)

t 4,625 600,00 2 775,00

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 33 300,00

260 K 721233R11
Dvouúrovňová střešní vpusť DN 100 s integrovanou 

bitumenovou manžetou a ochranným košem
kus 5,000 3 800,00 19 000,00

VV "viz VP1:" 4+1 5,000

261 K 721233R12

Dvouúrovňová střešní vpusť DN 100 s integrovanou 

bitumenovou manžetou a ochranným košem + 

perforovaný nástavec (do kačírku)

kus 2,000 6 900,00 13 800,00

VV "viz VP2:" 2 2,000

262 K 721242105
Lapače střešních splavenin polypropylenové (PP) se 

svislým odtokem DN 110
kus 1,000 500,00 500,00 CS ÚRS 2020 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 12 037,20

263 K 72529165R1

Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové 

Doplňky zařízení koupelen a záchodů zrcadlo výklopné 

pro imobilní, rám nerez

soubor 1,000 4 000,00 4 000,00
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264 K 72529171R1

Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 

madla krakorcová, délky Doplňky zařízení koupelen a 

záchodů nerezové madlo tvar U podpěrné k umyvadlu

soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

265 K 72529171R4

Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 

madla krakorcová, délky Doplňky zařízení koupelen a 

záchodů nerezové madlo krakorcové dl 834 mm

soubor 1,000 2 500,00 2 500,00

266 K 72529172R4

Doplňky zařízení koupelen a záchodů smaltované 

madla krakorcová sklopná, délky Doplňky zařízení 

koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové 

sklopné dl 834 mm

soubor 1,000 3 000,00 3 000,00

267 K 998725201

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 120,000 0,21 25,20 CS ÚRS 2020 02

268 K 998725292

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 100 m

% 120,000 0,10 12,00 CS ÚRS 2020 02

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 6 700,00

269 K 735151821
Demontáž otopných těles panelových dvouřadých 

stavební délky do 1500 mm
kus 2,000 350,00 700,00 CS ÚRS 2020 02

270 K 735900901
Vyříznutí a zaslepení přívodního potrubí 

demontovaného radiátoru
soub 2,000 1 000,00 2 000,00

271 K 735900990
Vypuštění, napuštění, odvzdušnění topné větve 

demontovaného radiátoru
soub 2,000 2 000,00 4 000,00

D 762 Konstrukce tesařské 91 974,77

272 K 7620813R42
Začištění hoblováním řeziva zabudovaného do 

konstrukce - pohledová hrana bednění 
m 22,200 100,00 2 220,00

273 K 762300110

Impregnovaná fošna tl.40-47mm š.150mm (půdorysně 

zakřivená) připevněná k ŽB vruty na chem kotvu - 

dodávka vč.připojovacího materiálu +montáž

m 65,000 420,00 27 300,00

VV "atika 2NP objektu viz půdorys 2NP (podklad K1):"49 49,000

VV
"atika SO02  (podklad K5) - půdorysné zakřivení viz Altán 

SO02 vč.D11b2:"16
16,000

VV Mezisoučet 65,000

274 K 762300120

Impregnovaná fošna tl.40-47mm š.390mm (rovná) 

připevněná k podkladnímu dřev.trámku vruty 

vč.připojovacího materiálu +montáž

m 14,500 420,00 6 090,00

VV "atika nad 2NP objektu  (podklad K2):"14,5 14,500

275 K 762300121

Podkladní příčný trámek 60/100/250mm impregnovaný - 

v ceně dodávka, připevnění vruty do ŽB na chem 

kotvu, pracnost při vkládání mezi tep.izolaci

kus 17,000 250,00 4 250,00

VV "atika nad 2NP objektu  (podklad K2):"6+8+3 17,000

276 K 762300160

Impregnovaná fošna tl.40mm š.300mm segmentově 

nařezaná (R 4600-4300mm) připevněná k ŽB stěně 

vruty na chem kotvu - dodávka vč.připojovacího 

materiálu +montáž

m 11,175 500,00 5 587,50

VV "stěna SO03:" 11,175 11,175

277 K 762300180

Bednění z impregnovaných fošen tl.40mm připevněné k 

ŽB stropu vruty na chem kotvu (kotveno k podkladnímu 

trámku - dodávka vč.připojovacího materiálu +montáž

m2 3,122 450,00 1 404,90

VV "výdech VZD:" (0,86*1,21)*3 3,122

278 K 762300181

Podkladní příčný trámek 60/80/750mm impregnovaný - 

v ceně dodávka, připevnění vruty do ŽB na chem 

kotvu, pracnost při vkládání mezi tep.izolaci

kus 6,000 250,00 1 500,00

VV "výdech VZD:" 2*3 6,000

279 K 762332542

Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, 

sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo 

obdélníkového půdorysu, z řeziva hoblovaného 

s použitím ocelových spojek (spojky ve specifikaci), 

průřezové plochy přes 120 do 224 cm2

m 24,250 295,00 7 153,75 CS ÚRS 2020 02

VV "sltán na střeše:" 2,8*2+3,55*2+3,8*2+3,95 24,250

280 M 605111305 řezivo stavební fošny hoblované,sušené m3 0,503 9 000,00 4 527,00

VV 24,250*0,12*0,16*1,08 0,503

281 K 762341250

Bednění a laťování montáž bednění střech rovných a 

šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken 

hoblovaných

m2 31,000 139,00 4 309,00 CS ÚRS 2020 02

VV "altán SO01:" 31 31,000

282 M 605111352
řezivo stavební fošny prismované středové š přes 

220mm dl 2-5m
m3 1,674 10 000,00 16 740,00

VV 31*0,05*1,08 1,674

283 K 762395000

Spojovací prostředky krovů, bednění a laťování, 

nadstřešních konstrukcí svory, prkna, hřebíky, pásová 

ocel, vruty

m3 1,674 1 240,00 2 075,76 CS ÚRS 2020 02

284 K 76243103R4
At. tvarované desky OSB broušené, tloušťky 30mm - 

vložení do bednění se stabilizací do ŽB stěny
m2 7,008 750,00 5 256,00

VV 0,768*6+2,4 7,008

285 K 998762102

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 

do 12 m

t 1,313 1 480,00 1 943,24 CS ÚRS 2020 02

286 K 998762181

Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za přesun prováděný bez použití mechanizace 

pro jakoukoliv výšku objektu

t 1,313 632,00 829,82 CS ÚRS 2020 02

287 K 99876219R4

Příplatek k cenám za zvětšený a ztížený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m dle 

POV stavby (přesun jeřábem)

t 1,313 600,00 787,80

D 763 Konstrukce suché výstavby 333 114,21

288 K 763131411

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou standardní A, tl. 

12,5 mm, bez izolace

m2 54,580 643,00 35 094,94 CS ÚRS 2020 02

VV "mč104:" 50,19 50,190

VV "mč109:" 4,39 4,390

VV Mezisoučet 54,580
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289 K 763131451

Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá 

zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů 

CD, UD jednoduše opláštěná deskou impregnovanou 

H2, tl. 12,5 mm, bez izolace

m2 7,990 689,00 5 505,11 CS ÚRS 2020 02

VV "mč 106:" 4 4,000

VV "mč 107:"3,99 3,990

VV Mezisoučet 7,990

290 K 763131714

Podhled ze sádrokartonových desek ostatní práce a 

konstrukce na podhledech ze sádrokartonových desek 

základní penetrační nátěr

m2 62,570 29,20 1 827,04 CS ÚRS 2020 02

VV 54,58+7,99 62,570

VV SDKpodhl Mezisoučet 62,570

291 K 763131762
Podhled ze sádrokartonových desek Příplatek k cenám 

za prostorové zakřivení podhledu
m2 62,570 275,00 17 206,75 CS ÚRS 2020 02

VV SDKpodhl 62,570

292 K 7631351R1

Akustický podhled 600x600x40mm s vysokou 

akustickou absorcí ,barva bílá , vč závěsného systému 

a izolace tl.100mm-13kg/m2 (dodávka,doprava,montáž, 

prořez,likvidaci zbylých materiálů, hrubý úklid z vlastní 

činnosti, vlastní pojízdné lešení)

m2 81,150 1 125,00 91 293,75

VV "1NP:" 165,7-84,55 81,150

293 K 7631351R2

Akustický odrazivý panel 600x600x8mm, barva bílá ,vč 

závěsného systému a izolace tl.100mm-13kg/m2 

(dodávka,doprava,montáž, prořez,likvidaci zbylých 

materiálů, hrubý úklid z vlastní činnosti, vlastní pojízdné 

lešení)

m2 84,550 845,00 71 444,75

VV "1NP:"40,32+21,6+22,63 84,550

294 K 7631351R3

SDK čelo segmentované (R=4,45m 

v=0,4m)1xA12,5mm, CD/UD, bez tepelné izolace 

(dodávka,doprava,montáž, prořez,likvidaci zbylých 

materiálů, hrubý úklid z vlastní činnosti, vlastní pojízdné 

lešení)

m 33,470 678,00 22 692,66

295 K 7631351R4 Úprava kazet pohledu pro vyustění VZT kus 20,000 92,00 1 840,00

296 K 7631352R1

Stěnový akustický obklad 1330x790x40mm (tvořený 

panelem z minerální vlny s povrchovým povlakem ze 

skelných vláken černé barvy, který je nalepený na 

perforovaný plechtl.0,75mm) vč. roštu z CD profilů a 

minerální izolace tl.60mm-13kg/m3 

(dodávka,doprava,montáž, prořez,likvidaci zbylých 

materiálů, hrubý úklid z vlastní činnosti, vlastní pojízdné 

lešení)

m2 9,720 3 980,00 38 685,60

297 K 7631352R2

Lemování/ukončovací profil systému stěnového 

akustického obkladu tl.100mm 

(dodávka,doprava,montáž, prořez,likvidaci zbylých 

materiálů, hrubý úklid z vlastní činnosti, vlastní pojízdné 

lešení)

m 19,800 155,00 3 069,00

298 K 76316479R1

Kruhový obklad (sloup+přilehlý svod) sádrokartonovými 

deskami vysokopevnostními 12,5 mm vč. podkladní 

konstrukce a vyplnění tepelnou izolací

m2 5,000 2 100,00 10 500,00

299 K 998763200

Přesun hmot pro dřevostavby stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m

% 2 991,596 7,35 21 988,23 CS ÚRS 2020 02

300 K 99876329R4

Příplatek k cenám za zvětšený a ztížený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m dle 

POV stavby (přesun jeřábem)

% 2 991,596 4,00 11 966,38

D 764 Konstrukce klempířské 258 769,52

301 K 764001821
Demontáž klempířských konstrukcí krytiny ze svitků 

nebo tabulí do suti
m2 3,430 155,00 531,65 CS ÚRS 2020 02

VV "K9:" 3,43 3,430

302 K 764002851
Demontáž klempířských konstrukcí oplechování 

parapetů do suti
m 19,540 84,00 1 641,36 CS ÚRS 2020 02

VV 5,4+9,14+2,5*2 19,540

303 K 764021401 Podkladní plech z hliníkového plechu rš 150 mm m 231,500 242,00 56 023,00 CS ÚRS 2020 02

VV "K1:" 49*2 98,000

VV "K2:" 14,5*2 29,000

VV "K4:"15 15,000

VV "K5:"16*2 32,000

VV "K6:" 11,5*2+0,3*2 23,600

VV "K8+K9:"( 0,7*2+1,05*2)*3+(1*2+2,2*2) 16,900

VV "K11:" 9,5 9,500

VV "K14:" 7,5 7,500

VV Mezisoučet 231,500

304 K 764121481

Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, 

prostupů a výčnělků desek železobetonových (vstupní 

stříška)

m2 7,330 1 450,00 10 628,50 CS ÚRS 2020 02

VV
"stříšky nad výdechy VZT .. K8:" 

((0,7+0,15*2)*(1,05+0,15+0,1))*3
3,900

VV "st.výdech VZT....K9:" (1,1+0,15*2)*(2,2+0,15+0,1) 3,430

VV Součet 7,330

305 K 764121491

Krytina z hliníkového plechu s úpravou u okapů, 

prostupů a výčnělků Příplatek k cenám za těsnění 

drážek ve sklonu do 10°

m2 7,330 50,00 366,50 CS ÚRS 2020 02

306 K 764222434
Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu 

okapu okapovým plechem střechy rovné rš 330 mm
m 9,500 370,00 3 515,00 CS ÚRS 2020 02

VV "K11 na objektu SO 02:" 9,5 9,500

307 K 764222454

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu 

okapu okapovým plechem střechy oblé ze segmentů rš 

330 mm

m 7,500 420,00 3 150,00 CS ÚRS 2020 02

VV "prvek K14 na altánu střechy SO01:" 7,5 7,500

308 K 7642224R01

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

hliníkového plechu s povrchovou úpravou mechanicky 

kotvené rš 330 mm - oblé , prvek K1

m 49,000 650,00 31 850,00

VV "prvek K1 - zakřivení viz půdorys 1NP:" 49 49,000

309 K 7642224R04

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu s 

povrchovou úpravou - prvky oblé, složené ze dvou 

částí rš 600 mm - závětrná lišta K4 na altánu SO01 

m 15,000 1 160,00 17 400,00

VV "půlkruhový prvek - K4:" 15 15,000
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310 K 7642224R05

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

hliníkového plechu s povrchovou úpravou mechanicky 

kotvené rš 250 mm - oblé , prvek K5 na SO02

m 16,000 620,00 9 920,00

VV "prvek K5 - zakřivení viz altán vč. D11b12:"16 16,000

311 K 7642224R06

Oplechování střešních prvků z hliníkového plechu s 

povrchovou úpravou - prvky oblé, složené ze dvou 

částí celková rš 600 mm - lemovací plech K6 stěny 

SO03

m 12,000 1 160,00 13 920,00

VV
"tvar a půdorysné zakřivení viz stěna SO03 vč. D11b13:" 

11,5+0,5
12,000

312 K 764224407
Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

hliníkového plechu mechanicky kotvené rš 670 mm
m 14,500 920,00 13 340,00 CS ÚRS 2020 02

VV "prvrk K2:" 14,5 14,500

313 K 764225446

Oplechování horních ploch zdí a nadezdívek (atik) z 

hliníkového plechu Příplatek k cenám za zvýšenou 

pracnost při provedení rohu nebo koutu přes rš 400 

mm

kus 4,000 1 450,00 5 800,00 CS ÚRS 2020 02

VV "prvek K2:" 4 4,000

314 K 764226444
Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných 

celoplošně lepené, bez rohů rš 330 mm
m 12,150 520,00 6 318,00 CS ÚRS 2020 02

VV "K7 - rovná část:" 1,7+1,85+3,25+0,35 7,150

VV 5 5,000

VV Mezisoučet 12,150

315 K 764226465

Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných 

celoplošně lepené, bez rohů Příplatek k cenám za 

zvýšenou pracnost při provedení rohu nebo koutu do rš 

400 mm

kus 8,000 600,00 4 800,00 CS ÚRS 2020 02

316 K 764226R03

Zakrývací lišta/lemování stěn z hliníkového plechu s 

povrchovou úpravou rš 250 mm - půdorysně zakřivené, 

připevnění vruty a hmoždinkami do stěny

m 73,000 350,00 25 550,00

VV
"prvek K3 ... tvar viz detail atiky vč.D11b21, půdorysné 

zakřivení viz půdorys 2NP, vč.připevnění na stěnu:" 73
73,000

317 K 764227444

Oplechování parapetů z hliníkového plechu oblých 

nebo ze segmentů, včetně rohů celoplošně lepené rš 

330 mm

m 33,500 995,00 33 332,50 CS ÚRS 2020 02

VV "K7 - zakřivená část:" 45,5-7-5 33,500

318 K 764521403
Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel 

půlkruhový rš 250 mm
m 9,500 695,00 6 602,50 CS ÚRS 2020 02

319 K 764521443

Žlab podokapní z hliníkového plechu včetně háků a čel 

kotlík oválný (trychtýřový), rš žlabu/průměr svodu 

250/80 mm

kus 1,000 450,00 450,00 CS ÚRS 2020 02

320 K 764526431
Příplatek k cenám žlabů za připevnění háků do ŽB 

konstrukce
m 9,500 80,00 760,00

321 K 764528421
Svod z hliníkového plechu včetně objímek, kolen a 

odskoků kruhový, průměru 80 mm
m 5,000 795,00 3 975,00 CS ÚRS 2020 02

322 K 998764202

Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 2 498,740 1,56 3 898,03 CS ÚRS 2020 02

323 K 99876429R2

Příplatek k cenám za zvětšený a ztížený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m dle 

POV stavby (přesun jeřábem)

% 2 498,740 2,00 4 997,48

D 766 Konstrukce truhlářské 2 166 993,86

324 K 766100110

Sestava oken dl =7,4m, v= 2,8m ozn.O1 (komplet dle 

popisu výrobku v tabulce oken a dveří vč. D11b20) - 

dodávka +montáž +přesuny (žaluzie a parapety nejsou 

součástí této ceny- viz samostatné položky)

kus 1,000 252 600,00 252 600,00

325 K 766100120

Sestava oken dl =18.9m, v= 2.8m ozn.O2 (komplet dle 

popisu výrobku v tabulce oken a dveří vč. D11b20) - 

dodávka +montáž +přesuny (žaluzie a parapety nejsou 

součástí této ceny- viz samostatné položky)

kus 1,000 575 900,00 575 900,00

326 K 766100130

Sestava oken dl =7.16m, v= 2.8m ozn.O3 (komplet dle 

popisu výrobku v tabulce oken a dveří vč. D11b20) - 

dodávka +montáž +přesuny (žaluzie a parapety nejsou 

součástí této ceny- viz samostatné položky)

kus 1,000 220 600,00 220 600,00

327 K 766100140

Sestava oken dl =1.65m, v= 2.8m ozn.O4 (komplet dle 

popisu výrobku v tabulce oken a dveří vč. D11b20) - 

dodávka +montáž +přesuny (žaluzie a parapety nejsou 

součástí této ceny- viz samostatné položky)

kus 1,000 23 800,00 23 800,00

328 K 766100150

Sestava oken vč.dveří - celková dl =10.4m, v= 2.8m 

ozn.O5+D4 (komplet dle popisu výrobku v tabulce oken 

a dveří vč. D11b20) - dodávka +montáž +přesuny 

(žaluzie a parapety nejsou součástí této ceny- viz 

samostatné položky)

kus 1,000 370 480,00 370 480,00

329 K 766100160

Sestava oken vč.dveří - celková dl =10.4m, v= 2.8m 

ozn.O6+D5 (komplet dle popisu výrobku v tabulce oken 

a dveří vč. D11b20) - dodávka +montáž +přesuny 

(žaluzie a parapety nejsou součástí této ceny- viz 

samostatné položky)

kus 1,000 198 700,00 198 700,00

330 K 766100170

Sestava oken dl =1.8m, v= 2.45m ozn.O7 (komplet dle 

popisu výrobku v tabulce oken a dveří vč. D11b20) - 

dodávka +montáž +přesuny (žaluzie a parapety nejsou 

součástí této ceny- viz samostatné položky)

kus 1,000 22 300,00 22 300,00

331 K 766100230

Vstupní dveře do otvoru dl =1.5m, v= 2.8m ozn.D3 

(komplet dle popisu výrobku v tabulce oken a dveří vč. 

D11b20) - dodávka +montáž +přesuny (vč.zavírače)

kus 3,000 87 450,00 262 350,00

332 K 766100260

Vstupní dveře do otvoru dl =1m, v= 2.95m ozn.D6 

(komplet dle popisu výrobku v tabulce oken a dveří vč. 

D11b20) - dodávka +montáž +přesuny (vč.zavírače)

kus 1,000 59 400,00 59 400,00

333 K 766100270

Dvoukřídlé dveře do sklepního prostoru do otvoru dl 

=2m, v= 1.25m ozn.D7 (komplet dle popisu výrobku v 

tabulce oken a dveří vč. D11b20) - dodávka +montáž 

+přesuny (vč.kompletního nátěru)

kus 1,000 10 000,00 10 000,00

334 K 766100280

Jednokřídlá dvířka v ocelové rámové konstrukci do 

otvoru dl =0.5m, v= 0.25m ozn.Ds1 (komplet dle popisu 

výrobku v tabulce oken a dveří vč. D11b20) - dodávka 

+montáž +přesuny (vč.kompletního nátěru)

kus 3,000 3 500,00 10 500,00

VV "v soklu altánu v 2NP:" 3 3,000
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335 K 766100310
Vnitřní parapet š.cca 150mm atyp tvarovaný - 

laminované DTD tl.18mm + ABS hrany
m 43,060 1 100,00 47 366,00

VV 7,4+18,9+7,16+10,4-0,8 43,060

336 K 766100320
Vnitřní parapet š.cca 150mm rovný - laminované DTD 

tl.18mm + ABS hrany
m 6,990 850,00 5 941,50

VV 1,65+5,19-1,65+1,8 6,990

337 K 76644182R1
Demontáž parapetních desek dřevěných nebo 

plastových šířky do 300 mm délky přes 1 m
m 19,540 48,30 943,78

338 K 766660171

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do obložkové zárubně povrchově 

upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm

kus 2,000 605,00 1 210,00 CS ÚRS 2020 02

339 M 61162074
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 

800x1970/2100mm
kus 2,000 3 444,10 6 888,20 CS ÚRS 2020 02

340 K 766660172

Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových 

otevíravých do obložkové zárubně povrchově 

upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm

kus 6,000 605,00 3 630,00 CS ÚRS 2020 02

341 M 61162075
dveře jednokřídlé voštinové povrch laminátový plné 

900x1970/2100mm
kus 6,000 3 444,10 20 664,60 CS ÚRS 2020 02

VV 1+5 6,000

342 K 766660728
Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového 

zámku
kus 8,000 55,00 440,00 CS ÚRS 2020 02

343 M 54964150 vložka zámková cylindrická oboustranná+4 klíče kus 8,000 110,00 880,00 CS ÚRS 2020 02

344 K 766660729
Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového 

štítku s klikou
kus 8,000 110,00 880,00 CS ÚRS 2020 02

345 M 5491461R0
kování dveřní vrchní klika včetně rozet a montážního 

materiálu - nerez 
sada 8,000 258,50 2 068,00

346 K 766682112

Montáž zárubní dřevěných, plastových nebo z lamina 

obložkových, pro dveře jednokřídlové, tloušťky stěny 

přes 170 do 350 mm

kus 8,000 825,00 6 600,00 CS ÚRS 2020 02

VV 6+2 8,000

347 M 61182308

zárubeň jednokřídlá obložková s laminátovým 

povrchem tl stěny 160-250mm rozměru 600-

1100/1970, 2100mm

kus 8,000 3 879,70 31 037,60 CS ÚRS 2020 02

348 K 998766201

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 21 351,797 0,74 15 800,33 CS ÚRS 2020 02

349 K 99876629R3

Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za 

ztířený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost viz POV

% 21 351,797 0,75 16 013,85

D 767 Konstrukce zámečnické 1 384 385,47

350 K 767100110
Ocelová chránička (trubka oc. DN 275, půlená) dl.3m - 

dodávka,montáž, přesuny
kus 1,000 3 900,00 3 900,00

351 K 767100210

D+M venkovní žaluzie Z90 vč.příslušenství a krycího 

plechu viz PD "Výpis zámečnických výrobků prvek PZ " 

- dodávka vč.spojovacího a připojovacího materiálu + 

montáž + přesuny

soub 1,000 327 500,00 327 500,00

352 K 767100221

Akustické natáčecí žaluzie vnitřní z textilního materiálu, 

lamely š.133mm tl.5mm, výška 2,5m ( 4 ručně 

shrnovací pole), reakce na oheň B-s2.d0, 

akust.pohltivost 0.40H roztažené,0.65H zatažené 

(dodávka,doprava,montáž, prořez,likvidaci zbylých 

materiálů, hrubý úklid z vlastní činnosti, vlastní pojízdné 

lešení)

m2 27,500 11 500,00 316 250,00

VV 11*2,5 27,500

353 K 767100222

Kolejnice obloukové, kotvené do stropní konstrukce 

nebo do rámu okna,barva bílá 

(dodávka,doprava,montáž, prořez,likvidaci zbylých 

materiálů, hrubý úklid z vlastní činnosti, vlastní pojízdné 

lešení)

m 11,000 5 175,00 56 925,00

354 K 767200320

D+M Zdvojená podlaha 3kN/m2, výška k líci podlahy 

400mm (zhutněná DTD 600x600mm tl.40mm, nášlapná 

vrstva s aplikovanou krytinou ve výrobně typ PVC 

R10/R11 + Pz rektifikpvatelné sloupky lepené k podlaze 

syst.lepidlem a zakápnuté lepidlem proti pootočení 

(Standart: Linder)

m2 28,040 3 075,00 86 223,00

VV 15,77+2,02+2,5*4,1 28,040

VV Součet 28,040

355 K 767200910
Výměna kování dvoukřídlých dveří za panikové kování 

( dvoubodové )
kus 1,000 6 800,00 6 800,00

356 K 767310R10

Ocelový altán na střeše - ocelová konstrukce (cca 

1150kg) vč. povrch.úpravy dle popisu prvku v PD 

"D12c9 - tabulka výpisu ocelových prvků" - dodávka 

vč.spojovacího materiálu + montáž + přesuny+nátěr

soub 1,000 150 000,00 150 000,00

357 K 767310R11

Kotvení patních plechů - kotevní šroub M10 kotven na 

chem.kotvu (tech.standard Hilty HIT-HY 200)+ vrt do 

betonu d=12mm hl.150mm +matice+podložka

kus 36,000 115,00 4 140,00

VV "4kusy/desku:" 4*8+4 36,000

358 K 767320R10

Ocelové schodiště - ocelová konstrukce (cca 900kg) 

vč. povrch.úpravy dle popisu prvku v PD vč. "D11b11 - 

tabulka výpisu ocelových prvků" - dodávka 

vč.spojovacího materiálu + montáž + přesuny+nátěr

soub 1,000 77 500,00 77 500,00

359 K 767320R11

Kotvení patních plechů - kotevní šroub M16 kotven na 

chem.kotvu (tech.standard Hilty HIT-HY 200)+ vrt do 

betonu d=18mm hl.200mm+matice+podložka

kus 8,000 200,00 1 600,00

VV "4kusy/desku:" 4*2 8,000

360 K 767320R12

Ocelové schodiště - stupně z pororoštu 900x270mm 

tl.30mm, pozinkovaný, oka 30x10mm, nosnost min 

1,5kN + upevnění ke schodnicím 2+2 M12

kus 23,000 1 200,00 27 600,00

361 K 767320R13

Ocelové schodiště - podesta z pororoštu tl.30mm, 

pozinkovaný, oka 30x10mm, nosnost min 5kN + 

upevnění shora k nosníkům

m2 3,100 2 350,00 7 285,00

362 K 767330R10

Ocelová rampa - ocelová konstrukce vč. povrch.úpravy 

dle popisu prvku v PD vč. "D11b5 - půdorys 2NP" - 

dodávka vč.spojovacího materiálu + montáž + 

přesuny+nátěr

soub 1,000 22 600,00 22 600,00
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VV "popis dle PD:"

VV
"oc.sloupek 100x100x5mm s kotevním patním plechem 

300x300x16mm a otvory pro šrouby - 4kusy:"

VV "rám 100x100x5mm ( 2,5*3+4,1*2 = 15,7m) :" 

VV Mezisoučet 0,000

VV 1 1,000

363 K 767330R11

Ocelová rampa - pochozí plocha z hliníkového 

slzičkového plechu tl.5mm - dodávka materiálu + 

montáž + přesuny+sp.materiál

m2 10,475 2 500,00 26 187,50

VV 2,5*4,1+0,15*1,5 10,475

364 K 767330R12

Kotvení patních plechů - kotevní šroub M12 kotven na 

chem.kotvu (tech.standard Hilty HIT-HY 270)+ vrt do 

betonu d=14mm hl.150mm+matice+podložka

kus 16,000 125,00 2 000,00

VV "4kusy/desku:" 4*4 16,000

365 K 767340R11
Přechodový prah z hliníkového slzičkového plechu 

tl.5mm - dodávka materiálu + montáž + sp.materiál
m2 0,540 3 500,00 1 890,00

VV "u výtahu:"(0,3*0,9)*2 0,540

366 K 767610Z10

Zábradlí Z1 - komplet dle popisu prvku v PD "Výpis 

zámečnických výrobků" - dodávka vč.spojovacího a 

připojovacího materiálu + montáž + přesuny+nátěr

kus 1,000 130 000,00 130 000,00

367 K 767610Z20

Zábradlí Z2 - komplet dle popisu prvku v PD "Výpis 

zámečnických výrobků" - dodávka vč.spojovacího a 

připojovacího materiálu + montáž + přesuny+nátěr

kus 1,000 22 100,00 22 100,00

368 K 767610Z30

Zábradlí Z3 - komplet dle popisu prvku v PD "Výpis 

zámečnických výrobků" - dodávka vč.spojovacího a 

připojovacího materiálu + montáž + přesuny+nátěr

kus 1,000 75 000,00 75 000,00

369 K 998767202

Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky přes 6 do 12 m

% 13 455,005 1,79 24 084,46 CS ÚRS 2020 02

370 K 99876729R2

Příplatek k cenám za zvětšený a ztížený přesun přes 

vymezenou největší dopravní vzdálenost do 100 m dle 

POV stavby (přesun jeřábem)

% 13 455,005 1,10 14 800,51

D 771 Podlahy z dlaždic 22 039,00

371 K 771474113
Montáž soklů z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 90 do 120 mm
m 10,900 118,00 1 286,20 CS ÚRS 2020 02

VV "mč105:" 1,25*2+4,3+3-0,8 9,000

VV "mč107:" 1,7-0,8+1 1,900

VV Součet 10,900

372 K 7715739R3

Opravy podlah z dlaždic keramických lepených režných 

nebo glazovaných, při velikosti dlaždic Oprava rýh 

š.100-150mm v podlahách z keramických dlaždic 

režných lepených

m 1,500 750,00 1 125,00

373 M 597614066 dlažba keramická -dle stávající na chodbě m2 0,297 650,00 193,05

VV 1,500*0,15*1,2 0,270

VV 0,27*1,1 'Přepočtené koeficientem množství 0,297

374 K 771574117

Montáž podlah z dlaždic keramických lepených 

flexibilním lepidlem maloformátových hladkých přes 35 

do 45 ks/m2

m2 16,270 550,00 8 948,50 CS ÚRS 2020 02

VV "skladba SP1:" 7,68+4+3,99+0,25*0,8*3 16,270

VV sklSP1 Mezisoučet 16,270

375 M 597614061
dlaždice keramické slinuté neglazované - zátěžová 

třída - veřejné prostory
m2 21,404 350,00 7 491,40

VV sklSP1*1,2+10,9*0,15*1,15 21,404

376 K 77157919R5
Montáž podlah z dlaždic keramických Příplatek 

k cenám za spárování barevným cementem
m2 16,270 25,00 406,75

VV sklSP1 16,270

377 K 77159118R7
Podlahy - ostatní práce řezání dlaždic keramických 

Řezání soklíku z keramických dlaždic rovné
m 10,900 150,00 1 635,00

378 K 771591191
Podlahy - dokončovací práce Příplatek k cenám za 

diagonální kladení dlažby
m2 16,270 50,30 818,38 CS ÚRS 2020 02

VV sklSP1 16,270

379 K 998771101

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,109 577,00 62,89 CS ÚRS 2020 02

380 K 998771181

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za přesun prováděný bez použití mechanizace pro 

jakoukoliv výšku objektu

t 0,109 459,00 50,03 CS ÚRS 2020 02

381 K 99877119R3

Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k ceně 

za zvětšený a ztížený přesun viz POV

t 0,109 200,00 21,80

D 775 Podlahy skládané 3 150,00

382 K 775429121
Montáž lišty přechodové (vyrovnávací) připevněné 

vruty
m 7,000 120,00 840,00 CS ÚRS 2020 02

VV 0,9*6+0,8*2 7,000

383 M 55343125 profil přechodový Al vrtaný 30mm leštěná mosaz m 8,400 275,00 2 310,00 CS ÚRS 2020 02

VV 7*1,2 'Přepočtené koeficientem množství 8,400

D 776 Podlahy povlakové 209 004,93

384 K 776111112
Příprava podkladu broušení podlah nového podkladu 

betonového
m2 230,710 30,00 6 921,30 CS ÚRS 2020 02

VV sklSP2 230,710

385 K 776121311
Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý 

podklad (válečkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah
m2 230,710 36,00 8 305,56 CS ÚRS 2020 02

VV sklSP2 230,710

386 K 776141111
Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou 

podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm
m2 230,710 205,00 47 295,55 CS ÚRS 2020 02

VV sklSP2 230,710

387 K 776221111
Montáž podlahovin z PVC lepením standardním 

lepidlem z pásů standardních
m2 230,710 125,00 28 838,75 CS ÚRS 2020 02

VV
"plocha podl.SP2:" 

77,41+43,03+45,26+50,19+8,63+4,39+0,25*0,9*8
230,710

VV sklSP2 Mezisoučet 230,710

388 M 28411017R1
PVC podlaha zátěžová tl 2,00mm, heterogenní 

(3vrstvá), zátěž 34/43,  R10/11, hořlavost Bfl S1
m2 253,781 350,00 88 823,35

VV sklSP2*1,1 253,781

VV Součet 253,781

389 K 776223113
Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za 

studena
m2 230,710 35,00 8 074,85

VV sklSP2 230,710
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390 K 776421111 Montáž lišt obvodových lepených m 184,113 50,00 9 205,65 CS ÚRS 2020 02

VV

(18,4+2,9+2,615+3,8+6,725+1,8*3-1,6-

0,9)+(7,45+7,175+1,1+7,1+4,89+1,8*2-1,6-

0,9)+(6,917+5,79+6,7+1,1+5,821-1,6-0,9)

89,983

VV (2,15*2+4,85+3,35-0,9)+(2,3+1,85+1,6+3,55-0,9) 20,000

VV

"mč104:" 

1,5+5,75+4,75+5,3+1,6+11,1+6,3+0,8+2,1+4,25+8,4+4+0,2*6-

0,8*2-0,9*4-(1,3+0,2*2)*2-1+0,2*2

47,850

VV Mezisoučet 157,833

VV "k SP3:" 4,5*2+6,64*2+2+2 26,280

VV Mezisoučet 26,280

VV Součet 184,113

391 M 28411003 lišta soklová PVC 30x30mm m 189,636 30,00 5 689,08 CS ÚRS 2020 02

VV 184,113*1,03 'Přepočtené koeficientem množství 189,636

392 K 998776201

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 2 031,541 1,44 2 925,42 CS ÚRS 2020 02

393 K 99877629R3

Přesun hmot pro podlahy povlakové stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za 

ztížený a zvětšený přesun - viz POV

% 2 031,541 1,44 2 925,42

D 777 Podlahy lité 11 317,74

394 K 777131105
Penetrační nátěr podlahy epoxidový na podklad z 

čerstvého betonu
m2 4,999 264,00 1 319,74 CS ÚRS 2020 02

VV "SO02..SP5:" 3,77*1,22+0,2*2 4,999

395 K 777511105
Krycí stěrka dekorativní epoxidová, tloušťky přes 2 do 3 

mm
m2 4,999 2 000,00 9 998,00 CS ÚRS 2020 02

D 781 Dokončovací práce - obklady 63 531,13

396 K 78147192R7
Opravy obkladů z obkladaček keramických kladených 

do malty, při velikosti obkladaček přes 50 do 85 ks/m2
m2 19,000 980,00 18 620,00

VV "opravy soklu přilehlých stávajících budov:" 19 19,000

397 M 59761801 fasádní obkladový pásek typ Kabřinec m2 20,000 500,00 10 000,00

398 K 781473810 Demontáž obkladů z dlaždic keramických lepených m2 6,900 69,30 478,17 CS ÚRS 2020 02

VV "sokl v navazující části:" 0,3*23 6,900

399 K 781474116

Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

lepených flexibilním lepidlem maloformátových 

hladkých přes 25 do 35 ks/m2

m2 32,390 650,00 21 053,50 CS ÚRS 2020 02

VV "mč106:" 2*(2,15*2+2,1+1,8-0,9) 14,600

VV "mč105:" 0,6*(0,6*2+2,15+0,8) 2,490

VV "mč107:" 1,5*(2,15*2-1+2,1) 8,100

VV "učebny:" (1,5*1,6)*3 7,200

VV KerObkl Součet 32,390

400 M 597610241 obkládačky keramické - koupelny  (bílé i barevné) m2 35,629 350,00 12 470,15

VV KerObkl*1,1 35,629

VV Součet 35,629

401 K 781477113
Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických 

Příplatek k cenám za spárování cement bílý
m2 32,390 14,80 479,37 CS ÚRS 2020 02

VV KerObkl 32,390

402 K 998781101

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná 

dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

t 0,207 577,00 119,44 CS ÚRS 2020 02

403 K 99878119R3

Přesun hmot pro obklady keramické stanovený 

z hmotnosti přesunovaného materiálu Příplatek k 

cenám za ztížený a zvětšený přesun - viz POV

t 0,207 1 500,00 310,50

D 783 Dokončovací práce - nátěry 48 060,15

404 K 783106807
Odstranění nátěrů z truhlářských konstrukcí 

odstraňovačem nátěrů s obroušením
m2 21,200 179,40 3 803,28 CS ÚRS 2020 02

VV "Stávající žaluzie přístřešků VZT:"21,2 21,200

405 K 783113101
Napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný 

syntetický
m2 21,200 99,48 2 108,98 CS ÚRS 2020 02

406 K 783118211
Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí dvojnásobný s 

mezibroušením syntetický
m2 21,200 217,35 4 607,82 CS ÚRS 2020 02

407 M 28661933
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 

B125
kus 1,000 3 690,00 3 690,00 CS ÚRS 2020 02

408 K 783122101

Tmelení truhlářských konstrukcí lokální, včetně 

přebroušení tmelených míst rozsahu do 10% plochy, 

tmelem disperzním akrylátovým nebo latexovým

m2 21,200 23,23 492,48 CS ÚRS 2020 02

409 K 783218101
Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí jednonásobný 

syntetický
m2 69,890 116,15 8 117,72 CS ÚRS 2020 02

VV "altán SO01:" 31*1,4 43,400

VV
"napouštěcí:" 

(0,12*2+0,16*2)+(2,8*2+3,55*2+3,8*2+3,95+0,12*14)
26,490

VV Mezisoučet 69,890

410 K 783218111
Lazurovací nátěr tesařských konstrukcí dvojnásobný 

syntetický
m2 69,890 226,55 15 833,58 CS ÚRS 2020 02

411 K 783314101
Základní nátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný 

syntetický
m2 4,800 120,75 579,60 CS ÚRS 2020 02

VV "HEB 100- překlady:" 0,4*(2*6) 4,800

412 K 783826675

Hydrofobizační nátěr omítek silikonový, transparentní, 

povrchů hrubých betonových povrchů nebo omítek 

hrubých, rýhovaných tenkovrstvých nebo škrábaných 

(břízolitových)

m2 127,923 69,00 8 826,69 CS ÚRS 2020 02

VV plOM3 127,923

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety 55 520,17

413 K 784181111
Penetrace podkladu jednonásobná základní silikátová v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 818,693 24,15 19 771,44 CS ÚRS 2020 02

414 K 784121011
Rozmývání podkladu po oškrabání malby v 

místnostech výšky do 3,80 m
m2 80,000 17,25 1 380,00 CS ÚRS 2020 02

415 K 784221101

Malby z malířských směsí otěruvzdorných za sucha 

dvojnásobné, bílé za sucha otěruvzdorné dobře v 

místnostech výšky do 3,80 m

m2 818,693 41,98 34 368,73 CS ÚRS 2020 02

VV "stropy:" SDKpodhl+omPOsa+omTR 127,887

VV "stěny:" omSTsa+omSTšt 597,418

VV "segmentové čelo podhledu:" 33,47*0,4 13,388

VV "oprava dotčených stávajících prostor:"80 80,000

VV Mezisoučet 818,693

D M Práce a dodávky M 666 250,00
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D 33-M Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh 666 250,00

416 K 330100100

Svislá zvedací plošina nosnost 360kg vč.samonosné 

ocelové konstrukce a zasklení - technické parametry 

viz v PD "Výpis zámečnických výrobků- prvek Z4 " - 

dodávka vč.spojovacího a připojovacího materiálu + 

montáž + nátěr

kus 1,000 656 250,00 656 250,00

417 K 330100101 Plošina - staveništní přesun dle POV kus 1,000 10 000,00 10 000,00

D HZS Hodinové zúčtovací sazby 30 000,00

418 K HZS24911
Hodinové zúčtovací sazby zednické výpomoci a 

pomocné práce pro řemesla
hod 120,000 250,00 30 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 1 033 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 155 000,00

419 K 012103011
Průzkumné, geodetické a projektové práce geodetické 

práce Směrové a výškové vytyčení stavby
soub 1,000 30 000,00 30 000,00

420 K 013254004
Projektové práce dokumentace stavby - Dílenská 

dokumentace ocelové konstrukce a betonu a výztuží
soub 1,000 100 000,00 100 000,00

421 K 013254008
Projektové práce dokumentace stavby - Dokumentace 

skutečného provedení
soub 1,000 25 000,00 25 000,00

D VRN3 Zařízení staveniště 628 000,00

422 K 032002001
Zařízení staveniště (zřízení, pronájem,zabezpečení a 

zrušení)- dle POV stavby
soub 1,000 200 000,00 200 000,00

423 K 032002210
Doprava mechanismů na stavbu + výstavba a 

demontáž jeřábu
soub 1,000 378 000,00 378 000,00

424 K 032002220 Pohotovost jeřábu soub 1,000 50 000,00 50 000,00

D VRN4 Inženýrská činnost 200 000,00

425 K 045002001 Kompletační a koordinační činnost soub 1,000 100 000,00 100 000,00

426 K 043194002 Granulometrický rozbor zásypového materiálu kus 10,000 1 000,00 10 000,00

427 K 043194003
Posouzení míry zhutnění statickou zatěžovací 

zkouškou
kus 10,000 3 000,00 30 000,00

428 K 043194021 Zkoušky pevnosti betonu kus 10,000 1 000,00 10 000,00

429 K 043194031 Akustická měření a konzultace s akustikem soub 1,000 50 000,00 50 000,00

D VRN9 Ostatní náklady 50 000,00

430 K 0910020R1

 Ostatní náklady dle zhotovitele (např.doprava 

pracovníků a materiálu,náklady na práce v zimním 

období ..aj.)

soub 1,000 50 000,00 50 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 CC-CZ:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03222683

DIČ: CZ03222683

Projektant: IČ:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 798 810,66

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 798 810,66 21,00% 167 750,24

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 966 560,90

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:
Ing. J.Chaloupský, 

Trutnov

Uchazeč: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel: Pavel Munzar

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 798 810,66

M - Práce a dodávky M 783 810,66

    21-M - Elektromontáže 777 066,32

      211 - Montáže elektro 257 582,95

      212 - Nosný materiál elektro 434 426,88

      213 - Podružný materiál elektro 10 413,60

      218 - Práce v HZS 34 508,00

      219 - Přidružené výkony 40 134,89

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích 6 744,34

      461 - Zemní práce 6 744,34

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

01 - A - Hlavní budova a venkovní učebna - vrchní stavba

Technicko - přírodovědné centrum Améba Trutnov, ZŠ Trutnov,V Domcích 488

01 - A - Hlavní budova a venkovní učebna - vrchní stavba

01211 - Silnoproud

Technicko - přírodovědné centrum Améba Trutnov, ZŠ Trutnov,V Domcích 488

Technicko - přírodovědné centrum Améba Trutnov, ZŠ Trutnov,V Domcích 488

01 - A - Hlavní budova a venkovní učebna - vrchní stavba

01211 - Silnoproud

3K stavby s.r.o.
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Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:
Ing. J.Chaloupský, 

Trutnov

Uchazeč: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 798 810,66

D M Práce a dodávky M 783 810,66

D 21-M Elektromontáže 777 066,32

D 211 Montáže elektro 257 582,95

1 K 210010002 trubka oheb.el.inst. typ 14 R=16mm m 186,000 27,66 5 144,76

2 K 210010003 trubka oheb.el.inst. typ 14 R=23mm m 218,000 28,35 6 180,30

3 K 210010105 lišta el.inst. 40/40mm, vč. rohů, spojek atd. m 36,000 58,94 2 121,84

4 K 210010124 trubka korug. ochr.D 75mm v zemi m 106,000 47,27 5 010,62

5 K 210010301 krab.přístrojová 68 bez zapojení ks 72,000 31,28 2 252,16

6 K 210010321 krab.odbočná 68 vč. zapojení ks 35,000 65,49 2 292,15

7 K 210010352 krab.odbočná nástěn. IP65 vč. zapojení ks 12,000 291,12 3 493,44

8 K 210100001 ukonč.vod.v rozv.vč.zap.a konc.do 2.5mm2 ks 246,000 17,42 4 285,32

9 K 210100101 ukonč.Cu vod. a lan do 16mm2 ks 62,000 23,23 1 440,26

10 K 210100251 ukonč.celoplast. kabelů do 4x10mm2 ks 48,000 83,43 4 004,64

11 K 210100252 ukonč.celoplast. kabelů do 4x25mm2 ks 2,000 170,95 341,90

12 K 210100259 ukonč.celoplast. kabelů do 5x10mm2 ks 6,000 145,48 872,88

13 K 210110021 spín.jednop. - řazení 1 zapuš. vč.zap. IP44 ks 2,000 105,46 210,92

14 K 210110041 spín.jednop. - řazení 1 zapuš. vč.zap. ks 11,000 105,46 1 160,06

15 K 210110043 spín.sériový - řazení 5 zapuš. vč.zap. ks 5,000 112,70 563,50

16 K 210110054 senzor pohybu stropní (PIR) ks 6,000 130,93 785,58

17 K 210110143
spín.tlačítkový - řazení 1/0 S se signál. dout. zapuš. 

vč.zap.
ks 4,000 120,00 480,00

18 K 210111012 zásuvka domovní zapuš. 250V/16A, vč.zap. ks 28,000 112,70 3 155,60

19 K 210111016 zásuvka domovní zapuš. dvojnás.250V/16A, vč.zap. ks 9,000 112,70 1 014,30

20 K 210111031 zásuvka vestavná do podlah. boxu 250V/16A, vč.zap. ks 65,000 77,28 5 023,20

21 K 210120465 montáž jističe B/63A do RH vč. úpravy rozvaděče kpl 1,000 341,84 341,84

22 K 210190002 montáž rozvaděče ocelopl. nástěn. do 50kg ks 2,000 298,43 596,86

23 K 210190004 montáž rozvaděče ocelopl. zapuš. do 150kg ks 1,000 873,43 873,43

24 K 210200030 svítidlo LED nástěn. přisazené 1 zdroj ks 9,000 116,38 1 047,42

25 K 210200120 montáž LED pásku m 14,000 183,43 2 568,02

26 K 210201056
svítidlo LED nouzové nástěn. přisazené, automat. 1 

zdroj
ks 7,000 224,25 1 569,75

27 K 210201058 svítidlo LED nouzové strop. vestavné, automat. 1 zdroj ks 8,000 224,25 1 794,00

28 K 210201060 svítidlo LED do kuch. linky 1 zdroj ks 2,000 224,25 448,50

29 K 210201062 svítidlo LED strop. podhled. vestavné 1 zdroj ks 61,000 224,25 13 679,25

30 K 210203003 svítidlo LED strop. přisazené 1 zdroj ks 12,000 130,93 1 571,16

31 K 210220020 uzem. v zemi FeZn do 120 mm2 vč.svorek;propoj.aj. m 124,000 26,16 3 243,84

32 K 210220101 svodové vodiče vč. podpěr FeZn do 10 mm m 180,000 161,00 28 980,00

33 K 210220201 jímací tyč do 3m na hřeben ks 1,000 517,50 517,50

34 K 210220301 svorky hromosvod. 2 šrouby SS, SR03 ks 48,000 57,50 2 760,00

35 K 210220302 svorky hromosvod. 3 a více šroubů SK, SZ, SR01,02 ks 37,000 57,50 2 127,50

36 K 210220321 svorka na potrubí Bernard ks 4,000 57,50 230,00

37 K 210220372 ochranný uhelník svodu s držáky do zdiva ks 5,000 402,50 2 012,50

38 K 210220401 označovací štítek svodu ks 5,000 23,00 115,00

39 K 210220458 pasivní antikorozní ochrana spojů a prostupů m 8,000 80,50 644,00

40 K 210800546 vodič CY 4mm2 750V m 112,000 20,59 2 306,08

41 K 210800547 vodič CY 6mm2 750V m 620,000 20,59 12 765,80

42 K 210800648 vodič CYA 16mm2 750V m 740,000 20,59 15 236,60

43 K 210800999 montáž nouzového signalizačního systému kpl 1,000 1 380,00 1 380,00

44 K 210802062 kabel CMSM 4x0,75 mm2 750V m 264,000 20,59 5 435,76

45 K 210810001 kabel CYKY 2x1.5 mm2 750V m 130,000 20,59 2 676,70

46 K 210810005 kabel CYKY 3x1.5 mm2 750V m 1 870,000 20,59 38 503,30

47 K 210810006 kabel CYKY 3x2.5 mm2 750V m 2 740,000 20,59 56 416,60

48 K 210810016 kabel CYKY 5x2,5 mm2 750V m 22,000 20,59 452,98

49 K 210810020 kabel CYKY 5x6 mm2 750V m 55,000 21,28 1 170,40

50 K 210810054 kabel CYKY 4x16 mm2 1kV m 98,000 27,14 2 659,72

51 K 210810061 kabel CYKY 12x1,5 mm2 750V m 42,000 21,28 893,76

52 K 210999905 připojení a zprovoznění ventilátoru ks 1,000 143,75 143,75

53 K 210999907 připojení a zprovoznění el. sporáku ks 1,000 258,75 258,75

54 K 210999910 připojení vzt jednotky ks 9,000 258,75 2 328,75

D 212 Nosný materiál elektro 434 426,88

55 M 00202 trubka ohebná instal. PVC 1416 m 186,000 3,20 595,20

56 M 00203 trubka ohebná instal. PVC 1423 m 218,000 5,78 1 260,04

57 M 00213
Ohebná dvouplášťová korug. chtánička kabelů d= 

75mm
m 106,000 31,02 3 288,12

58 M 00258 lišta el.inst. 40/40mm, vč. rohů, spojek atd. m 36,000 56,19 2 022,84

59 M 00307 víčko krabice KU 68 - V 68 ks 35,000 6,70 234,50

60 M 00316 krabice pod omítku - KU 68-1901 ks 72,000 5,80 417,60

61 M 00318 krabice pod omítku - KU 68-1903 ks 35,000 45,89 1 606,15

62 M 00334 krab.odbočná nástěn. IP65 - A-box ks 12,000 150,67 1 808,04

63 M 01711 spínač, řazení 1 - 3559-A01345 ks 11,000 81,98 901,78

64 M 01715 spínač, řazení 5 - 3559-A05345 ks 5,000 110,91 554,55

65 M 01719 ovladač, řazení 1/0So - 3559-A91345 ks 4,000 90,23 360,92

66 M 01703 spínač, řazení 6 IP44 - 3558A-06944 ks 2,000 158,10 316,20

01211 - Silnoproud
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

67 M 99824 snímač pohybu stropní 3299-22103 ks 6,000 728,13 4 368,78

68 M 99812 doběhový spínač do inst. krabice – pro ventilátor ks 1,000 221,81 221,81

69 M 01720 kryt spínače kolébkového, jednoduchý - 3558A-A651 ks 11,000 31,48 346,28

70 M 01721 kryt spínače kolébkového, dělený - 3558A-A652 ks 5,000 39,12 195,60

71 M 01724
kryt spínače kolébkového s čirým průzorem 3558A-

A653 
ks 4,000 46,43 185,72

72 M 01731 rámeček jednonásobný - 3901A-B10 ks 12,000 19,70 236,40

73 M 01734 rámeček vícenásobný – (dle finální montáže) ks 26,000 53,65 1 394,90

74 M 01792 zásuvka jednonásobná s clonkami - 5519A-A02357 ks 28,000 101,27 2 835,56

75 M 01793
zásuvka dvojnásobná s clonkami a s natočenou 

dutinkou - 5513A-C02357 
ks 9,000 148,12 1 333,08

76 M 01794
zásuvka s přepěťovou ochranou a s clonkami - 5589A-

A02357 
ks 4,000 773,59 3 094,36

77 M 01820
zásuvka vestavná do podlah. boxu (popříp. do 

nábytku)
ks 56,000 59,02 3 305,12

78 M 01824
zásuvka vestavná do podlah. boxu (popříp. do 

nábytku) s přepěťovou ochranou
ks 9,000 774,99 6 974,91

79 M 35002 rozvaděč R - dle výkr. č. D.1.4-EL.04 ks 1,000 49 961,80 49 961,80

80 M 35003 rozvaděče Rp1 a Rp2 – nástěnná rozvodnice IP54 ks 2,000 1 336,88 2 673,76

81 M 35708 hl. ochranná přípojnice HOP ks 1,000 189,67 189,67

82 M 34805 svítidlo "A"  LED 3410/840 OP 24W ks 61,000 1 904,78 116 191,58

83 M 34806 svítidlo "B" DL 230  LED 3750/840, 28W ks 3,000 1 579,46 4 738,38

84 M 34807 svítidlo "C" DL 195  LED 2100/840, 15W ks 6,000 1 370,94 8 225,64

85 M 34808 svítidlo "D" 2400/840 18W ks 6,000 1 376,65 8 259,90

86 M 34822 svítidlo LED s vypínačem vč. zdroje  (do kuch. linky) ks 2,000 360,85 721,70

87 M 34811 svítidlo nouzové  101 NM1h 1W ks 8,000 1 364,58 10 916,64

88 M 34816
svítidlo nouzové LED 2.1ft NM1h At 3,3W,                

vč. piktogramu
ks 7,000 942,26 6 595,82

89 M 34819 LED pásek pro nasvětlení altánu vč. zdroje m 14,000 367,68 5 147,52

90 M 02736 vodič CY 4mm2 zelenožlutý m 112,000 10,66 1 193,92

91 M 02739 vodič CY 6mm2 zelenožlutý m 620,000 15,67 9 715,40

92 M 02740 vodič CYA 16mm2 zelenožlutý m 740,000 40,80 30 192,00

93 M 02913 kabel CYKY-O 2x1.5mm2 m 130,000 9,29 1 207,70

94 M 02914 kabel CYKY-O 3x1.5mm2 m 240,000 12,17 2 920,80

95 M 02915 kabel CYKY-J 3x1.5mm2 m 1 630,000 12,17 19 837,10

96 M 02918 kabel CYKY-J 3x2.5mm2 m 2 740,000 19,95 54 663,00

97 M 02926 kabel CYKY-J 4x16 mm2 m 98,000 164,29 16 100,42

98 M 02928 kabel CYKY-J 5x2,5 mm2 m 22,000 32,71 719,62

99 M 02930 kabel CYKY-J 5x6 mm2 m 55,000 78,15 4 298,25

100 M 02954 kabel CYKY-J 12x1,5 mm2 m 42,000 58,60 2 461,20

101 M 02971 kabel CMSM 4x0,75 mm2 m 264,000 22,38 5 908,32

102 M 03229 kabel CMSM 4x0,75 mm2 m 264,000 22,38 5 908,32

103 M 01400 sada pro nouzovou signalizaci  ABB ks 1,000 6 370,68 6 370,68

104 M 01402 drát FeZn d=10mm m 180,000 46,00 8 280,00

105 M 01414 podpěra vedení na šik. střechu ks 68,000 51,75 3 519,00

106 M 01416 jímací tyč 1,2m FeZn vč. držíků do dřeva m 1,000 1 443,25 1 443,25

107 M 01421 svorka univerzální SU ks 12,000 46,00 552,00

108 M 01422 svorka křížová SK ks 4,000 42,55 170,20

109 M 01423 svorka připojovací SP ks 10,000 51,75 517,50

110 M 01428 svorka zkušební SZ ks 5,000 69,00 345,00

111 M 01437 svorka SR 02 pásek ks 6,000 60,95 365,70

112 M 01438 svorka SR 03 pásek/drát ks 48,000 60,95 2 925,60

113 M 01466 ochranný uhelník svodu - FeZn ks 5,000 500,25 2 501,25

114 M 01467 držák DUz do zdiva - FeZn ks 10,000 63,25 632,50

115 M 01488 označovací štítek svodu ks 5,000 23,00 115,00

116 M 01487 svorka na potrubí "Bernard" + pásek ks 4,000 20,57 82,28

D 213 Podružný materiál elektro 10 413,60

117 M 01600 Podružný materiál soub 1,000 10 413,60 10 413,60

D 218 Práce v HZS 34 508,00

118 K 00001 Práce v HZS hod. 42,000 250,00 10 500,00

119 K 00002 Revize elektro ks 1,000 10 000,00 10 000,00

120 K 00003 Úklid pracoviště hod. 8,000 1,00 8,00

121 K 00004 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 8 000,00 8 000,00

122 K 00005 Nepředvídatelné el. montážní práce na stáv. el.instalaci hod. 24,000 250,00 6 000,00

D 219 Přidružené výkony 40 134,89

123 K 219001
Podíl přidružených výkonů z C21M a navázaného 

materiálu
soub 1,000 33 215,08 33 215,08

124 K 219901
Doprava z C21M a navázaného materiálu 

vč.zohlednění ztíženého přístupu viz POV stavby
soub 1,000 6 919,81 6 919,81

D 46-M Zemní práce při extr.mont.pracích 6 744,34

D 461 Zemní práce 6 744,34

125 K 460202163 kabel.rýha 35cm šíř. 80cm hl. zem.tř.3 strojně m 32,000 141,45 4 526,40

126 K 460560163
ruč.zához.kab.rýhy 35cm šíř.80cm hl. vč. hutnění 

zem.tř.3
m 32,000 53,13 1 700,16

127 K 460620013 provizor. úprava terénu zem. tř.3 m2 11,200 46,23 517,78

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 15 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 15 000,00

128 K 01000M210
Vedlejší náklady navázané na provedení díla dle tohoto 

soupisu
soub 1,000 15 000,00 15 000,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 CC-CZ:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03222683

DIČ: CZ03222683

Projektant: IČ:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 155 658,65

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 155 658,65 21,00% 32 688,32

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 188 346,97

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:
Ing. J.Chaloupský, 

Trutnov

Uchazeč: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:
 

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 155 658,65

PSV - Práce a dodávky PSV 155 658,65

    741 - Elektroinstalace - silnoproud 15 743,50

    742 - Elektroinstalace - slaboproud 39 296,00

    746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče 18 434,50

    746M - Elektromontáže - materiály 82 184,65

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:
Ing. J.Chaloupský, 

Trutnov

01 - A - Hlavní budova a venkovní učebna - vrchní stavba

01212 - Slaboproudé rozvody

Technicko - přírodovědné centrum Améba Trutnov, ZŠ Trutnov,V Domcích 488

01 - A - Hlavní budova a venkovní učebna - vrchní stavba

01212 - Slaboproudé rozvody

Technicko - přírodovědné centrum Améba Trutnov, ZŠ Trutnov,V Domcích 488

Technicko - přírodovědné centrum Améba Trutnov, ZŠ Trutnov,V Domcích 488

01 - A - Hlavní budova a venkovní učebna - vrchní stavba

01212 - Slaboproudé rozvody

3K stavby s.r.o.
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Uchazeč: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:
 

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 155 658,65

D PSV Práce a dodávky PSV 155 658,65

D 741 Elektroinstalace - silnoproud 15 743,50

1 K 741110041
Montáž trubka plastová ohebná D přes 11 do 23 mm 

uložená pevně
m 100,000 13,80 1 380,00

2 K 741110043
Montáž trubka plastová ohebná D přes 35 mm uložená 

pevně
m 100,000 13,80 1 380,00

3 K 741110501 Montáž lišta a kanálek protahovací šířky do 60 mm m 190,000 51,75 9 832,50

4 K 741110502
Montáž lišta a kanálek protahovací šířky přes 60 do 

120 mm
m 30,000 74,75 2 242,50

5 K 741112003 Montáž krabice zapuštěná plastová čtyřhranná ks 5,000 46,00 230,00

6 K 741112061 Montáž krabice přístrojová zapuštěná plastová kruhová ks 8,000 46,00 368,00

7 K 741112071 Montáž krabice přístrojová lištová plast jednoduchá ks 6,000 51,75 310,50

D 742 Elektroinstalace - slaboproud 39 296,00

8 K 742121001 Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody do 15 žil m 2 170,000 14,38 31 204,60

9 K 742123001 Montáž přepěťové ochrany pro slaboproudá zařízení m 4,000 345,00 1 380,00

10 K 742220031 Montáž koncentrátoru nebo expanderu v krytu ks 1,000 241,50 241,50

11 K 742220051 Montáž krabice pro expander s uložením na omítku ks 1,000 51,75 51,75

12 K 742220053 Montáž krabice propojovací pro magnetický kontakt ks 3,000 51,75 155,25

13 K 742220141 Montáž ovládací klávesnice pro dodanou ústřednu m 2,000 322,00 644,00

14 K 742220161 Montáž akumulátoru 12V m 1,000 73,60 73,60

15 K 742220211
Montáž zálohového napájecího zdroje s dobíječem a 

akumulátorem
m 1,000 299,00 299,00

16 K 742220232 Montáž detektoru na stěnu nebo na strop m 3,000 161,00 483,00

17 K 742220235 Montáž magnetického kontaktu povrchového m 3,000 69,00 207,00

18 K 742230003 Montáž venkovní kamery m 2,000 759,00 1 518,00

19 K 742230004 Montáž vnitřní kamery m 2,000 701,50 1 403,00

20 K 742230005 Montáž venkovního kamerového krytu m 2,000 195,50 391,00

21 K 742230007 Montáž konzoly pro kryt nebo kameru m 2,000 195,50 391,00

22 K 742330041 Montáž datové jednozásuvky ks 10,000 51,75 517,50

23 K 742330042 Montáž datové dvojzásuvky ks 2,000 103,50 207,00

24 K 742430021 Montáž dvouzásuvky pro reproduktory ks 2,000 64,40 128,80

D 746 Elektromontáže - soubory pro vodiče 18 434,50

25 K 00001 Napojení ve stávajícím koncentrátoru ks 1,000 287,50 287,50

26 K 00002 Napojení ve stávajícím záznamovém zařízení ks 10,000 414,00 4 140,00

27 K 00003 Nastavení software ústředny EZS ks 1,000 2 461,00 2 461,00

28 K 00004 Funkční zkoužka EZS ks 1,000 1 667,50 1 667,50

29 K 00005 Revize EZS ks 1,000 1 035,00 1 035,00

30 K 00006 Nastavení přenosu zpráv na PCO ks 1,000 713,00 713,00

31 K 00007 Dokumentace skutečného provedení stavby ks 1,000 782,00 782,00

32 K 00008 Komplexní zkoušky, vč. vypracování harmonogramu ks 1,000 1 115,50 1 115,50

33 K 00009
Náklady na dopravu vč.zohlednění ztíženého přístupu 

viz POV stavby
ks 1,000 2 760,00 2 760,00

34 K 00010 Zařízení staveniště ks 1,000 1 081,00 1 081,00

35 K 00011 Koordinace prací s investorem a dodavatelem stavby ks 1,000 1 472,00 1 472,00

36 K 00012 Úklid pracoviště ks 1,000 920,00 920,00

D 746M Elektromontáže - materiály 82 184,65

37 M 00202 Trubka ohebná instal. 20 mm m 105,000 4,72 495,60

VV 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105,000

38 M 00205 Trubka ohebná instal. 50 mm m 105,000 21,28 2 234,40

VV 100*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 105,000

39 M 00301 Lišta hranatá LH 15x10 m 126,000 20,36 2 565,36

VV 120*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 126,000

40 M 00305 Lišta hranatá LHD 20x20 m 73,500 20,47 1 504,55

VV 70*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 73,500

41 M 00309 Elektroinstalační kanál EKD 80x40 m 31,500 146,74 4 622,31

VV 30*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 31,500

42 M 00310 Krabice pod omítku - KU 68/1901 ks 8,400 7,36 61,82

VV 8*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 8,400

43 M 00311 Krabice pod omítku s víčkem - KU 68/1902 ks 3,150 12,54 39,50

VV 3*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 3,150

44 M 00323 Krabice pod omítku s víčkem - KO 100 ks 4,200 72,80 305,76

VV 4*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 4,200

45 M 00325 Krabice pod omítku s víčkem - KT 250 ks 1,050 287,16 301,52

VV 1*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1,050

46 M 00405 Krabice přístrojová - LK 80x16 ks 6,300 28,18 177,53

VV 6*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 6,300

47 M 01815
Zásuvka datová 1x RJ45 cat.6, kompletní (nosná 

maska, kryt, konektor RJ45 cat.6, rámeček)
ks 10,000 217,35 2 173,50

48 M 01816
Zásuvka datová 2x RJ45 cat.6, kompletní (nosná 

maska, kryt, 2x konektor RJ45 cat.6, rámeček)
ks 2,000 246,10 492,20

49 M 01817
Zásuvka reproduktorová, kompletní (nosná maska se 

svorkami, kryt, rámeček)
ks 2,000 560,05 1 120,10

50 M 10121 Sdělovací kabel UTP 4pár cat.6 m 1 785,000 6,90 12 316,50

VV 1700*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 1 785,000

51 M 10123 Sdělovací stíněný kabel FTP 4pár cat.6 m 210,000 10,35 2 173,50

VV 200*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 210,000

52 M 10132 Sdělovací kabel SYKFY 3x2x0,5 m 262,500 6,90 1 811,25

VV 250*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 262,500

53 M 10140 Reproduktorový kabel CYH 2x2,5 m 21,000 20,70 434,70

VV 20*1,05 'Přepočtené koeficientem množství 21,000

54 M 10420 Přepěťová ochrana na kabel RJ45, typ 1+2+3 ks 4,000 1 804,35 7 217,40

55 M 11515 Expandér s 8x zónami, 1x PGM ks 1,000 1 769,85 1 769,85
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

56 M 11516
Kovový kryt pro expandéry a podpůrný zdroj a AKU, 

pod omítku
ks 1,000 1 909,00 1 909,00

57 M 11517 Akumulátor 17 Ah/12V ks 1,000 1 367,35 1 367,35

58 M 11518 Pomocný napájecí zdroj 2,2A, 4xPGM ks 1,000 3 381,00 3 381,00

59 M 11520 Barevná LCD klávesnice EZS ks 2,000 3 427,00 6 854,00

60 M 11528 Detektor dosah vějíř 12m, montážní výška 2,4m ks 3,000 373,75 1 121,25

61 M 11529

Čtyřdrátový plastový polarizovaný magnetický kontakt 

se sabotážní smyčkou, rozměry 54 x 13 x 13 mm, 

pracovní mezera max. 20 mm, barva bílá, typ NC, 

délka přívodního kabelu 3 m

ks 3,000 358,80 1 076,40

62 M 11535
Venkovní kompaktní 4MP kamera,objektiv 2,7-13,5mm 

s motozoomem, PoE, WDR120dB, BLC, IR 60m, IK10
ks 2,000 5 738,50 11 477,00

63 M 11536 Montážní BOX pro HFW ks 2,000 409,40 818,80

64 M 11546
Dome 4MP kamera,objektiv 2,7-13,5mm s 

motozoomem, PoE, WDR120dB, BLC, IR 30m, IK10
ks 2,000 5 888,00 11 776,00

65 M 11547 Montážní BOX pro HDBW ks 2,000 293,25 586,50
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 CC-CZ:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03222683

DIČ: CZ03222683

Projektant: IČ:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 827 899,50

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 827 899,50 21,00% 173 858,90

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 1 001 758,40

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:
Ing. J.Chaloupský, 

Trutnov

Uchazeč: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 827 899,50

M - Práce a dodávky M 827 899,50

    24-M - Montáže vzduchotechnických zařízení 827 899,50

      241 - Zařízení č.1 - Větrání 1NP 485 627,01

      242 - Zařízení č.2 - Klimatizace 1NP 262 131,58

      243 - Zařízení č.3 -Větrání 1NP (Pomocné provozy) 21 881,91

      249 - VZT - přidružené výkony 58 259,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:
Ing. J.Chaloupský, 

Trutnov

Uchazeč: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:

01 - A - Hlavní budova a venkovní učebna - vrchní stavba

01240 - Vzduchotechnika

Technicko - přírodovědné centrum Améba Trutnov, ZŠ Trutnov,V Domcích 488

01 - A - Hlavní budova a venkovní učebna - vrchní stavba

01240 - Vzduchotechnika

Technicko - přírodovědné centrum Améba Trutnov, ZŠ Trutnov,V Domcích 488

Technicko - přírodovědné centrum Améba Trutnov, ZŠ Trutnov,V Domcích 488

01 - A - Hlavní budova a venkovní učebna - vrchní stavba

01240 - Vzduchotechnika

3K stavby s.r.o.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 827 899,50

D M Práce a dodávky M 827 899,50

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení 827 899,50

D 241 Zařízení č.1 - Větrání 1NP 485 627,01

1 K 241101

Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla a EC 

ventilátory, vč. komfortní regulace, Qmax=800m3/h., 

účinnost 93%, akustický výkon do okolí 38dB, N=230V, 

max příkon 375W/2.5A +1800W pro vestvěný dohřívač 

E.1800, včetně prostorového čidla CO2 a ovládacího 

panelu příslušenství a venkovní jednotky: Nosné 

konzoly/závěsy

kpl 1,000 171 168,30 171 168,30

2 K 241102

Kompaktní větrací jednotka s rekuperací tepla a EC 

ventilátory, vč. komfortní regulace, Qmax=570m3/h., 

účinnost 94%, akustický výkon do okolí 41dB, N=230V, 

max příkon 2x170W/1.4A +500W pro vestvěný 

dohřívač EDO.0.5, četně prostorového čidla CO2 a 

ovládacího panelua venkovní jednotky příslušenství: 

Nosné konzoly/závěsy

kpl 2,000 85 455,35 170 910,70

3 K 241103 Přechod osový 350x200-D250/200, FePz kus 2,000 592,83 1 185,66

4 K 241204 Protidešťová žaluzie PRG 250, plast kus 3,000 2 402,35 7 207,05

5 K 241205 Žaluziová klapka PER 250, plast kus 3,000 1 409,90 4 229,70

6 K 241206 Koleno BFU 250-90° FePz kus 6,000 720,48 4 322,88

7 K 241207 SPIRO D250 1000 kus 6,000 531,65 3 189,90

8 K 241208 Objímka s gumou D250 kus 6,000 169,05 1 014,30

9 K 241209 Rozbočka TCPU 250-250 FePz kus 6,000 1 375,63 8 253,78

10 K 241210 Víko zaslep. EPF 250 s odvodněním FePz kus 6,000 404,23 2 425,38

11 K 241311 Ohebná hadice typ SONO 254/10bm kus 6,000 1 649,10 9 894,60

12 K 241312 SPIRO 250/0 m 13,000 451,72 5 872,36

13 K 241313 Víko zaslep. EPF 250 FePz kus 1,000 323,15 323,15

14 K 241314 Atyp dvojitá odbočka TVU-45°-250-200-200 FePz kus 1,000 2 089,55 2 089,55

15 K 241315 Přechod RCLU 250-200 FePz kus 1,000 725,65 725,65

16 K 241316 Rozbočka TCU 250-200-200 FePz kus 11,000 1 259,94 13 859,34

17 K 241317 Atyp rozbočka YVU-45°-250-200-200 FePz kus 1,000 1 683,60 1 683,60

18 K 241320 Klapka kruhová D200 RO n FePz kus 4,000 638,25 2 553,00

19 K 241321 Průchodka D200/500 FePz kus 7,000 243,80 1 706,60

20 K 241322 Ohebná hadice typ SONO 203/10bm kus 4,000 1 661,18 6 644,72

21 K 241323a Rozbočka TCPU 200-150 FePz kus 11,000 897,23 9 869,53

22 K 241323b Rozbočka TCPU 200-200 FePz kus 1,000 762,45 762,45

23 K 241324 Víko zaslep. EPF 200 FePz kus 4,000 194,81 779,24

24 K 241325 Přechod RCLU 250-200 FePz kus 1,000 725,65 725,65

25 K 241326 Rozbočka TCU 200-150-150 FePz kus 1,000 868,25 868,25

26 K 241327 Rozbočka TCPU 200-100 FePz kus 1,000 740,60 740,60

27 K 241330 Ohebná hadice typ SONO 152/10bm kus 5,000 1 450,04 7 250,20

28 K 241331 Průchodka D150/500 FePz kus 4,000 230,00 920,00

29 K 241336 anemostat pro odvod D300, prov."K", vč. příp. skříně kpl 7,000 3 022,66 21 158,62

30 K 241337
Výúsť pro přívod D300, prov."K", vč. příp. skříně, hrdlo 

D150
kpl 7,000 3 292,80 23 049,60

31 K 241338 Ventil D100 kpl 1,000 242,65 242,65

D 242 Zařízení č.2 - Klimatizace 1NP 262 131,58

32 K 242101

Nástěnná jednotka CH/T = 4.2/5.4kW, vel. 

885x195mm, v=299mm, 28dB(A), 

230V/5.7A(10A),D/d=16/10, K20, vč.infra ovl., 

(např.MSZ-EF42VG) oblast použití -10 až+46°C 

příslušenství: Nosné konzoly (porovnatelné zařízení 

např. Split-Inverter)vč.venkovní jednotkypol.2.4. 

kpl 2,000 55 171,25 110 342,50

VV "specifikace venkovní jednotky:" 

VV

"Venkovní jednotka vel.840x285, v = 550mm, 50dB(A), 

230V/5,7A(10A), D/d=16/10, kond.K20, např.MUZ--EF42VG 

oblast použití -10 až+46°C "

VV "+ příslušenství: nosné konzoly:" 

VV "komplet vnitřní + venkovní jednotka :"2 2,000

33 K 242102

4-cestná kazetová jednotka Split. CH/T = 7.1/8.0kW, 

vel, 840x840mm, v=258mm, 28dB(A), 

230V/10.8A(20A), D/d=16/10, K20, oblast použití -15 

až+46°C příslušenství: Nosné konzoly

kpl 1,000 87 307,31 87 307,31

VV "specifikace venkovní jednotky:" 

VV

"Venkovní jednotka vel.840x330, v = 880mm, 55dB(A), 

230V/10.8A(20A), D/d=16/10, kond.K20, např.SUZ-M71VA 

oblast použití -15 až+46°C "

VV "+ příslušenství: nosné konzoly:" 

VV "komplet vnitřní + venkovní jednotka :"1 1,000

34 K 242102b příslušenství: Nastavitelný ovladač kpl 1,000 5 128,77 5 128,77

35 K 242103 Rozvody chladu Cu 16/10 vč.komunikačního kabelu m 70,000 847,90 59 353,00

D 243 Zařízení č.3 -Větrání 1NP (Pomocné provozy) 21 881,91

36 K 243201 Samotahová hlavice typ.CAGI 200 FePz kus 1,000 1 353,55 1 353,55

37 K 243202 Potrubí typ SPIRO 200/0 m 2,000 369,84 739,68

38 K 243203 Rozbočka TCPU 200-200 FePz kus 1,000 762,45 762,45

39 K 243204 Víko zaslep. EPF 200 s odvodněním FePz kus 1,000 444,71 444,71

40 K 243205

Zvukově izolovaný diagonální ventilátor D200, 

Qv=400m3/h. 95/90W/230V, 0.45/0.43A, 18/19dB(A), s 

doběhem

kus 1,000 10 007,76 10 007,76

41 K 243205a Příslušenství: objímka VBM 200 kus 2,000 165,60 331,20

42 K 243206 Ohebná hadice typ SONO 203/10bm kus 1,000 1 500,75 1 500,75

43 K 243207 Rozbočka TCPU 200-125 FePz kus 2,000 743,48 1 486,96

44 K 243208 Přechod RCFU 200-160 FePz kus 1,000 323,73 323,73

45 K 243209 Ohebná hadice SONO 160/10bm kus 1,000 1 274,66 1 274,66
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

46 K 243210 Rozbočka TCPU 160-125 FePz kus 2,000 577,88 1 155,76

47 K 243211 Víko zaslep. EPF 160 s odvodněním FePz kus 2,000 208,15 416,30

48 K 243212 Ohebná hadice SONO 127/10bm kus 1,000 910,00 910,00

49 K 243213 Průchodka D125/500 FePz kus 4,000 152,38 609,52

50 K 243214 Ventil D125 kpl 4,000 141,22 564,88

D 249 VZT - přidružené výkony 58 259,00

51 K 249810 Zaregulování systému a zaškolení obsluhy soub 3,000 1 725,00 5 175,00

52 K 249910 Přesuny hmot vnitrostaveništní soub 1,000 51 934,00 51 934,00

53 K 249911 Příplatek za ztížený přesun dle POV stavby soub 1,000 1 150,00 1 150,00
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

KSO: 801 32 CC-CZ:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: IČ:

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 DIČ:

Uchazeč: IČ: 03222683

DIČ: CZ03222683

Projektant: IČ:

Ing. J.Chaloupský, Trutnov DIČ:

Zpracovatel: IČ:

I DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH 512 568,24

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 512 568,24 21,00% 107 639,33

snížená 0,00 15,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 620 207,57

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Soupis:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:
Ing. J.Chaloupský, 

Trutnov

Uchazeč: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel: I

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 512 568,24

HSV - Práce a dodávky HSV 25 689,44

    1 - Zemní práce 25 689,44

PSV - Práce a dodávky PSV 480 438,80

    713 - Izolace tepelné 25 928,80

    732 - Ústřední vytápění - strojovny 8 901,00

    733 - Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 210 657,00

    734 - Ústřední vytápění - armatury 84 635,00

    735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa 104 167,00

    739 - Ústřední vytápění - přidružené výkony 46 150,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 6 440,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 440,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Technicko - přírodovědné centrum Améba Trutnov, ZŠ Trutnov,V Domcích 488

01 - A - Hlavní budova a venkovní učebna - vrchní stavba

01730 - Vytápění

Technicko - přírodovědné centrum Améba Trutnov, ZŠ Trutnov,V Domcích 488

Technicko - přírodovědné centrum Améba Trutnov, ZŠ Trutnov,V Domcích 488

01 - A - Hlavní budova a venkovní učebna - vrchní stavba

01730 - Vytápění

3K stavby s.r.o.
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Soupis:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:
Ing. J.Chaloupský, 

Trutnov

Uchazeč: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel: I

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 512 568,24

D HSV Práce a dodávky HSV 25 689,44

D 1 Zemní práce 25 689,44

1 K 132251102

Hloubení nezapažených rýh šířky do 800 mm strojně s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 20 do 50 m3

m3 24,640 409,00 10 077,76 CS ÚRS 2020 02

VV 28*0,8*1,1 24,640

2 K 16715110R0
Nakládání přebytečného výkopu do kontejnerů a 

přesun jeřábem před stáv. objekt (viz POV)
m3 6,720 138,00 927,36

VV 6,72 6,720

VV zemOdv Mezisoučet 6,720

3 K 16275111R0

Vodorovné přemístění výkopku uloženého v kontejneru, 

se složením bez rozhrnutí z horniny skupiny 1 až 4 na 

místo skládky (místo skládky zajišťuje zhotovitel)

m3 6,720 180,00 1 209,60

VV zemOdv 6,720

4 K 1712012R1 Poplatek za skládku - kamenitá zemina m3 6,720 416,00 2 795,52

VV zemOdv 6,720

5 K 171251201

Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky bez 

hutnění s upravením uložené sypaniny do 

předepsaného tvaru

m3 6,720 18,50 124,32 CS ÚRS 2020 02

VV zemOdv 6,720

6 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 17,920 127,00 2 275,84 CS ÚRS 2020 02

VV 24,64-6,72 17,920

7 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 6,720 486,00 3 265,92 CS ÚRS 2020 02

VV 28*0,8*0,3 6,720

8 M 58337308 štěrkopísek frakce 0/2 t 13,440 373,00 5 013,12 CS ÚRS 2020 02

VV 6,72*2 'Přepočtené koeficientem množství 13,440

D PSV Práce a dodávky PSV 480 438,80

D 713 Izolace tepelné 25 928,80

9 K 713463411

Montáž izolace tepelné potrubí a ohybů tvarovkami 

nebo deskami potrubními pouzdry návlekovými 

izolačními hadicemi potrubí a ohybů

m 370,000 14,95 5 531,50 CS ÚRS 2020 02

10 M 28377094R1
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

15/9mm
m 230,000 9,20 2 116,00

11 M 28377106
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

18/20mm
m 62,000 35,65 2 210,30 CS ÚRS 2020 02

12 M 28377045
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

22/20mm
m 50,000 44,85 2 242,50 CS ÚRS 2020 02

13 M 28377048
pouzdro izolační potrubní z pěnového polyetylenu 

28/20mm
m 28,000 51,75 1 449,00 CS ÚRS 2020 02

14 M 28377091 Spony na izolaci kus 800,000 15,00 12 000,00

15 M 28377092 páska samolepící ALS šířka 50 mm, délka 50 m kus 2,000 189,75 379,50

D 732 Ústřední vytápění - strojovny 8 901,00

16 K 732429212
Čerpadla teplovodní montáž čerpadel (do potrubí) 

ostatních typů mokroběžných závitových DN 25
soubor 1,000 2 875,00 2 875,00 CS ÚRS 2020 02

17 M 426112601

čerpadlo oběhové teplovodní závitové DN 25 pro 

vytápění  1,75 m3/hod, 15kPa  (porovnatelný 

technický standard ALPHA 1L 25-40)

kus 1,000 6 026,00 6 026,00

D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí 210 657,00

18 K 733190107

Zkoušky těsnosti potrubí, manžety prostupové z trubek 

ocelových zkoušky těsnosti potrubí (za provozu) 

z trubek ocelových závitových DN do 40

m 56,000 23,00 1 288,00 CS ÚRS 2020 02

19 K 733191R01 napojení na stávající potrubí předizolované DN 80/180 soub 2,000 977,50 1 955,00

20 K 733222102
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných 

měkkým pájením Ø 15/1
m 230,000 227,70 52 371,00 CS ÚRS 2020 02

21 K 733222103
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných 

měkkým pájením Ø 18/1
m 62,000 285,20 17 682,40 CS ÚRS 2020 02

22 K 733222104
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných 

měkkým pájením Ø 22/1,0
m 50,000 333,50 16 675,00 CS ÚRS 2020 02

23 K 733222105
Potrubí z trubek měděných polotvrdých spojovaných 

měkkým pájením Ø 22/1,5
m 28,000 350,75 9 821,00

24 K 733224205
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za 

potrubí vedené v kotelnách a strojovnách Ø 28/1,5
m 6,000 391,00 2 346,00 CS ÚRS 2020 02

25 K 733224222
Potrubí z trubek měděných Příplatek k cenám za 

zhotovení přípojky z trubek měděných Ø 15/1
kus 90,000 97,75 8 797,50 CS ÚRS 2020 02

26 K 733291101
Zkoušky těsnosti potrubí z trubek měděných Ø do 

35/1,5
m 370,000 23,00 8 510,00 CS ÚRS 2020 02

27 K 733R01100 Mont.předizol. potr.DN 40 mm,D 125 mm,spoj po 6 m m 56,000 48,30 2 704,80

28 K 733R01101 Spojka předizolovaného potrubí DN 40/D125 mm  kus 8,000 234,60 1 876,80

29 M 14041R01 Předizolované trubky DN40/110 m 40,000 235,75 9 430,00

30 M 14041R02 Ohyb 90° DN40/110 - 0,7/0,7 kus 4,000 2 875,00 11 500,00

31 M 14041R03 Ohyb 90° DN40/110- 0,7/1,0 kus 2,000 2 415,00 4 830,00

32 M 14041R04 Ohyb 90° DN40/110 - 0,7/1,5 kus 4,000 2 702,50 10 810,00

01 - A - Hlavní budova a venkovní učebna - vrchní stavba

01730 - Vytápění
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

33 M 14041R05 Těsnící kruh pr.110 kus 4,000 120,75 483,00

34 M 14041R06 PE smršťovací objímka komplet 110 kus 2,000 402,50 805,00

35 M 14041R07 DHEC smršť. víko 2200 110-125/27-48 kus 2,000 2 760,00 5 520,00

36 M 14041R08 smršťovací manžeta 110 kus 12,000 2 415,00 28 980,00

37 M 14041R09 dilatační polštáře velikost III (DPs=40 mm) dl. 1,0 kus 40,000 74,75 2 990,00

38 M 14041R10 podpěrka Cu drátu 19/S kus 30,000 34,50 1 035,00

39 M 14041R11 konektor kus 2,000 299,00 598,00

40 M 14041R12 podkladní trámky 100*100*625 soub 3,000 517,50 1 552,50

41 M 14041R13 podkladní trámky 100*100*800 soub 3,000 552,00 1 656,00

42 M 14041R14 podkladní trámky 100*100*1200 soub 10,000 644,00 6 440,00

D 734 Ústřední vytápění - armatury 84 635,00

43 K 734209112 Montáž závitových armatur se 2 závity G 3/8 (DN 10) kus 1,000 230,00 230,00 CS ÚRS 2020 02

44 M 551200R03 autonatický vyvažovák ABQM DN10 kus 1,000 2 780,00 2 780,00

45 K 734209115 Montáž závitových armatur se 2 závity G 1 (DN 25) kus 1,000 540,00 540,00 CS ÚRS 2020 02

46 M 551200R01 Dvoucestný regulační ventil VVP 45,25-6,3 kvs 6,3 kus 1,000 3 240,00 3 240,00

47 M 551200R02 pohon SSC31  (230V, 3-polohový, 150s)  kus 1,000 3 360,00 3 360,00

48 K 734211119
Ventily odvzdušňovací závitové automatické PN 14 do 

120°C G 3/8
kus 2,000 204,00 408,00 CS ÚRS 2020 02

49 K 734221682

Ventily regulační závitové hlavice termostatické, pro 

ovládání ventilů PN 10 do 110°C kapalinové otopných 

těles VK

kus 45,000 670,00 30 150,00 CS ÚRS 2020 02

50 K 734242411 Ventily zpětné závitové PN 16 do 110°C přímé G 3/8 kus 1,000 150,00 150,00 CS ÚRS 2020 02

51 K 734261235 Šroubení topenářské PN 16 do 120°C přímé G 1 kus 2,000 98,00 196,00 CS ÚRS 2020 02

52 K 734261412
Šroubení regulační radiátorové rohové bez vypouštění 

G 1/2
kus 90,000 380,00 34 200,00 CS ÚRS 2020 02

53 K 734291122
Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 

90°C G 3/8
kus 8,000 320,00 2 560,00 CS ÚRS 2020 02

54 K 734291123
Ostatní armatury kohouty plnicí a vypouštěcí PN 10 do 

90°C G 1/2
kus 2,000 410,00 820,00 CS ÚRS 2020 02

55 K 734291244
Ostatní armatury filtry závitové PN 16 do 130°C přímé 

s vnitřními závity G 1
kus 1,000 345,00 345,00

56 K 734292774
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 

plnoprůtokové vnitřní závit G 1
kus 8,000 370,00 2 960,00 CS ÚRS 2020 02

57 K 734292776
Ostatní armatury kulové kohouty PN 42 do 185°C 

plnoprůtokové vnitřní závit G 1 1/2
kus 4,000 380,00 1 520,00 CS ÚRS 2020 02

58 K 734411133 Teploměry technické D60, 0-120st.C kus 6,000 196,00 1 176,00

D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa 104 167,00

59 K 73515145R0

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T 

do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 

tělesa 300 mm stavební délky 800 mm

kus 23,000 2 012,50 46 287,50

60 K 735151452

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T 

do 110°C s jednou přídavnou přestupní plochou výšky 

tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 500 mm / 559 

W

kus 2,000 2 495,50 4 991,00 CS ÚRS 2020 02

61 K 735151515

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T 

do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 

výšky tělesa 300 mm stavební délky / výkonu 800 mm / 

773 W

kus 14,000 2 691,00 37 674,00 CS ÚRS 2020 02

62 K 735151551

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T 

do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 

výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 400 mm / 

581 W

kus 2,000 2 679,50 5 359,00 CS ÚRS 2020 02

63 K 735151556

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T 

do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 

výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 900 mm / 

1307 W

kus 1,000 3 404,00 3 404,00 CS ÚRS 2020 02

64 K 735151557

Otopná tělesa panelová dvoudesková PN 1,0 MPa, T 

do 110°C se dvěma přídavnými přestupními plochami 

výšky tělesa 500 mm stavební délky / výkonu 1000 mm 

/ 1452 W

kus 3,000 2 150,50 6 451,50 CS ÚRS 2020 02

D 739 Ústřední vytápění - přidružené výkony 46 150,00

65 K 739100101 rozbočovací krabice soub 3,000 500,00 1 500,00

66 K 739100102 sdělovací kabel TCEPKPFLE 3x4x0,8 m 30,000 20,00 600,00

67 K 739100103 oživení výstr. systému soub 1,000 2 000,00 2 000,00

68 K 739100601
vyregulování ventilu dvojregulačního s termostatickým 

ovládáním
kus 45,000 50,00 2 250,00

69 K 739100701 Napouštění systému a odvzdušnění soub 1,000 1 500,00 1 500,00

70 K 739100801 Topná zkouška hod 72,000 250,00 18 000,00

71 K 739100802 tlaková zkouška soub 1,000 2 300,00 2 300,00

72 K 739100901
Staveništní přesun materiálu dle výše uvedeného 

soupisu
soub 1,000 8 000,00 8 000,00

73 K 739100902
Zvýšené náklady na přesun materiálu dle výše 

uvedeného soupisu - dle POV stavby 
soub 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 6 440,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 6 440,00

74 K 012303043 geodetické zaměření skutečného provedení m 28,000 230,00 6 440,00
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Soupis:

Místo:  Datum: 00.01.1900

Zadavatel: Základní škola, Trutnov, V Domcích 488 Projektant:
Ing. J.Chaloupský, 

Trutnov

Uchazeč: 3K stavby s.r.o. Zpracovatel:

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

Náklady soupisu celkem 502 997,36

D HSV Práce a dodávky HSV 281 175,89

D 1 Zemní práce 122 277,84

1 K 13125110R0

Hloubení nezapažených jam a zářezů strojně 

(mechanismem přemístěným jeřábem) s urovnáním 

dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy 

těžitelnosti I skupiny 3

m3 10,000 290,00 2 900,00

VV "šachta:" 10 10,000

VV jámy3 Mezisoučet 10,000

2 K 132212111

Hloubení rýh šířky do 800 mm ručně zapažených i 

nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného 

profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 

soudržných

m3 30,940 980,00 30 321,20 CS ÚRS 2020 02

VV "odkop pro navýšení a napojení šachet:" 1,5 1,500

VV
"vnitřní kanalizace+voda:" 

0,6*0,6*22+0,8*0,6*24+0,5*0,5*20+5
29,440

VV vykRuč Součet 30,940

3 K 13225125R0

Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 

mm strojně (mechanismem přemístěným jeřábem) s 

urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v 

hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3

m3 63,900 450,00 28 755,00

VV 1*1,6*(15+3) 28,800

VV 0,9*1,4*(7+12+2) 26,460

VV "voda:" 18*0,4*1,2 8,640

VV vyk Mezisoučet 63,900

4 K 16275111R0

Vodorovné přemístění výkopku uloženého v kontejneru, 

se složením bez rozhrnutí z horniny skupiny 1 až 4 na 

místo skládky (místo skládky zajišťuje zhotovitel)

m3 17,980 150,00 2 697,00

VV zemOdv 17,980

5 K 16715110R0
Nakládání přebytečného výkopu do kontejnerů a 

přesun jeřábem před stáv. objekt (viz POV)
m3 17,980 150,00 2 697,00

VV obsEx+2,5 17,980

VV zemOdv Mezisoučet 17,980

6 K 1712012R1 Poplatek za skládku - kamenitá zemina m3 17,980 416,00 7 479,68

VV zemOdv 17,980

7 K 174151101

Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny strojně s uložením 

výkopku ve vrstvách se zhutněním jam, šachet, rýh 

nebo kolem objektů v těchto vykopávkách

m3 55,920 127,00 7 101,84 CS ÚRS 2020 02

VV vyk-obsEx+jámy3-2,5 55,920

8 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 39,480 486,00 19 187,28 CS ÚRS 2020 02

VV "podsyp + zásyp:" 0,6*0,5*(15+3+3+7+12+2) 12,600

VV 0,4*0,4*18 2,880

VV obsEx Mezisoučet 15,480

VV "vnitřní kanalizace+voda:" 19+5 24,000

VV ibsIN Mezisoučet 24,000

VV obCel Součet 39,480

9 M 583373701 štěrkopísek frakce 0-63 m3 39,480 450,00 17 766,00

VV obCel 39,480

10 K 175111101

Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin 

třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem 

připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od 

jeho kraje pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru 

zhutnění bez prohození sypaniny

m3 6,940 486,00 3 372,84 CS ÚRS 2020 02

VV vykRuč-ibsIN 6,940

D 8 Trubní vedení 89 206,45

11 K 810200110

Akumulační šachta d=1000mm, s adaptérem a pochozí 

litinovou dešťovou mříží v úrovni dlažby, h= 3m, šachta 

opatřena košem na bahno v místě nátoku z vpustí 

soub 1,000 35 000,00 35 000,00

12 K 871161141

Montáž vodovodního potrubí z plastů v otevřeném 

výkopu z polyetylenu PE 100 svařovaných na tupo 

SDR 11/PN16 D 32 x 3,0 mm

m 19,000 207,00 3 933,00 CS ÚRS 2020 02

13 M 28613110
potrubí vodovodní PE100 PN 16 SDR11 6m 100m 

32x3,0mm
m 20,300 264,50 5 369,35 CS ÚRS 2020 02

VV 20*1,015 'Přepočtené koeficientem množství 20,300

14 K 871265211

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110

m 33,000 176,00 5 808,00 CS ÚRS 2020 02

VV "napojení šachty NŠ1 - dešťová :"15 15,000

VV "přípojka splaš.kanalizace objektu SO01:" 12 12,000

VV "přípojka SO02:" 2 2,000

VV "pojistný přepad do vsaku:" 4 4,000

VV Mezisoučet 33,000

15 K 871315211

Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu 

ve sklonu do 20 %, hladkého plnostěnného 

jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160

m 8,000 552,00 4 416,00 CS ÚRS 2020 02

16 K 877265211

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu jednoosých DN 110

kus 11,000 483,00 5 313,00 CS ÚRS 2020 02

17 M 28611350 koleno kanalizace PVC KG 110x30° kus 8,000 74,75 598,00 CS ÚRS 2020 02

18 M 28611351 koleno kanalizační PVC KG 110x45° kus 2,000 80,50 161,00 CS ÚRS 2020 02

19 M 28611353 koleno kanalizační PVC KG 110x87° kus 1,000 80,50 80,50 CS ÚRS 2020 02

01720 - Zdravotní technika
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

20 K 877265221

Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub 

z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v 

otevřeném výkopu dvouosých DN 110

kus 1,000 1 725,00 1 725,00 CS ÚRS 2020 02

21 M 28611387 odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45° kus 1,000 276,00 276,00 CS ÚRS 2020 02

22 K 877800910 Zaslepení potrubí DN 200 kus 1,000 2 875,00 2 875,00

23 K 879171111
Montáž napojení vodovodní přípojky v otevřeném 

výkopu ve sklonu přes 20 % DN 32
kus 1,000 920,00 920,00 CS ÚRS 2020 02

24 K 892241111 Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN do 80 m 20,000 23,00 460,00 CS ÚRS 2020 02

25 K 892312121
Tlakové zkoušky vzduchem těsnícími vaky 

ucpávkovými DN 150
úsek 3,000 862,50 2 587,50 CS ÚRS 2020 02

26 K 892372100
Tlakové zkoušky vodou zabezpečení konců potrubí při 

tlakových zkouškách DN do 50
kus 20,000 287,50 5 750,00

27 K 894419R01

Dodatečné napojení potrubí DN 100-200 s dotěsněním 

do šachty z betonových dílců - navrtávkou a šachtovou 

průchodkou

kus 4,000 368,00 1 472,00

VV 1+2+1 4,000

28 K 894420R10

Vavýšení šachty z betonových dílců o 200mm 

(rozebrání+doplnění vč.dodávky materiálu +zpětné 

osazení dílů šachty)

kus 2,000 2 000,00 4 000,00

29 M 28661933
poklop šachtový litinový  DN 600 pro třídu zatížení 

B125
kus 1,000 3 690,00 3 690,00 CS ÚRS 2020 02

30 K 894812001

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 šachtové dno (DN šachty / DN trubního 

vedení) DN 400/150 přímý tok

kus 1,000 1 140,00 1 140,00 CS ÚRS 2020 02

31 K 894812032

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 roura šachtová korugovaná bez hrdla, 

světlé hloubky 1500 mm

kus 1,000 1 020,00 1 020,00 CS ÚRS 2020 02

32 K 894812041

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 roura šachtová korugovaná Příplatek 

k cenám 2031 - 2035 za uříznutí šachtové roury

kus 1,000 72,10 72,10 CS ÚRS 2020 02

33 K 89481206R3

Revizní a čistící šachta z polypropylenu PP pro hladké 

trouby DN 400 poklop litinový (pro třídu zatížení) plný 

do teleskopické trubky (D400)

kus 1,000 2 540,00 2 540,00

D 998 Přesun hmot 69 691,60

34 K 99801800R1

Přesun hmot - překládání na vnějším staveništi, přesun 

jeřábem přes střechy stávající budovy, vnitřní přesuny - 

viz PD Situace POV

t 79,195 880,00 69 691,60

D PSV Práce a dodávky PSV 221 821,47

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 61 960,50

35 K 721174026
Potrubí z trub polypropylenových odpadní (svislé) DN 

125
m 9,000 207,00 1 863,00 CS ÚRS 2020 02

36 K 721174042 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 40 m 6,000 322,00 1 932,00 CS ÚRS 2020 02

37 K 721174043 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 50 m 20,000 368,00 7 360,00 CS ÚRS 2020 02

38 K 721174044 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 75 m 18,000 448,50 8 073,00 CS ÚRS 2020 02

39 K 721174045 Potrubí z trub polypropylenových připojovací DN 110 m 56,000 517,50 28 980,00 CS ÚRS 2020 02

VV 83-15-12 56,000

40 K 721194104
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 40
kus 6,000 287,50 1 725,00 CS ÚRS 2020 02

41 K 721194105
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 50
kus 4,000 391,00 1 564,00 CS ÚRS 2020 02

42 K 721194109
Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

odpadních výpustek DN 110
kus 2,000 517,50 1 035,00 CS ÚRS 2020 02

43 K 721226511
Zápachové uzávěrky podomítkové (Pe) s krycí deskou 

pro pračku a myčku DN 40
kus 1,000 287,50 287,50 CS ÚRS 2020 02

VV "okap VZT:"1 1,000

44 K 721273153 Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 kus 1,000 878,60 878,60 CS ÚRS 2020 02

45 K 721290111
Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 

125
m 109,000 23,00 2 507,00 CS ÚRS 2020 02

46 K 998721201

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 562,051 5,12 2 877,70 CS ÚRS 2020 02

47 K 998721293

Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 500 m

% 562,051 5,12 2 877,70 CS ÚRS 2020 02

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod 70 252,02

48 K 722130993

Opravy vodovodního potrubí z ocelových trubek 

pozinkovaných závitových vsazení odbočky do potrubí 

oboustrannými svěrnými spojkami DN potrubí / G 

odbočky DN 32 / G 1

kus 2,000 517,50 1 035,00 CS ÚRS 2020 02

49 K 722140104
Potrubí z ocelových trubek z ušlechtilé oceli spojované 

lisováním DN 25
m 32,000 207,00 6 624,00 CS ÚRS 2020 02

50 K 722174002
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8
m 88,000 209,30 18 418,40 CS ÚRS 2020 02

51 K 722174003
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 25 x 3,5
m 18,000 217,35 3 912,30 CS ÚRS 2020 02

52 K 722174004
Potrubí z plastových trubek z polypropylenu PPR 

svařovaných polyfuzně PN 16 (SDR 7,4) D 32 x 4,4
m 6,000 241,50 1 449,00 CS ÚRS 2020 02

VV 24-18 6,000

53 K 722181231

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 

průměru izolace DN do 22 mm

m 106,000 100,05 10 605,30 CS ÚRS 2020 02

54 K 722181232

Ochrana potrubí termoizolačními trubicemi z pěnového 

polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných 

spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního 

průměru izolace DN přes 22 do 45 mm

m 6,000 112,70 676,20 CS ÚRS 2020 02

55 K 722190401
Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění 

výpustek do DN 25
kus 18,000 125,35 2 256,30 CS ÚRS 2020 02

56 K 722220122 Armatury s jedním závitem nástěnky pro baterii G 3/4" pár 8,000 172,50 1 380,00 CS ÚRS 2020 02

57 K 722232045
Armatury se dvěma závity kulové kohouty PN 42 do 

185 °C přímé vnitřní závit G 1"
kus 3,000 238,05 714,15 CS ÚRS 2020 02
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J.cena [CZK] Cena celkem [CZK] Cenová soustava

58 K 72223206R2 Vypouštěcí kohout G 3/4" kus 1,000 241,50 241,50

59 K 72223290R2 Termostatický směšovací ventil na potrubí DN20 kus 1,000 333,50 333,50

60 K 7222501R1 Hydranr vč.vybavení typ B 19/30 soubor 1,000 10 235,00 10 235,00

61 K 722290226

Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do 

DN 50

m 144,000 23,00 3 312,00 CS ÚRS 2020 02

62 K 722290234
Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí 

proplach a desinfekce vodovodního potrubí do DN 80
m 144,000 23,00 3 312,00 CS ÚRS 2020 02

63 K 998722201

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m

% 645,047 4,46 2 876,91 CS ÚRS 2020 02

64 K 998722292

Přesun hmot pro vnitřní vodovod stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

do 100 m

% 645,047 4,45 2 870,46 CS ÚRS 2020 02

D 724 Zdravotechnika - strojní vybavení 17 602,20

65 K 7241412R1 Čerpadlo ponorné Q = 3m3/h H=19m soubor 1,000 15 400,00 15 400,00

66 K 998724201

Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 

50 m v objektech výšky do 6 m

% 154,000 5,20 800,80 CS ÚRS 2020 02

67 K 998724292

Přesun hmot pro strojní vybavení stanovený procentní 

sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za zvětšený 

přesun přes vymezenou největší dopravní vzdálenost 

do 100 m

% 154,000 9,10 1 401,40 CS ÚRS 2020 02

D 725 Zdravotechnika - zařizovací předměty 67 038,75

68 K 725112173
Zařízení záchodů kombi klozety s hlubokým 

splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým
soubor 1,000 7 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2020 02

VV "součástí ceny je rohový ventil a sedátko:"

VV "imobilní:" 1 1,000

69 K 725211616

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby s krytem na sifon 

(polosloupem), šířka umyvadla 550 mm

soubor 3,000 2 500,00 7 500,00 CS ÚRS 2020 02

70 K 725211681

Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur 

připevněná na stěnu šrouby zdravotní, šířka umyvadla 

640 mm

soubor 1,000 1 771,00 1 771,00 CS ÚRS 2020 02

VV "imobilní vč.sifonu:"1 1,000

71 K 725331111
Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže 

keramické se sklopnou plastovou mřížkou 425 mm
soubor 1,000 2 518,50 2 518,50 CS ÚRS 2020 02

72 K 725532122

Elektrické ohřívače zásobníkové beztlakové přepadové 

akumulační s pojistným ventilem závěsné svislé objem 

nádrže (příkon) 150 l (3,0 kW) rychloohřev 220 V

soubor 1,000 13 512,50 13 512,50 CS ÚRS 2020 02

73 K 7255321R1 Průtokový ohřívač vody 3,5kW soubor 1,000 3 151,00 3 151,00

74 K 725821316
Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým plochým 

ústím a délkou ramínka 300 mm
soubor 1,000 3 151,00 3 151,00 CS ÚRS 2020 02

VV "k výlevce:" 1 1,000

75 K 72582261R2
Baterie pro tělesně postižené - umyvadlová stojánková 

páková bez výpusti
soubor 1,000 2 967,00 2 967,00

76 K 725822656
Baterie umyvadlové stojánkové automatické senzorové 

směšovací k průtokovým ohřívačům
soubor 1,000 5 692,50 5 692,50 CS ÚRS 2020 02

77 K 7258226R1 Baterie umyvadlové pro předem míchanou vodu soubor 3,000 2 576,00 7 728,00

78 K 7258226R2 Baterie dřezové pro předem míchanou vodu soubor 2,000 2 472,50 4 945,00

79 K 725980123 Dvířka 30/30 kus 3,000 92,00 276,00 CS ÚRS 2020 02

80 K 998725201

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní 

vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m

% 607,125 6,06 3 679,18 CS ÚRS 2020 02

81 K 998725292

Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený 

procentní sazbou (%) z ceny Příplatek k cenám za 

zvětšený přesun přes vymezenou největší dopravní 

vzdálenost do 100 m

% 607,125 4,36 2 647,07 CS ÚRS 2020 02

D 783 Dokončovací práce - nátěry 4 968,00

82 K 783614551
Základní nátěr armatur a kovových potrubí 

jednonásobný potrubí do DN 50 mm syntetický
m 32,000 51,75 1 656,00 CS ÚRS 2020 02

83 K 783615551
Mezinátěr armatur a kovových potrubí potrubí do DN 

50 mm syntetický standardní
m 32,000 51,75 1 656,00 CS ÚRS 2020 02

84 K 783617601
Krycí nátěr (email) armatur a kovových potrubí potrubí 

do DN 50 mm jednonásobný syntetický standardní
m 32,000 51,75 1 656,00 CS ÚRS 2020 02
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SEZNAM FIGUR

Kód:

Stavba:

Datum: 00.01.1900

Kód Popis MJ Výměra

 01 A - Hlavní budova a venkovní učebna - vrchní stavba

bedZO 23,619

"šalování vrchu základů:" 0,000

0,3*25+0,25*2+0,5*2+0,9 9,900

"vnitřní objekt:" 0,3*(6,25*2+4,365*2+6,14*2+4,25*2+0,93*4) 13,719

bedZO Mezisoučet 23,619

Použití figury:

279352241 Zřízení kruhového oboustranného bednění základových zdí r přes 4 m m2 48,980

13225125R0
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 

20 m3 strojně
m3 192,209

bedZR1 24,931

0,3*(11,15*2+2,625*2+3,35*2+0,825*2) 10,770

0,3*(3,4*2+3,535*2+2,5*2)+0,25*4+0,75*4+1,125*4 14,161

bedZR1 Mezisoučet 24,931

Použití figury:

13225125R0
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 

20 m3 strojně
m3 192,209

bedZR2 27,622

0,3*(6,64+5,975+3,63+2,615+2,575+1,2+1,465+0,86+2,315+1,2*3+0,9*2+0,745+1,5+1,135+

1,64*2+1,135+1,5+0,745)
12,815

0,3*(7,175+0,58+5,465+1,8*3+4,33+4,405) 8,207

0,3*(1,2*8+1,9*4+1,2*4) 6,600

bedZR2 Mezisoučet 27,622

Použití figury:

13225125R0
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 

20 m3 strojně
m3 192,209

betSL 21,450

0,95*3*5+0,8*3*3 21,450

betSL Mezisoučet 21,450

jámy3 141,625

"odkop výkopů :" 24+12+110*0,5 91,000

"vsakovací jámy:" 4,5*4,5*2,5 50,625

jámy3 Mezisoučet 141,625

Použití figury:

13125110R0 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 261,625

16225110R0 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 381,625

175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 

m strojně
m3 184,328

jámy4 33,000

110*0,3 33,000

jámy4 Mezisoučet 33,000

Použití figury:

13135110R0 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti II, skupiny 4 objem do 20 m3 strojně m3 33,000

175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 

m strojně
m3 184,328

KerObkl 32,390

"mč106:" 2*(2,15*2+2,1+1,8-0,9) 14,600

"mč105:" 0,6*(0,6*2+2,15+0,8) 2,490
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Kód Popis MJ Výměra

"mč107:" 1,5*(2,15*2-1+2,1) 8,100

"učebny:" (1,5*1,6)*3 7,200

KerObkl Součet 32,390

Použití figury:

781474116 Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem m2 32,390

781477113 Příplatek k montáži obkladů vnitřních keramických hladkých za spárování bílým cementem m2 32,390

597610241 obkládačky keramické - koupelny  (bílé i barevné) m2 35,629

leš 462,430

"altán:" 5*(10+2+1,2*2) 72,000

"SO01" (50+1,2*10)*5+ 4,2*(4,8+7,3+2,25+1,2*4) 390,430

leš Mezisoučet 462,430

Použití figury:

941111121
Montáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 m v 

do 10 m
m2 462,430

94111123R2 Příplatek k lešení za pronájem po dobu použití m2 462,430

941111821
Demontáž lešení řadového trubkového lehkého s podlahami zatížení do 200 kg/m2 š do 1,2 

m v do 10 m
m2 462,430

lištOkap 48,520

"Nadpraží oken 1NP:" 48,52 48,520

lištOkap Mezisoučet 48,520

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 139,310

590515162 profil ukončovací 3mm se skrytou okapničkou m 50,946

lištOken 64,540

"okenní 1NP:" 2,8*10+1,65+10,2 39,850

"okenní 2NP:" 2,95*4+2,45*2+1+5,19+1,8 24,690

lištOken Mezisoučet 64,540

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 139,310

283422081 profil okenní zakončovací m 67,767

lištRoh 26,250

"výdech VZT:" (1,25*4+0,3*8)*3 22,200

"2NP:"0,8*2+2,45 4,050

lištRoh Mezisoučet 26,250

Použití figury:

622252002 Montáž profilů kontaktního zateplení lepených m 139,310

59051486 profil rohový PVC 15x15mm s výztužnou tkaninou š 100mm pro ETICS m 27,563

naterB 214,373

"opěrné stěny SO3:" 0,000

"P4:"2,15*11,175*2+0,3*(2,15*2+11,175) 52,695

"P3+P2:" (2,4+0,3+0,7)*6,07+43,92+0,65*9,6+0,3*2,2*2+2*(2,7+3) 83,518

0,6*(9,5+0,8*5)*2 16,200

"stávející výdech VZT:" 2*(1*2+2,3*2) 13,200

"podhled+atika altán:" 35+0,3*15+0,2*9,5+0,8*(1,8*2+2,8*2) 48,760

naterB Mezisoučet 214,373

omPOsa 35,530

"mč 105+108:" 7,68+8,63 16,310

"mč201+202:" 16,5+2,72 19,220

omPOsa Mezisoučet 35,530

Použití figury:

611341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stropů rovných nanášená 

ručně
m2 35,530
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Kód Popis MJ Výměra

611131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stropů nanášený ručně m2 35,530

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 818,693

omSTsa 543,688

0,6*(7,45+18,4+7+1,65+10,5) 27,000

3*(4,89+7,175+1,1+7,1)+3*(6,725+3,8+2,2+3,11)+3*(2,3+3,55+1,6+1,85) 136,200

3*(7,45+1,1+6,7+5,79) 63,120

3*(2,15*8+2,15+1,7+4,3+3+4,85+3,35+2,15+1,7) 121,200

3*(6,67+2,5+3,8+2,6+8,49+5+4,5+1,2+1,5+0,6+3,8+3,4+1,6) 136,980

-1,6*16-1,3*2*2+0,15*5,3*2 -29,210

3,05*(6,64*2+2*2+4,465*2+0,25*2) 81,466

-2*(0,8+1,15)+0,15*5,5*2-2*1,3+0,15*5,3+0,25*1,75*4 -2,305

"+ navýšení - stěny bez podhledu:" 0,3*(2,3+3,55+1,6+1,85+4,3*2,15*2+3) 9,237

omSTsa Součet 543,688

Použití figury:

612341121 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 108,738

612131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně m2 543,688

612341191 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 217,475

612341321 Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená strojně m2 434,950

612341391 Příplatek k sádrové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky strojně m2 869,901

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 818,693

omSTšt 53,730

"Zazdívky - vyrovnání k st.tl.zdiva:" 2,4*(7,8+5,4+2,4+0,6*2) 40,320

"altán:" 1,5*(3,77*2+1,2*2)-1,2*2+0,2*(1,25*2+2) 13,410

omSTšt Mezisoučet 53,730

Použití figury:

612321141 Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně m2 53,730

612321191 Příplatek k vápenocementové omítce vnitřních stěn za každých dalších 5 mm tloušťky ručně m2 107,460

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 818,693

omTR 29,787

"sloupy:" 0,95*3*5+0,8*3*3 21,450

"trám T1+T2"0,25*3*(5,4+1,5) 5,175

"trám T3:" 0,3*(6,64+2,4+1,5) 3,162

omTR Součet 29,787

Použití figury:

613341121
Sádrová nebo vápenosádrová omítka hladká jednovrstvá vnitřních pilířů nebo sloupů 

nanášená ručně
m2 29,787

613131121 Penetrační disperzní nátěr vnitřních pilířů nebo sloupů nanášený ručně m2 29,787

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 818,693

ornice 240,000

960*0,25 240,000

ornice Mezisoučet 240,000

Použití figury:

13125110R0 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 261,625

13115110R0
Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 a 2 objem do 20 m3 

strojně
m3 120,000

16225110R0 Vodorovné přemístění do 20 m výkopku/sypaniny z horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 m3 381,625

plOM3 127,923

"SO01-květináče čelo+vrch:"55,5+14,5 70,000

"SO01-dutý půlkruh:"7,9*(0,4+0,1)+4,6 8,550

"SO03:" 2,1*(11,175+10,45+0,3*2) 46,673

"SO04 - čela stupňů:" 0,15*2*9 2,700

plOM3 Mezisoučet 127,923
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Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

622111001 Ubroušení výstupků betonu vnějších neomítaných stěn po odbednění m2 127,923

622131121 Penetrační disperzní nátěr vnějších stěn nanášený ručně m2 127,923

783826675
Hydrofobizační transparentní silikonový nátěr hrubých betonových povrchů nebo hrubých 

omítek
m2 127,923

plSM 38,880

"plocha SM SO01:" 48,6*0,8 38,880

plSM Mezisoučet 38,880

Použití figury:

623511111
Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrnná omítka včetně penetrace vnějších pilířů 

nebo sloupů
m2 54,405

623142001 Potažení vnějších pilířů nebo sloupů sklovláknitým pletivem vtlačeným do tenkovrstvé hmoty m2 54,405

SDKpodhl 62,570

54,58+7,99 62,570

SDKpodhl Mezisoučet 62,570

Použití figury:

763131714 SDK podhled základní penetrační nátěr m2 62,570

763131762 Příplatek k SDK podhledu za prostorové zakřivení m2 62,570

784221101 Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře otěruvzdorných v místnostech do 3,80 m m2 818,693

sklSP1 16,270

"skladba SP1:" 7,68+4+3,99+0,25*0,8*3 16,270

sklSP1 Mezisoučet 16,270

Použití figury:

771574117 Montáž podlah keramických hladkých lepených flexibilním lepidlem do 45 ks/m2 m2 16,270

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 246,980

632451293
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 

mm
m2 493,960

63248111R2 Vložka do potěru nebo mazaniny z  pletiva FeZn oka 50x50x2mm m2 246,980

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 246,980

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 265,830

77157919R5 Příplatek k montáž podlah keramických za spárování barevným cementem m2 16,270

771591191 Příplatek k podlahám za diagonální kladení dlažby m2 16,270

28375910 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 60mm m2 503,839

597614061
dlaždice keramické slinuté neglazované - zátěžová třída pro veřejné prostory, součinitel 

smykového tření R10/R11
m2 21,404

sklSP2 230,710

"plocha podl.SP2:" 77,41+43,03+45,26+50,19+8,63+4,39+0,25*0,9*8 230,710

sklSP2 Mezisoučet 230,710

Použití figury:

776221111 Lepení pásů z PVC standardním lepidlem m2 230,710

632451254 Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm m2 246,980

632451293
Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 

mm
m2 493,960

63248111R2 Vložka do potěru nebo mazaniny z  pletiva FeZn oka 50x50x2mm m2 246,980

713121121 Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 2 vrstvy m2 246,980

713191132 Montáž izolace tepelné podlah, stropů vrchem nebo střech překrytí separační fólií z PE m2 265,830

776111112 Broušení betonového podkladu povlakových podlah m2 230,710

776121311 Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1 m2 230,710

776141111 Vyrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm m2 230,710

776223113 Spoj povlakových podlahovin z PVC svařováním za studena m2 230,710

28375910 deska EPS 150 do plochých střech a podlah λ=0,035 tl 60mm m2 503,839

28411017R1
PVC vinyl heterogenní zátěžové tl 2,00mm, nášlapná vrstva 0,70mm, zátěž 34/43, otlak do 

0,02mm, stálost do 0,10%, R10, hořlavost Bfl S1
m2 253,781

vsak 24,000

vsak "kamenivo vsaku:" 4*4*1,5 24,000
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Kód Popis MJ Výměra

Použití figury:

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 24,000

16715110R0 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 203,448

175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 

m strojně
m3 184,328

zakRuč 3,386

zakRuč 0,9*0,2*(2,75*2+4,41+1,5*2+1,85+1,35*3) 3,386

zemOdv 203,448

zemZak+12+zemR08+vsak 203,448

zemOdv Mezisoučet 203,448

Použití figury:

16715110R0 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 203,448

16275111R0
Vodorovné přemístění  výkopku/sypaniny z horniny  skupiny 1 až 4 na místo skládky (místo 

skládky zajišťuje zhotovitel)
m3 203,448

1712012R1 Poplatek za skládku - kamenitá zemina m3 203,448

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 203,448

zemPoVýk 45,703

"rozšíření pro bednění :" (bedZO+bedZR1+bedZR2)*0,6 45,703

zemPoVýk Mezisoučet 45,703

Použití figury:

13225125R0
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 

20 m3 strojně
m3 192,209

175151201
Obsypání objektu nad přilehlým původním terénem sypaninou bez prohození, uloženou do 3 

m strojně
m3 184,328

zemR08 0,594

"stávající schod - pro obnovu:" 0,3*(0,8-0,25)*(1,8+1,8) 0,594

zemR08 Mezisoučet 0,594

Použití figury:

132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 0,594

16715110R0 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 203,448

zemZak 166,854

"plocha * hloubka:" 0,000

8,23*1+0,5*1,5+0,5*2+0,5*2,5 11,230

16,16*1 16,160

4,08*1+0,45*1,5*2+0,68*2*2+0,68*2,75*2 11,890

(49,86+0,7+1,28+2,89+4,31)*1,16+(1,4+0,95*3+0,31*4)*1,66+(0,3+3,69+0,9+1,44)*2,16 91,273

(0,3+0,36)*2,66+(2,55)*3,16+(1,44)*3,41 14,724

"HH-0,6:"(2,7+2,47)*3,4 17,578

0,68*4,41+1, 3,999

zemZak Mezisoučet 166,854

Použití figury:

13225125R0
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 

20 m3 strojně
m3 192,209

16715110R0 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 203,448

Zryh 312,000

Zryh 312 312,000

Zsach 165,000

Zsach 165 165,000

 01/ 01730 Vytápění

zemOdv 6,720

6,72 6,720

zemOdv Mezisoučet 6,720

Použití figury:
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16715110R0 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 6,720

16275111R0
Vodorovné přemístění  výkopku/sypaniny z horniny  skupiny 1 až 4 na místo skládky (místo 

skládky zajišťuje zhotovitel)
m3 6,720

1712012R1 Poplatek za skládku - kamenitá zemina m3 6,720

171251201 Uložení sypaniny na skládky nebo meziskládky m3 6,720

zemR08 0,594

zemZak 165,854

 01/ 01720 Zdravotní technika

ibsIN 24,000

"vnitřní kanalizace+voda:" 19+5 24,000

ibsIN Mezisoučet 24,000

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 39,480

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6,940

jámy3 10,000

"šachta:" 10 10,000

jámy3 Mezisoučet 10,000

Použití figury:

13125110R0 Hloubení jam nezapažených v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 20 m3 strojně m3 10,000

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 55,920

obCel 39,480

"podsyp + zásyp:" 0,6*0,5*(15+3+3+7+12+2) 12,600

0,4*0,4*18 2,880

"vnitřní kanalizace+voda:" 19+5 24,000

obCel Součet 39,480

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 39,480

583373701 štěrkopísek frakce 0-63 m3 39,480

obsEx 15,480

"podsyp + zásyp:" 0,6*0,5*(15+3+3+7+12+2) 12,600

0,4*0,4*18 2,880

obsEx Mezisoučet 15,480

Použití figury:

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 39,480

16715110R0 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 17,980

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 55,920

ornice 0,000

vyk 63,900

1*1,6*(15+3) 28,800

0,9*1,4*(7+12+2) 26,460

"voda:" 18*0,4*1,2 8,640

vyk Mezisoučet 63,900

Použití figury:

13225125R0
Hloubení rýh nezapažených š do 2000 mm v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 3 objem do 

20 m3 strojně
m3 63,900

174151101 Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním m3 55,920

vykRuč 30,940

"odkop pro navýšení a napojení šachet:" 1,5 1,500

"vnitřní kanalizace+voda:" 0,6*0,6*22+0,8*0,6*24+0,5*0,5*20+5 29,440

vykRuč Součet 30,940

Použití figury:
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132212111 Hloubení rýh š do 800 mm v soudržných horninách třídy těžitelnosti I, skupiny 3 ručně m3 30,940

175111101 Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m m3 6,940

zemOdv 17,980

obsEx+2,5 17,980

zemOdv Mezisoučet 17,980

Použití figury:

16715110R0 Nakládání výkopku z hornin třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 do 100 m3 m3 17,980

16275111R0
Vodorovné přemístění  výkopku/sypaniny z horniny  skupiny 1 až 4 na místo skládky (místo 

skládky zajišťuje zhotovitel)
m3 17,980

1712012R1 Poplatek za skládku - kamenitá zemina m3 17,980

zemPoVýk 45,703

zemZak 166,854
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Termínem "uchazeč" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek. 

STA

ING

PRO

VON

OST

Soupis

PČ

TYP

Kód

Popis

MJ

Množství

J.cena

Cena celkem 

Cenová soustava

aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

 - J.materiál - jednotková cena materiálu 

 - J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné,

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

Metodika pro zpracování 

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv

modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole: 

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu) 

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky

Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele

Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Množství v měrné jednotce

Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje 

J.cenu položky.

Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny

Příslušnost položky do cenové soustavy

Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu

Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen,  P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr

Kód položky

Zkrácený popis položky

Měrná jednotka položky

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. 

stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu,

inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován

i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, 

CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Stavební objekt pozemní

Stavební objekt inženýrský

Provozní soubor

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci 

celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů,

vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné

identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje

ještě samostatné sestavy vymezené orámovaním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Kód stavby String 20

Stavba A Název stavby String 120

Místo N Místo stavby String 50

Datum A Datum vykonaného exportu Date

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Zadavatel N Zadavatel zadaní String 50

IČ N IČ zadavatele zadaní String 20

DIČ N DIČ zadavatele zadaní String 20

Uchazeč N Uchazeč veřejné zakázky String 50

Projektant N Projektant String 50

Poznámka N Poznámka k zadání String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů. Double

Cena s DPH A Celková cena s DPH za celou stavbu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Kód A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 20

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód A Kód objektu String 20

Objektu, Soupis prací A Název objektu String 120

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný objekt Double

Cena s DPH A Cena spolu s DPH za daný objekt Double

Typ A Typ zakázky eGTypZakazky

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Kód a název soupisu String 20 + 120

KSO N Klasifikace stavebního objektu String 15

CC-CZ N Klasifikace stavbeních děl String 15

CZ-CPV N Společný slovník pro veřejné zakázky String 20

CZ-CPA N Klasifikace produkce podle činností String 20

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Poznámka N Poznámka k soupisu prací String 255

Sazba DPH A Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu eGSazbaDph

Základna DPH A Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu Double

Hodnota DPH A Hodnota DPH Double

Cena bez DPH A Cena bez DPH za daný soupis Double

Cena s DPH A Cena s DPH za daný soupis Double

Rekapitulace stavby

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Krycí list soupisu



Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Soupis A Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Datum A Přebírá se z Rekapitulace stavby Date

Zadavatel N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Projektant N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Uchazeč N Přebírá se z Rekapitulace stavby String 50

Kód dílu - Popis A Kód a název dílu ze soupisu String 20 + 100

Cena celkem A Cena celkem za díl ze soupisu Double

Název Povinný Popis Typ Max. počet

atributu (A/N) znaků

Stavba A Přebírá se z Rekapitulace stavby String 120

Objekt A Kód a název objektu String 20 + 120

Soupis A Přebírá se z Krycího listu soupisu String 20 + 120

Místo N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Datum A Přebírá se z Krycího listu soupisu Date

Zadavatel N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Projektant N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

Uchazeč N Přebírá se z Krycího listu soupisu String 50

PČ A Pořadové číslo položky soupisu Long

Typ A Typ položky soupisu eGTypPolozky 1

Kód A Kód položky ze soupisu String 20

Popis A Popis položky ze soupisu String 255

MJ A Měrná jednotka položky String 10

Množství A Množství položky soupisu Double

J.Cena A Jednotková cena položky Double

Cena celkem A Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství Double

Cenová soustava N Zařazení položky do cenové soustavy String 50

p N Poznámka položky ze soupisu Memo

psc N Poznámka k souboru cen ze soupisu Memo

pp N Plný popis položky ze soupisu Memo

vv N Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu Text,Text,Double 20, 150

DPH A Sazba DPH pro položku eGSazbaDPH

Hmotnost A Hmotnost položky ze soupisu Double

Suť A Suť položky ze soupisu Double

Nh N Normohodiny položky ze soupisu Double

Typ věty Hodnota

eGSazbaDPH základní

snížená

nulová

zákl. přenesená

sníž. přenesená

eGTypZakazky STA

PRO

ING

VON

OST

eGTypPolozky 1

2

3

4

Položka typu M

Položka typu OST

Inženýrský objekt

Vedlejší a ostatní náklady

Ostatní náklady

Položka typu HSV

Položka typu PSV

Nulová sazba DPH

Základní sazba DPH přenesená

Snížená sazba DPH přenesená

Stavební objekt

Provozní soubor

Soupis prací

Datová věta

Význam

Základní sazba DPH

Snížená sazba DPH

Rekapitulace členění soupisu prací
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Příloha č. 2 - Zákres staveniště 



asf. plocha pro pojezd
autojeřábu
rameno: 30 m
nosnost na konci ramene: 3t

překladiště
materiálu/
meziskládka

stavební
buňky

věžový jeřáb
rameno: 30 m
nosnost na konci ramene: 3t

zařízení
staveniště

skl
ad m

ateriá
lu

(zp
evněná plocha

panely)

příjezd na stavbu

tra
nsport m

ateriálu

ruční přeprava
do 30m

přeprava mobilním

skl
ápěčem do 200 m

mobilní prostředky umístěné
do atria pomocí jeřábu
(minibagr, stavební výtah, ...)

4415

vje
zd

branou
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