
Cenová úroveň:

2019/II

Účelová M.J:

% 0

% 0

Z % 0

R % 0

N 3,00 % 19 043

: 1,40 % 8 887

1,60 % 10 156

2,00 % 12 695

% 0

% 0

% 0

% 0

% 0

Jméno: Jméno:

Datum: Datum:

%  činí : Kč

%  činí : Kč

%  činí : Kč

%  činí : Kč

Kč

Úsek B1 - plocha kamenného zdiva od severního vjezdu podél ulice Česká jižním směrem (západní)

Úsek B2 - plocha kamenného zdiva směrem do parku areálu ( východní strana ) 

Úsek B - od vjezdu s kamenem směrem jižním podél silnice v délce cca 56,50m

oboustranná oprava, viz výkres podélného řezu RYS

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Kód objektu: Název objektu: JKSO:

Název stavby: SKP:

Počet listů:

Kostel Všech svatých v Kutné Hoře 

Projektant:

Ztížené výrobní podmínky

Kód stavby:

Zhotovitel:

SO-B1+B2 Oprava ohradní zdi B hřbitova par.č. 4057/3 

Zpracovatel:

Montáže 8 700

ve VŘ 

Instalace

DALFOS s.r.o.

Dodávka celkem 165 339

HSV celkem 623 286

PSV celkem

Oborová přirážka

Počet účel. měrných jednotek:

Náklady na měrnou jednotku:

Zakázkové čís.:

Objednatel:

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady (ZRN) Vedlejší rozpočtové náklady (VRN)

Montáž celkem 469 420

2 773

ZRN celkem 634 759

I: Projektové práce 0

VII: Mobiliář 0

II: Technologie 0

0

Kompletační činnost

Ostatní VRN náklady DIO 

Přesun stavebních kapacit

Mimostaveništní doprava

Zařízení staveniště

Provoz investora

Rezerva

Ostatní rozpočtové náklady (ORN)ZRN+I+II+VII 634 759

VRN celkem 50 781

Doplňkové rozpočtové náklady (DRN)

ORN celkem 0

DRN celkem 0

Náklady celkem 685 540

Vypracoval Za zhotovitele Za objednatele

Ing.Miroslav Douda

06.12.2019 12.02.2020

Podpis:Podpis:

Datum:

DPH 21,0 143 963

Základ pro DPH 21,0 685 540

Základ pro DPH 15,0 0

Poznámky:

DPH 15,0 0

CENA ZA OBJEKT CELKEM VČETNĚ DPH: 829 503


