
Položkový rozpočet 

Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Dodávka
Dodávka 
celk. Montáž

Montáž 
celk. DPH Cena s DPH

Rozvody medicinálních plynů 587 484,34 230 161,79 357 323,21 710 856,05

D+M Trubka Cu průměr 42x1,5 m 25,00000 897,00 22 425,00 622,06 15 551,50 274,94 6 873,50 21,00 27 134,25

D+M Trubka Cu pruměr 28x1 m 65,00000 530,00 34 450,00 260,72 16 946,80 269,28 17 503,20 21,00 41 684,50

D+M Tvarovky Cu pr. 42 ks    15,00000 344,00 5 160,00 295,14 4 427,10 48,86 732,90 21,00 6 243,60

D+M Tvarovky Cu pr. 28 ks    30,00000 126,00 3 780,00 58,86 1 765,80 67,14 2 014,20 21,00 4 573,80

Stříbro pr. 2 Ag45 obalené EN17672 KG 1,20000 16 461,00 19 753,20 16 461,00 19 753,20 0,00 0,00 21,00 23 901,37

D+M Kohout kulový R 253 1" vč.šr. ks 6,00000 991,00 5 946,00 722,00 4 332,00 269,00 1 614,00 21,00 7 194,66

D+M Kohout kulový R 253 3/4" vč.šr. ks 4,00000 743,00 2 972,00 510,56 2 042,24 232,44 929,76 21,00 3 596,12

D+M Tlaková připojovací hadice pro kompresor 1" ks    3,00000 1 499,00 4 497,00 1 254,47 3 763,41 244,53 733,59 21,00 5 441,37

D+M Tlaková připojovací hadice pro sušič 
vzduchu 3/4"

ks 4,00000 1 139,00 4 556,00 827,10 3 308,40 311,90 1 247,60 21,00 5 512,76

D+M Objímka 5/4", (pr.40-46) ks    25,00000 94,00 2 350,00 33,07 826,75 60,93 1 523,25 21,00 2 843,50

D+M Objímka 3/4", (pr.25-30) ks    34,00000 91,00 3 094,00 29,57 1 005,38 61,43 2 088,62 21,00 3 743,74

D+M ochranný plyn pro pájení Cu trubek m     90,00000 8,00 720,00 8,00 720,00 0,00 0,00 21,00 871,20

Propláchnutí rozvodu dusíkem (na bm potrubí) m 90,00000 12,00 1 080,00 0,00 0,00 12,00 1 080,00 21,00 1 306,80

Značení potrubních rozvodů (na bm potrubí) m 90,00000 31,00 2 790,00 0,00 0,00 31,00 2 790,00 21,00 3 375,90

Pomocný materiál kpl 1,00000 9 800,00 9 800,00 9 800,01 9 800,01 0,00 0,00 21,00 11 858,00

Zprovoznění spirálových kompresorových 
jednotek K4

ks    3,00000 32 330,00 96 990,00 0,00 0,00 32 330,00 96 990,00 21,00 117 357,90

Zprovoznění úpravných jednotek ALG 35S SPUC ks    2,00000 34 500,00 69 000,00 0,00 0,00 34 500,00 69 000,00 21,00 83 490,00

Demontážní práce stávající stanice- bez likvidace kpl 1,00000 8 900,00 8 900,00 0,00 0,00 8 900,00 8 900,00 21,00 10 769,00

Montážní práce- stěhování kpl 1,00000 9 800,00 9 800,00 0,00 0,00 9 800,00 9 800,00 21,00 11 858,00

Praha-TN Krč
Oprava kompresorové stanice

UL-Ag45Sn



Montážní práce- kompresor na tlakovou nádobu, 
úpravné jednotky

kpl 1,00000 8 477,00 8 477,00 0,00 0,00 8 477,00 8 477,00 21,00 10 257,17

D+M Odvodnění potrubí medicinálních plynů kpl 1,00000 3 200,80 3 200,80 1 455,71 1 455,71 1 744,94 1 744,94 21,00 3 872,97

D+M Automatický odvaděč kondenzátu - Odvaděč 
kondenzátu Ultramat UFM-T 05 standard

ks 3,00000 6 131,00 18 393,00 5 519,74 16 559,22 611,26 1 833,78 21,00 22 255,53

Elektromontáže (rozvaděč pro řízení) vč rozvodů 
po stanici

kpl 1,00000 36 374,00 36 374,00 32 857,80 32 857,80 3 516,34 3 516,34 21,00 44 012,54

D+M Snímač tlaku lineární pro MaR a MSD SLN 
nízkotlaký 0-1 MPa

ks 2,00000 4 818,00 9 636,00 4 539,48 9 078,96 278,52 557,04 21,00 11 659,56

D+M Manometr d.100 0-1MPa ks    1,00000 510,34 510,34 479,82 479,82 31,18 31,18 21,00 617,51

D+M Signalizace klinická MGA 3 pro max. 3 plyny ks 1,00000 15 162,00 15 162,00 14 564,22 14 564,22 597,78 597,78 21,00 18 346,02

D+M Pager 4 vstupy ks    1,00000 12 328,00 12 328,00 11 730,23 11 730,23 597,77 597,77 21,00 14 916,88

D+M Redukční řada zdvojená pro stlačený vzduch ks 1,00000 52 300,00 52 300,00 49 971,04 49 971,04 2 328,96 2 328,96 21,00 63 283,00

Přesun stávajícího hlavního zdroje ZM2-30 2+2 z 
pavilonu K

kpl 1,00000 28 600,00 28 600,00 9 222,20 9 222,20 19 377,80 19 377,80 21,00 34 606,00

Tlaková zkouška závěrečná kpl 1,00000 2 562,00 2 562,00 0,00 0,00 2 562,00 2 562,00 21,00 3 100,02

D+M Protipožární ucpávky- není součástí dodávky kpl 1,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,00 0,00

Vedení montážních prací kpl 1,00000 6 500,00 6 500,00 0,00 0,00 6 500,00 6 500,00 21,00 7 865,00

Předání, proškolení obsluhy kpl 1,00000 3 679,00 3 679,00 0,00 0,00 3 679,00 3 679,00 21,00 4 451,59

Vypracování projektové dokumentace vč. 
skutečného stavu

kpl 1,00000 12 500,00 12 500,00 0,00 0,00 12 500,00 12 500,00 21,00 15 125,00

Výchozí revize tlakových nádob kpl 3,00000 2 340,00 7 020,00 0,00 0,00 2 340,00 7 020,00 21,00 8 494,20

Výchozí revize elektro kpl 1,00000 6 979,00 6 979,00 0,00 0,00 6 979,00 6 979,00 21,00 8 444,59

Výchozí revize rozvodů MP kpl 1,00000 6 200,00 6 200,00 0,00 0,00 6 200,00 6 200,00 21,00 7 502,00

Zkouška kvality vzduchu s vyšší vypovídající 
schopností

kpl 1,00000 24 500,00 24 500,00 0,00 0,00 24 500,00 24 500,00 21,00 29 645,00

Dopravné kpl 1,00000 24 500,00 24 500,00 0,00 0,00 24 500,00 24 500,00 21,00 29 645,00

při předání dwg dokumentace

osazení snímačů tlaku, zprovoznění v novém prostoru


