

Pokyny pro vyplnění

Ve všech listech tohoto souboru můžete měnit pouze buňky s modrým pozadím. Jedná se o tyto údaje :

- údaje o firmě
- jednotkové ceny položek zadané na maximálně dvě desetinná místa

Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba: **1010** **Oprava kanalizace Střílky ul. Hradecká-I etapa**

Objekt: **01** **Oprava kanalizace Střílky ul. Hradecká-I etapa**

Rozpočet: **01** **Oprava kanalizace Střílky, ul. Hradecká-I etapa**

Zadavatel

IČO:

DIČ:

Zhotovitel:

IČO:

DIČ:

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV			0,00
PSV			0,00
MON			0,00
Vedlejší náklady			0,00
Ostatní náklady			0,00
Celkem			0,00

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH	15 %		0,00 CZK
Snížená DPH	15 %		0,00 CZK
Základ pro základní DPH	21 %		0,00 CZK
Základní DPH	21 %		0,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH

0,00 CZK

v _____

dne _____

Za zhotovitele

Za objednatele

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu			Celkem	%
1	Zemní práce	HSV			0,00	
16	Přemístění výkopku	HSV			0,00	
4	Vodorovné konstrukce	HSV			0,00	
5	Komunikace	HSV			0,00	
62	Úpravy povrchů vnější	HSV			0,00	
8	Trubní vedení	HSV			0,00	
91	Doplňující práce na komunikaci	HSV			0,00	
93	Dokončovací práce inženýrských staveb	HSV			0,00	
96	Bourání konstrukcí	HSV			0,00	
99	Staveništní přesun hmot	HSV			0,00	
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	PSU			0,00	
VN	Vedlejší náklady	VN			0,00	
ON	Ostatní náklady	ON			0,00	
Cena celkem					0,00	0

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1010	Oprava kanalizace Střilky ul. Hradecká-I etapa
O:	01	Oprava kanalizace Střilky ul. Hradecká-I etapa
R:	01	Oprava kanalizace Střilky, ul. Hradecká-I etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
Díl: 1		Zemní práce						0,00
1	115101201R00	Čerpání vody na výšku do 10 m, přítok do 500 l/min	h	120,00000		0,00		RTS 21/ I
2	119001421R00	Dočasné zajištění kabelů - do počtu 3 kabelů	m	5,00000		0,00		RTS 21/ I
3	121101101R00	Sejmutí ornice s přemístěním do 50 m	m3	9,00000		0,00		RTS 21/ I
4	130001101R00	Příplatek za ztížené hloubení v blízkosti vedení	m3	7,50000		0,00		RTS 21/ I
5	131201111R00	Hloubení nezapaž. jam hor.3 do 100 m3, STROJNĚ	m3	4,39600		0,00		RTS 21/ I
		3,14*1*1,4		4,40000				
6	132201211R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.3 do 100 m3,STROJNĚ	m3	62,92500		0,00		RTS 21/ I
		(1,25*60*0,9)-(3,14*0,0625*60)		55,73000				
		4*(1*2*0,9)		7,20000				
7	132201219R00	Přípl.za lepivost,hloubení rýh 200cm,hor.3,STROJNĚ	m3	62,92500		0,00		RTS 21/ I
8	132301210R00	Hloubení rýh š.do 200 cm hor.4 do 50 m3, STROJNĚ	m3	16,60000		0,00		RTS 21/ I
		1,25*60*0,2		15,00000				
		4*(1*2*0,2)		1,60000				
9	139601102R00	Ruční výkop jam, rýh a šachet v horně tř. 3	m3	3,36000		0,00		RTS 21/ I
		3*0,8*1,4		3,36000				
10	151101101R00	Pažení a rozepření stěn rýh - příložné - hl.do 2 m	m2	168,00000		0,00		RTS 21/ I
		60*2*1,4		168,00000				
11	151101111R00	Odstranění pažení stěn rýh - příložné - hl. do 2 m	m2	168,00000		0,00		RTS 21/ I
12	174101101R00	Zásyp jam, rýh, šachet se zhutněním	m3	38,08000		0,00		RTS 21/ I
13	175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny s dodáním štěrkopísku frakce 0 - 22 mm	m3	41,98198		0,00		RTS 21/ I
		(1,25*57*0,7)-(3,14*0,0441*57)		41,98000				
14	180402111R00	Založení trávníku parkového výsevem v rovině	m2	9,00000		0,00		RTS 21/ I
15	181101102R00	Úprava pláňe v zářezech v hor. 1-4, se zhutněním	m2	75,00000		0,00		RTS 21/ I
		60*1,25		75,00000				
16	181301102R00	Rozprostření ornice, rovina, tl. 10-15 cm,do 500m2	m2	9,00000		0,00		RTS 21/ I
17	182001111R00	Plošná úprava terénu, nerovnosti do 10 cm v rovině	m2	9,00000		0,00		RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1010	Oprava kanalizace Střilky ul. Hradecká-I etapa
O:	01	Oprava kanalizace Střilky ul. Hradecká-I etapa
R:	01	Oprava kanalizace Střilky, ul. Hradecká-I etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
18	199000002R00	Poplatek za skládku horniny 1- 4	m3	79,52500		0,00		RTS 21/ I
19	460110001R00	Sonda pro vyhledání kabelů - výkop	kus	5,00000		0,00		RTS 21/ I
20	119000001RA0	Dočasné zajištění potrubí ve výkopu	m	2,50000		0,00		RTS 21/ I
21	00572400R	Směs travní parková I. běžná zátěž PROFI á 25 kg	kg	0,25000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
22	583417004R	Kamenivo drcené frakce 0/32 B Jihomor.kraj	t	79,96800		0,00	SPCM	RTS 21/ I
				38,08*2,1		79,97000		
Díl: 16		Přemístění výkopku				0,00		
23	161101101R00	Svislé přemístění výkopku z hor.1-4 do 2,5 m	m3	29,00000		0,00		RTS 21/ I
24	162701105RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 10000 m nosnost 12 t	m3	79,52500		0,00		RTS 21/ I
25	162701109R00	Příplatek k vod. přemístění hor.1-4 za další 1 km	m3	556,67500		0,00		RTS 21/ I
Díl: 4		Vodorovné konstrukce				0,00		
26	451572111R00	Lože pod potrubí z kameniva těžného 0 - 4 mm	m3	7,25000		0,00		RTS 21/ I
				58*1,25*0,1		7,25000		
27	452311151RT1	Desky podkladní pod potrubí z betonu beton prostý třídy C 20/25 S3	m3	1,38720		0,00		RTS 21/ I
				4*(1,7*1,7*0,12)		1,39000		
Díl: 5		Komunikace				0,00		
28	564841111RT4	Podklad ze štěrkodrti po zhuštění tloušťky 12 cm štěrkodrt' frakce 0-63 mm	m2	137,50000		0,00		RTS 21/ I
				2*(1,25*55)		137,50000		
29	460650022R00	Vozovka jednovrstvá z betonu 10 cm	m2	137,00000		0,00		RTS 21/ I
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				0,00		
30	627452145R00	Spárování maltou MCs mezi prefabrikovanými dílci	m	15,70000		0,00		RTS 21/ I
				5*(2*3,14*0,5)		15,70000		
Díl: 8		Trubní vedení				0,00		
31	822392111R00	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 400	m	1,00000		0,00		RTS 21/ I
32	822422111R00	Montáž trub ŽB těs. pryžovými kroužky DN 500	m	1,00000		0,00		RTS 21/ I
33	870211112R00	Montáž přípojky DN 160 na sklolam. potr. do DN 800	kus	1,00000		0,00		RTS 21/ I
34	871393121R00	Montáž trub z plastu, gumový kroužek, DN 400	m	58,00000		0,00		RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1010	Oprava kanalizace Střilky ul. Hradecká-I etapa
O:	01	Oprava kanalizace Střilky ul. Hradecká-I etapa
R:	01	Oprava kanalizace Střilky, ul. Hradecká-I etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
35	877393122R00	Montáž přesuvek z plastu, gumový kroužek, DN 400	kus	1,00000		0,00		RTS 21/ I
36	877313123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 150	kus	2,00000		0,00		RTS 21/ I
37	877413123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 500	kus	1,00000		0,00		RTS 21/ I
38	877423123R00	Montáž tvarovek jednoos. plast. gum.kroužek DN 600	kus	1,00000		0,00		RTS 21/ I
39	892591111R00	Zkouška těsnosti kanalizace DN do 400, vodou	m	58,00000		0,00		RTS 21/ I
40	892593111R00	Zabezpečení konců kanal. potrubí DN do 400, vodou	úsek	4,00000		0,00		RTS 21/ I
41	892855114R00	Kontrola kanalizace TV kamerou do 200 m	m	60,00000		0,00		RTS 21/ I
42	894403011R00	Osazení betonových stropních dílců jakýchkoliv	kus	3,00000		0,00		RTS 21/ I
43	894421111RT1	Osazení betonových dílců šachet do 0,5 t skruže rovné, na kroužek, do 0,5 t	kus	1,00000		0,00		RTS 21/ I
44	894422111RT1	Osazení betonových dílců šachet skruže přechodové, na kroužek	kus	1,00000		0,00		RTS 21/ I
45	894423112RT1	Osazení betonových dílců šachet do 3,0 t šachtová dna, na kroužek, do 3,0 t	kus	4,00000		0,00		RTS 21/ I
46	895941311RT2	Zřízení vpusti uliční z dílců typ UVB - 50 včetně dodávky dílců pro uliční vpusti TBV	kus	3,00000		0,00		RTS 21/ I
47	899103111R00	Osazení poklopu s rámem do 150 kg	kus	4,00000		0,00		RTS 21/ I
48	899203111RT3	Osazení mříží litinových s rámem do 150kg včetně dodávky vtokové mříže 500 x 500 mm, D400	kus	3,00000		0,00		RTS 21/ I
49	899711122R00	Fólie výstražná z PVC šedá, šířka 30 cm	m	58,00000		0,00		RTS 21/ I
50	452112111R00	Osazení beton, prstenců pod mříže, výšky do100 mm	kus	4,00000		0,00		RTS 21/ I
51	286111943R	Trubka kanalizační PVC QUANTUM SN 12 DN 400/6000 hladká, s hrdlem, červenohnědá	kus	10,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
52	28611260.AR	Trubka kanalizační KGEM SN 8 PVC 160x4,7x1000	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
53	28650625R	Přesuvka kanalizační PVC QUANTUM SDR 34 DN 400 hladká, hrdlovaná, červenohnědá, dl. 290 mm	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
54	28651660.AR	Koleno kanalizační KGB 160/ 15° PVC	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
55	28651810VT	ODBOČKA CONNEX 500 x 200/150 (461-513mm) s kulovým kloubem 0-11°	ks	1,00000		0,00		Vlastní
56	28697301.AR	Mazivo MGN kbelík 2000 g	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
57	55243346.AR	Poklop celolitinový průměr 600 mm, zatížení 40 t	kus	4,00000		0,00	SPCM	RTS 16/ I
58	55291202R	Spojka standardní FLEX-SEAL SC 225	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
59	55291222R	Spojka standardní FLEX-SEAL SC 525	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
60	55291229R	Spojka standardní FLEX-SEAL SC 620	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1010	Oprava kanalizace Střilky ul. Hradecká-I etapa
O:	01	Oprava kanalizace Střilky ul. Hradecká-I etapa
R:	01	Oprava kanalizace Střilky, ul. Hradecká-I etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Gen. soustava / platnost
61	59221615R	Trouba betonová TBP 5-40 DN 40x100x5 cm	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
62	59221616R	Trouba betonová TBP 6-50 DN 50x100x6 cm	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
63	59224347.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/6	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
64	59224348.AR	Prstenec vyrovnávací šachetní TBW-Q.1 63/8	kus	2,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
65	59224353.AR	Konus šachetní TBR-Q.1 100-63/58/12 KPS	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
66	59224354R	Deska zákrytová TZK-Q.1 100-63/17	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
67	59224358.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/25/12 PS	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
68	59224361.AR	Skruž šachetní TBS-Q.1 100/50/12 PS	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
69	59224366.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/60 V max. 40	kus	3,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
70	59224367.AR	Dno šachetní přímé TBZ-Q.1 100/80 V max. 50	kus	1,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
71	59224373.AR	Těsnění elastom pro šach díly EMT - DN 1000	kus	5,00000		0,00	SPCM	RTS 21/ I
Díl: 91 Doplnující práce na komunikaci						0,00		
72	919735113R00	Řezání stávajícího živičného krytu tl. 10 - 15 cm	m	110,00000		0,00		RTS 21/ I
Díl: 93 Dokončovací práce inženýrských staveb						0,00		
73	93359 V. TA0	Statická zatěžovací zkouška podloží a podkladových vrstev, kontrola zhutnění zemin a sypanin	soubor	1,00000		0,00		Vlastní
Díl: 96 Bourání konstrukcí						0,00		
74	113107515R00	Odstranění podkladu pl. 50 m2, kam. drcené tl. 15 cm	m2	68,75000		0,00		RTS 21/ I
		1,25*55		68,75000				
75	113108415R00	Odstranění asfaltové vrstvy pl.nad 50 m2, tl. 15 cm	m2	68,75000		0,00		RTS 21/ I
		1,25*55,0		68,75000				
76	113202111R00	Vytrhání obrub obrubníků silničních	m	4,00000		0,00		RTS 21/ I
77	114211205R00	Odstranění železobet. trub do DN 500 mm, ve výkopu	m	58,00000		0,00		RTS 21/ I
78	130901121R00	Bourání konstrukcí z betonu prostého ve vykopávk.	m3	3,56704		0,00		RTS 21/ I
		3*(3,14*0,36*1,2)-(3,14*0,16*1)		3,57000				
79	970241100R00	Řezání prostého betonu hl. řezu 100 mm	m	3,14000		0,00		RTS 21/ I
80	976085311R00	Vybourání kanal.rámů a poklopů plochy do 0,6 m2	kus	3,00000		0,00		RTS 21/ I
Díl: 99 Staveništní přesun hmot						0,00		

Položkový soupis prací a dodávek

S:	1010	Oprava kanalizace Střilky ul. Hradecká-I etapa
O:	01	Oprava kanalizace Střilky ul. Hradecká-I etapa
R:	01	Oprava kanalizace Střilky, ul. Hradecká-I etapa

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	Množství	Cena / MJ	Celkem	Ceník	Cen. soustava / platnost
81	998276201R00	Přesun hmot, trub.vedení plast. obsypaná kamenivem	t	266,42157		0,00		RTS 21/ I
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot						0,00		
82	979990001R00	Poplatek za skládku stavební suti	t	70,71944		0,00		RTS 20/ I
83	979990104R00	Poplatek za skládku suti - beton nad 30x30 cm	t	70,71944		0,00		RTS 20/ II
84	979082318R00	Vodorovná doprava suti a hmot po suchu do 6000 m	t	70,71944		0,00		RTS 21/ I
85	979083191R00	Příplatek za dalších započatých 1000 m nad 6000 m	t	70,71944		0,00		RTS 21/ I
Díl: VN Vedlejší náklady						0,00		
86	00511 R	Geodetické práce	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
87	005111021R	Vytyčení inženýrských sítí	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
88	005111010R	Zaměření před výstavbou (sítí, pozemku...)	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
89	005121 R	Zařízení staveniště	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Díl: ON Ostatní náklady						0,00		
90	005211030R	Dočasná dopravní opatření	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
91	005241010R	Dokumentace skutečného provedení	Soubor	1,00000		0,00		RTS 21/ I
Celkem						0,00		