

OBJEDNÁVKA č.: OSL/00074/2021

ODBĚRATEL:

Městská část Praha 6

OSL - 15

Čs. armády 601/23

16052

Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax:

E:  www.praha6.cz

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

DODAVATEL:

AIRCORP a.s.

Holečkova 789/49

15000

Praha

Tel:

Fax:

E:

IČO: 06172890

DIČ: CZ06172890

Příjemce dodávky:

OSL - 15

Odbor služeb - 15

Kontaktní osoba:

Hrubá Simona Ing.

Spojení:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme:

Výstavba skleněných příček a vestavby ve 3. patře včetně montáže v rámci bezpečnostních opatření COVID-19 dle CN ze dne 08.02.2021 na základě uzavřené výzvy (poptávkového řízení) a v souladu s usnesením RMČ č. 1815/20 ze dne 21.09.2020.

Termín plnění: 31. 03. 2021

Cena sjednaná dohodou ve výši:

913 154,00

Kč s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této objednávky nesmí být kratší než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.

Sankce za nekvalitní plnění závazku:

- 1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.
- 2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).

O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 18.02.2021

22. 2. 21

Kratochvílová Lenka

vedoucí odboru

Vystavil: Hrubá Simona Ing., vedoucí oddělení ek. čin.

Akceptace dodavatelem:

Datum:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 6. Zadání této objednávky bylo schváleno usnesením Rady městské části Praha 6 č. ze dne v souladu s příkazem tajemníka plněný veškeré zákonné náležitosti pro platnost tohoto právního jednání.

22. 02. 2021

6141/6121/10/915/14631

**OBJEDNÁVKA č.: OSL/00074/2021****ODBĚRATEL:**

Městská část Praha 6

OSL - 15

Čs. armády 601/23

16052

Praha 6

Zapsán v RES dne 1. 7. 1973

Peněžní ústav: ČS a. s., pob. Praha 6, Vítězné nám.

č. ú. 27-2000866399/0800

Fax:

E:

www.praha6.cz

IČO: 00063703

DIČ: CZ00063703

DODAVATEL:

AIRCORP a.s.

Holečkova 789/49

15000

Praha

Tel:

Fax:

E:

IČO: 06172890

DIČ: CZ06172890

Příjemce dodávky:

OSL - 15

Odbor služeb - 15

Kontaktní osoba:

Hrubá Simona Ing.

Spojení:

PŘEDMĚT OBJEDNÁVKY

Na výše uvedenou adresu objednáváme:

Výstavba skleněných příček a vestavby ve 3. patře včetně montáže v rámci bezpečnostních opatření COVID-19 dle CN ze dne 08.02.2021 na základě uzavřené výzvy (poptávkového řízení) a v souladu s usnesením RMČ č. 1815/20 ze dne 21.09.2020.

Termín plnění: 31. 03. 2021

Cena sjednaná dohodou ve výši:

913 154,00

Kč s DPH

Na faktuře uveďte vždy naše IČO, DIČ, číslo objednávky a připojte potvrzení příjemce dodávky o převzetí zboží nebo provedení práce. Bez potvrzení o převzetí zboží nebo provedení práce nebude faktura proplacena. Práce nad rámec této objednávky nebudou bez písemného souhlasu objednatele proplaceny. Splatnost faktur vystavených dodavatelem dle této objednávky nesmí být kratší než 21 dnů od jejich doručení objednateli. Dodavatel bere na vědomí a souhlasí, že u faktur s kratší splatností než 21 dnů od jejich doručení se lhůta jejich splatnosti automaticky prodlužuje v souladu s větou předcházející.

Sankce za nekvalitní plnění závazku:

- 1) za nedodržení stanoveného termínu dodávky je dodavatel povinen uhradit objednateli 0,1 % z ceny dodávky (bez DPH) za každý den prodlení.
 - 2) bude-li dodávka vykazovat zjevné a odstranitelné vady je odběratel oprávněn snížit cenu dodávky o 10 % (bez DPH).
- O uplatněnou sankci je objednatel oprávněn bez dalšího snížit úhradu fakturované částky.

Objednatel je plátcem DPH.

V Praze dne: 18.02.2021

Kratochvílová Lenka Mgr.
vedoucí odboru

Vystavil: Hrubá Simona Ing., vedoucí oddělení ek. čín.

Akceptace dodavatelem:

Souhlasím a přijímám objednávku v celém rozsahu

Datum:

24. 2. 2021

Cenová nabídka prosklených příček
Městská část Praha 6

Zhotovitel:

Aircorp a.s.

Holečkova 789/49

15000 Praha 5

IČ:

06172890

DIČ:

CZ0617890

položka	cena	počet	cena celkem	poznámka
Skleněné příčky, parapet LTD, vnitřní integrované žaluzie, OV III.p. v kanceláři č. 304, 307, 310 + vestavba recepcce	5 850,00 Kč/m2	73m2	427 050,00 Kč	Skleněná příčka rámová dvojsklo, polepy, žaluzie, RAL 9006
Koberec - vestavba recepcce	1 100,00 Kč/m2	18 m2	19 800,00 Kč	Zatěžový koberec šedý
Skleněné dveře prosklené v rámu, akustické dvojsklo OV III.p. v kanceláři č. 304, 307, 310 + vestavba recepcce	28 500,00 Kč/ks	4 ks	114 000,00 Kč	Skleněné dveře v hliníkovém rámu, RAL 9006
Úprava a demontážní práce pultu, světla, výmalba , opravení stropu., likvidace zbylé části recepcce	29 122,00 Kč	1kpl	29 122,00 Kč	
Přípomocce pro elektro a podlahu	10 000,00 Kč	1 kpl	10 000,00 Kč	
Montáž podhledu rastového, bílý, vestavba recepcce	24 200,00 Kč	1 kpl	24 200,00 Kč	
Montáž koberců včetně soklů a přechodových lišt OSV 1.NP.	1 100,00 Kč	35m2	38 500,00 Kč	Zatěžový koberec šedý
Montáž vyrovnávací vrstvy pod koberec, fromátování na rozměry zdvojené čtverců podlahy 13m2, demontáž a likvidace stávajících koberců koberců 22m2 OSV 1.NP	16 000,00 Kč	1kpl	16 000,00 Kč	
Dodávka a montáž skleněných dveří do samostatného otvoru, vč. demontáže stávající příčky, Ž.O. 1.NP.	44 000,00 Kč	1kpl	44 000,00 Kč	Skleněné dveře v hliníkovém rámu, RAL 9006
Přesun hmot a doprava	32 000,00 Kč	1 kpl	32 000,00 Kč	
Cena celkem bez DPH			754 672,00 Kč	

platební podmínky: dle dohody

Splatnost faktur: 14 dní

Doba realizace: 2-3 týdny

Montáž mimo pracovní hodiny úřadu a o víkendu

Pojištění -ano

Vypracováno dne 08.02.2021