

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 1/21ZA-002851

Ze dne: 1.3.2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD 10, Ostrov u Stříbra, 349 01 Stříbro

Bankovní spojení: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Poskytovatel:

Obchodní jméno: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s. r.o.

Adresa: Plukovníka Mráze 1/1425, 102 00 Praha 10

IČO: 26695103

DIČ: CZ26695103

Tato objednávka je uzavírána na základě „Smlouvy na opakující se služby“ uzavřené mezi Objednatel a Poskytovatelem dne 1.3.2021, číslo smlouvy 21ZA-002851 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Poskytovatelem zavazuje obě smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo poskytnutí Služby: dálnice D5 km 88,350-92,800 vpravo a 92,800-88,900

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: Zhotovení ZPD na kci „ D5 Oprava oplocení v úseku km 88,350-92,800 P a km 92,800-88,900 L.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Službu poskytněte ve lhůtě do 7 týdnů od účinnosti dílčí objednávky, konkrétní datum a čas předání výstupů Služby v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 106 240,- Kč/128 551,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláního na adresu [REDACTED]

Objedávka je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ostrově u Stříbra dne 1.3.2021

Za Objednatele:

vedoucí střediska

Podpis oprávněné osc

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO OBJEDNÁVKY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Příloha: Specifikace služby

Dílčí oceněný soupis služeb

DÍLČÍ SPECIFIKACE SLUŽBY

Zhotovení zjednodušené projektové dokumentace na akci: „D5 Oprava oplocení v úseku km 88,350-92,800 P a km 92,800-88,900 L“

Jedná se o navržení opravy poškozeného a doplnění částečně chybějícího oplocení v úseku dálnice D5 km 88,350-92,800 vpravo a 92,800-88,900 vlevo v celkové výměře cca 8 350 bm.

V rámci zakázky budou provedeny tyto činnosti:

Zpracování požadované zjednodušené PD:

- Průvodní technická zpráva
- Místní šetření (běžná prohlídka konstrukce stávajícího stavu oplocení, pořízení fotodokumentace)
- Geodetické zaměření stávajícího stavu (využití pasportu)
- Projednání záměru se specialistou zadavatele (Ing. Jiří Muk;
- Situace stavby
- Dokumentace k objektu (Popis opravy oplocení, rozvinutý pohled, detaily řešení podle potřeby)
- Soupis prací - neoceněný (ASPE), pdf., excel.
- Soupis prací - oceněný (ASPE), pdf., excel. (podklad pro stanovení investičního rozpočtu stavby)
- HMG - harmonogram realizace opravy oplocení
- Zajištění dopravně inženýrského opatření (DIO)

Zjednodušená PD bude dodána 3x v listinné a 1x v digitální podobě (oceněný soupis prací ve výtisku č. 1 a v digitální podobě)

Projektová dokumentace bude před předáním odsouhlasena příslušným specialistou provozního úseku ŘSD ČR.

Termín předání zhotovené zjednodušené PD je do 7 týdnů od účinnosti dílčí objednávky.

DÍLČÍ OCENĚNÝ SOUPIS SLUŽEB

Zpracování ZPD: "D5 Oprava oplocení v úseku km 88,350-92,800 P a km 92,800-88,900 L"

Pol. č.	Název položky	Hodiny za 1 ks	Jednotko vá cena v Kč bez	Počet akcí (ks)	Celkem hodin	Cena (Kč bez DPH)
Pol. č.	Popis položky					
2	Zjednodušená projektová dokumentace (ZPD) – základní, na stavební práce Pasport poruch, fotodokumentace, Technická zpráva, Situace, vzorové příčné řezy, příp. detaily a ostatní výkresové části dle povahy PD, plán organizace výstavby (harmonogram), dopravně inženýrské opatření, příp. schémata (DIO), soupis prací/investorský rozpočet, 1x projednání s účastí specialisty GŘ ŘSD a SSÚD	120		1		
3	Zjednodušená projektová dokumentace (ZPD) – jednoduchá, na stavební práce Pasport poruch, fotodokumentace, stručná technická zpráva, Situace, vzorové příčné řezy, příp. ostatní výkresové části dle povahy PD, stručný plán organizace výstavby (harmonogram), dopravně inženýrské opatření, příp. schémata (DIO), investorský rozpočet (zpravidla dle vzoru ŘSD), 1x projednání s účastí specialisty GŘ ŘSD a SSÚD	80		0		
4	Doplňkové činnosti ke ZPD na stavební práce Výkon inženýrské činností dle potřeby nad rámec běžné položky č. 1, 2 a 3, autorského dozoru apod.	1		1		
CELKEM bez DPH						106 240

Základní popis položky ZPD je uveden v příloze č. 1 Smlouvy

Uchazeč vyplňuje pouze zeleně podbarvené buňky!

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: 2/21ZA-002851

Ze dne: 1.3.2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 10, Ostrov u Stříbra, 349 01 Stříbro
Bankovní spojení:
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390

Poskytovatel:

Obchodní jméno: Geodetická kancelář Nedoma & Řezník, s. r.o.
Adresa: Plukovníka Mráze 1/1425, 102 00 Praha 10
IČO: 26695103
DIČ: CZ26695103

Tato objednávka je uzavírána na základě „Smlouvy na opakující se služby“ uzavřené mezi Objednatel a Poskytovatelem dne 1.3.2021, číslo smlouvy 21ZA-002851 (dále jen „Smlouva“) a po jejím potvrzení Poskytovatelem zavazuje obě smluvní strany ke splnění Smlouvou a touto objednávkou stanovených závazků.

Místo poskytnutí Služby: dálnice D5 km 88,350-92,800 vpravo a 92,800-88,900

Kontaktní osoba Objednatele

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Obchodní a platební podmínky: Upravuje Smlouva.

Objednáváme u Vás: Zhotovení ZPD na akci „ D5 Dendrologický průzkum v úseku km 88,350-92,800 P a km 92,800-88,900 L.

Lhůta pro dodání či termín dodání: Službu poskytněte ve lhůtě do 7 týdnů od účinnosti dílčí objednávky, konkrétní datum a čas předání výstupů Služby v rámci stanovené lhůty předem dohodněte s kontaktní osobou Objednatele

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 51 200,- Kč/ 61 952,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Poskytovatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zasláného na adresu [e](mailto:)

Objedávka je účinná dnem zveřejnění v registru smluv.

V Ostrově u Stříbra dne 1.3.2021

DÍLČÍ SPECIFIKACE SLUŽBY

Zhotovení zjednodušené projektové dokumentace na akci: „D5 Dendrologický průzkum v úseku km 88,350-92,800 P a km 92,800-88,900 L“

Jedná se o provedení dendrologického průzkumu v úseku určeném pro opravy poškozeného oplocení (v úseku dálnice D5 km 88,350-92,800 vpravo a 92,800-88,900 vlevo). Účelem je stanovení rozsahu zeleně určené ke kácení a probírkám pro vytvoření manipulačního prostoru pro opravu oplocení.

V rámci zakázky budou provedeny tyto činnosti:

Zpracování požadované zjednodušené PD:

- Průvodní technická zpráva
- Místní šetření (běžná prohlídka stávajícího stavu zeleně v místech určených pro opravu oplocení, pořízení fotodokumentace)
- Geodetické zaměření stávajícího stavu
- Projednání záměru se specialistou zadavatele
- Situace vybraného území
- Dokumentace k objektu (Podrobný soupis dřevin určených ke kácení, detaily řešení podle potřeby, stanovení objemu vytěžené dřevní hmoty k odkupu nebo jiného způsobu likvidace)
- Soupis prací - neoceněný (ASPE), pdf., excel.
- Soupis prací - oceněný (ASPE), pdf., excel. (podklad pro stanovení investičního rozpočtu stavby)
- HMG - harmonogram realizace kácení a probírek
- Zajištění dopravně inženýrského opatření (DIO)

Zjednodušená PD bude dodána 3x v listinné a 1x v digitální podobě (oceněný soupis prací ve výtisku č. 1 a v digitální podobě)

Projektová dokumentace bude před předáním odsouhlasena příslušným specialistou provozního úseku ŘSD ČR.

Termín předání zhotovené zjednodušené PD je do 7 týdnů od účinnosti dílčí objednávky.



DÍLČÍ OCENĚNÝ SOUPIS SLUŽEB

Zpracování ZPD: "D5 Dendrologický průzkum v úseku km 88,350-92,800 P a km 92,800-88,900 L"

Pol. č.	Název položky	Hodiny za 1 ks	Jednotko vá cena v Kč bez	Počet akcí (ks)	Celkem hodin	Cena (Kč bez DPH)
Pol. č.	Popis položky					
2	Zjednodušená projektová dokumentace (ZPD) – základní, na stavební práce Pasport poruch, fotodokumentace, Technická zpráva, Situace, vzorové příčné řezy, příp. detaily a ostatní výkresové části dle povahy PD, plán organizace výstavby (harmonogram), dopravně inženýrské opatření, příp. schémata (DIO), soupis prací/investorský rozpočet, 1x projednání s účastí specialisty GŘ ŘSD a SSÚD	120		0	0	
3	Zjednodušená projektová dokumentace (ZPD) – jednoduchá, na stavební práce Pasport poruch, fotodokumentace, stručná technická zpráva, Situace, vzorové příčné řezy, příp. ostatní výkresové části dle povahy PD, stručný plán organizace výstavby (harmonogram), dopravně inženýrské opatření, příp. schémata (DIO), investorský rozpočet (zpravidla dle vzoru ŘSD), 1x projednání s účastí specialisty GŘ ŘSD a SSÚD	80		1	80	
4	Doplňkové činnosti ke ZPD na stavební práce Výkon inženýrské činností dle potřeby nad rámec běžné položky č. 1, 2 a 3, autorského dozoru apod.	1		1	32	
CELKEM bez DPH						51 200

Základní popis položky ZPD je uveden v příloze č. 1 Smlouvy

Uchazeč vyplňuje pouze zeleně podbarvené buňky!