

KÓD 8022021
 VÝKAZ VÝMĚR [REDAKCE] DPS Pštrossova 18

JENSTAV s.r.o
 Michelangelova 14/1996
 100 00 Praha 10
 IČ:29148197 DIČ:CZ29148197



STAVBA Výměna PVC ,malování,oprava koupelna
 ČÁST

Poř. č.	Označení	Popis	MJ	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem bez DPH
Předběžný rozpočet						
		Kuchyňská linka				47 201,00
1		Demontáž kuchyňské linky 2,2m	soub.	1,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
2		Demontáž obkladu	m2	3,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
3		sektorová kuchyně 2,2 m	ks	1,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
4		pracovní deska	ks	1,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
5		krycí lišta-pracovní deska d.2,5	ks	1,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
6		úchytky	pár	8,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
7		elektrická varná deska MORA VDE	ks	1,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
8		světlo pod kuchyň. linku	ks	1,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
9		páková baterie nástěnná Novaservis	ks	1,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
10		dřez vč.příslušenství (sifon,zátka)	ks	1,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
11		sokl	ks	2,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
12		nástěnná digestoř s uhlíkovým filtrem Laga	ks	1,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
13		montáž	soub.	1,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
14		zapojení zařizovacích předmětů vodoinstalace + baterie	soub.	2,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
15		Vestavná lednice HUTTRA obj,108L	ks	1,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
16		úprava stávajícího elektro	soub.	1,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
17		nový obklad 15/15	m2	3,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
18		montáž obkladu	m2	3,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
19		spárování	m2	3,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
20		hrubá montáž elektro kabely,šlice,krabičky	soub.	5,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
		Dokončovací práce -koupelna,pokoj				
1		Demontáž + montáž skříň	ks	1,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
2		Oprava spár a přesilikonování	bm	28,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
3		Vyčištění koupelny(dlažba,obklad)	soub.	1,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
4		D+M nová rev.dvířka	ks	1,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
5		D+M stropních světel	ks	2,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
6		Nová kompletace elektro	ks	8,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
		Materiál PVC				
1		PVC (vybere investor)	m ²	31,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
2		MDF lišta obvodová - barva dub	bm	28,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
3		Tmel na podlahy (vyrovnávací)	kg	75,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
4		Lepidlo Thomsit	kg	12,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
		Práce pokoj +chodba				
1		Demontáž starého PVC ručně	m ²	31,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
2		Zbroušení a vyluxování podlah (2x)	m ²	31,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
3		Vystěrkování vyrovnávací stěrkou na podlahy	m ²	31,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
4		Penetrace podkladu	m2	31,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
5		Pokládání,lepení -pokoj,kuchyň	m ²	31,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
6		Lištování MDF lištou	bm	28,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
7		Zaakrylování horní hrana nad lištou	bm	28,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
		Malování				
1		Oprava defektů lokální	soub.	1,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
2		Penetrace podkladu	m2	134,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
3		Malování stěn a stropů (barva bílá)	m2	134,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]
4		Příplatek za berevný odstín	m2	10,00	[REDAKCE]	[REDAKCE]

VÝKAZ VÝMĚR **bj.č.31 DPS Pštrossova 18**

STAVBA **Výměna PVC ,malování,oprava koupelna**
ČÁST

JENSTAV s.r.o
Michelangelova 14/1996
100 00 Praha 10
IČ:29148197 DIČ:CZ29148197



Poř. č.	Označení	Popis	MJ	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem bez DPH
1		Rekapitulace				
3		Kuchyňská linka				
4		Dokončovací práce				
5		Materiál PVC				
		Práce pokoj + chodba				
		Malování				
Celkem bez ORN						99 271,00

VÝKAZ VÝMĚR **bj.č.31 DPS Pštrossova 18**

STAVBA **Výměna PVC ,malování,oprava koupelna**
ČÁST

JENSTAV s.r.o
Michelangelova 14/1996
100 00 Praha 10
IČ:29148197 DIČ:CZ29148197



Poř. č.	Označení	Popis	MJ	Počet MJ	Jedn. cena	Celkem bez DPH
ORN						
1		Likvidace odpadu komunál	t	1,30		
2		Přesun hmot	t	1,30		
3		Doprava	kompl.	1,00		
4		VRN (spotřební materiál, režie)	%	3,00		
CENA CELKEM BEZ DPH						106 577,00
DPH			15%			15 986,55
CENA CELKEM S DPH						122 564,00