

REKAPITULACE STAVBY SO.04.2 - OPĚRNÁ STĚNA LESOVNA změna dlaž

Kód: 0352017

Stavba: SH ŠTERNBERK - ŠTERNBERSKÉ HRADNÍ NÁVRŠÍ

KSO:
Místo: Šternberk

CC-CZ:
Datum: 01.08.2019

Zadavatel:
Národní památkový ústav

IČ: 75032333
DIČ:

Uchazeč:
ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

IČ: 46960180
DIČ: CZ46960180

Projektant:
ATELIER POLÁCH BRAVENEK s.r.o.

IČ: 25870092
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH	472 723,80
---------------------	-------------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	472 723,80	572 468,52
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	571 995,80
-------------------	--------------	-------------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 0352017

Stavba: SH ŠTERNBERK - ŠTERNBERSKÉ HRADNÍ NÁVRŠÍ

Místo: Šternberk

Datum: 01.08.2019

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: ATELIER POLÁCH BRAVENEČ

Uchazeč: ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		472 723,80	571 995,80	
06	SO.04.2 - OPĚRNÁ STĚNA LESOVNA	449 357,22	543 722,24	STA
1	Architektonicko stavební řešení	449 357,22	543 722,24	Soupis
08	VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY	23 366,58	28 273,56	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SH ŠTERNBERK - ŠTERNBERSKÉ HRADNÍ NÁVRŠÍ

Objekt:

SO.04.2 - OPĚRNÁ STĚNA LESOVNA změna dlažby

Soupis:

1 - Architektonicko stavební řešení

KSO:

Místo: Šternberk

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Uchazeč:

ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

Projektant:

ATELIER POLÁCH BRAVENEK s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.08.2019

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

46960180

DIČ:

CZ46960180

IČ:

25870092

DIČ:

Cena bez DPH

449 357,22

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	449 357,22	21,00%	94 365,02
DPH snížená	#ODKAZ!	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

543 722,24

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: SH ŠTERNBERK - ŠTERNBERSKÉ HRADNÍ NÁVRŠÍ

Objekt: 06 - SO.04.2 - OPĚRNÁ STĚNA LESOVNA

Soupis: 1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Šternberk

Datum: 01.08.2019

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: ATELIER POLÁCH

Uchazeč: ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

BRAVENEČ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

449 357,22

HSV - Práce a dodávky HSV

449 357,22

5 - Komunikace pozemní

324 979,50

998 - Přesun hmot

124 377,72

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SH ŠTERNBERK - ŠTERNBERSKÉ HRADNÍ NÁVRŠÍ

Objekt:

06 - SO.04.2 - OPĚRNÁ STĚNA LESOVNA

Soupis:

1 - Architektonicko stavební řešení

Místo: Šternberk

Datum: 01.08.2019

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: ATELIER POLÁCH BRAVENEC s.r.o.

Uchazeč: ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							449 357,22	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				449 357,22	
D	5		Komunikace pozemní				324 979,50	
35	M	583846360	změna na desku dlažební, břidlice formátovaná 300/600 mm tl 4-5 cm, odvození snížené hmotnosti pro přesun hmot - 29,0 kg/m2/10mm	m2	106,112	2 860,00	303 480,32	
			kamenná dlažba 96,465*1,1		106,112			
38	K	564871111	Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění do tl. 250 mm	m2	118,780	181,00	21 499,18	
			Dorovnání podkladní vrstvy násyp v ploše parkánu 16/32 28,0*1,8/2		79,800			
			zásyp septikum po vrstvách 1,8*1,5		13,500			
			násyp nájezd tl. 0,40 m 13,0*1,4		25,480			
			Mezisosoučet		118,780			
			Součet		118,780			
D	998		Přesun hmot				124 377,72	
58	K	998018001	Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby ruční - bez užití mechanizace vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy s jakoukoliv nosnou konstrukcí výšky do 6 m	t	84,039	1 480,00	124 377,72	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

SH ŠTERNBERK - ŠTERNBERSKÉ HRADNÍ NÁVRŠÍ

Objekt:

08 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

KSO:

Místo: Šternberk

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Uchazeč:

ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

Projektant:

ATELIER POLÁCH BRAVENEK s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 01.08.2019

IČ:

75032333

DIČ:

IČ:

46960180

DIČ:

CZ46960180

IČ:

25870092

DIČ:

Cena bez DPH

23 366,58

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	23 366,58	21,00%	4 906,98
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

28 273,56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

SH ŠTERNBERK - ŠTERNBERSKÉ HRADNÍ NÁVRŠÍ

Objekt:

08 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo: Šternberk

Datum: 01.08.2019

Zadavatel: Národní památkový ústav

Projektant: ATELIER POLÁCH

Uchazeč: ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

BRAVENEČ s.r.o.

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

23 366,58

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

23 366,58

VRN7 - Provozní vlivy

23 366,58

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

SH ŠTERNBERK - ŠTERNBERSKÉ HRADNÍ NÁVRŠÍ

Objekt:

08 - VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Místo:

Šternberk

Datum:

01.08.2019

Zadavatel:

Národní památkový ústav

Projektant:

ATELIER POLÁCH BRAVENEK s.r.o.

Uchazeč:

ARCHATT, s.r.o., Branky 291/16, 664 49 Ostopovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							23 366,58	
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady				23 366,58	
D	VRN7		Provozní vlivy				23 366,58	
15	K	070001000	Provozní vlivy	%	0,052	449 357,22	23 366,58	