SMLOUVA O DÍLO
 

Název: 
Centrum psychologické pomoci p.o.

IČ:

00847267
Zastoupené: 
Mgr. Renátou Chytrovou, ředitelkou
Sídlo: 

Na Bělidle 815, Karviná Fryštát
Č. ú.:

63635791/0100
(dále jen jako „Objednatel“ na straně jedné)
 
a
 
Název: 
ZEN 21, zapsaný spolek
IČ: 

05980518
Zastoupený: 
PaedDr. Zdeňkem Moldrzykem
Sídlo: 

Návsí 1034, 739 92 Návsí
Č. ú.:

1054216020/3030
(dále jen jako „Zhotovitel“ na straně druhé)
 
uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, tuto
 
smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)
  

I.
Předmět Smlouvy
 

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele za podmínek níže uvedených druhou fázi Díla: Projekt Pěstounská péče příbuzných, který je součástí Smlouvy o poskytnutí nadačního příspěvku uzavřené mezi Objednatelem a Nadací Sirius dne 02. 08. 2019 v rozsahu zpracování pracovních postupů, metodických materiálů, informačních dokumentů podle bodů 2.2. a 2.3. harmonogramu projektu, který je součástí smlouvy uvedené výše. Objednatel se zavazuje tuto část Díla převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. II této Smlouvy.
  

II.
Cena Díla a způsob úhrady
 

Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla bude činit částku ve výši 100 000,- Kč (slovy stotisíc) vč. DPH a bude hrazena následovně: 04/2021 a 06/2021 částkou 20 000,- Kč (slovy dvacettisíc) v každém uvedeném termínu a částkou 60 000,- Kč (slovy šedesáttisíc) po předání díla převodem na účet Zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy.
  

III.
Termín zhotovení díla
 

Smluvní strany se dohodly, že Dílo bude Zhotovitelem provedeno v termínu od března 2021 do září 2021, přičemž Zhotovitel bude Objednateli podávat informace o průběhu prací na zhotovení díla v termínech uvedených v čl. II této smlouvy formou reportu. Koncové zhotovení díla bude doloženo předávacím protokolem k datu 30. 09. 2021. 

IV.
Předání a převzetí Díla
 

K převzetí Díla je oprávněna osoba, kterou písemně určí Objednatel.

Smluvní strany se pro případ prodlení Objednatele se zaplacením ceny Díla dohodly na smluvní pokutě ve výši 0,05% nezaplacené částky za každý den prodlení po termínu uvedeném v čl. II. této smlouvy.

Pro případ prodlení se zhotovením Díla nebo jeho nezhotovení na straně Zhotovitele v termínech uvedených v čl. II. této smlouvy má Objednatel právo smluvní pokuty ve výši 3 000 Kč, splatné do 15 dnů po uplynutí termínu dle čl. II. této smlouvy na účet Objednatele uvedený v záhlaví této Smlouvy. 


V.
Odpovědnost za vady a další ujednání
 

Zhotovitel se zavazuje předat Dílo bez vad a v kvalitě odpovídající současným požadavkům na úroveň obdobných projektových činností a dle náležitostí blíže popsaných v Projektu Pěstounská péče příbuzných.

Objednatel má právo provádění díla přerušit, ukončit, zkrátit event. prodloužit a to v závislosti na výstupech ze správní rady Nadace Sirius. Zhotoviteli v této situaci náleží alikvótní odměna za práce provedené do data předčasného ukončení realizace projektu. Tuto skutečnost musí Objednatel Zhotoviteli prokazatelně oznámit.
VI.
Závěrečná ustanovení
 

Smlouva nabývá platnosti podpisem smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). S ohledem na tuto skutečnost smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním znění této smlouvy ve smyslu zákona o registru smluv, což zajistí Objednatel.
Smlouva a vztahy z ní vyplývající se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
Smlouva byla vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
Smluvní strany níže svým podpisem stvrzují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, s jejím obsahem souhlasí, a tato je sepsána podle jejich pravé a skutečné vůle, srozumitelně a určitě, nikoli v tísni za nápadně nevýhodných podmínek.
 

V Karviné dne 26. 02. 2021 
 
 
................................................                              ...............................................                          

Objednatel                                                             Zhotovitel
