



Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 266/21/KSUS/BNP/POS
vyřizuje: Vladimír Posvec
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 349-PÚ-2008

ZKP Kladno, s.r.o.
Vinařice 669
273 07 Vinařice

datum: 1. 3. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-537/00066001/2021

Název: 02 Tloskov - bú březem 21

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Vyspr.- asfalt.směsí za studena	t (tuna)	2,00	46 107,88
Oprava stojanu SDZ s vým.patky	ks (kus)	10,00	8 435,76
Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	ks (kus)	5,00	12 805,31
Osaz.velk.DZ vč.nosné konstruk	m2 (metr čtverečný)	1,00	5 783,71
Výměna SDZ na původ.stojanu	ks (kus)	5,00	2 231,73
Řez a průklest ze země	ks (kus)	30,00	10 400,32
Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	ks (kus)	10,00	10 732,46
Štěpkování	hod (hodina)	60,00	97 588,92
Odvoz štěpků,stromů,větví,keřů	km (kilometr)	250,00	12 278,48
Hloub.přík.stroj.-do 0.5 m3/m	bm (běžný metr)	2 000,00	118 870,40
Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	m2 (metr čtverečný)	2 000,00	72 648,40
Doprava a popl.za skládkování	t (tuna)	250,00	380 620,63

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 643 391,70

Celková částka s DPH: 778 504,00

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Běžná údržba 1.3. - 31.3.2021

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a možných nepředvídatelných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Vladimir Posvec
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
21713	Vyspr.- asfalt.směsí za studena	II. a III. třída	t (tuna)	2,00	19 052,84 Kč	38 105,68 Kč	46 107,88 Kč	31. 3. 2021
31810	Oprava stojanu SDZ s vým.patky	II. a III. třída	ks (kus)	10,00	697,17 Kč	6 971,70 Kč	8 435,76 Kč	31. 3. 2021
31635	Zř.SDZ vč.stojanu,patky-jednot	II. a III. třída	ks (kus)	5,00	2 116,58 Kč	10 582,90 Kč	12 805,31 Kč	31. 3. 2021
32525	Osaz.velk.DZ vč.nosné konstruk	II/114 Jírovice	m2 (metr čtverečný)	1,00	4 779,92 Kč	4 779,92 Kč	5 783,71 Kč	31. 3. 2021
31335	Výměna SDZ na původ.stojanu	II. a III. třída	ks (kus)	5,00	368,88 Kč	1 844,40 Kč	2 231,73 Kč	31. 3. 2021
82310	Řez a průklest ze země	II/114	ks (kus)	30,00	286,51 Kč	8 595,30 Kč	10 400,32 Kč	31. 3. 2021
82920	Kácení vč.odvětv.-do pr.300 mm	II/114	ks (kus)	10,00	886,98 Kč	8 869,80 Kč	10 732,46 Kč	31. 3. 2021
81010	Štěpkování	II. a III. třída	hod (hodina)	60,00	1 344,20 Kč	80 652,00 Kč	97 588,92 Kč	31. 3. 2021
81097	Odvoz štěpků,stromů,větvi,keřů	II. a III. třída	km (kilometr)	250,00	40,59 Kč	10 147,50 Kč	12 278,48 Kč	31. 3. 2021
52220	Hloub.přík.stroj.-do 0.5 m3/m	III/11434	bm (běžný metr)	2□000,00	49,12 Kč	98 240,00 Kč	118 870,40 Kč	31. 3. 2021
51321	Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	III/10614	m2 (metr čtverečný)	2□000,00	30,02 Kč	60 040,00 Kč	72 648,40 Kč	31. 3. 2021
51398	Doprava a popl.za skládkování	III/10614	t (tuna)	250,00	1 258,25 Kč	314 562,50 Kč	380 620,63 Kč	31. 3. 2021