

Vyřizuje:
Telefon:
Mobil:
E-mail:
Datum: 22. 2. 2021

MŽT Stavitelství, a.s.

Suderova 2024/8

709 00 Ostrava-Mariánské Hory

IČO: 27762157

DIČ: CZ27762157

Ve smyslu Rámcové smlouvy o dílo č. E635-S-4524/2020 u Vás objednááme opravné práce dle nabídkového listu č. 046/2021/SPS. Jedná se o opravu veřejného wc dle PD.

Frýdek-Místek, VB, IC6000385042. Náklady budou zaúčtovány na zakázku E216HH501VNJ.

Jedná se o ZČ.

Dohodnutá cena: 2 456 931,43 Kč

Termín: 31. 5. 2021

.....
přednosta SPS OŘ Ostrava

Příloha: Nabídkový list 046/2021/SPS

REKAPITULACE STAVBY - příloha 1

Kód: 046
Stavba: 046 Frýdek Místek, výpravní budova

KSO: CC-CZ:
Místo: Datum: 25. 1. 2021
Zadavatel: IČ:
DIČ:
Zhotovitel: IČ:
DIČ:
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%		
DPH snížená	15,00%		

Cena s DPH	v	CZK	2 577 617,15
-------------------	----------	------------	---------------------

Projektant _____ Zpracovatel _____

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

Objednavatel _____ Zhotovitel _____

22.2.2021

Datum a podpis: _____ Razítko _____ Datum a podpis: _____ Razítko _____

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 046

Stavba: 046 Frýdek Místek, výpravní budova

Místo:

Datum:

25. 1. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01	oprava veřejného WC
02	zdravotnicka
03	elektroinstalace
04	vzduchotechnika
05	VRN

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

046 Frydek Místek, výpravní budova

Objekt:

01 - oprava veřejného WC

Místo:

Datum: 25. 1. 2021

Zadavatel:

Projektant:

Zhotovitel:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		HSV	Práce a dodávky HSV				
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				
1	K	310238211	Zazdívká otvorů pl do 1 m ² ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými na MVC	m ³	2,500		
2	K	311272031	Zdivo z pórobetonových tvárnic hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m ³ na tenkovrstvou maltu tl 200 mm	m ²	11,585		
3	K	317142422	Překlad nenosný pórobetonový š 100 mm v do 250 mm na tenkovrstvou maltu tl do 1250 mm	kus	5,000		
4	K	342272225	Příčka z pórobetonových hladkých tvárnic na tenkovrstvou maltu tl 100 mm	m ²	46,615		
5	K	342291111	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky do 100 mm	m	18,900		
6	K	342291121	Ukotvení příček k cihelným konstrukcím plochými kotvami	m	28,000		
7	K	346272256	Přizdívká z pórobetonových tvárnic tl 150 mm	m ²	15,174		
D		6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				
8	K	612131111	Polymercementový spojovací můstek vnitřních stěn nanášený ručně	m ²	199,470		
9	K	612135001	Vyrovnání podkladu vnitřních stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m ²	97,370		
10	K	612142001	Potažení vnitřních stěn sklovláknitým pleťvem vtlačným do tenkovrstvé hmoty	m ²	398,940		
11	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m ²	58,220		
12	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	82,370		
13	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m ²	15,000		
14	K	619991001	Zakrytí podlah fólií přilepenou lepící páskou	m ²	30,000		
15	K	619991011	Obalení konstrukcí a prvků fólií přilepenou lepící páskou	m ²	50,000		
16	K	631311121	Doplnění dosavadních mazanin betonem prostým plochy do 1 m ² tloušťky do 80 mm	m ³	0,200		
17	K	631312141	Doplnění rýh v dosavadních mazaninách betonem prostým	m ³	0,225		
18	K	632451254	Potěr cementový samonivelační litý C30 tl do 50 mm	m ²	31,900		
19	K	632451293	Příplatek k cementovému samonivelačnímu litému potěru C30 ZKD 5 mm tloušťky přes 50 mm	m ²	127,600		
20	K	642942611	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m ² na montážní pěnu	kus	5,000		
21	M	61181101.1	zárubeň jednokřídlá ocelová pro dodatečnou montáž (obložková) tl stěny 60-150mm rozměru 600-900/1970mm	kus	5,000		
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				
22	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m ²	m ²	30,000		
23	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m ²	40,000		
24	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m ²	84,340		
25	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopískových na MV nebo MVC do 1 m ³	m ³	0,893		
26	K	965043341	Bourání podkladů pod dlažby betonových s potěrem nebo teracem tl do 100 mm pl přes 4 m ²	m ³	3,158		
27	K	965049111	Příplatek k bourání betonových mazanin za bourání mazanin se svařovanou sítí tl do 100 mm	m ³	3,158		
28	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m ²	m ²	15,200		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
29	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	82,370		
D		997	Přesun sutě				
30	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	28,313		
31	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	141,565		
32	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	28,292		
33	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	254,628		
34	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu smíšeného kód odpadu 17 09 04	t	34,704		
D		998	Přesun hmot				
35	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	22,132		
D		PSV	Práce a dodávky PSV				
D		763	Konstrukce suché výstavby				
36	K	763431001	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený viditelný rošt	m2	31,900		
37	M	59036130.1	panel akustický z dřevěného vlákna pojeného magnezitem rastr š 24mm barvený tl 15mm	m2	33,495		
38	K	763431801	Demontáž minerálního podhledu zavěšeného na viditelném roštu	m2	31,578		
39	K	998763401	Přesun hmot procentní pro sádkartonové konstrukce v objektech v do 6 m	%	811,494		
D		766	Konstrukce truhlářské				
40	K	766660001	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3,000		
41	M	61164070.1	dveře jednokřídlé voštinové profilované povrch CPL laminát plné s výdejním okénkem 600x1970/2100mm, vč. zámku, kování a ostatního příslušenství dle PD	kus	1,000		
42	M	61164071.1	dveře jednokřídlé voštinové profilované povrch CPL laminát plné 700x1970/2100mm, vč. zámku, kování a ostatního příslušenství dle PD	kus	2,000		
43	K	766660002	Montáž dveřních křídel otvíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	2,000		
44	M	61164073.1	dveře jednokřídlé voštinové profilované povrch CPL laminát plné 900x1970/2100mm, vč. zámku, kování a ostatního příslušenství dle PD	kus	2,000		
45	K	766663991.1	Úprava pro dveřní otvirač a vyspravení dřevěných vstupních dveří a zárubně	kus	1,000		
46	K	766660461	Montáž vchodových dveří dvoukřídlových s nadsvětlíkem do zdiva	kus	1,000		
47	M	M1	Vstupní dveře se zárubní 1250/3370 (2350+1020)	ks	1,000		
48	K	766664921	Oprava a údržba dřevěných dveří - okopového plechu	kus	2,000		
49	M	54915214.1	plech okopový mosaz 1250x250x0,6mm	kus	2,000		
50	K	998766201	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	%	2 503,490		
D		771	Podlahy z dlaždic				
51	K	771573810	Demontáž podlah z dlaždic keramických lepených	m2	31,578		
D		777	Podlahy lité				
52	K	777111111	Vysátí podkladu před provedením lité podlahy	m2	31,900		
53	K	777111123	Strojní broušení podkladu před provedením lité podlahy	m2	31,900		
54	K	777121105	Vyrovnaní podkladu podlah stěrkou plněnou pískem plochy přes 1,0 m2 tl do 3 mm	m2	31,900		
55	K	777131101	Penetrační epoxidový nátěr podlahy na suchý a vyzrálý podklad	m2	31,900		
56	K	777131123	Prosyp penetračních nátěrů podkladu podlahy pískem v množství přes 0,5 do 1,0 kg/m2	m2	31,900		
57	K	777521103	Krycí polyuretanová stěrka lioušťky do 2 mm dekorativní lité podlahy	m2	31,900		
58	K	777622103	Uzavírací polyuretanový transparentní nátěr podlahy	m2	31,900		
59	K	998777201	Přesun hmot procentní pro podlahy lité v objektech v do 6 m	%	659,469		
D		781	Dokončovací práce - obklady				
60	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	141,250		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
61	K	781131112	Izolace pod obklad nátěrem nebo stěrkou ve dvou vrstvách	m2	36,610		
62	K	781473810	Demontáž obkladů z obkladaček keramických lepených	m2	89,048		
63	K	781474116	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 35 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	141,250		
64	M	59761038.1	obklad keramický hladký přes 25 do 35ks/m2 (10*30cm)	m2	155,375		
65	K	781491011	Montáž zrcadel plochy do 1 m2 lepených silikonovým tmelem na podkladní omítku	m2	2,310		
66	M	63465126.1	zrcadlo číré s fazetami po obvodu, 700x1100mm	m2	2,541		
67	K	781991001	Ostatní náklady oddílu 781 (např. lišty, řezání, prostupy, tmely .) přepočtené na m2 obkládané plochy	m2	141,250		
68	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	3 418,590		

D 784 Dokončovací práce - malby a tapety

69	K	784111011	Obroušení podkladu omítnutého v místnostech výšky do 3,80 m	m2	102,000		
70	K	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,000		
71	K	784161411	Celoplošné vyrovnání podkladu sádrovou stěrkou v místnostech výšky do 3,80 m	m2	18,000		
72	K	784181121	Hloubková jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80 m	m2	120,000		
73	K	784211101	Dvounásobné bílé malby ze směsí za mokra výborně otěruvzdorných v místnostech výšky do 3,80 m	m2	120,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

046 Frýdek Místek, výpravní budova

Objekt:

02 - zdravotechnika

Místo:

žst. Opava - východ

Datum:

25. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic

Projektant:

Zhotovitel:

MŽT Stavitelství a.s. , Suderova 2024/8, Ostrava-Mar.Hory

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

1	K	972021391	Vybourání otvorů v klenbách z kamene pl do 0,25 m2	kus	10,000		
2	K	973049551	Vysekání kapes ve zdivu z betonu pro osazování konstrukcí 200/200 mm hl do 250 mm	kus	3,000		
3	K	974031143	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 70 mm š do 100 mm	m	50,000		
4	K	974031153	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 100 mm	m	8,000		
5	K	974031154	Vysekání rýh ve zdivu cihelném hl do 100 mm š do 150 mm	m	10,000		
6	K	977312112	Rezáni stávajících betonových mazanin vyztužených hl do 100 mm	m	5,000		

D 997 Přesun sutě

7	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	4,061		
8	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	20,305		
9	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,061		
10	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	101,525		
11	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směšného kód odpadu 17 09 04	t	4,061		

D PSV Práce a dodávky PSV

D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace

12	K	721100902	Přetěsnění potrubí hrdlového do DN 100	kus	5,000		
13	K	721140915	Potrubí litinové propojení potrubí DN 100	kus	5,000		
14	K	721171902	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 40	kus	5,000		
15	K	721171903	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 50	kus	5,000		
16	K	721171905	Potrubí z PP vsazení odbočky do hrdla DN 110	kus	5,000		
17	K	721174042	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 40	m	7,000		
18	K	721174043	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 50	m	8,000		
19	K	721174044	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 75	m	2,000		
20	K	721174045	Potrubí kanalizační z PP přípojovací DN 110	m	8,000		
21	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 40	kus	5,000		
22	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 50	kus	2,000		
23	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpustek DN 100	kus	5,000		
24	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	25,000		
25	K	721300912	Pročištění odpadů svislých v jednom podlaží do DN 200	kus	7,000		
26	K	721300932	Pročištění potrubí šikmé do DN 100	m	10,000		
27	K	998721201	Přesun hmot procentní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	%	296,775		

D 722 Zdravotechnika - vnitřní vodovod

28	K	722131913	Potrubí pozinkované závitové vsazení odbočky do potrubí DN 25	soubor	2,000		
29	K	722131933	Potrubí pozinkované závitové propojení potrubí DN 25	kus	2,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
30	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	25,000		
31	K	722174003	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 16 D 25 x 3,5 mm	m	10,000		
32	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	20,000		
33	K	722174023	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzie PN 20 D 25 x 4,2 mm	m	10,000		
34	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusťku do DN 25	kus	18,000		
35	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	6,000		
36	K	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	kus	18,000		
37	K	722220212	Koleno přechodové 90° PPR PN 20 D 25 x G 3/4 s kovovým vnitřním závitem	kus	2,000		
38	K	722220241	Přechodka dGK PPR PN 20 D 20 x G 1/2" s kovovým vnitřním závitem a převlečnou maticí	kus	4,000		
39	K	722232062	Kohout kulový přímý G 3/4 PN 42 do 185°C vnitřní závit s vypouštěním	kus	2,000		
40	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	65,000		
41	K	998722201	Přesun hmot procentní pro vnitřní vodovod v objektech v do 6 m	%	349,952		

D		725	Zdravotechnika - zařizovací předměty				
42	K	725110811	Demontáž klozetů splachovací s nádrží	soubor	6,000		
43	K	725122817	Demontáž pisoárových stání bez nádrže a jedním záchodkem	soubor	4,000		
44	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	4,000		
45	K	725810811	Demontáž ventilů výtokových nástěnných	kus	14,000		
46	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	4,000		
47	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1,000		
48	K	725860811	Demontáž uzávěrů zápachu jednoduchých	kus	4,000		
49	K	725119125	Montáž klozetových mís závěsných na nosné stěny	kus	4,000		
50	M	64236051	klozet keramický bílý závěsný hluboké splachování pro handicapované	kus	2,000		
51	M	55167381.1	sedátko klozetové duroplastové bílé pro handicapované	kus	2,000		
52	M	kerasan1	mísa keramická klozetová závěsná bílá s hlubokým splachováním odpad vodorovný KERASAN RETRO	kus	2,000		
53	M	kerasan	WC sedátko plast KERASAN RETRO	kus	2,000		
54	M	geberit	Ovládací klapka WC chrom	kus	4,000		
55	K	725331111	Výlevka bez výtokových armatur keramická se sklopnou plastovou mřížkou 500 mm	soubor	1,000		
56	K	725129102	Montáž pisoáru s automatickým splachováním	kus	2,000		
57	M	642Kerasan	pisoár Waldorf + splachovač Sanela SLP 02K	kus	2,000		
58	K	725211681	Umyvadlo keramické bílé zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	2,000		
59	K	725219102	Montáž umyvadla připevněného na šrouby do zdiva	soubor	3,000		
60	M	M01	umyvadlo Retro závěsné bílé š 69x52 cm + sifon chrom, klik klak	kus	3,000		
61	K	725291621	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník toaletních papírů	soubor	4,000		
62	K	725291631	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zásobník papírových ručníků	soubor	4,000		
63	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexí hadičky G 1/2	soubor	10,000		
64	K	72582261301	Baterie umyvadlová stojánková páková s prodlouženým ovládním	soubor	2,000		
65	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm - výlevka	soubor	1,000		
66	K	725829112	Montáž baterie stojánkové dřezové automatické senzorové	kus	3,000		
67	M	55144036	baterie umyvadlová automatická s regulací teploty vody	kus	3,000		
68	M	55172110umyvada	zdroj napájecí 230V AC/24V DC max. 4 ventily 170x130x85mm	kus	1,000		
69	M	55172110urinal	zdroj napájecí 230V AC/24V DC max. 5 170x130x85mm	kus	1,000		
70	K	725861312	Zápachová uzávěrka pro umyvadlo DN 40 podomítková	kus	2,000		
71	K	725900952	Přišroubování doplňků koupelen	kus	32,000		
72	M	doplňky	WC šiška s nástěnným držákem Sapho	kus	5,000		
73	M	doplňky 1	Háček na oděvy Sapho	kus	7,000		
74	M	doplňky 3	Koš drátěný na hygienické odpady Sanela	kus	4,000		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
75	M	doplňky 4	Tryskový vysoušeč rukou ABS plast stříbrná	kus	2,000		
76	M	doplňky 5	Dávkovač tekutého mýdla nerezový elektronický Sanela	kus	5,000		
77	M	doplňky 2	Zásobník hyg.sáčků	kus	3,000		
78	M	doplňky 6	Zásobník hygienických podložek plast	kus	2,000		
79	M	doplňky 7	Zásobník dezinfekčních ubrousků	kus	4,000		
80	M	doplňky 8	Přebalovací pulť	kus	2,000		
81	M	doplňky 9	Madlo nerezové rovné 600 mm	kus	2,000		
82	M	doplňky 10	Madlo nerezové rovné 800 mm	kus	2,000		
83	M	doplňky 12	Madlo nerezové sklopné 813 mm	kus	2,000		
84	K	R1	Montáž madel	ks	6,000		
85	K	tlačítko	SOS Tlačítko	soubor	0,000		
86	K	725590812	Přemístění vnitrostaveništní demontovaných zařizovacích předmětů v objektech výšky do 12 m	t	0,800		
87	K	998725201	Přesun hmot procentní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	%	3 236,228		
D 726 Zdravotnicka - předstěnové instalace							
88	K	726131041	Instalační předstěna - klozet závěsný v 1120 mm s ovládním zepředu do lehkých stěn s kovovou kcí	soubor	4,000		
89	K	726191001	Zvukoizolační souprava pro klozet a bidet	soubor	4,000		
90	K	998726211	Přesun hmot procentní pro instalační prefabrikáty v objektech v do 6 m	%	425,960		
D 733 Ústřední vytápění - rozvodné potrubí							
91	M	73329.1	Zamražení potrubí DN20	kus	4,000		
92	K	998733201	Přesun hmot procentní pro rozvody potrubí v objektech v do 6 m	%	48,000		
D 734 Ústřední vytápění - armatury							
93	K	734221686	Termostatická hlavice PN 10 do 110°C otopných těles VK	kus	2,000		
94	K	998734201	Přesun hmot procentní pro armatury v objektech v do 6 m	%	4,980		
D 735 Ústřední vytápění - otopná tělesa							
95	K	735151821	Demontáž otopného tělesa panelového dvouřadého délka do 1500 mm	kus	2,000		
96	K	735152477.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 600/1000 mm výkon 1288 W	kus	1,000		
97	K	735152479.KRD	Otopné těleso panelové VK dvoudeskové 1 přídavná přestupní plocha KORADO Radik VK typ 21 výška/délka 600/1200 mm výkon 1546 W	kus	1,000		
98	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	2,000		
99	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	20,000		
100	K	735494811	Vypuštění vody z otopných těles	m2	20,000		
101	K	735890801	Přemístění demontovaného otopného tělesa vodorovně 100 m v objektech výšky do 6 m	t	0,100		
102	K	998735201	Přesun hmot procentní pro otopná tělesa v objektech v do 6 m	%	129,494		
D 781 Dokončovací práce - obklady							
103	K	781491021u	Montáž zrcadel plochy do 1 m2	ks	2,000		
104	M	doplňky14	Zrcadlo sklopné invalidní	ks	2,000		
105	K	998781201	Přesun hmot procentní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	%	89,860		
D HZS Hodinové zúčtovací sazby							
106	K	HZS2211	Práce nepředvídané spojené s rekonstrukcí	hod	10,000		
D VRN8 Přesun stavebních kapacit							
107	K	081002000	Doprava zaměstnanců 7x25 kmx2	km	350,000		

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

046 Frýdek Místek, výpravní budova

Objekt:

03 - elektroinstalace

Místo:

žst. Opava - východ

Datum:

25. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic

Projektant:

Zhotovitel:

MŽT Stavitelství a.s. , Suderova 2024/8, Ostrava-Mar.Hory

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D HSV Práce a dodávky HSV

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

1	K	611325121	Vápenocementová štuková omítka rýh ve stropech šířky do 150 mm	m2	1,200
2	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	1,200
3	K	977332111	Frézování drážek ve stěnách z cihel do 30x30 mm	m	40,000

D 997 Přesun sutě

4	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	0,080
5	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vybouraných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	0,400
6	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	0,080
7	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	2,000
8	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 17 09 04	t	0,080

D 998 Přesun hmot

9	K	998018001	Přesun hmot ruční pro budovy v do 6 m	t	0,099
---	---	-----------	---------------------------------------	---	-------

D M Práce a dodávky M

D 21-M Elektromontáže

10	K	HZS1	Montáž elektroinstalace	hod	96,000
11	M	M01	Svítilidlo PONST	ks	11,000
12	M	M02	Svítilidlo nouzové 1h	ks	4,000
13	M	M03	Čidlo pohybu přítomnosti	ks	9,000
14	M	M04	Kabel CYKY 3x1,5	m	275,000
15	M	M05	Kabel CYKY 3x2,5	m	40,000
16	M	M06	Svazkový držák	m	40,000
17	M	M07	Hlásič odjezdu	ks	2,000
18	M	M08	Krabice KU68	ks	5,000
19	M	M09	Bezdrátová sada invalidi	ks	2,000
20	M	M10	Trubka ohebná 20	m	30,000
21	M	M11	Cya 6 zž	m	25,000
22	M	M12	Chráníč 16B/2/0,03	ks	3,000
23	M	M13	Rozvodnice pod omítku	kpl	1,000
24	M	M14	Zásuvka 230V	ks	3,000
25	M	M15	Chráníč 10B/2/0,03	ks	2,000
26	K	HZS2	Úprava ve stávajícím rozvaděči	hod	4,000
27	K	HZS3	Demontáže	hod	18,000
28	K	044002000	Revize	ks	1,000
29	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	ks	1,000
30	M	M16	Drobný materiál	kpl	1,000
31	K	011464000	Měření intenzity osvětlení	ks	1,000
32	K	042903000	Průkaz způsobilosti	ks	1,000
33	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	km	300,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

046 Frýdek Místek, výpravní budova

Objekt:

04 - vzduchotechnika

Místo:

žst. Opava - východ

Datum:

25. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic

Projektant:

Zhotovitel:

MŽT Stavitelství a.s. , Suderova 2024/8, Ostrava-Mar.Hory

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D M Práce a dodávky M

D 24-M Montáže vzduchotechnických zařízení

1	K	HZS1	Montáž VZT zařízení pro WC muži	hod	14,000
2	M	M01	žaluzie PER 160	ks	1,000
3	M	M02	tlumič hluku MAA 125/600	ks	1,000
4	M	M03	ventilátor TD 350/125	ks	1,000
5	M	M04	časový doběh	ks	1,000
6	M	M05	talířový ventil DN 125 vč.zděře	ks	2,000
7	M	M06	Spiro potrubí do DN 160 - 40% tvarovek	m	6,000
8	M	M07	flexi potrubí Sonovac DN 125	m	3,000
9	M	M08	spojovací a kotvicí materiál	soubor	1,000
10	K	HZS2	Montáž VZT zařízení pro WC ženy	hod	22,000
11	M	M09	žaluzie PER 200	ks	1,000
12	M	M10	tlumič hluku MAA 160/600	ks	1,000
13	M	M11	ventilátor TD 500/160	ks	1,000
14	M	M12	časový doběh	ks	1,000
15	M	M13	talířový ventil DN 125 vč.zděře	ks	5,000
16	M	M14	Spiro potrubí do DN 200 - 40% tvarovek	m	12,000
17	M	M15	flexi potrubí Sonovac DN 125	m	6,000
18	M	M16	spojovací a kotvicí materiál	soubor	1,000
19	K	065002000	Mimostaveništní doprava materiálů	soubor	1,000

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

046 Frýdek Místek, výpravní budova

Objekt:

05 - VRN

Místo:

žst. Opava - východ

Datum:

25. 1. 2021

Zadavatel:

Správa železnic

Projektant:

Zhotovitel:

MŽT Stavitelství a.s. , Suderova 2024/8, Ostrava-Mar.Hory

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady		
1	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000
2	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000
3	K	040001000	Inženýrská činnost	soubor	1,000
4	K	045002000	Kompletační a koordinační činnost - ZT, EL, VZT, SDK, stav.	%	18 525,000
5	K	071002000	Provoz investora, třetích osob	%	18 525,000
6	K	090001000	Ostatní náklady - mobilní WC pro veřejnost	ks	4,000

Vedlejší rozpočtové náklady - příloha 2

Kód: 046

Stavba: 046 Frýdek Místek, výpravní budova

Objekt: 001 - oprava veřejného WC

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
1	011 50-3000	šetření na místě	hod	4,00		
2	013 33-4000	prováděcí rozpočet	hod	16,00		
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1377544

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 554e0bab-b7c8-409a-b81e-33e644308917

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 01.03.2021 10:23:07



2537570d-4398-4c16-a4c9-910ffc173127