

Nabídkový rozpočet		hodin	sazba	cena
<b>A. Práce průzkumné a podkladové</b>				
1	Aktualizace a doplnění geodetického zaměření dotčeného úseku tratě (doplnění údajů nad rámec GIS-DP), vč. nezbytných návazností v okolí	10		
2	Obstarání aktuálních údajů o poloze stávajících sítí u správců	20		
3	Akustické studie - posouzení hluku ze stavební činnosti a porovnání hlukové zátěže před a po rekonstrukci, jako podklad pro vyjádření hygienika	15		
4	Rekognoskace staveniště, pracovní fotodokumentace, ověření skutečností z GIS DP	10		
5	Místní šetření se správcí k upřesnění rozsahu úprav, s vyhodnocením závěrů	10		
6	Korozní průzkum	10		
<b>B. Práce projektové</b>				
1	Zhotovení dokumentace k ÚR pro objekty podléhající ÚR	90		
2	Zajištění koordinační části PD, vč. souhrnné zprávy	60		
3	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	170		
4	Zhotovení projektové dokumentace SO 11 Tramvajová trať s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	100		
5	Zhotovení projektové dokumentace SO 12 Odvodnění trati v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	30		
6	Zhotovení projektové dokumentace SO 12 Odvodnění trati s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	15		
7	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Retenční nádrž v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	25		
8	Zhotovení projektové dokumentace SO 13 Retenční nádrž v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	10		
9	Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Opěrná zeď v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	30		
10	Zhotovení projektové dokumentace SO 14 Opěrná zeď v rozsahu PD pro stavební povolení, s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	16		
11	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	50		
12	Zhotovení projektové dokumentace SO 21 Trakční trolejové vedení s realizačními detaily v rozsahu dle zjištění průzkumem (RDS)	30		
13	Zhotovení projektové dokumentace SO 23 Elektropřípojka k čerpadlu v rozsahu PD pro územní řízení (bude-li požadováno) a pro stavební povolení (DUR + DSP)	15		
14	Zhotovení projektové dokumentace SO 23 Elektropřípojka k čerpadlu s realizačními detaily dle zjištění průzkumem (RDS)	10		
15	Zhotovení výkresů tzv. křivkových pasů	30		
16	Zpracování majetkoprávního elaborátu v podrobnosti a obsahu pro územní řízení	25		
17	Aktualizace - aktualizace majetkoprávního elaborátu v rozsahu a podrobnosti pro vydání stavebního povolení	10		
18	Zpracování ZOV pro realizaci stavby s pracovním projednáním s orgány státní správy a dotčenými účastníky	20		
19	Zpracování výkazů výměr, jejich ocenění a zpracování souhrnného rozpočtu, včetně výkazů výměr pro výběr zhotovitele	20		
<b>C. Inženýrská činnost a práce související</b>				
1	Obstarání vyjádření dotčených orgánů státní správy a správcovských organizací pro účely vydání rozhodnutí o umístění stavby (DUR) pro objekty podléhající ÚR	70		
2	Autorský dozor	20		

Celkem bez DPH  
DPH 21%  
Celkem s DPH

921 000,00 Kč  
193 410,00 Kč  
1 114 410,00 Kč