

**Město Český Brod**

Hospodářská činnost - bytové hospodářství

náměstí Husovo 70 | 282 01 | Český Brod

OBJEDNÁVKA

2021/00021/BH

Dodavatel: Jméno: Ropek Jiří Adresa: 5. května 414 PSČ: 28201 Český Brod Vyřizuje: Telefon: IČ: 40008665 DIČ: CZ5501121758	Odběratel: Jméno: Město Český Brod Adresa: náměstí Husovo 70 PSČ: 282 01 Český Brod Vyřizuje: Jeník Jiří Telefon: IČ: 00235334 DIČ: CZ00235334
---	---

PŘEDMĚT DODÁVKY: stavební práce v pavilonu F**PODROBNÝ POPIS:**

Objednáváme u Vás stavební práce v pavilonu F - bourání příček a stavba nových, vč. obkladačských prací, dodávka materiálu a likvidace suti, podle Vaší nabídky ze dne 07.02.2021 za cenu 112.449,50 Kč vč. DPH. Termín předání 31.03.2021. Číslo této objednávky uvádějte, prosím na faktuře.

PODROBNOSTI PLATBY**ZPŮSOB PLATBY**

Č. ÚČTU DODAVATELE

na účet

DATUM DODÁNÍ 31.03.2021

DATUM VYSTAVENÍ 15.02.2021

CELKOVÁ ČÁSTKA OBJEDNÁVKY

112 449,50 Kč

SCHVÁLENÍ (PODPIS)

Posuzující

Jméno: Jeník Jiří

Příkazce operace

Jméno: Dočkalová Hana Mgr.

Správce rozpočtu

Jméno: Jedličková Šárka Ing.

Doklad finanční kontroly MUCBX00JWJIN.

Svým podpisem potvrzuji, že předané podklady k proplacení výdaje jsou úplné a splňují podmínky stanovené ve schvalovacím postupu ve smyslu § 13 vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb.

Fakturujte po ukončení dodávky. Uvedená částka je maximální akceptovatelná cena dodávky.

Cena je uvedena včetně DPH.

Předmět plnění bude používán k ekonomické činnosti.

AKCEPTACE OBJEDNÁVKY 1.3.2021

STAVEBNÍ FIRMA
ROPEK JIŘÍ
5. května 414
282 01 Český Brod
tel.: 321 622 206

Stavební firma ROPEK JIRÍ, Český Brod

PSC 282 01, 5. K. VĚTNA tel. 321 622 206, IČO 40008665

Objednavatel:

Město Český Brod
Tavrov nám. 40

List číslo:

Por. čís.	Čís. ceníku	Text — popis položky (zkrac. podle ceníku):	Měro jednot.	Cena		Hodnota		Hmotnost	
				Kč	hal.	Kč	hal.	Jednotka	Celkem
	X	Převáděná z listu čís.:	X	X					X
		Uprava soc. zařízení panelů F, ab. předložené návrhy							
		- přístavba a nové střešní práce:							
		nové krovce							
1.		Ukládání pal. dřevních kmenů ploch	m ²	480	412,-	1.944,60		0,266	0,362
2.		Ukládání křeh	m ²	40,00	218,-	8.724,40		0,1452	0,1129
3.		Boření střešních abutí na malých	m ²	9,50	185,-	1.754,50		0,0815	0,1125
4.		Ukládání dřev. materiálů	m ²	98	49,-	4.802,00		0,1508	
5.		Ukládání dřev. materiálu	t	8,75	1940,-	16.857,50			
6.		Ukládání dřev. materiálu	kusy	2	2.300,-	4.600,-			
		Ukládání dřev. materiálu				34.914,-			
	X	SOUHRN převaděná se na 1. č.	X	X					X

Stavební firma ROPEK JIRÍ, Český Brod

PSC 282 01, 5. KOLETNA tel. 321 622 206, IČO 40008665

17 414

Objednavatel:

Město Český Brod
Hlavní nám. 40

List číslo 2

Poř. čís.	Čís. ceníku	Text — popis položky (zkrac. podle ceníku)	Měrná jednot.	MNOŽSTVÍ	Cena		Hodnota		Hmotnost	
					Kč	hal.	Kč	hal.	Jednotka	Celkem
	X	Převáděno z listu čís.:	X	X	X					X
1.		Práce na rekonstrukci								
2.		Práce a dřevina 400x60 d. 100m	m ²	42/24	454,-		4.600,30			9.042,20
3.		Ukládání a rozložení dřeviny dle projektu	ks	4	680,-		2.740,00			12.046,30
4.		Ukládání a rozložení dřeviny dle projektu	ks	4	1.050,-		4.200,00			16.246,30
5.		Práce na rekonstrukci	m ²	2/26	390,00		11.333,40			27.579,70
6.		Práce na rekonstrukci	m ²	2/26	480,00		5.230,80			32.810,50
		Práce na rekonstrukci	t	1/484	1.280,00		2.280,00			35.090,50
		Práce na rekonstrukci					83.383,00			118.483,80
1.		Práce na rekonstrukci	m ²	2/26	480,00		988,80			120.472,60
2.		Práce na rekonstrukci	m ²	2/26	480,00		988,80			121.461,40
3.		Práce na rekonstrukci	m ²	2/26	480,00		988,80			122.450,20
4.		Práce na rekonstrukci	m ²	2/26	480,00		988,80			123.439,00
	X	SOUHRN převáděno z listu čís.:	X	X	X					X

Stavební firma ROPEK JIŘÍ, Český Brod
PSC 282 01, S. K. V. E. T. A. Tel. 321 622 206, IČO 40008665

PSC 282 01, 5 KYLE TWA tel. 321 622 206, ICO 40008665

09/09/2019

discovered:
Master Gregory Bird
Hasson nam. G.C.

3

015143511

[illegible]

