



ŘEDITELSTVÍ SILNIC A DÁLNIC ČR

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 26ZA-001561 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: 26ZA-002613

Ze dne: 23. 2. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

SSÚD Domašov

Lesní 1, 664 83 Domašov

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: VEMAX auto s.r.o.

Adresa: Lavičky 178,

594 01 Velké Meziříčí

IČO: 282 85 735

DIČ: CZ28285735

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 22. 8. 2018 na základě zadávacího řízení s názvem „Rámcová dohoda – Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáваме:

Oprava krajových a středových svodidel na dálnici D1 v km 143,414 PS ve správě a údržbě SSÚD 4 Domašov.

Středové svodidlo Arcelor Mittal OSNH4/H3

Krajové svodidlo Arcelor Mittal JSAM2

Jedná se o opravu svodidel po dopravní nehodě, pachatel známý ze dne 29. 1. 2021. Číslo policejního protokolu KRP4-23/DNVB-2021-JKR

Místo dodání: Dálnice D1 km 143,414 PS

Termín předání staveniště: 26. 2. 2021

Termín pro dokončení: 1. 3. 2021

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]


tel.: [REDACTED], e-mail: [REDACTED]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 79 737,50,- / 96 482,50,-

Další informace pro Dodavatele: V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele, ze které mu byla doručena tato objednávka 26ZA-002613


Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

PODEPSÁNO PROSTŘEDNICTVÍM UZNÁVANÉHO ELEKTRONICKÉHO PODPISU DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

Digitálně podepsal: 

Datum: 2021. 02. 25

08:09:56 +01:00

Digitálně podepsal: 

Datum: 25. 02. 2021

07:47:14 +01:00

Příloha č. X - Formulář pro zpracování nabídkové ceny

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 4 – Domašov 2017-2021

Číslo položky	Název položky	Jednotka	Předpokládaný počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Celková maximální nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: JSAM2					
D1 143,400 P kraj J23.21					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	14,000		
2	Výkon technika	hod	6,000		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	14,000		
4	Výkon dílny	hod	5,000		
5	Doprava techniky (NV)	km	14,000		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	14,000		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž)	m	24,000		
9	Demontáž a montáž svodnice (původní sloupky)	m	4,000		
10	Demontáž a montáž spodní pásnice (původní sloupky)	m			
11	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			
12	Samostatná výměna sloupku	ks			
13	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
14	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
15	Rektifikace jednostranných svodidel	m	8,000		
16	Svodnice AM	ks	7,000		
17	Distanční díl - distanční díl V	ks			
18	Distanční díl - distanční díl VI	ks			
19	Spodní pásnice AM	ks			
20	Sloupek C 150	ks	8,000		

	rovnání sloupků	ks	4,000		
21	Sloupek U140 dl. 1800 mm	ks			
22	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
23	Sloupek UE 100 dl. 1300 mm	ks			
24	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
25	Přechodka AM 8,5%	ks			
26	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
27	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	7,000		
28	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
29	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
30	Strojní zemní práce	hod			
31	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1,000		
32	Směrový sloupek	ks			
33	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			
34	Práce dělníka	hod			
35	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl			
36	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl	1,000		
37	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	24,000		
38	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	24,000		
39	Doprava a likvidace značení návěst	km	14,000		
40	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	14,000		
41	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	5,000		
42	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	5,000		
43	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	5,000		
44	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	5,000		
321	odstranění krytu zpevněných ploch z dlaždic	m2	3,000		
322	kryty z betonových dlaždic šedých tl. 60mm	m2	3,000		

Datum: 3.2.2020
 zhotovitel: VEMAX auto
 s.r.o.
 oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel

Celková cena bez DPH	65 866,50
DPH 21%	13 832,00
Celková cena včetně DPH	79 698,50

Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úseku SSÚD 04 Domašov 2017-2021					
Položkový rozpočet plnění					
Číslo položky	Název položky	Jednotka	počet jednotek	Jednotková nabídková cena v Kč bez DPH	Nabídková cena za položku v Kč bez DPH
Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNH4/H3					
D1 143,400 P SS J23.21					
1	Zjištění rozsahu poškození	km	0		
2	Výkon technika	hod	2		
3	Servisní vozidlo - dílna (DV)	km	10		
4	Výkon dílny	hod	2		
5	Doprava techniky (NV)	km	10		
6	Doprava materiálu (do 18 t)	km	10		
7	Doprava materiálu (nad 18 t)	km			
8	Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) H1	m	0		
9	Demontáž a montáž svodnice H1 (původní sloupky)	m	8		
10	Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky)	ks			
11	Samostatná výměna sloupku	ks			
12	Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál)	ks			
13	Samostatná výměna náběhové přechodky	ks			
14	Rektifikace oboustranných svodidel	m	12		
15	Svodnice NH4	ks	2		
16	Distanční díl - trubková spojka	ks			
17	Sloupek UE 100 dl. 1900 mm	ks			
18	Sloupek U 140 dl. 1800 mm	ks			
19	Sloupek U 140 dl. 1500 mm	ks			
20	Přechodka 8,5% nebo 17,3%	ks			
21	Přechodový díl na jiný typ svodidla	ks			
22	Spojovací materiál na délku běžné svodnice	kpl	1		
23	Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie	m			
24	Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda	kpl			
25	Strojní zemní práce	hod			
26	Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)	ks	1		
27	Směrový sloupek	ks			
28	Nástavce směrových sloupků na svodidlo	ks			
29	Práce dělníka	hod			
30	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy)	kpl	1		

				Celková cena bez DPH	13 871
				DPH 21%	2 913
				Celková cena včetně DPH	16 784
31	Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely)	kpl			
32	Doprava a likvidace značení I. předzvěst	km	20		
33	Doprava a likvidace značení II. předzvěst	km	20		
34	Doprava a likvidace značení návěst	km	10		
35	Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t	km	10		
36	Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t	hod	2		
37	Pronájem I. světelná předzvěst	hod	2		
38	Pronájem II. světelná předzvěst	hod	2		
39	Pronájem světelná výstražná návěst	hod	2		

Datum: 3.2.2021 zhotovitel:

VEMAX auto s.r.o.

oprávněná osoba zhotovitele: [redacted] jednatel