



## Smlouva o vypořádání závazků

(dále jen Smlouva)

**Název smluvní strany: Správa železnic, státní organizace**  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod sp. zn. A  
48384  
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00  
70994234; DIČ CZ70994234  
**zastoupená Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem generálního  
ředitele pro modernizaci dráhy na základě „Pověření“ č. 2372 ze dne 26. 02. 2018

(dále jen Správa železnic)

**Název smluvní strany: Ředitelství silnic a dálnic ČR, státní příspěvková organizace**  
se sídlem Na Pankráci 546/56, Praha 4 - Nusle, PSČ 145 05  
IČO: 65993390.; DIČ: CZ65993390  
zastoupená **Ing. Radkem Mátle**m, generálním ředitelem,

(dále jen ŘSD ČR)

### 1. Popis skutkového stavu

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 11.11.2019 Smlouvu o společné realizaci (č. smlouvy ŘSD ČR: 33100/I.20/PLZ/2019, č. smlouvy Správy železnic: E618-S-1230/2019), jejímž předmětem byla úprava práv a povinností Smluvních stran při přípravě, zadávání veřejné zakázky a realizaci stavby pod názvem „Uzel Plzeň, 5. stavba – Lobzy – Koterov“ (dále jen Smlouva o společné realizaci).
- 1.2. Správa železnic je povinným subjektem ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZRS“).
- 1.3. Obě smluvní strany shodně konstatují, že do okamžiku sjednání této Smlouvy nedošlo uveřejnění Smlouvy o společné realizaci v registru smluv, a že jsou si vědomy právních následků s tím spojených.
- 1.4. V zájmu úpravy vzájemných práv a povinností vyplývajících z původně sjednané Smlouvy o společné realizaci, s ohledem na skutečnost, že obě strany jednaly s vědomím závaznosti uzavřené Smlouvy o společné realizaci a v souladu s jejím obsahem plnily, co si vzájemně ujednaly, a ve snaze napravit stav vzniklý v důsledku neuveřejnění Smlouvy o společné realizaci v registru smluv, sjednávají smluvní strany tuto novou Smlouvu ve znění, jak je dále uvedeno.

### 2. Práva a závazky smluvních stran

- 2.1. Smluvní strany si tímto ujednáním vzájemně stvrzují, že obsah vzájemných práv a povinností, který touto Smlouvou nově sjednávají, je zcela a beze zbytku vyjádřen textem původně sjednané Smlouvy o společné realizaci, která tvoří pro tyto účely přílohu č. 1 této Smlouvy.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že veškerá vzájemně poskytnutá plnění na základě původně sjednané Smlouvy o společné realizaci jsou plnění dle této Smlouvy a že v souvislosti se vzájemně poskytnutým plněním nebudou vzájemně vznášet vůči druhé smluvní straně nároky z titulu bezdůvodného obohacení.
- 2.3. Správa železnic, která je povinným subjektem pro uveřejnění v registru smluv dle Smlouvy o společné realizaci uvedené v čl. 1. odst. 1.1. této Smlouvy, se tímto zavazuje druhé smluvní straně

k neprodlenému uveřejnění této Smlouvy a její kompletní přílohy v registru smluv v souladu s ustanovením § 5 zákona o registru smluv.

### 3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany berou na vědomí, že tato Smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv podle ZRS a současně souhlasí se zveřejněním údajů o identifikaci Smluvních stran, předmětu Smlouvy, její ceně či hodnotě a datu uzavření této Smlouvy.
- 3.2. Zaslání Smlouvy správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv zajišťuje Správa železnic.
- 3.3. Osoby uzavírající tuto Smlouvu za Smluvní strany souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů, které jsou uvedeny v této Smlouvě, spolu se Smlouvou v registru smluv. Tento souhlas je udělen na dobu neurčitou.
- 3.4. Všechny spory vznikající z této Smlouvy a v souvislosti s ní budou dle vůle Smluvních stran rozhodovány soudy České republiky, jakožto soudy výlučně příslušnými.
- 3.5. Tato Smlouva o vypořádání závazků je vyhotovena v třech stejnopisech, každý s hodnotou originálu, přičemž Správa železnic obdrží dva stejnopisy a ŘSD ČR jeden stejnopis.
- 3.6. Tato Smlouva o vypořádání závazků nabývá platnosti okamžikem podpisu druhé smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

#### **Přílohy**

příloha č. 1: Smlouva o společné realizaci (č. smlouvy ŘSD ČR: 33100/I.20/PLZ/2019, č. smlouvy Správy železnic: E618-S-1230/2019)

V Praze dne: - 1 -03- 2021

**Správa železnic:**

.....  
**Ing. Mojmír Nejezchleb**  
náměstek generálního ředitele  
pro modernizaci dráhy  
na základě „Pověření“ ze dne 26.02.2018

V Praze dne ..... 08 -02- 2021

**ŘSD ČR:**

.....  
**Ing. Radek Mátl**  
generální ředitel  
Ředitelství silnic a dálnic ČR

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1379611

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** c36a63cc-e6ef-4ca8-9309-a352de4a7d0c

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Darja ZAJÍCOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 02.03.2021 10:22:00



c6f055ca-0bd7-45da-9f16-bf1fbcf703b1