

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Název stavby	OPRAVA PŘÍSTŘEŠKU ŠKOLKY	JKSO	
Název objektu		EČO	
Název části		Místo	parc.č. 138; k.ú. Rakovník
Objednatel	Město Rakovník, Husovo náměstí 27, Rakovník	IČO	
Projektant	SPRINK s.r.o., Rakovník	DIČ	
Zhotovitel	Stavební podnik, spol. s r. o. Městský soud v Praze, oddíl C, vložka 18874		
	Rozpočet číslo	Zpracoval	Dne
		Lenka Jandová	06.10.2020

Měrné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v CZK

A		Základní rozp. náklady		B		Doplňkové náklady		C		Náklady na umístění stavby	
1	HSV	Dodávky	37 715,03	8	Práce přesčas		0	13	Zařízení staveniště		0,00
2		Montáž	171 479,61	9	Bez pevné podl.		0	14	Projektové práce		0,00
3	PSV	Dodávky	8 347,90	10	Kulturní památka		0	15	Územní vlivy		0,00
4		Montáž	26 587,17	11			0	16	Provozní vlivy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Jiné VRN		0,00
6		Montáž	0,00					18	NUS z rozpočtu		28500,00
7	ZRN (ř. 1-6)		244 129,71	12	DN (ř. 8-11)			19	NUS (ř. 13-18)		28500,00
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnost		0,00	22	Ostatní náklady		0,00

Projektant		D	Celkové náklady	
Datum a podpis	Razítko	23	Součet 7, 12, 19-22	272 629,71
Objednatel		24	15 %	0,00 DPH
Datum a podpis	Razítko	25	21 %	272 629,71 DPH
Zhotovitel		26	Cena s DPH (ř. 23-25)	329 881,95
Datum a podpis	Razítko	E	Přípočty a odpočty	
		27	Dodávky objednatele	0,00
		28	Klouzavá doložka	0,00
		29	Zvýhodnění + -	0,00