



OBJEDNÁVKA

Objednatel:

Město Rožnov pod Radhoštěm
 Masarykovo náměstí 128
 756 61 Rožnov pod Radhoštěm
 IČ: 00304271
 DIČ: CZ00304271

Odbor rozvoje
Datum vystavení:

9.11.2016

Vystavil:

Čtveráček Petr Ing.

Telefon:

127

E-mail:

ctveracek.or@roznov.cz

Dodací lhůta:

10.3.2017

OBJEDNÁVKA č.: OBJ/2016/0874/ORM
Dodavatel:

DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
 Masarykovo náměstí 5/5
 70200 Ostrava
 IČ: 42767377
 DIČ: CZ42767377

POPIS, MNOŽSTVÍ	CENA
Objednáváme u Vás vyhotovení projektové dokumentace-studie proveditelnosti - alternativního řešení umístění chodníku na opěrné zdi nad tokem Hažovky - akce Komunikace pro pěší, RpR - Tylovice, úsek 1. Dokumentace bude obsahovat zpracování hydrotechnických podkladů pro stanovení hladiny Q100 a dále vlastní studii možného řešení chodníku - dle Vaší nabídky z 9.11.2016 a dle sdělených požadavků. Vyhотовené zaměření výskopisu a polohopisu pro projekční práce bude předáno objednatelem.	80465,00 CZK
Celkem s DPH	80465,00 CZK

Přijetí objednávky s dodatkem nebo odchylkou, i když podstatně nemění podmínky objednávky, je v souladu s § 1740 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákoníku vylouče. Zhotovitel/dodavatel souhlasí se zveřejněním údajů podle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu s uvedeným právním předpisem, a dále se zveřejněním (včetně zpracování)této objednávky, příp. všech údajů uvedených v této objednávce a jejich případných přílohách na webových stránkáchobjednatele, v informačních a organizačních systémech objednatele, příp. systémech/registrech, dle právních předpisů.

Smlouva je uzavřena a nabývá účinnosti dnem doručení objednávky podepsané zhotovitelem(dodavatelem)/osobou oprávněnou jednat za zhotovitele (dodavatele) zpět objednatel.

Za objednavatele

Marcin Ivo ing.
 Vedoucí odboru rozvoje

Potvrzení objednávky:

Zhotovitel (dodavatel) / osoba oprávněná jednat za zhotovitele (dodavatele) potvrzuje svým podpisem v plném rozsahu přijetí této objednávky.

Jméno a příjmení:Ing. Martin Vilč
 předseda představenstva

Komunikace pro pěši, Rožnov p.R. - Tylovice, úsek 1
studie alternativního řešení - chodník na opěrné zdi nad tokem

stupeň: studie
 zhotovitel: DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
 datum: 11/2016
 vypracoval: Ing. Roman Kotas

Obsah dokumentace

Popis	Cena objektu celkem
1. Zpracování hydrotechnického podkladů - výpočet nerovnoměrného proudění se stanovením hladiny Q100 Změření toku - poskytne objednatel (profilů po 10 m, min. 10 m za břehové hrany (po ploty, délka - dotčený úsek koryta + 100 m nad + 100 m pod. nutno zaměřit všechny překážky v toku i zaměřovaném pruhu - mosty (vč. nosné konstrukce a spodní stavby - zpracování schematickeho řezu), stupně a prahy v korytě, zdr ...	0 Kč
Pořízení a zpracování dat z CHMU	8 000 Kč
Hydrotechnické výpočty - nerovnoměrné proudění:	18 200 Kč
Celkem 1.	26 200 Kč
2. Studie možného řešení chodníku	
textová zpráva	5 200 Kč
Situace	7 800 Kč
Charakteristické řezy	15 600 Kč
Ochad nákladů	3 900 Kč
Projednáni - 2 x formou jednání	7 800 Kč
Celkem 2.	40 300 Kč
součet bez DPH	66 500 Kč
DPH 21%	13 965 Kč
celkem vč. DPH	80 465 Kč

Termín: ad 1.: do 31.1.2017
 ad 2.: do 10.3.2017

Počet vyhotovení: 4x

