

VERLAG
DASHÖFFER

Krycí list rozpočtu

Název stavby: G-14, Hajová
Druh stavby: Stavební práce
Lokalita: Hájová 4, Poštorná
Začátek výstavby: 16.02.2021
JKSO:

Objednatel: Teplo Breclav s.v.o
Projektant: Rostislav Strouhal
Zhotovitel: Rostislav Strouhal
Konec výstavby: 12.03.2021
Zpracoval: RS

IČ/DIČ:
IČ/DIČ:
IČ/DIČ:
Položek: 6
Datum: 16.01.2021

Rozpočtové náklady v Kč

A	Základní rozpočtové náklady	B	Doplňkové náklady	C	Náklady na umístění stavby
HSV	Dodávky		Práce přesčas		Zařízení staveniště
	Montáž		Bez pevné podl.		Mimotošav. doprava
PSV	Dodávky		Kulturní památka		Územní vlivy
	Montáž				Provozní vlivy
"M"	Dodávky				Ostatní
	Montáž				NUS z rozpočtu
Ostatní materiál					
Přesun hmot a sutí					
ZRN celkem			DN celkem		NUS celkem
		209 036,24		0,00	

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	209 036,24	Celkem bez DPH	209 036,24
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	43 897,61	Celkem včetně DPH	252 933,85

Projektant	Objednatel	Zhotovitel
Datum, razítko a podpis	TEPLO BRECLAV S.I.O. Breclav, 17. listopadu 147, PSČ 69002 Tel: 519 322 479 IČ: 25543571, DIČ: CZ25543571	ROSTISLAV STROUHAL Kornelkova 160/3, BRECLAV IČ: 6309326, DIČ: 699-1507104538 Tel.: 609 145 350
	Datum, razítko a podpis	Datum, razítko a podpis

Stavební rozpočet

Název Stavby: **G-14, Hajová**

Doba výstavby: **25 dní**

Objednatel: **Tepló Břeclav s.v.o.**

Druh stavby a účel: **Stavební práce**

Začátek výstavby: **16.02.2021**

Projektant:

Lokalita: **Hájová 4, Poštorná**

Konec výstavby: **12.03.2021**

Zhotovitel: **Rostislav Strouhal**

JKSO:

Datum zpracování: **16.01.2021**

Zpracoval: **RS**

Číslo Kód	Název	MJ	Množství	Jednot.cena (Kč)	Náklady - dodávka (Kč)	Náklady - montáž (Kč)	Náklady - celkem (Kč)
34	Stěny a příčky		0	0,00	76 399,80	36 757,20	113 157,00
1	342270044RAA Příčka z desek Ytong hladkých, tloušťka 15 cm	m2	60	1 590,00	72 882,00	22 518,00	95 400,00
2	342948111R00 Ukotvení příček	m	60	295,95	3 517,80	14 239,20	17 757,00
6	Úpravy povrchů a osazování výplň otvorů		0	0,00	19 782,90	22 485,50	42 268,40
3	602016112R00 Omítka stěn jádrová PROFI Grundputz, ručně	m2	50	396,40	7 390,50	12 429,50	19 820,00
4	601016195R00 Penetrace hloubk	m2	60	374,14	12 392,40	10 056,00	22 448,40
62	Úprava povrchů vnější		0	0,00	30 033,60	17 976,24	48 009,84
5	622421655R00 Zateplovací systém PROFI, extrud. polystyren 1	m2	24	2 000,41	30 033,60	17 976,24	48 009,84
M24	Montáže vzduchotechnických zařízení		0	0,00	0,00	5 601,00	5 601,00
6	240071075R00 Mřížka krycí na boční str. potrubí vel. 1000x 500	kus	3	1 867,00	0,00	5 601,00	5 601,00

Celkové náklady

209 036,24 Kč

Stavební firma STRAUBER
Kont. osoba: **RS**
IČO: 00653187, DIČ: CZ00653187
Tel: 609 140 950