

Drobné opravy ČS PHM - EuroOil Čepro, a.s. Praha
technicko oceňovací podklad

objednávka, dílčí sml. o dílo

čerpací stanice: Nové město u Kolína

dne: 04.02.2021

č. 4500084283

číslo Č.S.:

62

číslo rámcové smlouvy 51568

čís.	Zkrácený popis	M.j.	Množ.	jed.cena	Cena celk.
1221230	sejmutí ornice v hloubce do tl.20 cm a uložení do 50m	m3	15,3	68,45	1 047,00
99701	přesun hmot do 10 bm strojně	t	54	217,40	11 740,00
3212K					
1221221K	hloubkové odkopávky zeminy tř.3 ručně	m3	4,5	5 460,00	24 570,00
18131K	povrchové dodělávky, rozprostření zeminy ručně	m2	104	94,20	9 797,00
12212201K	hloubkové odkopávky zeminy tř.3 strojně bez pažení výkopu	m3	52	392,60	20 415,00
965045113K	Bourání betonových základů (průnik základem)	kompl	1,000	1 410,00	1 410,00
0811K	Doprava osob a zařízení	kompl	1	8 500,00	8 500,00
	Cena Celkem bez DPH				77 479,00

Požadovaný termín zahájení a ukončení díla:

II/2021

Požadavek na odstávku čerpací stanice:

částečně

za ČEPRO a.s.:

za GKR STAVBY s.r.o.:

Předání staveniště: za ČEPRO,a.s.

Dne:

Převzetí díla: za ČEPRO,a.s.

Dne: