

Váš dopis zn.
ze dne
naše zn. 21SP/CN002

vyřizuje **Ing. Šípek**

M

Magistrát města Karlovy Vary
Odbor rozvoje a investic

Moskevská 2035/21
361 20 Karlovy Vary

PLZEŇ 12.01.2021

věc **CENOVÁ NABÍDKA** – zpracování dokumentace pro vydání společného povolení
akce **"Karlovy Vary, chodník v ul. K Linhartu"**

Popis činnosti	Cena
<ul style="list-style-type: none"> ▪ podklady a průzkumy 78 400 Kč <ol style="list-style-type: none"> 1. místní šetření a pořízení fotodokumentace 2. zpracování podkladů a požadavků od objednatele 3. zpracování podkladů k případným souvisejícím investicím v území 4. podklady a informace z KN 5. mapové podklady 6. ověření ochranných pásem 7. ověření existence IS u jejich vlastníků/správců 8. geodetické zaměření 9. dendrologický průzkum 10. pedologický průzkum ▪ DÚSP (dle vyhlášky č. 499/2006 Sb.) 168 400 Kč <ol style="list-style-type: none"> A. Průvodní zpráva B. Souhrnná technická zpráva C. Situační výkresy D. Dokumentace objektů a technických a technologických zařízení E. Dokladová část ▪ kompletace a reprografické náklady 14 200 Kč 	
CELKOVÁ CENA bez DPH	261 000 Kč
DPH 21%	54 810 Kč
CELKOVÁ CENA s DPH	315 810 Kč

Poznámka: Předmětem nabídky je zajištění výše uvedených podkladů a průzkumů, zpracování dokumentace pro vydání společného povolení (DÚSP) této stavby.

Součástí nabídkové ceny není zpracování PD nebo SO pro případně požadovanou opravu, rekonstrukci nebo přeložky stávajících inženýrských sítí či výstavbu nových sítí, vedení, zařízení, přípojek, apod. Není uvažováno s výstavbou nové dešťové kanalizace pro zajištění odvádění srážkových vod, chodník bude odvodněn příčným sklonem do vozovky, kde jsou stávající uliční vpusti (součástí není ani posouzení kapacity stávající kanalizace s ohledem na navýšení odvodňovaných ploch), případně bude provedena možnost odvodnění do zeleně za chodníkem. V případě potřeby umístění podélné drenáže na rozhraní vozovky a nového chodníku, bude drenáž zaústěna do uličních vpustí.

Součástí nabídkové ceny není zajištění jiných než výše uvedených podkladů, průzkumů, zkoušek, apod. Případná potřeba zajištění doplňujících podkladů, průzkumů, apod., změna zadání či poptávkou a touto nabídkou definovaného rozsahu díla bude po dohodě smluvních stran řešena dodatkem k SoD či samostatnou objednávkou.

Součástí nabídkové ceny není zajištění inženýrské činnosti (stanoviska, vyjádření, souhlasy, atd.), ani majetkoprávního vypořádání dotčených pozemků (výkupy, věcná břemena, apod.).

Součástí nabídkové ceny nejsou správní nebo jiné poplatky.
Součástí nabídkové ceny není případná potřeba hodnocení záměru v procesu EIA (dokumentace EIA, zjišťovací řízení atd.) či oznámení podlimitního záměru dle zákona č. 100/2001 Sb.

Předání díla

podklady a průzkumy		do 3 měsíců od objednání/uzavření SoD
DÚSP		do 6 měsíců od objednání/uzavření SoD

Fakturace díla bude probíhat ke dni předání následujících ucelených částí díla v příslušné výši dle této cenové nabídky.

podklady a průzkumy	78 400,- Kč + DPH
DÚSP	182 600,- Kč + DPH

Splatnost faktur bude 14 dní.

V případě potřeby upřesnění či doplnění nabídky se na mne kdykoliv obraťte.

Děkuji, s pozdravem

Ing. Jaroslav Šípel
jednatel