

OBJEDNÁVKA

Číslo objednávky: **06EU-005145** (uvádějte při fakturaci)

Číslo dodavatele: [REDACTED]

ISPROFIN/ISPROFOND: [REDACTED] (uvádějte při fakturaci)

I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné Mikrosimulace dopravy

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

EDIP s.r.o.

Pařížská 1230/1, 301 00 Plzeň

Bankovní spojení: [REDACTED]

Číslo účtu: [REDACTED]

IČO: 25462482

DIČ: CZ25462482

Kontaktní osoba: [REDACTED]

Tato objednávka Objednatele zavazuje po jejím potvrzení Dodavatelem obě smluvní strany ke splnění stanovených závazků a nahrazuje smlouvu. Dodavatel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele služby specifikované níže. Objednatel se zavazuje zaplatit za služby poskytnuté v souladu s touto objednávkou cenu uvedenou níže.

Místo dodání: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Kontaktní osoba Objednatele: [REDACTED]
[REDACTED]

Kontaktní osoba ve věcech technických: [REDACTED]
[REDACTED]

Fakturujte: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Správa Plzeň, Hřímálého 37, 301 00 Plzeň

Obchodní a platební podmínky: Objednatel uhradí cenu jednorázovým bankovním převodem na účet Dodavatele uvedený na faktuře, termín splatnosti je stanoven na 30 dnů ode dne doručení faktury Objednateli. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí služeb Objednatelem bez vad či nedodělků. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti stanovené

platnými právními předpisy, číslo objednávky a místo dodání. Objednatel neposkytuje žádné zálohy na cenu, ani dílčí platby ceny. Potvrzením přijetí (akceptací) této objednávky se Dodavatel zavazuje plnit veškeré povinnosti v této objednávce uvedené. Objednatel výslovně vylučuje akceptaci objednávky Dodavatelem s jakýmkoliv změnami jejího obsahu, k takovému právnímu jednání Dodavatele se nepřihlíží. Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním objednávky a jejího potvrzení v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem. Objednávka je účinná okamžikem zveřejnění v registru smluv. Objednatel je oprávněn kdykoliv po uzavření objednávky tuto objednávku vypovědět s účinky od doručení písemné výpovědi Dodavateli, a to i bez uvedení důvodu. Výpověď objednávky dle předcházející věty nemá vliv na již řádně poskytnuté plnění včetně práv a povinností z něj vyplývajících.

Záruční lhůta: dle Občanského zákoníku

Objednáváme u Vás: posouzení křižovatek pomocí mikrosimulace dopravy

Termín dodání: mikrosimulace dopravy - do 10 týdnů od výzvy objednatele, **předpoklad do 31. 07. 2021**

Fakturace: 07/2021

Celková hodnota objednávky v Kč:

Cena bez DPH: 247 000,- Kč

DPH 21%: 51 870,- Kč

Cena celkem s DPH: 298 870,- Kč

V případě akceptace objednávky Objednatele Dodavatel objednávku písemně potvrdí prostřednictvím e-mailu zaslaného do e-mailové schránky Objednatele

Pokud není ve Smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se právní vztah založený touto Smlouvou Občanským zákoníkem.

Nedílnou součástí této objednávky jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – Specifikace služeb

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

Příloha č. 3 – Smlouva o zpracování osobních údajů (vzor) - NEPOUŽITO

V Plzni dne 03.03.2021

Za Objednatele:

V Plzni dne 1.3.2021

Za Dodavatele:

Příloha č. 1 - Specifikace služeb

V rámci projektu DÚR – stavby – I/20 Plzeň, Jateční – Na Roudné, je nutné provést posouzení křižovatek na dopravním uzlu I/20 Plzeň, Rokycanská x Jateční, pomocí mikrosimulace ve dvou variantách řešení. Cílem je posoudit 2 navržené stavební varianty úseku z hlediska výkonnosti provozu, prověřit podmínky průjezdu MHD spojů v území s jejich prioritizací, navrhnout případné úpravy vedoucí ke zvýšení výkonnosti provozu – odstranění problematických bodů.

Výstup: 2 x elektronická verze dokumentu vložená do 2 tištěných verzí dokumentu (mikrosimulace dopravy)

Příloha č. 2 – Položkový rozpis ceny

činnost	h	Kč/h	Kč
Zajištění podkladů - intenzity dopravy, stavební řešení			
Stanovení návrhových intenzit dopravy - matematický model			
Zpracování mikrosimulačního modelu			
Návrh systému řízení jednotlivých SSZ			
Výpočet signálních plánů a koordinace			
Provedení mikrosimulací			
Posouzení výkonnosti křižovatky			
Zpráva, videa z mikrosimulace, závěry a doporučení			
Projednání, dokončení			
CELKEM bez DPH			247 000