
Příloha č. 4 Cenový rozpad Smluvní ceny, cena za jednotlivé služby a činnosti

kapitola 

Přílohy 1 

Smlouvy

podcelek typ činnosti jednotka cena za jednotku* počet jednotek*
cena celkem (bez 

DPH)
cena celkem (s DPH)

1 Projekt realizace Předmětu plnění ("Realizační projekt") Zpracování Realizačního projektu, včetně Plánu systému řízení hod x 620 x x

Data management Datový model + GIS hod x 80 x x

Finální předání dat (kontrola dat, závěrečná konsolidace dat apod.) hod x 180 x x

Geologická a strukturně geologická charakterizace Rekognoskace, rešerše hod x 80 x x

Terénní práce, mapování postup během ražby x 445 x x

Strukturně-geologický popis vrtných jader 1 m vrtu x 480 x x

Strukturně-geologická mapa mapa x 240 x x

Interpretace (výpočty, analýzy, grafické zpracování apod.) hod x 1200 x x

Petrografická a geochemická charakteristika hornin Petrografický a mineralogický popis hornin vzorek x 60 x x

Analytické práce vzorek x 60 x x

Geochemická analýza vzorek x 50 x x

Interpretace (výpočty, analýzy, grafické zpracování apod.) hod x 240 x x

3D strukturně-geologický model Příprava dat hod x 240 x x

Vytvoření 3D strukturně-geologického modelu hod x 400 x x

Hydrogeologická charakterizace Rekognoskace, rešerše hod x 160 x x

Hydrogeologické mapování hod x 720 x x

Vzorkování, monitoring hod x 320 x x

Autorizace a revitalizace měřící monitorovací sítě hod x 380 x x

Laboratorní analýzy vod (ÚCHR) analýza x 240 x x

Studium původu a stáří vod analýza x 240 x x

Vodní tlakové zkoušky vrt x 4 x x

Interpretace (výpočty, grafické zpracování apod.) hod x 1600 x x

Transportní charakteristiky Sorpce radionuklidů vzorek x 6 x x

Difuze radionuklidů vzorek x 8 x x

Interpretace (výpočty, grafické zpracování apod.) hod x 200 x x

Stanovení fyzikálně-mechanických a geotechnických 

vlastností hornin: Geomechanika - laboratorně (kap. 1.7a)
Fyzikální vlastnosti vzorek x 6 x x

Tepelné vlastnosti vzorek x 6 x x

Pevnostní a deformační vlastnosti vzorek x 6 x x

Technologické vlastnosti vzorek x 6 x x

Základní petrofyzikální vlastnosti vzorek x 6 x x

Interpretace (výpočty, grafické zpracování apod.) hod x 140 x x

Stanovení fyzikálně-mechanických a geotechnických 

vlastností hornin: Geomechanika - in-situ (kap. 1.7b)
Schmidtovo kladívko

místo (tzn. 1 bod = 10 

úděrů)
x 120 x x

Goodman Jack vrt x 2 x x

Hydraulické štěpení vrtu - hydrofracturing - HF vrt x 2 x x

Optická televize (OBI / OPTV - optical televiewer) vrt x 6 x x

Akustická televize (ABI / BHTV - acoustic televiewer) vrt x 2 x x

Interpretace (výpočty, grafické zpracování apod.) hod x 300 x x

Geofyzika Seismická tomografie
řez vrt-vrt (resp. vrt-

chodba)
x 8 x x

Seismokarotáž vrt x 8 x x

Vrtný georadar vrt x 8 x x

Lehká úděrová seismika vrt x 8 x x

Interpretace (výpočty, grafické zpracování apod.) hod x 960 x x

Geofyzikální charakterizace Georadar m x 1800 x x

ERT (elektrická odporová tomografie) m x 1800 x x

Mělká refrakční seismika m x 1800 x x

Interpretace (výpočty, grafické zpracování apod.) hod x 1200 x x

Seismické účinky trhacích prací Instalace stanice stanice x 6 x x

Deinstalace stanice stanice x 6 x x

Údržba hod x 816 x x

Příprava dat pro zpracování (např. filtrace, párování s trhacími pracemi apod.) hod x 856 x x

Interpretace (výpočty, grafické zpracování apod.) hod x 1120 x x

Charakterizace EDZ Hydraulické zkoušky EDZ/EdZ vrt x 80 x x

Vyhodnocení hydraulických zkoušek hod x 200 x x

Interpretace (výpočty, grafické zpracování apod.) hod x 300 x x

Celkové vyhodnocení EDZ/EdZ hod x 400 x x

Klasifikace horninového bloku Rešerše známých studií hod x 200 x x

Vyplnění klasifikace do záběrových listů ražeb čelba x 445 x x

Vytvoření klasifikačního indexu (systému) vhodnosti horninového bloku hod x 200 x x

3D sken chodeb Terénní práce (měření) chodba x 7 x x

Zpracování měření hod x 1000 x x

1. průběžná zpráva (1. etapa) Průběžné vyhodnocení postupu prací a průběžných výsledků hod x 760 x x

2. průběžná zpráva (2. etapa) Průběžné vyhodnocení postupu prací a průběžných výsledků hod x 760 x x

3. průběžná zpráva (3. etapa) Průběžné vyhodnocení postupu prací a průběžných výsledků hod x 760 x x

Závěrečná zpráva (4. etapa) Závěrečné vyhodnocení postupu prací a všech výsledků hod x 900 x x

Závěrečné zkrácené shrnutí v anglickém jazyce
Zkracené shrnutí metodických postupů a zjištěných výsledků ve zkrácené, ale 

srozumitelné formě v anglickém jazce
hod x 88 x x

Celkem 25351 33 202 982 Kč 40 175 608 Kč

* Zhotovitel je povinen vyplnit všechny buňky označené zelenou barvou

Zhotovitel je na základě jím provedeného odborného posouzení  povinen ve sloupci nazvaném "počet jednotek " uvést hodnoty nutné k řádné a 

úplné realizaci Předmětu plnění specifikovaného ve Smlouvě, zejména ve specifikaci uvedené v Příloze č. 1 Smlouvy.
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