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OBJEDNATEL:

Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

Sídlo: nám. T. G. Masaryka 5555, 760 01 Zlín

Zastoupený: prof. Ing. Vladimírem Sedlaříkem, Ph.D.,

rektorem

IČ: 70883521

DIČ: CZ70883521

Bankovní spojení: Komerční banka, a. s. -

Číslo účtu:

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech smluvních:

Osoba oprávněná zastupovat ve věcech technických:
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ZHOTOVITEL:

GEMO a.s. — -—

Sídlo: Dlouhá 562/22, 779 00 Olomouc

Zastoupený: Ing. Jaromírem Uhýrkem, předsedou představenstva

IČ: 13642464 '

DIČ: CZ13642464

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Olomouc

číslo účtu:

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 11003 
(dále jen „zhotovitel“)
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uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník (OZ), smlouvu o dílo tohoto znění:
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Tato smlouva byla uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., ozadávání veřejných

zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zadávací řízení") na veřejnou zakázku, zveřejněnou ve Věstníku veřejných

zakázek pod ev. č. 22020-040154, pod názvem „UTB — Rekonstrukce a modernizace objektu U7 — zhotovitel stavby - II.“,

v němž zhotovitel předložil vítěznou nabídku (dále jen „NABÍDKA“) zpracovanou podle zadávací dokumentace objednatele

(dále jen „ZADÁVACÍ DOKUMENTACE“). Obě smluvní strany se zavazují plnit podmínky obsažené vnásledujících

ustanoveních této smlouvy, přičemž za závazné se pro obě smluvní strany považuje rovněž NABÍDKA a ZADÁVACÍ

DOKUMENTACE.
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Článek 1. Předmět smlouvy

1.1. DOHODNUTÝ PŘEDMĚT PLNĚNÍ ZHOTOVITELE (DÍLO)

1.1.1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo označené názvem „UTB

— Rekonstrukce a modemizace objektu U7" podle:

> Projektové dokumentace snázvem „UTB - Rekonstrukce a modernizace objektu U7”,

zpracovaná projektantem Adam Rujbr Architects s.r.o., Lidická 75, Brno, IČ 26920522, v 09/2019.

Projektová dokumentace je pro účely této smlouvy dále označena jako PROJEKT. PROJEKT byl

předán Zhotoviteli před uzavřením této smlouvy. Objednatel potvrzuje svou odpovědnost za

správnost a úplnost předaného PROJEKTU. Projekt obsahuje soupis prací a výkaz výměr

zpracovaný projektantem a oceněný Zhotovitelem (dále pro účely této smlouvy rovněž jen

ROZPOČET);

> pravomocného sloučeného územního rozhodnutí a stavebního povolení č.j. MMZL 092228/2017

ze dne 17. 7. 2017, v právní moci 10. 8. 2017 (dále pro účely této smlouvy rovněž jen POVOLENÍ)

Dílo je specifikováno PROJEKTEM, podmínkami POVOLENÍ a ROZPOČTEM a zahrnuje:

1.1.1.1. Provedení díla podle PROJEKTU a podle podmínek POVOLENÍ.

1.1.1.2. Zpracování dále uvedené projektové dokumentace:

> Dodavatelské projektové dokumentace v rozsahu nezbytně nutném pro realizaci díla,

její projednání, odsouhlasení a schválení projektantem a objednatelem. Dodavatelskou

projektovou dokumentaci se rozumí též dopracování realizační projektové

dokumentace se zřetelem na nabídnuté konkrétní stavební materiály, výrobky,

technologie, stroje, zařízení a systémy určené pro osazení nebo zabudování do stavby.

> Dokumentace skutečného provedení stavby v rozsahu stanoveném vyhláškou č.

405/2017 Sb., kterou se mění vyhláška č. 499/2006 Sb. ve znění vyhl. č. 62/2013 Sb.

(příloha č. 14 vyhl. 405/2017 Sb.) a její předání Objednateli ve 3 tištěných vyhotoveních

a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf.

Dokumentace skutečného provedení stavby bude obsahovat zakreslení skutečného

stavu konstrukcí, instalací a přípojek na vnější inženýrské sítě podle stavu provedeného

díla. Tato dokumentace musí mít takovou podrobnost a vypovídací schopnost, aby

umožnila budoucimu uživateli zjistit jednoznačně povahu stavebních konstrukcí,

polohu a trasy instalací a průběhy inženýrských sítí vč. přípojek, v případě potřeby

provádění případných rekonstrukcí a oprav.

1.1.1.3. Zpracování geodetického zaměření dokončené stavby odpovědným geodetem v podobě

vyhovující pro vklad do katastru nemovitostí (geometrický plán potvrzený KÚ) a její předání

Objednateli ve 4 tištěných vyhotoveních a v 1 datovém vyhotovení ve formátu pdf.

1.1.1.4. Provedení souvisejících činností, prací a dodávek specifikovaných v odst. 1.1.2. této smlouvy.

Předmět díla dále tvoří provedení následujících souvisejících činností, prací a dodávek:

> Zhotovitel provede pasportizaci, tj. zdokumentuje stavebně technický stav konstrukcí dotčených

sousedních nadzemních a podzemních objektů a komunikací před zahájením realizace stavby, a

po dokončení realizace stavby k prokázání nepoškození těchto konstrukcí vlivem výstavby.

> Zhotovitel bude průběžně po dobu realizace stavby fotodokumentaci postupu provádění stavby,

kterou předá Objednateli vjednom elektronickém vyhotovení ve formátu jpg. nebo pdf. na

vhodném datovém nosiči k termínu předání a převzetí stavby.

> Zhotovitel umožní práce archeologického průzkumu a dohledu. Vlastní provádění

archeologického průzkumu a dohledu zajišt'uje Objednatel a Zhotovitel poskytne potřebnou

součinnost při jeho provedení.

> Zhotovitel zajistí výkony funkce odpovědného geodeta po celou dobu realizace stavby.

> Zhotovitel před zahájením prací na stavbě ověří a vytýčí polohy stávajících podzemních

inženýrských sítí (trasy technické infrastruktury), provede zakreslení jejich skutečného stavu a

provede veškerá nezbytná opatření nutná ktomu, aby nedošlo k porušení inženýrských sítí

během provádění díla. Pokud to bude pro provedení díla nutné, zhotovitel provede přeložení

stávajících inženýrských sítí.
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Zhotovitel provede soubor dopravně-inženýrských opatření pro zásobování stavby materiálem a

pro dopravní obslužnost staveniště vč. dopravního značení, povolení příjezdových dopravních

tras na staveniště vč. úhrady správních poplatků.

Zhotovitel provede veškeré předepsané a sjednané zkoušky a vystaví doklady o jejich provedení;

dále Zhotovitel doloží atesty, certifikáty, prohlášení o shodě apod. Všechny tyto doklady předá

Zhotovitel Objednateli k termínu předání a převzetí stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a

v jednom elektronickém vyhotovení ve formátu pdí na vhodném datovém nosiči.

Zhotovitel provede individuální vyzkoušení prvků a zařízení tvořících předmět plnění (stavbu)

za účelem prokázání dosažení parametrů stanovených PROIEKTEM. Každý prvek stavby bude

individuálně vyzkoušen po jeho zabudování. O provedení individuálního vyzkoušení každého

prvku bude Zhotovitel vystavovat Protokoly o individuální vyzkoušení v českém jazyce, předá

Objednateli kterrnínu předání a převzetí stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a vjednom

elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči.

Zhotovitel před zahájením předávání stavby (nebo její části) provede komplexní vyzkoušení

systémů a zařízení tvořících předmět předávané stavby (nebo její části) za účelem prokázání

dosažení parametrů stanovených PROIEKTEM, provede vyhodnocení výsledků komplexního

vyzkoušení a vyhotoví Protokol o výsledcích komplexního vyzkoušení v českém jazyce, který

předá Objednateli k termínu předání a převzetí stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a vjednom

elektronickém vyhotovení ve formátu pdf. na vhodném datovém nosiči. Zástupce Objednatele

bude provádět kontrolu provádění komplexního vyzkoušení po celou dobu jeho průběhu.

Zhotovitel před zahájením předávání stavby (nebo její části) vypracuje manipulační a provozní

řády pro bezvadné provozování stavby (nebo její části), návody k obsluze, návody na provoz a

údržbu stavby (nebo její části) a dokumentaci údržby, vše v českém jazyce, které předá

Objednateli k termínu předání a převzetí stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a v jednom

elektronickém vyhotovení ve formátu pd f. na vhodném datovém nosiči.

Návod na provoz a údržbu stavby (nebo její části) bude zahrnovat manipulační a provozní řády,

návody kobsluze a dokumentaci údržby díla. Vnávodu na provoz a údržbu stavby budou

uvedeny podmínky Zhotovitele, při jejichž dodržení bude dílo Objednatelem správně užíváno.

Zhotovitel před zahájením předávání stavby (nebo její části) vybaví stavbu (nebo její předávanou

část) podle požárně bezpečnostního řešení stavby z PROJEKTU.

Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby předkládat vzorky materiálů a výrobků určených

pro osazení či zabudovaní do stavby Objednateli a projektantovi k odsouhlasení.

Zhotovitel bude v průběhu provádění stavby koordinovat veškeré práce a dodávky, které jsou

součástí díla.

Zhotovitel v průběhu provádění stavby

a) umožní postupem prací na stavbě dokončování jednotlivý/di místností tak, aby mohlo být

zahájeno jejich vybavování interiérovým vybavením a zdravotnickou technologií;

b) umožní před ukončením realizace stavby zaměření pro účely výroby interiérového vybavení

a montáž interiérového vybavení v dokončených prostorách stavby;

Zhotovitel před zahájením předávání stavby (nebo její části) provede zaškolení obsluh u všech

části stavby, které budou obsluhovány pracovníky Objednatele (budoucím uživatelem).

Objednatel na vyžádání Zhotovitele stanoví písemně jmenovitý seznam osob, které mají být

zaškoleny pro jednotlivé části stavby. Zhotovitel před předáním a převzetím stavby provede

zaškolení těchto osob a to tak, že je podrobně seznámí s podmínkami provozu a údržby

jednotlivých částí stavby a upozorní je na příslušnou část návodu na provoz a údržbu stavby. 0

zaškolení jednotlivých osob Objednatele vystaví Zhotovitel Protokoly o zaškolení osob v českém

jazyce, které předá Objednateli k termínu předání a převzetí stavby ve 3 tištěných vyhotoveních a

v jednom elektronickém vyhotovení ve formám pdf. na vhodném datovém nosiči při zahájením

předávání díla (nebo jeho části).

Zhotovitel před zahájením předávání stavby (nebo její části) provede celkový úklid stavby (nebo

její předávané části).

Celkový úklid zahrnuje kompletní a úplné vyčistění stavby (nebo její předávané části), staveniště

(nebo jeho příslušné části) a okolí, a to v takovém rozsahu, který umožní okamžité užívání bez

provádění jakéhokoliv dalšího úklidu ze strany Objednatele. Součástí úklidu je i úklid okolních

ploch a komunikací, uvedení okolí stavby do stavu podle PROJEKTU (pokud je okolí stavby
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PROJEKTEM řešeno) nebo do stavu, vjakém bylo před zahájením realizace stavby u okolí stavby,

které není PROJEKTEM řešeno.

> Zhotovitel bude účasten při kolaudačním řízení, které zajišťuje Objednatel za účelem vydání

kolaudačního souhlasu podle § 122 Stavebního zákona. Vrámci účasti Zhotovitele při

kolaudačním řízení provede Zhotovitel

o zajištění všech podkladů nezbytných pro podání žádosti ovydání kolaudačního

souhlasu, nebo dílčích kolaudačních souhlasů,

o poskytnutí veškeré potřebné součinnosti Objednateli k neprodlenému odstranění vad,

které by mohly mít za následek 'nevydání kolaudačního souhlasu nebo dílčích

kolaudačních souhlasů

Součinnost při kolaudačním řízení bude Zhotovitel poskytovat Objednateli až do vydání

pravomocného kolaudačního souhlasu.

Všechny výkony Zhotovítele uvedené vodst. 1.1.1. — 1.1.2. této smlouvy budou provedeny v rozsahu a

> PROJEKTU;

> ROZPOČTU;

> podmínek POVOLENÍ;

> NABÍDKY

> ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

Předmětem plnění Zhotovitele (dílem) se pro účely této smlouvy rozumí souhrn všech prací, dodávek a

souvisejících služeb, jak je vymezuje PROJEKT, ROZPOČET, POVOLENÍ, NABÍDKA, ZADÁVACÍ

DOKUMENTACE a tato smlouva o dílo včetně veškerých prací, dodávek a činností nezbytných pro

kvalitní zhotovení díla.

Smluvní strany výslovně stanovují, že vše, co je uvedeno v odstavcích 1.1.1. - 1.1.3. této smlouvy tvoří

předmět díla podle této smlouvy. Dále bude pro účely této smlouvy takto specifikovaný předmět díla

označován rovněž jen jako dílo.

ROZPOČET je nedílnou součástí této smlouvy jako její příloha č. I. Ostatní dokumenty podle odst. 1.1.3.,

jimiž je vymezen předmět díla, se ke smlouvě fyzicky nepřikládají.

Zhotovitel se zavazuje provést dílo V kvalitě stanovené technickými specifikacemi a uživatelskými

standardy, které jsou součástí PROJEKTU. Zhotovitel v rámci přípravy realizace díla provedl a prohlašuje:

a) Zhotovitel pečlivě překontroloval PROJEKT.

b) Zhotovitel bere na vědomí, že na všechny vady PROJEKTU a ostatních podkladů dodaných

Objednatelem či na nedostatečný či chybný popis díla V PROJEKTU byl Zhotovitel povinen upozornit

Objednatele před podpisem této smlouvy a také jej takto upozornil.

c) Zhotovitel prohlašuje, že před uzavřením této smlouvy učinil veškeré úkony nutné pro zjištění skrytých

překážek pro provedení díla ve smyslu § 2594 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, dále

Zhotovitel prohlašuje, že před podáním NABÍDKY překontroloval údaje uvedené v soupisu prací a ve

výkazu výměr, ověřil správnost výpočtů cen jeho položek, součtových a rekapitulačních údajů a

prohlašuje, že cena díla podle ROZPOČTU, který je přílohou této smlouvy, je správná a lze za ni dílo

v rozsahu podle PROJEKTU zrealizovat.

Objednatel se zavazuje k převzetí díla a k zaplacení ceny za dílo za podmínek dále vtéto smlouvě

uvedených.

Vůle smluvních stran je vyjádřena v dále uvedených dokumentech a podkladech, které tvoří nedílnou

součást smlouvy O dílo, a to:

> vlastní text této smlouvy o dílo;

POVOLENÍ;

PROJEKT;

ROZPOČET;

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE;

NABÍDKA;\
7
\
7
\
7
\
7
\
7
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> protokol o předání a převzetí staveniště;

> protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části).

Případné vady Objednatelem předané dokumentace zjištěné Zhotovitelem při provádění díla budou řešeny

jako změny díla v souladu 5 odst. 1.2. této smlouvy.

1.2. ZMĚNY DÍLA

1.2.1.

1.2.2.

1.2.3.

1.2.5.

Smluvní strany se mohou dohodnout jen na takových změnách díla, které nejsou podstatnou změnou

závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

Změnou díla je:

a) pokud Objednatel požaduje práce, které nejsou obsaženy v předmětu díla,

b) pokud Objednatel požaduje vypustit některé práce, které jsou předmětem díla,

c) pokud smluvní strany zjistí při realizaci díla skutečnosti, které nebyly v době uzavření smlouvy známy,

Zhotovitel je nezavinil ani je nemohl předvídat,

d) pokud se při realizaci díla zjistí skutečnosti odlišné od PROJEKTU.

Dohodnuté změny díla musí vyhovovat některému z ustanovení § 222 odst. 4—7 zákona č. 134/2016 Sb.

Požadavek na změnu díla může být uplatněn Objednatelem v případě, že změnu díla považuje za nutnou,

či účelnou, nebo Zhotovitelem, v případě, že Zhotovitel při své odborné činnosti při realizaci dila zjistí, že

provedení změny díla je nezbytné k řádnému provedení či dokončení díla zdůvodů technických nebo

legislativních. Dohodnuté změny díla musí být řádně zdokladovány a odůvodněny ve změnovém listu

podle přílohy č. 111. této smlouvy, který musí obsahovat cenové údaje a nároky na změnu doby plnění díla

a jeho přílohu musí být ROZPOČET změny. Při ocenění změn bude Zhotovitel postupovat podle čl. IV.

odst. 4.4. této smlouvy.

Žádné změny díla nebudou započaty ani prováděny bez předchozího písemného pokynu Objednatele,

oprávněného jednat ve věcech smluvních a žádný nárok ani požadavek na změnu ceny nebo termínu

nebude platný, nebude-li k němu takovýto písemný pokyn předem vydán a nebude-li současně tato změna

smlouvy sjednána v souladu s touto smlouvou, tj. písemným dodatkem k této smlouvě.

Evidence změn bude prováděna formou změnových listů v souladu s dohodou o jednotném postupu při

odsouhlasování změn, která tvoří nedílnou součást této smlouvy jako její příloha č. III. Změnové listy na

Objednatelem schválené změny budou vždy přílohou uzavřeného dodatku k této smlouvě.

Smluvní strany se zavazují, že při řešení změn budou postupovat bez zbytečného odkladu v souladu

s touto smlouvou a s právními předpisy upravujicími zadávání veřejných zakázek (především zákon č.

134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění).

1.3. FUNKČNÍ ZKOUŠKY

1.3.1.

1.3.2.

Provedením funkčních zkoušek se rozumí vyzkoušení provozuschopnosti díla po dokončení všech

stavebních i technologických součástí díla. Zhotovitel provede vrámci funkčních zkoušek komplexní

vyzkoušení všech systémů a zařízení tvořících předmět díla.

Zhotovitel připraví dílo k provedení funkčních zkoušek před termínem předání a převzetí díla v termínu

podle čl. II. odst. 2.2.2. této smlouvy. Před zahájením funkčních zkoušek předá Zhotovitel Objednateli a

TDS písemně podmínky, za kterých se budou funkční zkoušky provádět. O zahájení a ukončení funkčních

zkoušek bude mezi smluvními stranami sepsán protokol. Protokol bude obsahovat podrobné vyhodnocení

provedených funkčních zkoušek, které vypracuje Zhotovitel. Funkční zkoušky budou ukončeny do termínu

podle čl. 11. odst. 2.2.4. této smlouvy, pokud smluvní stany nesjednají písemnějiný termín.

V rámci funkčních zkoušek musi Zhotovitel provést regulaci systémů pro potřeby provozu a provedením

funkčních zkoušek musí prokázat provozuschopnost díla a správnou funkci všech prvků a systémů, které

jsou součástí díla. Vady díla, které budou zjištěny při provádění funkčních zkoušek je Zhotovitel povinen

odstranit:

1.3.3.1. Vady bránící užívání dila — do termínu předání a převzetí díla.

1.3.3.2. Vady nebránící užívání díla — do termínu pro odstranění vad a nedodělků sjednaném v čl. II. odst.

2.2.4. této smlouvy.

Funkční zkoušky těch prvků a zařízení, které v době stanovené v odst. 1.3.3. této smlouvy nelze provést

(např. topná zkouška, zkouška funkce chlazení — vzávislosti na ročním období) budou provedeny
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dodatečně vobdobí vhodných klimatických podmínek (dodatečné funkční zkoušky). Rozsah těchto

dodatečných funkčních zkoušek a termíny jejich provedení budou smluvními stranami dohodnuty

písemně.

1.3.5. Po dobu provádění funkčních zkoušek i dodatečných funkčních zkoušek bude činný realizační tým

Zhotovitele i objednatele, který se bude scházet na pravidelných výrobních výborech min. 1x za 14 dnů a

na nich bude průběžně vyhodnocovat průběh funkčních zkoušek a dodatečných funkčních zkoušek a bude

řešit aktuální potřeby s tím spojené.

1.4. NÁVOD NA PROVOZ A ÚDRŽBU DÍLA

1.4.1. Zhotovitel vypracuje a předá Objednateli k termínu předání a převzetí díla Návod na provoz a údržbu díla.

V tomto dokumentu budou Zhotovitelem podrobně popsány pro jednotlivé součásti díla (stavební i

technologické) podmínky, které musí Objednatel dodržet a činnosti a servisní úkony, které musí Objednatel

pravidelně v průběhu provozování díla provádět tak, aby platila záruka za dílo poskytovaná Zhotovitelem

podle této smlouvy.

1.4.2. Součástí Návodu na provoz a údržbu díla budou zejména:

1.4.2.1. Dokumentace údržby, která bude obsahovat

> seznam nutných a povinných servisních úkonů pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt

jejich provádění;

> předepsané revize pro jednotlivé součásti díla vč. lhůt jejich obnovy;

> plán preventivních prohlídek jednotlivých součástí díla.

1.4.2.2. Manipulační a provozní řády.

1.4.2.3. Návody k obsluze všech zařízení dodaných v rámci díla.

1.5. OZNAČOVÁNÍ DÍLA

Vsouvislosti se skutečnostmi uvedenými včl. [ odst. 1.7. této smlouvy jsou smluvní strany povinny na všech

oficiálních dokumentech spojených s realizací díla (protokoly, zprávy, faktury, apod.) označovat dílo takto:

Název díla: „UTB — Rekonstrukce a modernizace objektu U7"

EDS: 133D221000001

1.6. REALIZAČNÍ TÝM

1.6.1. Realizační tým ustanovený touto smlouvou pro realizaci díla tvoří:

1.6.1.1. Osoby Zhotovitele uvedené v čl. IX odst. 9.9.2. této smlouvy, a osoby uvedené v příloze č. III. č .

III. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku [. této smlouvy.

1.6.1.2. Osoby Objednatele uvedené v čl. X. odst. 10.2. této smlouvy, a osoby uvedené V příloze č. III. č .

lll. této smlouvy, případně statutární zástupci uvedení v článku [. této smlouvy.

1.6.2. Realizační tým se bude scházet a projednávat aktuální otázky spojené s realizací díla na pravidelných

kontrolních dnech a výrobních výborech vsouladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy, a tO od

zahájení díla do předání a převzetí díla a odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

1.7. ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

1.7.1. Dílo je součástí projektu spolufinancovaného vrámci Programu 133 220 Rozvoj a obnova materiálně

technické základny veřejných vysokých škol Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.

1.7.2. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že podle § 2 pism. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve

veřejné správě, v platném znění, je osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly. Zhotovitel

se zavazuje, že poskytne potřebné spolupůsobení při výkonu finanční kontroly a umožní přístup

k potřebným dokladům vč. smluv a souvisejících dokumentů, které podléhají ochraně podle zvláštních

právních předpisů (např. Obchodní tajemství, utajované skutečnosti) za předpokladu, že budou splněny

požadavky kladené právními předpisy (např. zákon č. 255/2012 Sb., o kontrole), a to po celou dobu

realizace díla a dále minimálně do uplynutí lhůty 5 let od ukončení Projektu. Stejné podmínky

spolupůsobení při výkonu finanční kontroly se Zhotovitel zavazuje zajistit u svých poddodavatelů.

1.7.3. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu smlouvy nebo jejich částí podle zákona č. 106/1999 Sb., o

svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že

Objednatel, jako veřejný zadavatel, je povinen podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

ve znění pozdějších předpisů, zveřejnit na svém profilu zadavatele úplné znění této smlouvy vč. všech
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1.7.4.

1.7.5.

příloh a dodatků a výši skutečně uhrazené ceny po ukončení platnosti této smlouvy. Obdobná povinnostzveřejnění smlouvy vyplývá Objednateli ze zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv. Zhotovitel je seznámen
se skutečností, že poskytnutí těchto informací se dle citovaných zákonů nepovažuje za porušeníobchodního tajemství a s jejich zveřejněním timto vyslovuje svůj souhlas.

Při jakékoliv změně osob Zhotovitele v průběhu provádění díla je Zhotovitel povinen předložit Objednateli
kvalifikační doklady těchto osob, z nichž bude patrné, že nově navrhované osoby splňují kvalifikaci stejnějako původní osoby, jejichž prostřednictvím Zhotovitel prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

Zhotovitel není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí ztéto smlouvy třetí osobě bez písemnéhosouhlasu Objednatele. Zhotovitel není oprávněn započíst jakékoliv své pohledávky za
Objednatelem z titulu této smlouvy vůči jakýmkoliv pohledávkám Zhotovitele za Objednatelem.

Zhotovitel je povinen uchovat veškerou dokumentaci související s realizací díla dle této smlouvy minimálně
do uplynutí záruční lhůty podle této smlouvy. Objednatel, jím pověřené subjekty a kontrolní orgány budou
mít k těmto dokumentům na vyžádání přístup. Zhotovitel se zavazuje zajistit stejné podmínky i u svých
případných poddodavatelů.

1.8. PODDODAVATELÉ ZHOTOVITELE

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele dílo vlastním jménem a na vlastní nebezpečí s využitímvlastních kapacit a třetích osob (vyjma částí díla, které jsou vymezeny v čl. [. odst. 1.8.3. této smlouvy), není
však oprávněn zadat provedení díla takovýmto třetím osobám jako celek. Tyto třetí osoby (dále jen„poddodavatelé“) se budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou
mezi Zhotovitelem a poddodavatelem.

1.8.1.1. Zhotovitel má povinnost průběžně po dobu realizace díla předkládat Objednateli před uzavřením
poddodavatelských smluv ke schválení poddodavatelský systém, a to v takovém předstihu, aby
nebyla brzděna realizace díla podle harmonogramu.

1.8.1.2. Zhotovitel odpovídá v plném rozsahu za veškeré části díla provedené poddodavateli.

1.8.1.3. Zhotovitel se zavazuje veškeré práce poddodavatelů řádně koordinovat.

1.8.1.4. Zhotovitel je povinen si v návaznosti na postup realizace díla vyžádat od poddodavatelů jejich
podrobné požadavky na stavební připravenosti a tyto předložit na vědomí Objednateli.

Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, které uvedl v NABÍDCE, nebo které
předložil Objednateli před podpisem smlouvy. V případě, že to není možné, je povinen předložit
Objednateli návrh na změnu poddodavatelů.

Zhotovitel je povinen pro realizaci díla využít těch poddodavatelů, jejichž prostřednictvím vNABíDCE
prokazoval kvalitikaci. Vpřípadě, že to není možné, je povinen Objednateli předložit návrh na změnu
poddodavatelů, knimž musí doložit kvalifikační doklady, znichž bude patrné, že nově navrhovaní
poddodavatelé splňují kvalifikaci stejně jako původní poddodavatelé, jejichž prostřednictvím Zhotovitel
prokazoval kvalifikaci ve své NABÍDCE.

Zhotovitel musí věcně vymezenou část díla: funkce člena realizačního týmu na pozici stavbyvedoucí —vedoucí stavby, plnit pouze vlastními kapacitami bez poddodavatelů.

Článek 11. Doba plnění

2.1. DOBA TRVÁNÍ SMLOUVY, ÚČINNOST SMLOUVY

2.1.1.

2.1.2.

2.1.3.

2.1.4.

Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to na dobu od zahájení provádění díla do doby ukončení záruční
doby za dílo.

Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy poslední ze smluvních stran a účinnosti okamžikem
zveřejnění smlouvy vregistru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti
některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

Objednatel je oprávněn z důvodů ležících na straně Objednatele posunout termín zahájení provádění díla
podle čl. ll. odst. 2.2.1. této smlouvy písemným dokumentem doručeným Zhotoviteli, pokud nastanou
nepředvídané skutečnosti např.: pokud u Objednatele nastaly nepředvídané okolnosti, pro které není
schopen včas uvolnit staveniště krealizaci díla. Vtakových případech je Objednatel povinen písemněoznámit Zhotoviteli, vjakém termínu bude provádění díla zahájeno.

Pokud nastanou skutečnosti podle čl. II. odst. 2.1.3. této smlouvy, délka lhůt plnění podle čl. ll. odst. 2.2.této smlouvy zůstane zachována tak, jak byla uvedena v NABÍDCE.

 Obchodní podmínky
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2.2.

2.3.

DOHODNUTÁ DOBA PLNÉNÍ (TERMÍNY)

Zhotovitel se zavazuje zhotovit dílo podle čl. 1. odst. 1.1. této smlouvy ve lhůtách a termínech dále v tomto odstavci

smlouvy sjednaných, které jsou současně uzlovými body pro zpracování harmonogramu:

2.2.1. zahájení provádění díla dnem zahájení předání staveniště podle čl. Vl. odst. 6.1.1. této smlouvy;

2.2.2. provedení výstupní kontroly díla Zhotovitelem a připravení díla k provedení funkčních zkoušek nejpozději

14 kalendářních dnů před termíny podle čl. ll. odst. 2.2.3. této smlouvy;

2.2.3. řádné ukončení a předání díla (Zhotovitelem Objednateli bez vad a nedodělků bránících vužívání),

nejpozději do 498 kalendářních dnů od termínu podle čl. Vl. odst. 6.1.1. této smlouvy;

2.2.4. odstranění veškerých vad a nedodělků, nejpozději do 15 kalendářních dnů od termínu podle čl. II. odst.

2.2.3. této smlouvy.

HARMONOGRAM PLNĚNÍ

2.3.1. Podrobný harmonogram plnění díla s uvedením termínů plnění uzlových bodů dle odstavců 2.2.1. - 2.2.4.

této smlouvy je uveden v příloze c. ll. této smlouvy. Harmonogram musí zohledňovat podmínky

provádění díla uvedené v PROJEKTU.

2.3.2. Dospěje-li v průběhu provádění díla Objednatel nebo TDS k závěru, že skutečný postup prací a dodávek

neodpovídá schválenému harmonogramu, vyzve Zhotovitele, aby předložil změněný harmonogram prací a

dodávek zajišťující splnění díla v dohodnutých termínech. Zhotovitel je povinen takové výzvě neprodleně

vyhovět. Zhotovitel však ani v takových případech není oprávněn měnit termín ukončení a předání díla

(odst. 2.2.3.), který je pro něj závazný, nedohodnou—li se strany v souladu s touto smlouvou jinak.

2.3.3. Zhotovitel je povinen mít kdispozici a na žádost Objednatele nebo TDS doložit popis technologických

postupů a technických metod, kterých hodlá užít při provádění díla, a to vždy před zahájením prací. Na

výzvu TDS je Zhotovitel povinen technologický postup doložit v takové formě a podrobnostech, kterou si

TDS nebo Objednatel výslovně vyžádá, a to bez vlivu na změnu ceny díla.

2.3.4. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným zhotovením, předáním Objednateli bez vad a

nedodělků bránících užívání díla, nabytím právní moci kolaudačního souhlasu (vydáním kolaudačního

souhlasu), kterým bude povoleno užívání díla a odstraněním veškerých vad a nedodělků. Splněním

povinnosti provést dílo nejsou dotčeny povinnosti Zhotovitele z poskytnuté záruční doby sjednané touto

smlouvou.

2.3.5. Smluvní strany dohodnou přiměřené prodloužení lhůty plnění sjednané touto smlouvou, nebude-li možné

práce zahájit nebo v nich pokračovat z důvodů ležících na straně Objednatele nebo z důvodů vyšší moci.

Článek III. Misto plnění

Místem plnění předmětu díla jsou PROJEKTEM vymezené plochy a prostory v objektu U7 Objednatele na adrese Štefánikova

150, 760 01 Zlín.

4.1.

Článek IV. Cena

CENA DÍLA

Cena díla sjednaná v této smlouvě odpovídá nabídkové ceně, která byla předložena Zhotovitelem v NABÍDCE, a

která odpovídá nabídkové ceně, která byla hodnocena v rámci kritéria ekonomické výhodnosti v zadávacím řízení,

vněmž se stal Zhotovitel vybraným dodavatelem. Pokud vprůběhu realizace díla smluvní strany zjistí, že při

sestavení ROZPOČTU, kterým je výše ceny díla doložena, se Zhotovitel dopustil chyb ve výpočtech (u násobků či

součtů či nezapočtením položek do součtů), a tyto chyby, pokud by k nim nedošlo by měly za následek zvýšení ceny

díla, není možné takové chyby dodatečně opravit a výši ceny upravit (zvýšít). V takovém případě budou smluvní

strany postupovat tak, že v průběhu provádění díla bude Zhotovitel fakturovat položky ROZPOČTU tak, jak jsou

uvedeny v příloze č. I. této smlouvy a chyby v ROZPOČTU napraví uvedením slevy ve faktuře. Souhrn

fakturovaných částek za celé dilo musí odpovídat sjednané ceně díla podle této smlouvy.

Cena díla, jehož předmět a rozsah jsou vymezeny v čl. [. odst. 1.1. této smlouvy, se sjednává dohodou smluvních stran

jako cena nejvýše přípustná takto: -  
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4.1.1. Celková cena na díla podle odst. 4.1. této smlouvy činí bez daně z přidané hodnoty

83.485.000,00 Kč

Z toho INVESTICE: 81.739.179,00 Kč

Z toho NElNVESTlCE: 1.745.821,00 Kč

4.1.2. Daň z přidané hodnoty v základní sazbě 21 % ze základu 83.485.000,00 Kč činí částku

17.531.850,00 Kč

4.1.3. Celková cena díla činí včetně daně z přidané hodnoty činí celkem

101.016.850,00 Kč

(slovy: stojedenmilionšestnácttisícosmsetpadesát Kč)

4.1.4. Objednatel prohlašuje, že v případě provedených montážních a stavebních prací, které jsou podle

klasifikace produkce CZ — CPA zatříděny do kódu 41 až 43), jsou používány k ekonomické činnosti a ve

smyslu § 92e zákona č. 235/2004 Sb. bude pro tento předmět plnění aplikován režim přenesené daňové

povinnosti podle § 92a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty v platném znění.

Cena díla uvedená v čl. IV. odst. 4.1.1. této smlouvy se sjednává jako cena pevná a nepřekročitelná, platná po celou

dobu provádění díla až do jeho dokončení a předání, zahrnující veškeré náklady Zhotovitele na realizaci díla a

splnění veškerých povinností Zhotovitele podle této smlouvy včetně dopadů změn cenové úrovně a kurzových

rozdílů, až do skutečného data předání tohoto díla. Zhotovitel potvrzuje, že cena díla zahrnuje veškeré práce, služby

a dodávky nezbytné pro kvalitní zhotovení díla, veškeré náklady spojené s úplným a kvalitním provedením a

dokončením díla a zahrnuje též veškeré související náklady, které nejsou přímo uvedeny v předmětu díla, jako jsou:

náklady na koordinaci, dopravu, montáž, předání, zprovoznění, zařízení staveniště, účast na kolaudačním řízení,

provozní náklady dodavatele, náklady na zpracování projektové dokumentace sjednané touto smlouvou, náklady na

autorská práva, pojištění, daně, cla, bankovní záruky a jakékoliv další výdaje spojené s realizací předmětu plnění.

Smluvní strany se dohodly, že cena díla může být změněna pouze v těchto případech:

4.3.1. pokud v průběhu provádění díla dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty, přitom sazba DPH bude

účtována vždy v zákonné výši ke dni uskutečněného zdanitelného plnění.

4.3.2. Za podminek touto smlouvou sjednaných.

SCHVÁLENÍ A OCENĚNÍ ZMĚN DÍLA

4.4.1. Nastane-li změna předmětu díla podle ustanovení čl. 1. odst. 1.2. této smlouvy, budou práce spojené

s takovou změnou sjednány podle přílohy č. lll. této smlouvy za podmínek touto smlouvou stanovených.

4.4.2. Kalkulace ceny změny bude provedena podle položek, které jsou obsaženy v ROZPOČTU přílohy č. !. této

smlouvy. V případě, že v ROZPOČTU takové položky obsaženy nejsou, budou pro ocenění použity

položky z ceníků stavebních prací RTS v aktuální cenové úrovni ke dni předání NABÍDKY, pokud ceníky

RTS takové položky neobsahují, bude provedeno ocenění individuální kalkulací a předložením několika

cenových nabídek podle situace na trhu.

4.4.3. Obě smluvní strany se zavazují, že ve všech případech shora uvedených budou jednat bez zbytečného

odkladu.

Práce, které nebudou po dohodě smluvních stran provedeny, ačkoliv jsou součástí sjednaného předmětu plnění,

budou zcelkové ceny díla odečteny, přičemž se při jejich ocenění bude postupovat vsouladu sodst. 4.4.2. této

smlouvy.

Článek V. Platební podmínky

v.1. PLATEBNÍ PODMÍNKY PRO ÚHRADU CENY STAVBY

 

5.1. Objednatel nebude poskytovat zálohy na provádění díla. Zhotovitel bude vystavovat a Objednatel bude hradit

faktury, které budou vystavovány za práce a dodávky, provedené v uplynulém kalendářním měsíci.
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5.1.1. Podkladem k vystavení faktury — daňového dokladu jsou soupisy skutečně provedených prací a dodávek

v uplynulém kalendářním měsíci potvrzené TDS. Zhotovitel je povinen předat soupis TDS k odsouhlasení

nejpozději do 3. dne následujícího kalendářního měsíce. TDS připojí své stanovisko k soupisům

provedených prací a dodávek a vrátí jej zpět Zhotoviteli nejpozději do 3 pracovních dnů od jejich obdržení.

5.1.2. SOUPIS SKUTEČNĚ PROVEDENÝCH PRACÍ A DODÁVEK

Soupis skutečně provedených prací a dodávek vychází z ROZPOČTU. Soupis skutečně provedených prací

bude obsahovat:

> počet měrných jednotek celkem (podle ROZPOČTU);

> počet měrných jednotek provedených od zahájení prací do konce předchozího fakturačního

období (dosud fakturované položky);

> počet měrných jednotek provedených v průběhu daného fakturačního období, na které je

vystavena faktura Zhotovitele (v daném fakturačním období fakturovane' položky);

> počet měrných jednotek, které zbývají k provedení do konce realizace díla (dosud nefakturované

položky.

Soupis skutečně provedených prací, který bude Zhotovitel předkládat TDS ke kontrole před vystavením

faktury, bude předložen TDS v tištěné podobě a současně v datové podobě. Částky v soupisu provedených

prací budou uvedeny na 2 desetinná místa a číselně musí s přesností na 2 desetinná místa korespondovat

s ROZPOČTEM, který je přílohou č. [ této smlouvy.

5.1.3. SOUHRNNÝ ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL

Součástí každé z faktur (v její příloze) bude souhrnný zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto

údaje:

> celková cena díla v Kč bez DPH;

> do daného fakturačního období fakturovaná cena díla v Kč bez DPH;

> v daném fakturačním období fakturovaná cena díla v Kč bez DPH;

> zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla v Kč bez DPH.

5.1.4. OBJEKTOW ZJIŠ'Í'OVACÍ PROTOKOL

Součástí každé 2 faktur (v její příloze) bude objektový zjišťovací protokol, ve kterém budou uvedeny tyto

údaje:

> celková cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech v Kč bez DPH;

> do daného fakturačního období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech a

provozních souborech \; Kč bez DPH;

> v daném fakturačním období fakturovaná cena díla po jednotlivých stavebních objektech a

provozních souborech v Kč bez DPH - tato fakturovaná částka bude doložena soupisem

provedených prací a dodávek;

> zbývající (dosud nefakturovaná) cena díla po jednotlivých stavebních objektech a provozních

souborech v Kč bez DPH.

5.1.5. Veškeré doklady prokazující oprávněnost fakturace Zhotovitele v daném měsíci předá Zhotovitel TDS vždy

ve třech vyhotoveních, která budou sloužit výhradně pro potřeby Objednatele.

5.2. Každá faktura Zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu podle v rozhodné době účinných právních

předpisů a dále musí obsahovat:

> číslo smlouvy;

> číslo faktury;

> datum uskutečnění zdanitelného plnění;

> den vystavení a den splatnosti faktury;

> označení peněžnůío ústavu a číslo účtu;

> název projektu podle čl. 1. odst. 1.5. této smlouvy;

> označení předmětu plnění;

> fakturovanou částku bez DPH, DPH a včetně DPH;

> razítko a podpis oprávněné osoby zhotovitele.

Každá faktura Zhotovitele musí v příloze obsahovat:

> souhrnný zjišťovací protokol;

> objektový zjišťovací protokol;

> soupis provedených prací a dodávek.
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5.3. Bude-li faktura obsahovat nesprávné nebo neúplné údaje a náležitosti uvedené v odstavcích 5.1. a 5.2. této smlouvy, je

Objednatel oprávněn ji do data splatnosti vrátit Zhotoviteli. Po opravě faktury předloží Zhotovitel Objednateli novou

fakturu se splatností uvedenou vodst. 5.5. této smlouvy. Rovněž tak, zjistí-li Objednatel před úhradou faktury u

provedených prací vady, je oprávněn Zhotoviteli fakturu vrátit. Po odstranění vady nebo po jiném zániku

odpovědnosti Zhotovitele za vadu předloží Zhotovitel Objednateli novou fakturu se splatností uvedenou v odst. 5.5.

této smlouvy.

5.4. Objednatel je oprávněn odmítnout úhradu faktury v případě, že Zhotovitel přeruší v rozporu s touto smlouvou práce,

práce provádí v rozporu s PROIEKTEM nebo touto smlouvou, pokud je v prodlení s realizací oproti harmonogramu,

a to až do doby, než překážka k úhradě odpadne.

5.5. Splatnost faktur, které budou současně daňovým dokladem, je do 30 kalendářních dnů ode dne jejich doručení

Objednateli do sídla Objednatele uvedeného vzáhlaví smlouvy. Datem uskutečněného zdanitelného plnění je

poslední kalendářní den v měsíci, za který je faktura - daňový doklad vystavena.

5.6. SCHVALOVÁNÍ PLATEB

5.6.1. Zhotovitel předloží TDS soupis prací a dodávek, které hodlá fakturovat v daném fakturačním období. TDS

provede kontrolu soupisu provedených prací a sdělí Zhotoviteli své stanovisko k účtovaným položkám.

Pokud TDS zjistí, že účtované položky nejsou v souladu se skutečností na prováděném díle a s touto

smlouvou, vrátí soupis prací a dodávek Zhotoviteli k opravě. Opravený soupis prací a dodávek předloží

Zhotovitel opět TDS. Svůj souhlas se soupisem prací a dodávek vyjádří TDS svým podpisem.

5.6.2. Zhotovitel vystaví fakturu - daňový doklad za dané fakturační období, jehož přílohou bude soupis prací a

dodávek potvrzený TDS a doručí ho do sídla Objednatele. Platební doklad, který nebude obsahovat soupis

prací a dodávek potvrzený TDS, není úplný a Objednatel ho nemůže proplatit.

Článek VI. Staveniště

6.1. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

6.1.1. Staveništěm se rozumí prostor určený PROJEKTEM. Objednatel předá Zhotoviteli staveniště v termínu do 5

kalendářních dnů od účinnosti této smlouvy. O předání staveniště bude pořízen protokol o předání a

převzetí staveniště podepsaný oprávněnými zástupci obou stran, přičemž za rozhodný termín předání a

převzetí staveniště se považuje den zahájení předání a převzetí staveniště. Součástí protokolu bude soupis

oprávněných osob Objednatele a Zhotovitele kpředání a převzetí staveniště a soupis organizačních

požadavků Objednatele. Zařízení staveniště zabezpečuje Zhotovitel v souladu se svými potřebami,

dokumentací předanou Objednatelem a s požadavky Objednatele. Zhotovitel je povinen zajistit v rámci

zařízení staveniště podmínky pro výkon autorského dozoru projektanta, TDS a koordinátora bezpečnosti a

ochrany zdraví při práci (dále jen „BOZP“) v přiměřeném rozsahu.

6.1.2. Ode dne převzetí staveniště nese Zhotovitel nebezpečí všech škod na prováděném díle až do doby jeho

předání Objednateli. Zhotovitel platí vodné, stočné a náklady na další odebraná média. Zhotovitel

zabezpečí na své náklady měření jejich odběru. Zhotovitel je povinen staveniště zabezpečit proti vstupu

neoprávněných osob a zajistit ostrahu staveniště.

5.2. VYTÝČENÍ STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je v rámci sjednané ceny díla plně zodpovědný za:

6.2.1. správnost umístění úrovní, rozměrů a zaměření všech částí díla;

6.2.2. zabezpečení všech přístrojů, nástrojů, prací a dodávek nezbytných k zajištění činnosti v této smlouvě

uvedených.

Bude-li během provádění díla zjištěna jakákoliv chyba v umístění, úrovni, rozměrech nebo zaměření jakékoliv části

díla, je Zhotovitel povinen bezodkladně na výzvu Objednatele nebo TDS odstranit takové nedostatky na vlastní

náklad, a to způsobem stanoveným TDS.
,

6.3. ÚKLID STAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen udržovat staveniště i dílo v čistotě a pořádku, bez hromadění odpadů a zbytků materiálu. Po

celou dobu provádění díla je Zhotovitel povinen provádět řádný úklid staveniště, odstraňovat všechny přebytečné

překážky, manipulovat se svými prostředky a uskladněným materiálem a skladovat je tak, aby nepřekážely, při

provádění prací a dodávek a odstraňovat pravidelně ze staveniště veškerý staveništni rum, odpadky a dočasně
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konstrukce, kterých při provádění díla není nezbytně třeba. Při nakládání sodpady je Zhotovitel povinen se řídit

ustanoveními zákona č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů a jeho prováděcími předpisy. Zhotovitel je povinen

předávat TDS doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s posledně

citovaným zákonem.

6.4. VYKLIZENÍSTAVENIŠTĚ

Zhotovitel je povinen nejpozději ke dni předání díla staveniště zcela vyklidit, jinak je Objednatel oprávněn převzetí

díla odmítnout. Při vyklizení staveniště je Zhotovitel povinen uvést okolní plochy, které nejsou řešeny PROJEKTEM

do stavu, vjakém byly před zahájením realizace díla.

6.5. OPATŘENÍ KZAMEZENÍ POŠKOZENÍ OKOLNÍCH PLOCH A PŘÍSTUPOVÝCH

KOMUNIKACÍ

6.5.1. Všechny úkony nutné k provádění a dokončení prací a dodávek na zhotovení díla a odstranění vad a

nedodělků musí být prováděny v souladu s touto smlouvou tak, aby nenarušily:

6.5.1.1. provoz vokolí díla, životní podmínky osob užívajících budovy a prostory areálu a jejich

bezpečnost, to vše na staveništi a v okolí místa předmětu plnění díla vrozsahu určeném

příslušnými hygienickými normami a ostatními doporučenými i závaznými předpisy o ochraně

životního prostředí;

6.5.1.2. přístup a užívání veřejných a soukromých pozemních komunikací.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly v

souvislosti s narušením práv třetích osob, vyplývajících 2 odstavců 6.5.1.1. a 6.5.1.2. této smlouvy, a to v

rozsahu, ve kterém je za toto narušení sám odpovědný.

6.5.2. Zhotovitel je povinen užít veškeré dostupné prostředky, aby předešel znečštění a poškození pozemních

komunikací vedoucích ke staveništi v důsledku dopravy prováděné Zhotovitelem, jeho poddodavateli či

osobami, které k dopravě použil. Zhotovitel je zároveň povinen věnovat zvýšenou péči výběru tras

pozemních komunikací, výběru používaných dopravních prostředků a omezení a rozložení dopravovaných

nákladů tak, aby případné poškození pozemních komunikací v důsledku přepravy materiálů a osob bylo

omezeno na nejmenší možnou míru.

6.5.3. Nestanoví-li tato smlouva výslovně jinak, je Zhotovitel odpovědný za provedení veškerých úprav na

pozemních komunikacích, které musí být v souvislosti s prováděním díla provedeny. Zhotovitel je povinen

provést tyto úpravy na vlastní náklad a je povinen odškodnit Objednatele za všechny nároky z titulu škod

na pozemních komunikacích způsobených touto dopravou i v případě, že budou vzneseny přímo proti

Objednateli, a zavazuje se nahradit a vyřešit veškeré takové nároky vzniklé z uvedeného titulu.

6.5.4. Dojde-li přes splnění veškerých povinností uložených touto smlouvou Zhotoviteli k poškození jakékoliv

pozemní komunikace na přístupu ke staveništi v souvislosti s přepravou osob, podílejících se na provádění

díla, materiálu anebo zařízení určených k zabudování do díla, strojů a pomocných stavebních prostředků,

zařízení staveniště atd., je Zhotovitel povinen to neprodleně oznámit TDS a Objednateli, jakmile se o takové

škodě dozví nebo jakmile vůči němu někdo vznese jakýkoliv nárok z titulu poškození pozemní

komunikace. Je-li podle právních předpisů správce komunikace povinen odškodnit dopravce za škodu

způsobenou na komunikaci, je Zhotovitel odpovědný za jakékoliv náklady vynaložené v této souvislosti.

Článek VII. Stavební deník a kontrolní dny stavby

7.1. Zhotovitel je povinen vést ode dne, kdy byly zahájeny práce na staveništi, stavební deník, a to až do dne odstranění

veškerých vad a nedodělků. Poté je Zhotovitel povinen předat stavební deník Objednateli.

7.2. Zhotovitel zajistí vedení stavebního deníku vsouladu s ustanovením § 157 zák. č. 183/2006 Sb. (stavební zákon).

Stavební deník bude přístupný vmístě provádění díla Objednateli vpracovní době. Zhotovitel zapisuje do

stavebního deníku všechny důležité okolností týkající se stavby a skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy,

zejména časový postup prací, odchylky od PROJEKTU nebo od podmínek stanovených rozhodnutím nebo

opatřením, popřípadě další údaje nutné pro posouzení prací stavebním úřadem a ostatními orgány státní správy, jako

je například teplota ve vztahu ke stavebním pracím, zejména s mokrým výrobním procesem, počasi (například de'št')

u zemních prací a terénních úprav, apod., denně do něj provádět zápisy všech rozhodných a významných skutečností

o průběhu stavby. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění

nepodstatných odchylek prováděných prací od PROJEKTU, klimatické podmínky apod. Pokud bude Zhotovitel

účtovat HZS (hodinovou zúčtovací sazbu), budou počty hodin účtovaných v HZS zapsány ve stavebním deníku
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v den, kdy budou takové práce prováděny. Zápisy ve stavebním deníku budou datovány a podepsány Zhotovitelem.

7.3. Zápisy do stavebního deníku provádí stavbyvedoucí vždy v ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly

okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo stavbyvedoucího může do stavebního deníku provádět potřebné

záznamy pouze Objednatel a TDS, případně jimi písemně pověřený zástupce, zpracovatel projektové dokumentace,

autorský dozor nebo oprávněné orgány státní správy.

7.4. Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS, autorského dozoru projektanta, koordinátora BOZP a předkládat stavební

deník TDS denně (případně kdykoliv na vyzvání) ke kontrole a k provádění zápisů a současně mu bez zbytečného

odkladu vydat průpisy uzavřených stran stavebního deníku.

7.5. Objednatel a TDS je oprávněn kontrolovat obsah stavebního deníku Zhotovitele a nejméně jednou za týden potvrdí

kontrolu svým podpisem a k zápisům připojit své stanovisko. Nesouhlasí-li Zhotovitel se zápisem ve stavebním

deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů. Zápisem do stavebního

deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

7.6. Zhotovitel je povinen organizovat a zúčastňovat se nejméně jednou za kalendářní týden pravidelných kontrolních

dnů za účelem kontroly provádění díla za účasti TDS, Objednatele a autorského dozoru projektanta a zhotovitele

PROJEKTU pro provedení díla. Kontrolní dny budou zaměřeny zejména na dodržování časového harmonogramu

výstavby a na kvalitu prováděných prací. Ke kontrolním dnům je Zhotovitel povinen písemně pozvat účastníky

nejméně 7 dní před kontrolním dnem nebude—li smluvními stranami předem dohodnuto jinak.

7.7. Zápis z kontrolního dne bude obsahovat:

> předmět kontrolního dne;

> vyjádření TDS, Objednatele a Zhotovitele k výsledku kontroly;

> soupis jednotlivých řešených bodů s uvedením podrobných termínů jejich plnění v souladu

s harmonogramem a odpovědnosti konkrétních účastníků výstavby za jejich plnění;

> sjednaný termín odstranění zjištěných vad a drobných nedodělků;

> soupis změn

> podpisy zúčastněných osob.

7.8. Kontrolní den povede TDS, který z něj rovněž pořídí zápis.

7.9. Výše uvedenými kontrolními dny nejsou dotčeny pravidelné průběžné kontroly provádění díla TDS, Objednatelem

nebo jimi oprávněnými osobami na staveništi, jež budou zaznamenány ve stavebním deníku.

7.10. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy z kontrolnich dnů se nepovažují za změnu smlouvy ani nezakládají nárok na

změnu smlouvy.

Článek VIII. Bezpečnost a ochrana zdraví na staveništi, plán BOZP a kontrolní

dny BOZP

8.1. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za bezpečnost práce při provádění díla podle zákona č. 309/2006 Sb. ve znění

pozdějších předpisů a Nařízení vlády č. 591/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů a bude dodržovat nařízení

koordinátora BOZP, kterého zajišt'uje Objednatel. Dále je Zhotovitel zodpovědný za to, že pravidla, regulace a

pracovní metody či postupy požadované příslušnými předpisy budou dodržovány. Zhotovitel je pro tento účel

povinen dodržovat podmínky citovaných právních předpisů.

8.2. Objednatel určil vsouladu s § 14 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů pro fázi realizace stavby

koordinátora BOZP. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni poskytnout koordinátorovi BOZP

součinnost a umožnit jeho činnost při realizaci stavby, a to od zahájení díla převzetím staveniště po předání a převzetí

dokončeného díla. Povinnosti koordinátora BOZP během realizace díla jsou stanoveny v § 8 NV č. 591/2006 Sb.

8.3. Zhotovitel zajišt'uje a provádí úkoly prevence rizik prostřednictvím odborně způsobilé osoby podle § 9 zákona č.

309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (manažera BOZP). Je-li při realizaci díla více odborně způsobilých osob,

určí Zhotovitel, která z těchto osob koordinuje jejich činnost.

8.4. Zhotovitel je povinen se seznámit před zahájením prací na staveništi s plánem bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

na staveništi (plán BOZP) zpracovaným pro Objednatele podle přílohy č. 6 NV 591/2006 Sb. odborně způsobilou

osobou podle § '15 zákona č. 309/2006 Sb. ve znění pozdějších předpisů (koordinátorem BOZP). Plán BOZP je uložen

na staveništi. Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé potvrdí v příslušné části plánu BOZP, že byli koordinátorem

BOZP s plánem BOZP seznámeni. Zhotovitel má povinnost písemně nahlásit koordinátorovi BOZP v průběhu trvání
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8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

8.9.

9.1.

9.2.

realizace díla všechny své poddodavatele, kteří se účastní realizace díla, aby koordinátor BOZP mohl zajistit jejich

seznámení s plánem BOZP.

Zhotovitel je povinen nejpozději 8 dnů před zahájením prací na staveništi písemně informovat koordinátora BOZP o

pracovnich a technologických postupech, které pro realizaci díla zvolil a o rizicích, které vznikají při těchto

technologických postupech vč. opatřeních přijatých k jejich odstranění. Stejnou povinnost zajistí Zhotovitel u všech

svých poddodavatelů. Technologické postupy pro realizaci díla a rizika znich vyplývající zapracuje koordinátor

BOZP do aktualizace plánu BOZP.

Zhotovitel a všichni jeho poddodavatelé jsou povinni spolupracovat při tvorbě aktualizace plánu BOZP

s koordinátorem BOZP, tj.

. doložit, že koordinátora BOZP řádně a včas informovali

I poskytovat součinnost

. předávat potřebné informace a podklady

- zúčastňovat se zpracování aktualizací plánu BOZP

Poruší-li Zhotovitel tyto podmínky, oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout opatření

k odstranění nedostatků v oblasti BOZP.

Aktualizace plánu BOZP provádí koordinátor BOZP prostřednictvím zápisů z kontrolních dnů BOZP. Kopie zápisů

z kontrolních dnů BOZP, kterými byl plán BOZP aktualizován, zakládá koordinátor BOZP k plánu BOZP uloženému

na staveništi.

Koordinátor BOZP svolává a řídí pravidelné kontrolní dny BOZP. V rámci kontrolního dne BOZP upozorňuje

Zhotovitele na nedostatky v oblasti BOZP, které zjistil na staveništi, a ukládá Zhotoviteli povinnost tyto nedostatky

ve stanoveném termínu odstranit. Vpřípadě, že Zhotovitel nedostatky BOZP ve stanoveném termínu odstranil,

oznámí to koordinátor BOZP Objednateli, který je povinen přijmout opatření k odstranění nedostatků v oblasti BOZP

vč. uložení sankce.

Zhotovitel je povinen

8.9.1. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně osob užívajících budovy a prostory areálu a všech osob

oprávněných k pohybu na staveništi, k ochraně staveniště samého a k ochraně prováděného díla. Zhotovitel

je rovněž povinen udržovat staveniště i nedokončené dílo v takovém stavu, aby bylo nebezpečí hrozící

všem občanům a osobám pohybujícím se na staveništi nebo v jeho blízkosti odstraněno.

8.9.2. Zabezpečit a udržovat na vlastní náklad veškerá světla, ostrahu, oplocení, varovné tabulky a dozor v době a

na místech, kde je to nezbytně nutné nebo kde je to požadováno koordinátorem BOZP nebo TDS,

příslušnými předpisy nebo příslušným oprávněným orgánem veřejné správy pro bezpečnost osob, díla

nebo zachování veřejného pořádku.

8.9.3. Učinit veškerá nezbytná opatření k ochraně životnůio prostředí, a to jak přímo na staveništi, tak i mimo ně

v rozsahu, který účinně zamezí poškození nebo ohrožení zdraví nebo života občanů a majetku imisemi,

hlukem nebo jiným způsobem v příčinné souvislosti s prováděním díla.

8.9.4. Vlivem činnosti Zhotovitele nesmí dojit ke škodám na objektech a inženýrských sítích. Případné vzniklé

škody hradí Zhotovitel, a to i třetím osobám, pokud škoda vznikne působením Zhotovitele.

8.9.5. V případě, že Zhotovitel bude používat stroje, které vyvolávají vibrace a otřesy, zajistí taková opatření, aby

na blízkých stávajících objektech nedošlo vlivem stavební činnosti ke škodám. Případné vzniklé škody

hradí Zhotovitel.

Článek IX. Provádění díla

Zhotovitel bude mít úplnou kontrolu nad prováděním díla, bude je účinně řídit a dohlížet na ně tak, aby zajistil, že

dílo bude odpovídat této smlouvě. Ktomuto účelu Zhotovitel zpracoval plán kvality pro předmět díla, který je

Zhotovitel povinen na vyžádání předložit Objednateli. Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a

konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za koordinaci různých části díla, a to zejména za

bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a bezpečnost veškerých užitých technologických

postupů.

Výlučně bude Zhotovitel zodpovědný za stavební a konstrukční prostředky, metody, techniky, užité technologie a za

koordinaci různých částí díla, a to zejména za bezpečnost a stabilitu konstrukcí na staveništi a za přiměřenost a

bezpečnost veškerých užitých technologických postupů.
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9.3. Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo s využitím vlastních kapacit a poddodavatelů. Poddodavatelé se

budou podílet na provedení díla výhradně v rozsahu určeném smlouvou uzavřenou mezi zhotovitelem a

poddodavatelem. Podmínky pro poddodavatele jsou uvedeny v čl. I. odst. 1.8. této smlouvy.

9.4. Zhotovitel bude výlučně zodpovědný za návrh, dílo, provoz, údržbu a odstranění dočasného konstrukčního či jiného

dočasného vybavení a za návrh a provádění pracovních či stavebních metod požadovaných při jejich použití.

Zhotovitel zajistí pro výkon těchto činností spolupráci osoby autorizované v příslušných oborech, ve kterých je

činnost autorizované osoby požadována zákonem, určena smlouvou, nebo je-li přítomnosti autorizované osoby

zapotřebí k tomu, aby byly zaručený bezpečné, a i jinak náležité výsledky.

9.5. Zhotovitel se před zahájením práce seznámí sPROJEKTEM a shledá—li jakékoli vady, nesrovnalosti, omyly či

nedostatky v PROJEKTU bude postupovat v souladu s příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a nebude

pokračovat v práci či dodávkách, dokud nedostane od TDS opravené nebo chybějící údaje a pokyny.

9.6. Zhotovitel zpracuje a bude podle potřeby či požadavků Objednatele průběžně aktualizovat harmonogram provádění

díla a srovnávat postup prací s údaji o základních etapách postupu prací na díle tak, aby zaručoval dodržení

veškerých termínů díla. Zhotovitel bude sledovat průběh a postup provádění díla ve vztahu k tomuto

harmonogramu a je povinen informovat Objednatele a TDS v souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o

zpoždění a jakýchkoli požadovaných úpravách, které z takového zpoždění vyplynou.

9.7. S ohledem na dodržování harmonogramu podle ustanovení předchozích článků se Zhotovitel zavazuje pro všechny

fáze provádění díla zajistit dostatečný počet pracovníků tak, aby byly dodrženy všechny termíny provádění dila. Dále

se Zhotovitel zavazuje pracovat o víkendech, svátcích či v nepřetržitém provozu, bude-li to situace při provádění díla

vyžadovat.

9.8. Bez ohledu na předcházející ustanovení nebudou považovány nedostatky v údajích výkresové dokumentace či v
textových vyjádřeních, které se týkají prací nebo výrobků, jejichž Výkresová dokumentace nebo textové vyjádření jsou

odborným pracovníkům běžně známy, obvykle se užívají a jsou pro řádné provedení díla běžně uznávány za

nezbytné, za nesrovnalosti nebo vady.

9.9. DOZOR ZHOTOVITELE NAD PROVÁDĚNÍM DÍLA

9.9.1. Zhotovitel pověřil výkonem dozoru nad provedením díla (dále jen dozor Zhotovitele) osoby realizačního

týmu, uvedené v odst. 9.9.2. této smlouvy. Zhotovitel je povinen pověřit výkonem funkce dozoru

Zhotovitele na pozici stavbyvedoucí — vedoucí stavby a stavbyvedoucí autorizovanou osobu, oprávněnou k

výkonu této činnosti podle zákona. Vyžaduje-li to rozsah činnosti, je Zhotovitel povinen zajistit pro osoby

realizačního týmu i dostatečný počet způsobilých spolupracovníků.

9.9.2. Dozor Zhotovitele nebude po dobu realizace předmětu díla vyměněn, pokud se tak nestane ze závažných

důvodů, avšak vždy po předchozí vzájemné dohodě Zhotovitele s Objednatelem. Případnou výměnu osob

dozoru Zhotovitele je povinen Zhotovitel předem písemně oznámit Objednateli s doložením dokladů podle

čl. l odst. 1.7.5. této smlouvy. Pokud Zhotovitel neobdrží od Objednatele odpověď na oznámení změny

osoby dozoru Zhotovitele do 7 kalendářních dnů, má se za to, že Objednatel s výměnou osoby dozoru

Zhotovitele souhlasí. Osoba věřená dozorem Zhot vi ' '      

9.9.3. Osoba vykonávající dozor Zhotovitele ve funkci stavbyvedoucí — vedoucí stavby a stavbyvedoucí bude

zastupovat Zhotovitele na místě provádění díla, a to v pracovní době, po celou dobu provádění díla, a

pokyny, které jí předá TDS, budou platit stejně, jako by byly předány Objednatelem přímo Zhotoviteli.

Veškeré pokyny TDS budou Zhotoviteli potvrzeny písemně ve stavebním deníku. 
9.10. Zhotovitel se zavazuje, že odpady, sut' a znečištění bude neodkladné a průběžně odstraňovat ze staveniště.

9.11. Zhotovitel oznámí TDS a Objednateli 3 pracovní dny předem termín provádění zkoušek a seznámí TDS a Objednatele

písemně s jejich výsledky. Provedení zkoušek je v ceně díla. Objednatel si vyhrazuje právo se k výsledkům zkoušek
vyjádřit a v případě pochybnosti o jejich průkaznosti nařídit jejich opakování případně nařídit jejich opakované

" provedení jiným subjektem. Náklady na tyto dodatečné zkoušky jdou k tíži Zhotovitele v případě, že jejich výsledky
prokáží oprávněnost pochybností Objednatele, v opačném případě hradí náklady na opakované zkoušky Objednatel.
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9.13.

10.1.

10.2.

10.3.

10.4.

10.5.

10.6.

10.7.

Zhotovitel je povinen v průběhu díla zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace postup

provádění díla. Tato dokumentace, která slouží jako závazný podklad pro zpracování dokumentace skutečného

provedení díla, bude trvale uložena v místě provádění díla a bude v průběhu realizace díla na vyžádání předložena

ke kontrole TDS.

Zhotovitel se zavazuje ktomu, že po celou dobu realizace předmětu díla bude mít kdispozici potřebný počet

dostatečně odborně kvalifikovaných pracovníků jak vlastních, tak i u poddodavatelů. U pracovních postupů a

technologií, kde budou používány speciální materiály, nebo kde jsou vyžadovány speciální odborné znalosti či

dovednosti pro jejich aplikaci, bude Zhotovitel na žádost Objednatele předkládat před započetím takovýchto prací

doklad o odborné způsobilosti pracovníků (kopii dokladu o zaškolení pracovníků u autorizované organizace).

Článek X. Práva a povinnosti Objednatele

Objednatel je povinen zajistit při předání staveniště:

jedno odběrné místo elektrické energie 230/450 V 50 Hz a vody z přístupných míst

Náklady na spotřebovanou vodu a elektrickou energii bude objednatel zhotoviteli fakturovat dle podružných měřičů,

které budou v místě provádění díla instalovány. Účtované jednotkové ceny budou odpovídat cenám, které účtují

Objednateli jednotliví dodavatelé energií.

Oprávněná osoba Objednatele uvedená vzáhlaví této smlouvy pověřuje výkony funkce technického dozoru

Objednatele dle této smloui (TDS) tyto osoby:

Objednatel dále pověřuje výkonem autorského dohledu projektanta (dále jen „AD") tyto osoby:

Objednatel dále pověřuje výkonem funkce koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi (v textu

této smlouvy označen jako koordinátor BOZP) tuto osobu:

Objednatel, TDS, AD a koordinátor BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby budou mít kdykoli právo kontrolovat

dílo. Budou-li části díla připravovány na místě jiném, než je místo díla, budou mít Objednatel, TDS, AD a koordinátor

BOZP nebo jimi řádně zmocněné osoby kdykoliv přístup k těmto částem díla v kterékoliv fázi jejich výroby.

Bude-li muset dílo projít podle PROJEKTU nebo této smlouvy zvláštními zkouškami, kontrolami nebo schvalováním,

bude-li to požadovat TDS nebo vyplývá-li takový požadavek z norem, ze zákonů, vyhlášek či nařízení platných v

místě provádění díla, předá Zhotovitel TDS včas informaci o jejich vykonání. Zhotovitel je povinen zajistit zkoušky,

kontrolu nebo schválení příslušnými orgány či úřady a včas písemně TDS vyrozumět o místě a čase jejich konání. TDS

průběžně kontroluje provádění prací a uplatňování postupů, stanovených plánem kvality Zhotovitele, a to včetně

záznamů o nich — zejména záznamy Zhotovitele o provádění vstupních, mezioperačních a výstupních kontrol, aniž

by byl zodpovědný za plnění jakýchkoli povinností Zhotovitele.

Skryje-li nebo zatají-li Zhotovitel sám nebo prostřednictvím někoho část díla, která byla určena ke zvláštním

zkouškám, kontrolám nebo schválení, před jejich provedením, zadáním nebo dokončením, je Zhotovitel na pokyn

TDS povinen tuto část díla odkrýt nebo jinak zpřístupnit a umožnit ji podrobit určeným zkouškám, kontrolám nebo

schvalovacím procedurám, nechat je uspokojivě provést a ukončit a na vlastní náklady navrátit a uvést část díla do

řádného stavu.

Objednatel je oprávněn vydat pokyn k vykonání zvláštních zkoušek jakékoli části díla, dojde-li k závěru, že tato část

díla neodpovídá smlouvě. Potvrdí—li se zkouškami jeho závěry, bude Zhotovitel povinen na vlastní náklady tuto část

díla opravit a uhradit zároveň náklady spojené s vykonáním zkoušky. V opačném případě uhradí náklady spojené s

vykonáním takovéto zkoušky Objednatel.

PRÁVA A POVINNOSTI TDS

10.7.1. TDS jménem Objednatele provádí veškeré administrativní úkony spojené s přípravou a vyhotovením

zakázky a s uskutečněním díla v rozsahu stanoveném PROIEKTEM a touto smlouvou. Za tím účelem bude

vydávat v souladu s ustanoveními této smlouvy písemné, výjimečně (jen v případě nutnosti) ústní pokyny

a příkazy. Ústní pokyny je TDS povinen na žádost Zhotovitele bez zbytečného odkladu písemně potvrdit

(zápisem do stavebního deníku nebo jinak). Zhotovitel je povinen tyto pokyny a příkazy akceptovat.

10.7.2. TDS bude zastupovat Objednatele během provádění díla až do dokončení všech úprav nebo náprav vad v
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10.7.3.

10.7.4.

10.7.5.

10.7.6.

10.7.7.

10.7.8.

10.7.9.

10.7.10.

10.7.11.

10.7.12.

souladu s příslušnými ustanoveními této smlouvy o odpovědnosti Zhotovitele za vady a o poskytnutí

záruk až do doby podpisu předávacího protokolu poslední části díla. Objednatelovy pokyny budou

Zhotoviteli předávány prostřednictvím TDS. TDS je zmocněn jednat jménem Objednatele pouze v rozsahu

PROIEKTU a této smlouvy, nebude-li rozsah zmocnění výslovně písemně upraven jinak.

TDS bude dozírat na jakostní a množstevní soulad prováděného díla (jeho navrženého tvarového,

materiálového, technologického a barevného řešení) s PROJEKTEM, nebude však zodpovědný za používání

stavebních prostředků, metod, technik a technologických postupů, ani je nebude mít na starosti a nebude

zodpovědný za dodržování bezpečnosti práce požadované pro dané dílo příslušnou legislativou a jinými

předpisy nebo běžnými stavebními postupy.

Nároky a případné spory, vztahující se k provádění díla nebo k výkladu PROJEKTU a této smlouvy, budou

nejprve písemně předkládány TDS k posouzení a TDS vydá svá stanoviska písemnou formou bez

zbytečného prodlení.

TDS bude mít právo nepřijmout práci Či dodávku, která nebude odpovídat PROJEKTU a této smlouvě,

popřípadě dát Zhotoviteli pokyn k zastavení takových prací a dodávek v jejich průběhu a upozornit

Zhotovitele zápisem ve stavebním deníku, že tyto práce a dodávky nebudou převzaty. TDS má právo,

kdykoliv to bude podle jeho názoru nezbytné, zajistit zvláštní kontrolu nebo zkoušku díla třetí stranou, aby

se zjistilo dodržování PROJEKTU a této smlouvy, at' bylo zkoušené dílo či jeho část vyrobeno, instalováno

nebo dokončeno, či nikoliv.

Náklady na kontroly nebo zkoušky ponese Zhotovitel ze svého, pokud:

10.7.6.1. jsou kontroly a zkoušky stanoveny nebo předpokládány přímo v této smlouvě nebo v obecné

závazných právních předpisech nebo příslušných technických normách;

10.7.6.2. se kontrolou nebo zkouškou prokáže jakékoliv vadné plnění Zhotovitele, nebo pokud plnění

Zhotovitele je prováděno v rozporu s PROJEKTEM, právními předpisy, technickými normami

nebo touto smlouvou.

Budou-li prováděny na pokyn TDS kontroly a zkoušky, které mají být na žádost TDS provedeny jinde než

na staveništi, u výrobce, poddodavatele nebo zpracovatele, půjdou náklady na tyto zkoušky k tíži

Zhotovitele jen tehdy, pokud testované materiály anebo zařízení zkouškám nevyhoví tak, aby je mohl TDS

schválit k použití nebo zabudování.

Ani z práva TDS jednat, ani z jakéhokoli jeho rozhodnutí jednat či nejednat nevzniká TDS žádná povinnost

ani odpovědnost vůči Zhotoviteli, jeho poddodavatelům, jejich zástupcům a ani žádným jiným osobám

vykonávajícím jakoukoli činnost v souvislosti s dílem.

TDS prověří Zhotovitelem předložená data výrobků, materiálů a vzorků v souvislosti s PROJEKTEM a

touto smlouvou a vydá podle toho patřičně pokyny.

TDS bude připravovat změny smlouvy ve shodě s příslušnými ustanoveními této smlouvy o změnách díla.

TDS bude provádět kontroly, aby mohl určit data plnění dle harmonogramu a předání díla v souladu s

podmínkami stanovenými touto smlouvou v ustanoveních týkajících se osvědčování (ověřování) plateb,

převezme písemné zámky a k nim se vztahující dokumenty vyžadované touto smlouvou a poskytnuté

Zhotovitelem a předloží tyto dokumenty Objednateli k odsouhlasení.

TDS není z titulu své funkce oprávněn žádným způsobem měnit ani odsouhlasovat žádné změny věcného

rozsahu, smluvní ceny, termínů ani žádných dalších ustanovení uvedených v této smlouvě. Tyto úkony je

za Objednatele oprávněna provádět pouze osoba oprávněná jednat za Objednatele.

10.8. Objednatel je oprávněn kontrolovat provádění díla sám nebo prostřednictvím TDS. Zjistí-li Objednatel, že Zhotovitel

provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi stanovenými touto smlouvou, je Objednatel oprávněn dožadovat se
toho, aby Zhotovitel odstranil vady vzniklé vadným prováděním a dílo prováděl řádným způsobem. Jestliže
Zhotovitel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.

10.9. Objednatel je oprávněn požadovat po Zhotoviteli sám nebo prostřednictvím TDS předložení vzorků u těch výrobků a

dodávek, u nichž si to Objednatel předem písemně vyhradí, a to alespoň ve lhůtě 60 kalendářních dnů před

předpokládaným termínem realizace výrobku nebo dodávky na díle. Zhotovitel je povinen Objednatelem

požadované vzorky předložit.

10.10. Objednatel má právo provádět průběžné kontroly díla v průběhu jeho provádění a rozhodnout o zúžení předmětu

díla na základě zjišťovacích protokolů.
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11.1.

11.2.

11.3.

1 1.4.

11.5.

11.6.

11.7.

11.8.

11.9.

11.10.

12.1.

12.2.

12.3.

13.1.

Článek XI. Povinnosti Zhotovitele

Zhotovitel je povinen umožnit výkon TDS a součinnost osob pověřených výkonem funkce TDS při operativních

kontrolách díla. Stejné povinnosti Zhotovitele platí i pro výkon autorského dozoru projektanta a koordinátora BOZP.

Zhotovitel je povinen zajišťovat koordinaci a součinnost poddodavatelů a dalších účastníků tak, aby nedošlo k

narušení plynulého provádění díla.

Zhotovitel je povinen provádět důslednou kontrolu nakupovaných materiálů, hmot, surovin a dalších věcí

potřebných pro plnění předmětu této smlouvy a vyžadovat od výrobců a dodavatelů atesty, prohlášení o shodě,

certifikáty, záruční dokumentaci a návody k obsluze podle této smlouvy.

Zhotovitel se zavazuje, že bude při provádění díla postupovat s odbornou péčí. Zavazuje se dodržovat obecně

závazné předpisy, technické normy a ustanovení této smlouvy. Zhotovitel se zavazuje, že se bude řídit výchozími

podklady Objednatele, pokyny Objednatele, rozhodnutími příslušných správních orgánů.

Zhotovitel je povinen zajišťovat po celou dobu plnění předmětu této smlouvy okamžité odstraňování odpadů a

nečistot vzniklých v souvislosti s prováděním díla.

U těch částí díla, které vyžadují zpracování výrobní dokumentace, má Zhotovitel povinnost předložit dokumentaci

před zahájením prací na těchto částech díla k odsouhlasení Objednateli, TDS a AD a odsouhlasenou dokumentaci

předat ve 3 vyhotoveních Objednateli.

Zhotovitel je povinen dodržet veškeré termíny sjednané sObjednatelem v průběhu provádění díla ve stavebním

deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech vyhotovených mezi Zhotovitelem a

Objednatelem; takto nelze změnit termíny uvedené v této smlouvě a harmonogramu. Jedná se zejména o poskytování

podkladů ze strany Zhotovitele Objednateli, provádění zkoušek, zajištění dílčích činností v průběhu realizace díla

apod. Nesplnění takto dohodnutých termínů mezi Objednatelem a Zhotovitelem podléhá sankci ze strany

Objednatele podle čl. XVI. odst. 16.10. této smlouvy.

Zhotovitel umožní ve vybudovaném zařízení staveniště užívat objednateli a technickému dozoru objednatele l

kancelář, vybavenou připojením na elektrickou a datovou sít'. Náklady na užívání těchto kanceláří (nájem, náklady na

energie a vytápění) jsou kryty smluvní cenou Zhotovitele.

Zhotovitel je povinen poskytnout všem subjektům provádějícím kontrolu nezbytné doklady a infomace týkající se

dodavatelských činností souvisejících s provedením díla.

Zhotovitel je povinen plně odškodnit Objednatele za jakékoliv nároky a náklady, které mu vznikly narušením práv

třetích osob (obtěžování, ohrožení výkonu, zásah) činností Zhotovitele nebo v souvislosti s ním.

Článek XII. Vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, pojištění díla

Vlastníkem díla, jehož zhotovení je předmětem této smlouvy, je od počátku Objednatel. Po předání staveniště

Zhotoviteli k provedení díla podle této smlouvy přechází odpovědnost za škodu způsobenou na díle, a za škodu

způsobenou jeho provozem na Zhotovitele, a to až do doby jeho zpětného převzetí Objednatelem.

POJIŠTĚNÍ

Zhotovitel je povinen být po celou dobu realizace díla řádně pojištěn pro případ od povědnosti z titulu náhrady škody

vzniklé v souvislosti s plněním této smlouvy, a to na pojistné plnění ve výši 100.000.000 Kč. Zhotovitel uzavřel

pojistné smlouvy u Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, a to stavebně—montážní pojištění (číslo

pojistné smlouvy 7720866082) a pojištění obecné odpovědnosti za újmu (číslo pojistné smlouvy 7721130497).

Zhotovitel předloží Objednateli kopie pojistných smluv ke dni uzavření této smlouvy a na vyžádání Objednatele nebo

TDS kdykoliv v průběhu provádění díla a h'vání této smlouvy. Pojistné smlouvy je Zhotovitel povinen udržovat v

platnosti od data účinnosti této smlouvy až do uplynutí záruční doby podle této smlouvy. Obdobné podmínky na

pojištění je Zhotovitel povinen sjednat se svými poddodavateli.

NÁHRADA ŠKODY

Uplatňování nároků na náhradu škody se řídí občanským zákoníkem.

Článek XIII. Předání díla

Předání díla probíhá jako řízení, jehož předmětem je šetření o skutečném stavu dokončeného díla, případně jeho části,

na staveništi za účasti TDS, Objednatele a Zhotovitele či jimi písemně zmocněných osob.
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13.2. Zhotovitel dílo (nebo jeho část) odevzdá a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla

(nebo jeho části). Zhotovitel nejpozději 7 kalendářních dnů předem oznámí písemně TDS, že dilo (nebo jeho část) je

připraveno k převzetí. Zhotovitel s TDS dohodnou harmonogram přejímky. Na tomto základě TDS svolá předávací a

přejímací řízení.

13.3. Zhotovitel je povinen u přejímacího řízení předat Objednateli minimálně ve třech vyhotoveních (originál + 2 kopie)

veškeré nezbytné doklady, zejména:

> bankovní záruku podle čl. XIV. odst. 14.1. této smlouvy

> doklady o zajištění likvidace odpadů vzniklých stavebními pracemi na díle v souladu s platným zněním

zákona o nakládání s odpady a jeho prováděcími předpisy;

> zápisy a protokoly o provedení předepsaných zkoušek;

> zápisy a osvědčení o zkouškách použitých zařízení a materiálů;

> zápisy o prověření praci a konstmkcí zakrytých v průběhu prací;

> geodetické zaměření dokončeného díla a geometrický plán;

> záruční listy a návody k obsluze od dodaných zařízení;

> doklady o provedení dalších předepsaných zkoušek, atesty, certifikáty, prohlášení o shodě použitých

materiálů a výrobků;

> stavební deník;

> předpisy k jednotlivým technickým zařízením a doklady o provedení zaškolení obsluhy;

> dokumentace skutečného provedení díla ve čtyřech vyhotoveních z toho jedno v datové formě (na CD

ROM);

> doklady o individuálním vyzkoušení;

> doklady o komplexním vyzkoušení včetně dokladů o stanovení podmínek, za kterých se provádělo a

dokladu o vyhodnocení komplexního vyzkoušení;

> Návod na provoz a údržbu díla (tj. také manipulační, provozní řády a dokumentaci údržby)

pokud tyto doklady nepředal dříve, předává-li se pouze část díla, předá Zhotovitel Objednateli doklady týkající se

takové části díla.

Dále Zhotovitel sepíše protokol o předání a převzetí díla (nebo jeho části), který bude obsahovat

označení díla

označení Objednatele a Zhotovitele, číslo a datum uzavření smlouvy o dílo

zahájení a ukončení prací na zhotovovaném díle

prohlášení Objednatele o převzetí díla

datum a místo sepsání protokolu

jména a podpisy zástupců Zhotovitele a Objednatele oprávněných dílo předat a převzít

seznam předané dokumentace 
soupis nákladů od zahájení po dokončení díla

termín vyklizení staveniště

V
V
V
V
V
V
V
V
V
V

datum počátku záruky za dílo a předpokládané datum ukončení záruky za dílo (v případě, že nedojde

k reklamaci a přerušení běhu záruční doby)

> soupis vad a nedodělků s termínem jejich odstranění

13.4. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí díla pro ojedinělé drobné vady, které samy o sobě ani ve spojení s jinými

nebrání užívání díla funkčně nebo esteticky, ani její užívání podstatným způsobem neomezují. V takovém případě

smluvní strany sjednají v protokolu o předání a převzetí díla termín odstranění vad a nedodělků, který bude shodný

s termínem podle čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy, nebo v případech, kdy není možné dodržet termín podle čl. II. odst.

2.2.4. této smlouvy, sjednají smluvní strany termín jiný vhodný. Nedodržení takto sjednaného termínu ze strany

Zhotovitele podléhá sankci ze strany Objednatele podle čl. XVI. odst. 16.4. této smlouvy.

Článek XIV. Bankovní záruky

14.1. BANKOVNÍ ZÁRUKA NA ZÁRUČNÍ DOBU

(Bankovní záruka na splnění povinností Zhotovítele z jeho odpovědnosti za vady po celou dobu
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14.2.

15.1.

15.2.

15.3.

15.4.

15.5.

15.6.

15.7.

trvání záruční doby sjednané touto smlouvou)

14.1.1. Zhotovitel poskytne Objednateli nejpozději ke dni zahájení předávání a přebírání díla (nebo jeho první

části) jako jistotu na splnění povinností Zhotovitele zjeho odpovědnosti za vady po celou dobu trvání

záruční doby podle čl. XV. odst. 15.1. této smlouvy, bankovní záruku 5 % z celkové ceny díla sjednané

smluvními stranami včl. IV. odst. 4.1.]. této smlouvy, tj. 4.174.250,- Kč. Bankovní záruka bude vydána

bankou (peněžním ústavem) s příslušným oprávněním. Bankovní záruka bude neodvolatelná,

bezpodmínečná a na první vyžádání. Uvedená bankovní záruka bude předložena písemnou formou

zástupcem Zhotovitele uvedeným v záhlaví Smlouvy oprávněnému zástupci Objednatele uvedenému

tamtéž, a to v sídle Objednatele rovněž uvedeném v záhlaví Smlouvy. Svá práva 2 uvedené bankovní

záruky je Objednatel oprávněn uplatnit při neplnění závazků Zhotovitele z této smlouvy, jichž se uvedená

bankovní záruka týká. Objednatel v takovém případě písemně vyzve banku, která uvedenou bankovní

záruku poskytla, ke splnění jejích závazků z této bankovní záruky, přičemž ve výzvě uvede výši své takto

zajištěné pohledávky vůči Zhotoviteli. Banka, která uvedenou bankovní záruku poskytla, není oprávněna

uplatňovat vůči Objednateli námitky ohledně jejich povinností vyplývajících z této bankovní záruky.

14.1.2. Platnost bankovní záruky uvedené v odst. 14.1.1. této smlouvy bude do 15. dne po skončení záruční doby

sjednané včl. XV, odst. 15.1. této smlouvy. Tato bankovní záruka bude Objednatelem uvolňována po

částech takto:

14.1.2.1. Po uplynutí prvních 12 měsíců záruční lhůty a odstranění reklamovaných vad a nedodělků

bude uvolněna první část bankovní záruky ve výši. 1.000.000 Kč.

14.1.2.2. Po uplynutí dalších 12 měsíců záruční lhůty tj. 24 měsíců ode dne předání díla či jeho poslední

části a odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna druhá část bankovní záruky

ve výši dalšího 1.000.000 Kč.

14.1.2.3. Po uplynutí celé záruční lhůty tj. 60 měsíců ode dne předání díla či jeho poslední části a

odstranění reklamovaných vad a nedodělků bude uvolněna zbývající část bankovní záruky.

Pokud je porušení povinnosti ze strany Zhotovitele zajištěno bankovní zárukou a současně smluvní pokutou podle čl.

XV. této smlouvy, má Objednatel právo rozhodnout, zda uplatní bankovní záruku nebo smluvní pokutu.

Článek XV. Odpovědnost za vady

Zhotovitel poskytuje Objednateli na celé dílo záruční dobu v délce trvání 60 měsíců tak, že všechny jeho části dle této

smlouvy budou po celou dobu trvání záruční doby bez vad, budou mít vlastnosti předpokládané PROIEKTEM a dílo

bude způsobilé k řádnému užívání k účelu vyplývajícímu z charakteru díla, jehož zhotovení je předmětem této

smlouvy.

Po dobu záruční doby zodpovídá Zhotovitel za kvalitu a provozuschopnost díla, a zajišťuje, že dílo bude mít

vlastnosti stanovené PROJEKTEM a touto smlouvou, a dále také vlastnosti obvyklé.

Při porušení povinností Zhotovitele, které mu vyplývají z odpovědnosti za vady v záruční době je Objednatel

oprávněn uplatnit sankce sjednané touto smlouvou nebo zajistit plnění těchto povinností třetím subjektem a náklady

takto Objednateli vzniklé uhradit z bankovní záruky poskytnuté Zhotovitelem podle čl. XIV. odst. 14.1. této smlouvy.

Obdobně bude Objednatel postupovat při ostatních porušeních povinností Zhotovitele, které jsou zajištěny bankovní

zárukou a smluvními sankcemi.

Náklady na řešení reklamací a odstraňování reklamovaných vad díla nese Zhotovitel.

Zhotovitel odpovídá za vady díla zjištěné v záruční době.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny:

. použitím věci předaných mu k zpracování Objednatelem v případě, že Zhotovitel ani při vynaložení odborné

péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na jejich nevhodnost Objednatele upozornil a Objednatel na

jejich použití trval;

. dodržením nevhodných pokynů daných mu Objednatelem, jestliže Zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů

Objednatele písemně upozornil a Objednatel na jejich dodržení i přesto trval nebo jestli Zhotovitel tuto

nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit;

. nedodržením pokynů uvedených v Návodu na provoz a údržbu díla ze strany Objednatele;

. vyšší mocí.

Zhotovitel však odpovídá za vady díla, které byly způsobeny Objednatelem v důsledku nevhodného užívání díla,
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vpřípadě, že v Návodu na provoz a údržbu díla neuvedl vhodná opatření, která má Objednatel dodržovat, za

předpokladu, že Zhotovitel při vynaložení odborné péče mohl taková opatření předvídat.

Záruční doba počíná běžet po dokončení, předání a převzetí kompletního díla a odstranění veškerých vad a

nedodělků zjištěných při předání a převzetí díla.

Záruční doba neběží po dobu, po kterou Objednatel nemohl dílo nebo jeho část dle této smlouvy užívat pro vady díla,

za které odpovídá Zhotovitel.

Pro ty součásti díla (výrobky), které byly v důsledku oprávněné reklamace Objednatele Zhotovitelem opraveny, a to

tak, že byly nahrazeny novými součástmi, běží záruční lhůta opětovně od počátku ode dne dokončení a předání

příslušného předmětu reklamační opravy Objednateli.

ZPÚSOB UPLATNĚNÍ REKLAMACE

15.11.1. Objednatel je povinen vady písemně reklamovat u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění.

Oznámení (reklamaci) odešle na adresu Zhotovitele uvedenou vzáhlaví této smlouvy. Za písemnou

reklamaci se považuje též odeslání oznámení elektronickou poštou na e-mailovou adresu Zhotovitele

určenou Zhotovitelem pro oficiální (zprávy se zaručeným elektronickým podpisem) příjem elektronické

pošty nebo datovou schránkou. V případě havarijních vad postačuje pouze ústní oznámení Objednatele o

výskytu takovéto vady na tel. číslo Zhotovitele. Zhotovitel je povinen pro tyto účely Objednateli po celou

dobu záruční lhůty aktualizovat příslušnou e—mailovou adresu a nepřetržitě funkční telefonní číslo. V

reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se vady projevují. Objednatel v reklamaci uvede,

jakým způsobem požaduje sjednat nápravu.

15.11.2. Kontaktní spojení na Zhotovitele pro hlášení reklamovaných vad je:

e—mail:

mobilní telefon: +420 602 709 325

telefon: +420 585 202 076

datová schránka: gwk72ur

15.113. Objednatel je oprávněn požadovat:

> odstranění vady dodáním náhradního plnění (u vad materiálů, zařízení, strojů apod.);

> odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná;

> poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla dle této smlouvy, pokud je vada odstranitelná

pouze při omezení užívání díla k jeho účelu nebo pokud se jedná o vadu neodstranitelnou, která

však nebrání a neomezuje užívání díla k jeho účelu;

15.11.4. Způsob vyřízení reklamace je Objednateli dán na výběr stím, že uvedené způsoby je možné vzájemně

kombinovat.

15.115. Za havárii je Objednatel oprávněn označit takovou vadu, která svými následky brání užívání díla k účelu

vyplývajícímu z charakteru díla, nebo dochází-Ii v důsledku této vady k omezení běžného provozu,

případ ně pokud hrozí vznik následných škod na majetku Objednatele nebo je ohroženo zdraví osob.

15.11.6. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž ireklamace odeslaná

Objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

15.11.7. Reklamace se považuje za doručenou Zhotoviteli v okamžiku, kdy se písemný úkon Objednatele obsahující

reklamaci dostane do dispozice Zhotovitele. V případě úkonů činěných poštou se má za to, že písemný

úkon Objednatele obsahující reklamaci se dostal do dispozice zhotovitele do 3 dnů ode dne, kdy Objednatel

předal listovní zásilku s tímto úkonem držiteli poštovní licence k přepravě. V případě úkonů činěných

elektronickou poštou nebo datovou schránkou se má za to, že písemný úkon Objednatele obsahující

reklamaci se dostal do dispozice Zhotovitele v den odeslání takového písemného úkonu z adresy

elektronické pošty nebo datové schránky Objednatele na adresu elektronické pošty nebo datové schránky

Zhotovitele.

PODMÍNKY ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

15.12.1. Pokud Objednatel požaduje v reklamaci odstranění vady, je Zhotovitel povinen neprodleně po obdržení

reklamace Objednatele zahájit práce k odstranění reklamované vady.

15.12.2. Zhotovitel musí vždy písemně sdělit vjakém termínu vadu(y) odstraní.

15.12.3. Zhotovitel zahájí práce k odstranění reklamované vady nejpozději do 20 dnů po obdržení reklamace

Objednatele, nebude—li v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí
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15.12.41.

15.125.

15.12.6.

15.12.7.

15.12.8.

být uzavřena písemně, přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace. kdy se

setkají projevy vůle smluvních stran učiněné elektronicky.

Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady do 20 dnů je Objednatel oprávněn pověřit

odstraněním vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé

náklady Objednatele uhradí Zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele

k uhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů za odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle

tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl.

XVI. odst. 16.5. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované vady neuhradí,

uspokojí Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.

jestliže Objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je Zhotovitel povinen zahájit práce na

odstraňování havarijní vady nejpozději do 2 hodin po obdržení reklamace (oznámení), nebude-li

v konkrétním případě dohodou smluvních stran sjednáno jinak. Tato dohoda musí být uzavřena písemně,

přičemž pro tyto potřeby se za uzavření písemné dohody považuje situace, kdy se setkají projevy vůle

smluvních stran učiněné elektronicky.

Nezahájí-li Zhotovitel práce k odstranění reklamované havarijní vady ve sjednaném termínu po obdržení

reklamace (oznámení) Objednatele, je Objednatel oprávněn pověřit odstraněním havarijní vady jinou

odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí

zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel písemnou výzvu Objednatele kuhrazení těchto nákladů.

Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není

dotčeno právo Objednatele požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XVI. odst. 16.5. této

smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady na odstranění reklamované havarijní vady neuhradí, uspokojí

Objednatel své finanční nároky z poskytnuté bankovní záruky.

Prokáže-li se, že Objednatel reklamoval neoprávněně, tzn. že na jím reklamovanou vadu se nevztahuje

záruka Zhotovitele, je Objednatel povinen uhradit Zhotoviteli veškeré jemu vzniklé náklady v souvislosti s

odstraněním vady.

Objednatel je povinen umožnit pracovníkům Zhotovitele přístup do míst, do kterých je nezbytný přístup

k odstranění vady. Pokud tak neučiní, není Zhotovitel v prodlení s termínem zahájení prací na odstranění

vady ani s termínem pro odstranění vady.

15.13. LHÚTY PRO ODSTRANĚNÍ REKLAMOVANÝCH VAD

15.131.

15.132.

15.13.35.

15.1.3.4.

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy arozsahu

reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady,

platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace

Objednatelem.

Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad označených Objednatelem jako havárie sjednají obě smluvní

strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde—li mezi oběma stranami k dohodě o termínu

odstranění reklamované vady (havárie) platí, že havárie musí být odstraněna nejpozději do 24 hodin od

okamžiku uplatnění reklamace (oznámení) Objednatelem.

Nedokončí—li Zhotovitel práce k odstranění reklamované vady ve sjednaném termínu, je objednatel

oprávněn pověřit odstraněním reklamované vady jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou

osobu. Veškeré takto vzniklé náklady Objednatele uhradí zhotovitel do 14 dnů ode dne, kdy obdržel

písemnou výzvu Objednatele kuhrazení těchto nákladů. Uhrazením nákladů na odstranění vad jinou

odborně způsobilou osobou podle tohoto odstavce není dotčeno právo Objednatele požadovat na

Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty dle čl. XVI. odst. 16.5. této smlouvy. V případě, že Zhotovitel náklady

na dokončení odstranění reklamované vady neuhradí, uspokojí Objednatel své finanční nároky

z poskytnuté bankovní záruky.

O odstranění reklamované vady sepíše Objednatel protokol, ve kterém potvrdí převzetí dokončených prací

na odstranění vady a odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

15.14. POSKYTNUTÍ SLEVY

V případě, že v reklamaci Objednatel uplatní požadavek na poskytnutí přiměřené slevy ze sjednané ceny díla, bude

tato sleva poskytnuta tak, že Zhotovitel poukáže příslušnou částku odpovídající poskytované slevě na účet

Objednatele, a to nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy Zhotovitel obdrží písemné oznámení Objednatele o reklamaci.

Výše slevy ze sjednané ceny díla bude určena Objednatelem jako částka odpovídající škodě, která vznikne Objed nateli

omezením možnosti užívání díla k jeho účelu nebo snížením odhadní ceny nemovitosti zhotovené Zhotovitelem jako

dilo dle této smlouvy s neodstranitelnou vadou oproti odhadní ceně, kterou by tato nemovitost měla jako bezvadná.
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V dalším platí ustanovení §§ 2113 - 2117 a §§ 2629 — 2635 občanského zákoníku.

Článek XVI. Smluvní pokuty

Při prodlení zhotovitele se splněním jeho závazku v termínu sjednaném smluvními stranami v čl. 11. odst. 2.2.3. této

smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 30.000 Kč za každý i započatý den

prodlení. Stejná smluvní pokuta se sjednává pro případ nepředložení bankovní záruky podle čl. XIV. odst. 14.1.1. této

smlouvy.

Při prodlení zhotovitele se splněním některého či některých závazků v termínech sjednaných smluvními stranami

v čl. II. odst. 2.2.1. a 2.2.2. této smlouvy je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za

každý den prodlení. Stejnou smluvní pokutu je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli v případě, že Objednatel zjistí,

že při realizaci díla není dodržena kvalita podle PROJEKTU sjednaná touto smlouvou, a to za každý zjištěný případ

porusem.

V případě prodlení Zhotovitele s vyklizením staveniště je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve

výši 5.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele s odstraněním vad, které jsou obsaženy v soupisu vad a nedodělků, který je součástí

protokolu o předání a převzetí díla v termínu sjednaném smluvními stranami v v čl. II. odst. 2.2.4. této smlouvy nebo

který byl smluven písemně při předání a převzetí díla nebo jeho části, je Zhotovitel povinen zaplatit Objednateli

smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ a den prodlení.

V případě prodlení Zhotovitele s nástupem na odstranění reklamovaných vad v záruční době je Zhotovitel povinen

zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ a kalendářní den prodlení. Stejnou smluvní

pokutu uhradí Zhotovitel při prodlení s plněním sjednaného termínu odstranění reklamovaných vad v záruční době,

a to za každý případ a kalendářní den prodlení.

V případě, že nebude umístěna v místě provádění díla informační tabule s údaji o prováděném díle, je Zhotovitel

povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý zjištěný případ a za každý další den až do

na pravení nedostatku.

Vpřípadě, že stavební deník nebude přístupný vmístě provádění díla vpracovní době Objednateli, zaplatí

Zhotovitel Objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý zjištěný případ.

V případě, že Zhotovitel poruší bezpečnostní předpisy při realizaci díla, zaplatí Objednateli smluvní pokutu ve výši

1.000 Kč za každý zjištěný případ porušení a 5.000 Kč za každý opakovaný případ porušení. Smluvní strany mohou

sjednat písemnou dohodou ceník smluvních pokut za dílčí porušení bezpečnostních předpisů, pokud však nedojde

k dohodě, platí smluvní pokuta sjednaná v tomto odstavci.

V případě, že Zhotovitel bude v prodlení s plněním svých závazků, jejichž termíny byly sjednané s Objednatelem

v průběhu provádění díla ve stavebním deníku, v zápisech z kontrolních dnů nebo v jiných písemných dokumentech

vyhotovených mezi Zhotovitelem a Objednatelem podle čl. XI. odst. 11.7. této smlouvy, zaplatí Objednateli smluvní

pokutu ve výši 5.000 Kč za každý případ a každý den prodlení.

Poruší-li Zhotovitel povinnost uvedenou včl. 1. odst. 1.7.5., 1.7.9., 1.8.3., 1.8.4. této smlouvy, zaplatí Zhotovitel

Objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč za každý zjištěný případ.

Pokud se na porušení povinnosti Zhotovitele vztahuje smluvní pokuta a zároveň zajištění bankovní zárukou,

rozhodne Objednatel, který způsob zajištění povinností Zhotovitele využije.

Smluvní pokutou není jakkoliv dotčeno právo na náhradu škody z téhož titulu. Smluvní pokuta je splatná čtrnáctého

dne poté, kdy došlo k porušení jí zajišťované povinnosti.

Pokud závazek provést dílo zanikne řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, která souvisí

s dřívějším porušením povinností.

Smluvní pokuty podle této smlouvy mohou být uplatněny vedle sebe, tzn., že je—li jedním jednáním či opomenutím

Zhotovitele porušeno více povinností vyplývajících mu z této smlouvy zajištěných sankcí, je Objednatel oprávněn

všechny tyto smluvní pokuty uplatnit aZhotovitel je povinen se všem takto uplatněným smluvním pokutám

podřídit.

Objednatel je oprávněn započíst smluvní pokuty proti pohledávce Zhotovitele. Zhotovitel není oprávněn

jednostranně započíst pohledávky proti pohledávkám Objednatele.
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16.16.

17.1.

17.2.

17.3.

17.4.

17.5.

17.6.

17.7.

17.8.

17.9.

18.1.

18.2.

18.3.

Objednatel je oprávněn v odůvodněných případech moderovat výši smluvní pokuty, která je sjednána touto

smlouvou, s přihlédnutím k hodnotě zajišťované povinnosti ve smyslu ustanovení § 2051 OZ. Uplatnění tohoto práva

objednatele nelze ze strany zhotovitele vynutit.

Článek XVII. Odstoupení od smlouvy

Poruší—li strana smlouvu podstatným způsobem, může druhá strana bez zbytečného odkladu od smlouvy odstoupit.

Podstatné je takové porušení povinnosti, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo

musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala; podstatným porušením

smlouvy je taktéž nesplnění povinnosti Zhotovitele předložit bankovní záruku a opakované porušení povinnosti plnit

vymezenou část díla pouze vlastními kapacitami bez poddodavatelů, přičemž opakované porušení znamená 2x a

více, jsou-li tyto podmínky touto smlouvou sjednány; v ostatních případech se má za to, že porušení podstatné není.

Strana může od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, co z chování druhé strany nepochybně vyplyne, že

poruší smlouvu podstatným způsobem, a nedá-li na výzvu oprávněné strany přiměřenou jistotu.

jakmile strana oprávněná odstoupit od smlouvy oznámí druhé straně, že od smlouvy odstupuje, nebo že na smlouvě

setrvává, nemůže volbu již sama změnit.

Mohla-li strana odstoupit od smlouvy pro podstatné porušení smluvní povinnosti a nevyužila své právo, nebrání jí to

odstoupit od smlouvy později s odkazem na obdobné jednání druhé strany.

Odstoupením od smlouvy se závazek zrušuje od počátku.

Plnil-li dlužník zčásti, může věřitel od smlouvy odstoupit jen ohledně nesplněného zbytku plnění. Nemá-li však

částečné plnění pro věřitele význam, může věřitel od smlouvy odstoupit ohledně celého plnění.

Zavazuje-li smlouva dlužníka k nepřetržité či opakované činnosti nebo k postupnému dílčímu plnění, může věřitel

od smlouvy odstoupit jen s účinky do budoucna. To neplatí, nemají—li již přijatá dílčí plnění sama o sobě pro věřitele

význam.

Odstoupením od smlouvy zanikají v rozsahu jeho účinků práva a povinnosti stran. Tím nejsou dotčena práva třetích

osob nabytá v dobré víře.

Odstoupení od smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl,

práva na náhradu škody vzniklé z porušení smluvní povinnosti ani ujednání, které má vzhledem ke své povaze

zavazovat strany i po odstoupení od smlouvy, zejména ujednání o způsobu řešení sporů. Byl-li dluh zajištěn,

nedotýká se odstoupení od smlouvy ani zajištění.

Článek XVIII. Ochrana informací

Objednatel a Zhotovitel se zavazují, že obchodní a stavebně — technické informace, které jim byly svěřeny smluvním

partnerem, nezpřístupní třetím osobám bez písemného souhlasu druhého smluvního partnera a neužiji těchto

informací pro jiné účely než pro plnění předmětu této smlouvy (mimo informací podle ustanovení čl. I. odst. 1.7.4.

této smlouvy).

OCHRANA PRÁV K PRÚMYSLOVÉMU A DUŠEVNÍMU VLASTNICTVÍ

Zhotovitel je povinen při realizaci této smlouvy náležitě respektovat práva k průmyslovému a duševnímu vlastnictví,

která by mohla být v souvislosti s plněním této smlouvy dotčena a nese plnou odpovědnost za vypořádání nároků

všech třetích osob, které by mohly být v této souvislosti vzneseny. Zhotovitel je povinen zajistit příslušnou právní

ochranu uvedených práv i v závazkových právních vztazích ke svým subdodavatelům.

ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAV VE VZTAHU KE GDPR

1. Dne 25.5.2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 z 27.4.2016 o ochraně

fyzických osob vsouvislosti se zpracováním osobních údajů, o volném pohybu těchto údajů a o zrušení

směrnice 95/46/ES (zkráceně: obecné nařízení o ochrané osobních údajů — zkratka GDPR). Na právní úpravu

GDPR navazuje zákon č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů.

2. V souvislosti s touto smlouvou se smluvní strany zavazují, postupovat v souladu zákonem o zpracování

osobních údajů č. 110/2019 Sb. K vyloučení všech pochybností smluvní strany prohlašují, že jsou jim známy

účinky tohoto právního předpisu za účelem ochrany soukromí, práva a povinností při zpracování osobních

údajů.
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Zhotovitel bere na vědomí, že se ve smyslu všech výše uvedených právních předpisů považuje a bude
považovat za Zpracovatelé osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi. Objednatel
je a bude nadále považován za Správce osobních údajů, se všemi pro něj vyplývajícími důsledky a povinnostmi.

Ustanovení o vzájemných povinnostech objednatele a zhotovitele při zpracování osobních údajů zajišt'uje, že
nedojde k nezákonnému použití osobních údajů týkajících se Subjektů údajů ani k jejich předání do rukou
neoprávněné třetí strany. Smluvní strany se dohodly na podmínkách zajištění odpovídajících opatření k
zabezpečení ochrany osobních údajů a základních práv a svobod Subjektů údajů při zpracování osobních údajů
Zpracovatelem.

Zhotovitel se zavazuje zpracovávat pouze a výlučně ty osobní údaje, které jsou nutné k výkonu jeho činnosti
dle této smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje dle této Smlouvy pouze a výlučně po dobu účinnosti této
smlouvy.

Zhotovitel je oprávněn zpracovávat osobní údaje pouze za účelem stanoveném v předmětu této smlouvy.

Zhotovitel je povinen se při zpracování osobních údajů řídit výslovnými pokyny objednatele, budou—li mu
takové uděleny, ať již ústní či písemnou formou. Zhotovitel je povinen neprodleně objednatele informovat,
pokud dle jeho názoru udělený pokyn objednatele porušuje Nařízení nebo jiné předpisy na ochranu osobních
údajů.

Zhotovitel je povinen zajistit, že osoby, jimiž bude provádět plnění podle této smlouvy, se zavážou k
mlčenlivosti ohledně veškeré činnosti související s touto smlouvou, zejména pak k mlčenlivosti ve vztahu ke
všem osobním údajům, ke kterým budou mít přístup, nebo s kterými přijdou do kontaktu.

Zhotovitel je povinen přijmout s ohledem na stav techniky, náklady na provedení, povahu, rozsah, kontext a
účely zpracování i k různě pravděpodobným a různě závažným rizikům pro práva a svobody fyzických osob,
vhodná technická a organizační opatření, aby zajistil úroveň zabezpečení odpovídající danému riziku, zejména
pak osobní údaje zabezpečit vůči náhodnému či nezákonnému zničení, ztrátě, změně, zpřístupnění
neoprávněným stranám, zneužití či jinému způsobu zpracování.

Zhotovitel je povinen písemně seznámit objednatele s jakýmkoliv podezřením na porušení nebo skutečným
porušením bezpečnosti zpracování osobních údajů podle ustanovení této smlouvy, např.: jakoukoliv odchylkou
od udělených pokynů, odchylkou od sjednaného přístupu pro objednatele, plánovaným zveřejněním,
upgradem, testy apod., kterými může dojít k úpravě nebo změně zabezpečení nebo zpracování osobních údajů,
jakýmkoliv podezřením z porušení důvěrnosti, jakýmkoliv podezřením z náhodného či nezákonného zničení,
ztráty, změny, zpřístupnění neoprávněným stranám, zneužití či jiného způsobu zpracování osobních údajů v
rozporu s Nařízením. Správce bude neprodleně seznámen s jakýmkoliv podstatným porušením těchto

ustanovení o zpracování dat.

Zhotovitel není oprávněn, ve smyslu čl. 28 Nařízení, zapojit do zpracování osobních údajů dalšího zpracovatele
(zákaz řetězení zpracovatelů), bez předchozího schválení a písemného souhlasu objednatele.

Zhotovitel je povinen a zavazuje se k veškeré součinnosti s objednatelem, o kterou bude požádán v souvislosti
se zpracováním osobních údajů nebo která mu přímo vyplývá 2 Nařízení. Zhotovitel je povinen na vyžádání
zpřístupnit objednateli svá písemná technická a organizační bezpečnostní opatření a umožnit mu případnou
kontrolu dodržování předložených technických a organizačních bezpečnostních opatření.

Po skončení platnosti této smlouvy je zhotovitel oprávněn všechny osobní údaje, které má v držení archivovat
po dobu 10 let, aby je mohl použít jako důkazy své činnosti při sporech. Po uplynutí archivační doby je
zhotovitel povinen všechny osobní údaje, které má v držení vymazat, a pokud je dosud nepředal objednateli,
předat je objednateli a dále vymazat všechny existující kopie. Povinnost uvedená v tomto článku neplatí,
stanoví-li právní předpis EU, případně vnitrostátní právní předpis zhotoviteli osobní údaje ukládat i po

skončení uvedené archivační doby.

Článek XIX. Systém řízení kvality

19.1. Zhotovitel se tímto zavazuje a je povinen při realizaci této smlouvy plně respektovat ustanovení Českých technických
norem řady ČSN EN [SO řady 9000 (ČSN EN ISO 9001), týkajících se systému řízení kvality, a to ve všech fázích

plnění předmětu této smlouvy.

19.2. Zhotovitel jako odborně způsobilá osoba je povinen provést kontrolu technické části PROJEKTU nejpozději před

zahájením prací na díle a upozornit Objednatele bez zbytečného odkladu na případné vady a nedostatky. Touto
kontrolou není dotčena odpovědnost Objednatele za správnost předané dokumentace. Zhotovitel tímto prohlašuje,

že tuto smlouvu a PROJEKT prověřil v souladu s ustanovením prvku 7.2.2. Přezkoumání požadavků týkajících se
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19.3.

19.4.

20.1.

20.2.

21.1.

21.2.

21.3.

22.1.

produktu ČSN EN [SO 9001. Zhotovitel je povinen ke dni podpisu této smlouvy předat Objednateli záznam o

výsledcích přezkoumání tohoto prvku ČSN EN ISO 9001, pokud Zhotovitel záznam o výsledcích přezkoumání

Objednateli nepředal do 30 kalendářních dnů od zahájení realizace díla podle čl. II. odst. 2.2.1. této smlouvy, má se za

to, že neshledal žádné závady ve smyslu uplatněného nevhodného pokynu Objednatele.

Zhotovitel dále prohlašuje, že tuto smlouvu prověřil v souladu s ustanovením odst. 7.4.3. Ověřování nakupovaného

produktu České technické normy ČSN EN ISO 9001.

Doklad o provedené výstupní kontrole je povinen předložit Zhotovitel v termínu uvedeném čl. ll. odst. 2.2.2. této

smlouvy. Výstupní kontrola bude obsahovat minimálně tyto náležitosti, které připraví Zhotovitel:

> Soupis vad a nedodělků členěný po jednotlivých stavebních objektech a provozních souborech vč. profesi.

> Soupis všech dokladů (podle čl. XIII. odst. 13.3. této smlouvy) a fyzické doložení těchto dokladů, které

odpovědný zástupce Zhotovitele ověřil a potvrdil jejich správnost a soulad s PROJEKTEM a se zákonem č.

22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších před pis a souvisejících předpisů.

TDS provede kontrolu dokladů. V případě, že doklady budou neúplné nebo nebudou v souladu s PROIEKTEM a

zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejícími

předpisy, nebude dokončena výstupní kontrola a dílo nebude připraveno k předání a převzetí.

Článek xx. Následná nemožnost plnění

Stane—li se dluh po vzniku závazku některé ze smluvních stran nesplnitelným, zaniká závazek pro nemožnost plnění.

Plnění není nemožné, lze—li dluh splnit za ztížených podmínek, s většími náklady, s pomocí jiné osoby nebo až po

určené době.

Nemožnost plnění prokazuje dlužník.

Článek XXI. Vyšší moc

Žádná ze smluvních stran nebude odpovídat za nesplnění kterékoli ze svých smluvních povinností dle této smlouvy

v důsledcích události z vyšší moci. Platební povinnosti vzniklé před událostmi z vyšší moci nebudou událostmi z

vyšší moci prominuty.

Vyšší moci se pro účely této smlouvy rozumí neobyčejná, objektivně neodvratitelná okolnost, které nemůže být

zabráněno ani při vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat za daných podmínek konkrétního případu.

Pravidelně je vyšší mocí pouze neodvratitelná událost všeobecnějšího a rozsáhlejšího rázu bez ohledu na to, zda jde o

událost rázu živelního (např. přírodní pohroma) nebo rázu sociálního (např. válečné události, nakažlivá nemoc

charakteru epidemie). Nesmí to však být okolnost neodvratitelná jen subjektivně, která vyplývá z osobních, zejména

hospodářských poměrů smluvní strany (např. nemoc, usmrcení úrazem) a dále překážky plnění, které smluvní strana

byla povinna překonat nebo odstranit.

V případě jakéhokoli zpoždění Zhotovitele či Objednatele s plněním povinností vyplývajících z této smlouvy

v důsledku události z vyšší moci bude mít povinná smluvní strana právo na prodloužení všech lhůt plnění o takovou

dobu, jaká bude přiměřená a potřebná pro překonání následků události z vyšší moci.

Při zjištění výskytu události z vyšší moci, smluvní strana, jejíž plnění povinností podle této smlouvy taková událost

ohrožuje, okamžitě písemně informuje druhou smluvní stranu a vynaloží veškeré úsilí na překonání své neschopnosti

plnit povinnosti podle této smlouvy.

Článek XXII. Změny smlouvy

FORMA ZMĚNY SMLOUVY

22.1.1. Každá změna této smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a

podepisovat za Objednatele a Zhotovitele, nebo osobami jimi zmocněnými.

22.1.2. jakákoliv změna smlouvy musí být sjednána jako dodatek ke smlouvě sčl'selným označením podle

pořadového čísla příslušné změny smlouvy.

22.1.3. Zápisy ve stavebním deníku ani zápisy zjakýchkoliv jednání vsouvislosti splněním této smlouvy, se

nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako podklad pro vypracování příslušných dodatků ke smlouvě

22.1.4. Veškeré změny smlouvy musí být provedeny v souladu zejména s ustanoveními této smlouvy a zákonem č.

134/2016 Sb. Veškeré provedené změny smlouvy, které nejsou vyhrazenou změnou závazku podle § 100
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v

zákona c. 134/2016 Sb., nesmí být podstatnou změnou smlouvy ve smyslu ustanovení § 222 zákona č.

134/2016 Sb. a musí být před jejich sjednáním smluvními stranami podle § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

posouzeny.

22.2. VYHRAZENÁ ZMĚNA ZHOTOWTELE V PRÚBĚHU PLNĚNÍ PODLE TÉTO SMLOUVY

Objednatel si v souladu s ustanovením § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb. vyhradil v zadávacím řízení následující
změny závazku spočívající ve změně zhotovitele. Postup podle odst. 22.2. této smlouvy je právem objednatele, nikoliv

jeho povinností, a nelze se ho právně domáhat.

Pro účely vyhrazené změny zhotovitele se rozumí:

„zhotovitelem" nebo „původním zhotovitelem“ subjekt, s kterým je uzavřena tato smlouva

„novým zhotovitelem" subjekt, který má nahradit původního zhotovitele na základě vyhrazené změny závazku

podle § 100 odst. 2 zákona č. 134/2016 Sb.

„zadávacím řízením“ je zadávací řízení provedené podle zákona č. 134/2016 Sb., na základě jehož výsledků byla
uzavřena tato smlouva s původním zhotovitelem.

„NABÍDKOU" nabídka původního zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení, a která byla v zadávacím

řízení hodnocena první v pořadí.

„Nabídkou“ nabídka nového zhotovitele, kterou předložil v zadávacím řízení, a která byla v zadávacím řízení
hodnocena druhá (případně další) v pořadí.

„společnou účastí dodavatelů" se rozumí případ, kdy NABÍDKA byla předložena společně více dodavateli
(subjekty) a původním zhotovitelem je tedy více dodavatelů (subjektů).

22.2.1. Změna zhotovitele v případě ukončení smlouvy s původním zhotovitelem

Objednatel je oprávněn změnit zhotovitele v průběhu plnění dle smlouvy, a to v případě, že smlouva bude
ukončena některým z důvodů podle odst. 22.2.1.1. této smlouvy.

22.2.1.1. Důvody ukončení smlouvy:

1) dohodou smluvních stran,

2) výpovědí,

3) odstoupením od smlouvy z důvodů dle § 223 zákona č. 134/2016 Sb.,

4) z důvodu zániku závazku pro následnou nemožnost plnění,

5) zánikem právnické osoby zhotovitele bez právního nástupce,

6) v důsledku právního nástupnictví v souvislosti s přeměnou zhotovitele, jeho smrti nebo

převodem jeho závodu, popřípadě části závodu,

7) v případě zániku účasti některého z dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle §

82 zákona č. 134/2016 Sb., pokud zbývající dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze

smlouvy v plném rozsahu,

8) v případě prohlášení insolvence na zhotovitele, vstupu zhotovitele do likvidace, vydání

rozhodnutím o úpadku zhotovitele, nařízení nucené správy podle jiného právního předpisu

na zhotovitele nebo nastane-li u zhotovitele obdobná situace podle právního řádu země jeho

sídla,

9) v důsledku zániku právnické osoby nebo smrti fyzické osoby, která je jinou osobou,

prostřednictvím níž prokazoval zhotovitel splnění kvalifikace dle ust. § 83 zákona č. 134/2016

Sb.

22.2.1.2. Nastane—li některý z případů popsaných v odst. 22.2.1.1. této smlouvy, je Objednatel oprávněn

uzavřít smlouvu na plnění veřejné zakázky s novým zhotovitelem za podmínek:

1) uvedených níže v odst. 22.2.2. a 22.2.3. této smlouvy a současně

2) za předpokladu, že s touto změnou bude nový zhotovitel souhlasit a vstoupí do práv a

povinností plynoucích ze smlouvy s původním zhotovitelem.

22.2.1.3. V případě změny zhotovitele může dojít ke změně složení realizačního týmu v souladu

s Nabidkou nového zhotovitele a údajů vztahujících se k osobě nového zhotovitele, např. kontaktní

osoby, kontaktní údaje (dále jen „povolené změny smlouvy").

22.2.2. Změna zhotovitele v případě společné účasti dodavatelů

V případě zániku účasti některého 2 dodavatelů v případě společné účasti dodavatelů dle § 82 zákona č.
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134/2016 Sb. je Objednatel oprávněn uzavřít smlouvu se zbývajícími dodavateli. V případě, že zbývající

dodavatelé nepřevezmou práva a povinnosti ze smlouvy o dílo v plném rozsahu s výjimkou povolených

změn, může Objednatel uzavřít smlouvu s druhým účastníkem v pořadí podle odst. 22.2.3. této smlouvy.

Postu při změně zhotovitele

22.2.3.1. Vpřípadě ukončení smlouvy podle odst. 22.2.1.1. body 1) až 9) této smlouvy je objednatel

oprávněn vyzvat kuzavření smlouvy dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož Nabídka byla

vzadávacím řízení hodnocena druhá vpořadí. Objednatel nebude provádět nove' hodnocení

nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek, které bylo provedeno v zadávacím řízení. Objednatel

však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak neučinil vzadávacím řízení

sohledem na § 39 Zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda v Nabídce nejsou naplněny povinné

důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 Zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen „důvody,

pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí"). Pokud jsou naplněny důvody,

pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí v původním zadávacím řízení,

může objednatel oslovit dodavatele, který se při hodnocení nabídek v zadávacím řízení umístil

jako další v pořadí.

22.2.3.2. Každý z postupně vyzvaných účastníků zadávacího řízení podle odst. 22.2.3.1. této smlouvy je

povinen splnit dále uvedené podmínky, aby se mohl stát novým zhotovitelem:

1) Text smlouvy musí odpovídat původní smlouvě, přičemž bude zohledňovat pouze povolené

změny, které se přímo vazt na nového zhotovitele.

2) Ty části díla, které již provedl původní zhotovitel, budou v textu smlouvy zachovány, s tím,

že bude ve smlouvě uvedeno, zda byly původním zhotovitelem:

a) dokončeny a předány, nebo

b) rozpracovány či částečně provedeny, vč. rozsahu, vjakém byly rozpracovány či

provedeny.

Uvedeným postupem dojde k úpravě rozsahu předmětu plnění tak, aby odpovídal rozsahu,

který má nový zhotovitel zrealizovat.

3) Lhůty plnění původního zhotovitele musí zůstat zachovány, lze však zohlednit obtíže

spojené s převzetím závazku od původního zhotovitele.

4) Nový zhotovitel musí převzít závazek, že vstupuje do práv a povinností původního

zhotovitele na základě NABÍDKY původního zhotovitele, nikoliv na základě Nabidky

vlastní, tj. převzít zejména závazky výše honoráře a lhůt plnění původního zhotovitele s tím,

že případné změny závazku plynoucí ze změny zhotovitele ve vztahu k honoráři a lhůtám

plnění se posoudí podle § 222 Zákona č. 134/2016 Sb.

5) Do smlouvy snovým zhotovitelem se doplní ustanovení týkající se předání a převzetí

předmětu plnění od původního zhotovitele.

Změna zhotovitele v případě, že Zhotovitel nesplnil podmínky nutné k zahájení plnění smlouvy

Obsahuje-li tato smlouva podmínky, které musí Zhotovitel splnit před zahájením plnění smlouvy, a

Zhotovitel tyto podmínky nesplnil, čímž se dopustil podstatného porušení této smlouvy, je Objednatel

oprávněn smlouvu se Zhotovitelem ukončit a uzavřít smlouvu s novým zhotovitelem za podmínek:

1) za předpokladu, že s touto změnou bude nový zhotovitel souhlasit, a současně

2) za dodržení dále popsaného postupu pro změnu zhotovitele

Postup při změně zhotovitele:

V případě ukončení smlouvy s původním zhotovitelem je Objednatel oprávněn vyzvat k uzavření smlouvy

dalšího účastníka zadávacího řízení, jehož nabídka byla v zadávacím řízení hodnocena druhá v pořadí.

Objednatel nebude provádět nové hodnocení nabídek, ale bude vycházet z pořadí nabídek, které bylo

provedeno v zadávacím řízení. Objednatel však provede posouzení splnění podmínek účasti, pokud tak

neučinil vzadávacím řízení sohledem na § 39 zákona č. 134/2016 Sb. a posoudí, zda v nabídce nejsou

naplněny povinné důvody pro vyloučení vybraného dodavatele dle § 48 zákona č. 134/2016 Sb., (dále jen

„důvody, pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu s druhým v pořadí"). Pokud jsou naplněny důvody,

pro které by nebylo možno uzavřít smlouvu sdruhým v pořadí v původním zadávacím řízení, může

Objednatel oslovit dodavatele, který se při hodnocení nabídek vzadávacím řízení umístil jako další

v pořadí.

Každý z postupně vyzvaných účastníků zadávacího řízení je povinen splnit dále uvedené podmínky, aby se

mohl stát novým zhotovitelem:

1) Text smlouvy musí odpovídat textu smlouvy, který předložil nový zhotovitel v rámci své Nabídky.
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2) Cena a lhůty plnění budou odpovídat Nabídce nového zhotovitele.

3) Nový zhotovitel splní podmínky, které má povinnost splnit před zahájením plnění smlouvy.

Článek XXIII. Závěrečná ustanovení

23.1. Pokud není vtéto smlouvě výslovně uvedeno jinak, předkládá Zhotovitel TDS a Objednateli veškeré písemné
dokumenty vždy ve třech vyhotoveních, která budou sloužit pro vnitřní potřeby TDS a Objednatele.

23.2. Změnu oprávněných osob nebo změnu rozsahu oprávnění těchto osob, stejně tak změnu údajů uvedených v záhlaví
této smlouvy je nutno oznámit druhé smluvní straně písemně. Učinnost má takováto změna dnem doručení.

23.3. Zhotovitel není oprávněn převést bez předchozího písemného souhlasu Objednatele svá práva a závazky, vyplývající

z této smlouvy na třetí osobu.

23.4. Tuto srnlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, označenými jako dodatek s pořadovým číslem ke smlouvě o dílo
a potvrzenými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

23.5. Tato smlouva je vyhotovena v 6 stejnopisech z nichž 4 obdrží Objednatel a 2 Zhotovitel.

23.6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

příloha číslo [. ROZPOČET;

příloha číslo ll. HARMONOGRAM PLNĚNÍ;

příloha číslo 111. DOHODA O ]EDNOTNÉM POSTUPU PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN A ZMĚNOVÝ LIST

23.7. Smluvní strany se dohodly, že jejich vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními
občanského zákoníku, v platném znění, nevyplývá-li z ujednání v této smlouvě jinak.

23.8. Smluvní strany shodně a výslovně prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu smlouvy a že je jim obsah smlouvy
dobře znám v celém jeho rozsahu s tím, že smlouva je projevem jejich vážné, pravé a svobodné vůle a nebyla
uzavřena v tísni či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci smluvních

stran své vlastnoruční podpisy.

23.9. Případná nevynutitelnost nebo neplatnost kteréhokoli článku, odstavce, nebo ustanovení této smlouvy nemá vliv na
vynutitelnost nebo platnost ostatních ustanovení této smlouvy. V případě, že by jakýkoli takovýto článek, odstavec
nebo ustanovení mělo z jakéhokoli důvodu pozbýt platnosti (zejména z důvodu rozporu s aplikovatelnými zákony a
ostatními právními normami), provedou smluvní strany konzultace a dohodnou se na právně přijatelném způsobu
provedení záměrů obsažených v té části smlouvy, jež pozbyla platnosti.

Ve Zlíně, dne -2[]3-Žllll/

za Objednatele

prof. Ing. Vladimír Sedlař'ík, P .

rektor

V Olomouci dne ..........................
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PŘÍLOHA ČÍSLO I. SMLOUVY O DÍLO

ROZPOČET
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

Stavba: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

Objekt: 8001 objekt U7

Rozpočet: 01.01Ro1 Soupis prací a dodávek

Zadavatel Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
IČO: 70883521

nám. T. G. Masaryka 5555
DIČ: 0270883521

76001 Zlín

Zhotovitel: GEMO a.s.
IČO: 136 42 464

Dlouhá 562/22

DIČ: 136 42 464

779 00 Olomouc

Vypracoval:

Rozpis ceny

Celkem

HSV

20 954 508.32

PSV

30 799 708,28

MON

29 080 583.40

Vedlejší náklady

960 000,00

Ostatní náklady

1 690 200,00

Celkem

83 485 000,00   
 

Rekapitulace daní

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  
 

    

Základ pro sníženou DPH
15 %

0,00 CZK

Snížená DPH
15 %

0,00 CZK

Základ pro základní DPH
21 %

83 485 000,00 CZK

Základní DPH
21 %

17 531 850,00 CZK

Zaokrouhlení

0,00 CZK

Cena celkem s DPH
101 016 850,00 CZK

v
dne

!
Za zhotovitele

Za objednatele

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 1 z 5

  
 



Popis objektu: $001 - objekt U7

Obecně:

01 Dodavatel předloží veškeré připomínky k projektové dokumentaci a výkazu výměr, před předložením své cenové nabídky

02 Rozpočet a W má charakter odborné studie předběžných prací a materiálů.

03 Jakékoliv další nakládání s dokumentem po předání objednateli podléhá smluvním podmínkám těchto stran bez vlivu na

zpracovatele odborné studie, pokud není v objednávce stanoveno jinak.

04 Pokud není v objednávce uvedeno jinak, neslouží výkaz výměr pro závazně objednání materiálu, prací a služeb, tyto

množství musí být před objednáním prověřeny dle skutečnosti na stavbě.

05 Na dokument je poskytnuta záruka ve lhůtě 36 měsíců. V případě shledání vad díla budou tyto zhotovitelem bezodkladně

odstraněny. Bud' vydáním nového rozpočtu a výkazu výměr, formou dodatku nebo rozdílového rozpočtu.

Zpracováno programem BUILDpower 5, © RTS, a.s. Stránka 2 z 5



Rekapitulace dílů

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

         
 

Číslo Název
Typ dílu

Celkem %

1 Zemní práce
HSV

119 478,30

22 Piloty
HSV

156 325,00

27 Základy
HSV

89 871,58

28
Zpevňování hornin a konstrukcí

HSV

581 100,00

3
Svislé a kompletní konstrukce

HSV

2 315 368,68

38
Kompletní konstrukce

HSV

42 777,95

4 Vodorovné konstrukce
HSV

1 959 944,36

43 Schodiště
HSV

456 930,48

5 Komunikace
HSV

376 995,51

61
Úpravy povrchů vnitřní

HSV

4 630 088.05

62 Úpravy povrchů vnější
HSV

2 730 879.23

63
Podlahy a podlahové konstrukce

HSV

1 615 121 „36

64
Výplně otvorů

HSV

1 097 478,13

94
Lešení a stavebni výtahy

HSV

321 610,82

95 sDtgtggifivaci konstmkce na pozemních HSV

214 230,61

96 Bourání konstrukcí
HSV

2 443 498.80

99 Staveništní přesun hmot
HSV

587 069.60

711 Izolace proti vodé
PSV

422 584,86

u 712 Povlakové krytiny
PSV

617 843,55

. 713 Izolace tepelné
pSV

712 269,15

i 714
Izolace akustické a protiotřesové

PSV

_ 780 056.25

Zpracováno programem BUILDpower 3, © RTS, a.s.
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720 Zdravotechnická instalace PSV 7 833 971,93 9

725 Zařizovací předměty PSV 10 735,00 0

730 Ústřední vytápění PSV 3 291 442,74 4

762 Konstrukce tesařské PSV 161 101 „35 0

764 Konstrukce klempířské PSV 125 863,79 O

766 Konstrukce truhlářské PSV 3 885 419,74 5

767 Konstrukce zámečnické PSV 1 418 971 ,68 2

769 OWOTOVé [>ka Z plastu PSV 92 330,00 0

770 Konstrukce zámečnické PSV 5 266 169,95 6

771 Podlahy z dlaždic a obklady psv 530 068,22 1

776 Podlahy povlakové psv 2 791 47119 3

777 Podlahy ze syntetických hmot PSV 10 044,00 0

781 Obklady keramické PSV 1 532 389,26 2

783 Nátěry PSV 242 851,87 0

784 Malby PSV 452 908,54 1

799 Konstrukce zámečnické psv 621 215,21 1

M21 Elektromontáže MON 15 425 683,59 18

~04 Montáže vzduchotechnických zařizení MON 4 709 811,26 6

M33 \Mýogěíže dopravních zařízení a vah- MON 2 304 000,00 3

M36 Montáže měřících a regulačních zařízení MON 3 203 705,65 4

M42 Montáž zařízení potravinářského průmyslu MON 1 461 782,90 2

M43 Montáže ocelových konstrukcí MON 1 975 600,00 2

D96 Přesuny suti a vybouraných hmot PSU 1 215 739.86 1

Zpracováno programem BUILDpower 5, © RTS, a.s. Stránka 4 z 5
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VN Vedlejší náklady
VN

960 000,00 1

ON Ostatní náklady
ON

1 690 200.00 2

Cena celkem

83 485 000.00 100        
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

o: 8001 objekt U7

R: 01 .01 R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

Díl: 1 Zemní práce
119 478,30

1|111201101R00 IOdstranéni křovin a stromů o průměru do 10 cm při celkové ploše do 1 000 m2 | m2 | 34000011 | o.oqsom IRTS 20/ u 1

s odstraněním kořenů a s případným nutným odklízením křovin a stromů na hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naložením na dopravní prostředek, do sklonu terénu 1 :

| 21111201401R00 ISpálení odstraněných křovin a stromů pro jakoukolv plochu | m2 [ 84,00001 | 0,0qaoo-1 [RTS 20/11 Í

Spálení odstraněných křovin a stromů o průměru kmene do 100 mm na hromadách pro jakoukoliv plochu.

Včetně očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

Včetně nákladů na přihrnování křovin, očištěni spáleniště, uloženi popela a zbytků na hromadu.

L3|111201501R00 Spálení větví pro všechny druhy stromů | kus | 5.000011 L 0.0118004 RTS 20/ || |

Spálení větví stromů o průměru kmene přes 100 mm, na hromadách, pro všechny druhy stromů.

Včetně očištěni spáleniště. uložení popela a zbytků na hromadu.

Včetně nákladů na přihrnování větví, očištění spáleniště, uložení popela a zbytků na hromadu.

4+1
5.00000

4 112101 101 R00 Kácení stromů listnatých
kus 4.00001 0.00 800—1 RTS 20/ II

0 pn'tměru kmene přes 100 do 300 mm

s odřezáním kmene a odvětvením, včetně případného odklízení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naloženlm na dopravnl prostředek,

5 112101102R00 Kácení stromů listnatých kus 1.00001 0.00 800-1 RTS 20/ II

o průměm kmene přes 300 do 500 mm

s odřezáním kmene a odvětvenlm, včetně případného odklízení kmene a větví na oddělené hromady na vzdálenost do 50 m nebo s naloženlm na dopravní prostředek,

6 112201 101 R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním kus 5,0000C 150,0C 750,0C 800-1 RTS 20/ II

o průměru přes 100 do 300 mm

s jejich vykopáním nebo vytrháním, s přesekánim kořenů a s případným nutným přemístěním pařezů na hromady do vzdálenosti do 50 m nebo s naloženlm na dopravnl prt

7 112201102R00 Odstranění pařezů pod úrovní terénu vykopáním kus 1.00001 300,0C 300,0C 800-1 RTS 20/ ||

o průměru přes 300 do 500 mm          

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 5001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / latnost

8 121101103R00 Sejmutl ornice s přemístěním na vzdálenost přes 100 do 250 m m3 4720000 50,00 2 360,0Q800-1 RTS 20/ II

nebo lesní půdy, s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládky se složením

na staveništnl skládku — výměra dle PD :

47.20 47.20000

[791131201 112R00 lHloubeni nezapažených jam a zářezů do 1000 m3. v hornině 3. hloubeni strojné [ m3 | 2155,4000? 9001 23 886008001 IRTS 20/ || |

 
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, 5 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s

přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naloženlm na dopravní prostředek,

 

nový vstup :

26,60 26,60000

přístavba :

190.50 190.50000

podkladnl vrstvy odstraněných zpevněných ploch :

48,30 48.30000

[ 10]131201119Roo Hloubení nezapažených jam a zářezů příplatek za lepivost, v horniné 3, | m3 | 13270000 1201 1 592,4(l800-1 [RTs 20/11 j

 
kromě zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení, 5 urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním ve výkopišti a dále buď s

přemístěním výkopku na přilehlém terénu na vzdálenost do 3 m od okraje jámy nebo s naložením na dopravní prostředek,

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 265,40000'0,5 132.70000

L111132201210R00 lHloubeni rýh šířky přes 60 do 200 cm do 50 m3, v hornině 3, hloubení strojně 1 m3 | 20.10000 200,0([ 4 020.0 300-1 [RTS 20/ II

zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu. s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.

anglické dvorky :

 

12.40 12.40000

stěna stříška :

7,70 7.70000

|_121132201219Roo Hloubení rýh šířky přes 60 do 200 cm příplatek za Iepivost, v hornině 3, | m3 | 10050011) 20,011 201 0113004 [RTS 20/ nj

 
zapažených i nezapažených, s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případně nutným přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m ve výkopišti, s přehozením

na přilehlém terénu na vzdálenost do 5 m od podélné osy rýhy nebo s naložením výkopku na dopravní prostředek.
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Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01 R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustavaP.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik / platnostOdkaz na mn. položky pořadí 11 : 20,10000'0,5

10,05000

U3l161101101R00 |Svis|é přemístění výkopku z horniny 1 až 4. při hloubce výkopu přes 1 do 2,5 m | m3 | 15.24000 70,011 1 066,80800-1 |RTs 20/ lI 1
bez naložení do dopravni nádoby, ale s vyprázdněním dopravní nádoby na hromadu nebo na dopravní prostředek,

přístavba :

190,50'0,08
15.24000

L14|162301101R00 lVodorovné přemístěni výkopku z hominy 1 až 4, na vzdálenost přes 50 do 500 m | m3 | 21230009 moci 10 640008001 IRTS 20/ || ]
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zemina pro zpětné zásypy :

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 106,40000'2
212.80000

L15|162701105R00 lVodorovne přemístěni výkopku z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m | m3 | 179.10000 135,011 24 178508001 [RTS 20/ || ]
po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla.

zemina Vytěžená :

Odkaz na mn. položky pořadí 9 : 265,40000
265,40000

Odkaz na mn. položky pořadí 11 : 20.10000
20.10000

zemina pro zásypy :

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 106,40000'-1
-106,40000

16 162301411R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 3( kus 4.0000 350,0C 1 400,01800—1 RTS 20/ llmm, na vzdálenost do 5 000 m

s naloženlm. složením a dopravou,

17 162301412R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do $( kus 1,0000 700.0C 700,0C 800—1 RTS 20/ llmm, na vzdálenost do 5 000 m

s naložením. složením a dopravou,

18 162301421R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm, na vzdále kus 5.0000 100.0C 500,0C 800-1 RTS 20/ IIdo 5 000 m

s naložením, složením a dopravou,

19 162301422R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm, na vzdále: kus 1,00001 250.0C 250,0C 800—1 RTS 20/ IIdo 5 000 m          
Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 3 z 334



Položkový soupis prací a dodávek
 

S; PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

o: soo1 objekt U7

 

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

 

 

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / latnost

s naloženlm, složením a dopravou,

20 162301911R00 Vodorovné přemístění větvi, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 OOC kus 4,0000? 15,40 61.6C 800-1 RTS 20/ II

přes 5 000 m

kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 100 do 300 mm

 

 

 

s naloženim, složením a dopravou,

21 162301912R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalšich i započatých 5 000 kus 1,00000 82.30 82,3C 800-1 RTS 20/ ll

přes 5 000 m

kmenů stromů listnatých, průměru kmene přes 300 do 500 mm

 

 

s naložením, složením a dopravou,

22 162301921 R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalších i započatých 5 00C kus 5,0000( 22,70 113,5C 800-1 RTS 20/ ||

přes 5 000 m

pařezů, průměru kmene přes 100 do 300 mm

 

 

s naložením, složením a dopravou,

23 162301922R00 Vodorovné přemístění větví, kmenů, nebo pařezů příplatek k cenám za každých dalšich i započatých 5 OOC kus 1.00000 46,80 46,8C 800-1 RTS 20/ ll

přes 5 000 m

pařezů, průměru kmene přes 300 do 500 mm

   
 

s naloženlm, složením a dopravou,

24 167101102R00 Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku nakládání výkopku m3 106,4000 49,00 5 213,6 800-1 RTS 20/ Il

přes 100 m3, z horniny 1 až 4

         
 

zemina pro zpětné zásypy :

Odkaz na mn. položky pořadí 25 : 106,40000 106,40000

| 25|174101101R00 [Zásyp sypaninou se zhutněním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách | m3 ] 106,40000 95,00 10 108008001 [RTS 20/ II J

z jakékoliv horniny s uložením výkopku po vrstvách,

kolem anglických dvorků :

7.50 7.50000

kolem základu pro střlšku :

4.90 4,90000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 4 z 334
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Položkový soupis prací a dodávek

 

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

o: 3001 objekt U7

 

R: 01.01 R01 Soupis prací a dodávek

 

 

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost
0,05'(1o.43+o,1'2)'(3,75+o,1'2)

2,09943

pod pasy :

pod M802 :

o.os'o,4-2,41
0,04820

pod OP3 :

0.05'0,4'18.0
0.36000

L 371939941 1 12R00 [Zřízení těsnění pracovní spáry ocelovým plechem mezi dnem a stenou [ m | 3118009 6110!} 19 417,50801-5 [ms 20/ II j

stěny nad ZD - dl. dle žb nadzákladových stěn :

(10,43+0.62-2+2.4-2+7.5)
23.97000

(2.91+2.4)
5.31000

2.5
2.50000

Díl: 28 Zpevňování hornin a konstrukcí
531 100,00

38 28.01 Statické zajištění a zpevnění stávající konstrukce pilíře, úprava A dle D.1.2.7, vč. kotev, doplňkových prvků kg 9 350.0000 60.00 561 000.0? Vlastní

aktiv. nahřátím, kompl. provedení- D+M

1-5NP :

dle D.1.2.7 :

úprava A : 1870.0'5
9 350.00000

39 28.02 Statické zajištění a zpevněnl stávající konstrukce pilíře, úprava B dle D.1.2.6, vč. kotev, doplňkových prvků kg 335.0000? 60.00 20 100,0? Vlastní

aktiv. nahřátím, kompl. provedeni- D+M

1PP :

dle D.1.2.6 :

úprava B : 335.0
335.00000

Dil: 3 Svislé a kompletni konstrukce ' 2 315 368,68

40 310237241RT1 Zazdlvka otvorů o ploše přes 0.09 m2 do 0,25 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými o tloušťce zdi kus 5.00001 408,0C 2 040,01801—4 RTS 20/ ||

          
 

 

     
 

   

 

 

        

 

 

300 mm

včetně pomocného pracovního lešení

1NP-5NP :

 
       

 

Zpracováno programem BUILDpower'S, © RTS, a.s.
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

 

 

 

 
 

 

          

 

          

 

 

O: 8001 objekt U7

R: 01 .01 R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

, soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

m126 : 1'5 5.00000

41 310239211RT2 Zazdívka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 ve zdivu nadzákladovém cihlami pálenými pro jakoukoliv maltu m3 22678: 4 810,0 10 908,2?801-4 RTS 20/ Il

vápenocementovou

včetně pomocného pracovního lešení

přesný typ tvámic nebo cihel zvolit dle PD :

1PP :

osa1 :

15.15.02 0.45000

0.6'0.6"0.2'2 0.14400

1,5‘1,5'0.25+0.5'2.75‘0.25 0.90625

osa E :

O.543‘2.17‘0.25 0.29458

vnitřní zazdívky :

1 .1'2.15'0.2 0.47300

42 311271175RT5 Zdivo nosné z tvárnic porobetonových hladkých tloušt'ky 200 mm, charakteristická pevnost v tlaku fk = 3,14 m2 3.9300( 1 085,0 4 264.01801-1 RTS 20/ Il

MPa. součinitel prostupu tepla U=0,654 W/m2.K

podezdívka MP1 :

1,5'2.62 3.93000

| 43|311321325R00 lBeton nadzákladových zdi železový pohledový třídy PB 2 v přírodní barvě drtí a přísad z betonu třídy c 25430 m3 | 22,2465$ 3 105,09 69 075548014 |RTs 20/ II J

nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsnich apod. (bez výztuže), s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení 1,5 kPa,

stěny nad ZD :

1 .5'0.25"(10.43+0,62‘2+2.4'2+7.5) 8.98875

1.5'0.2'(2.91+2.4) 1.59300

1.5'0,4'2,5 1.50000

0P1 :

1.6'0,2'2.0 0.64000

1.1'0.2'2.0 0.44000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 8 z 334
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Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: SOO1 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

0.602104 0.12480

0P2 :

1,6'0.2'(4. 1 +0.5) 1.47200

0P3 :

2,08'0,2'18,0 7,48800

výztuž nadzákladových zdí je započtena v položce výztuž stěn (statika nerozděluje hmotnost po konstrukcích) :

L 44|311351105R00 ]Bednéni nadzákladových zdi oboustranné za každou stranu zřízeni | m2 | 19098009 435,0q 85 689,79801-1 JETS 20/ ll j

svislé nebo šikmé (odklonéné). půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsních apod. ve volném

prostranství, ve volných nebo zapažených jámách. rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr,

stěny nad ZD :

1,5'2'(10,43+0,62'2+2,4'2+7,5) 71.91000

1.5'2'(2.91+2.4) 15.93000

1.5225 7.50000

0P1 :

1,6'2'2,0 6.40000

1,1'2'20 4.40000

0,6'2'1,04 1.24800

0P2 :

1,6'2'(4,1+0,5) 14.72000

0P3:

2.08‘2‘18.0 74.88000

| 45|311351106Roo lBednéni nadzákladových zdí oboustranné za každou stranu odstranění ] m2 | 196.9880? 100.011 19 698.a¢eo1-1 [RTS 20/ II Í
 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené nadzákladových zdí nosných, výplňových, obkladových, půdních, štítových, poprsnlch apod. ve volném

prostranství, ve volných nebo zapažených jámách, rýha'ch, šachtách, včetně případných vzpěr,

Odkaz na mn. položky pořadí 44 : 196,98800 196,98800

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. a.s.
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S; PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

46 31732141 1 R00 Beton překladů železový třídy C 25/30
m3 1.7004( 3 050.0 5 186.22 801-1 RTS 20/ ll

zabetonovánl ocelových překladů v 1PP :

2 : 1.7'0,2'0,3
0.10200

3 : (3.4'2+2,55)'0,2'0.3
0.56100

4 : 2,4'2'0.2'0,3
0.26800

5 : 2,2'2'0.2'0.3
0.26400

6 : 1.9'0,2'0.3
0.11400

7 : 3.74'0,2'0.3
0.22440

B : 2,45'0,2'0,3
0,14700

47 317351107R00 Bednění překladů. říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 rn neproměn m2 22,6720 435,0C 9 862.3: 801-1 RTS 20/ II

nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysně

zřízení

zabetonovánl ocelových překladů v 1PP :

2 : 1,7'(0.2+0,3'2)
1,36000

3 : (3,4'2+2,55)'(0,2+0,3'2)
7,48000

4 : 2,4'2'(0,2+0.3'2)
3.84000

5 : 2.2'2'(0.2+0.3'2)
3.52000

6 : 1.9'(0.2+0.3‘2)
1.52000

7 : 3,74'(0,2+0,3'2)
2.99200

8 : 2,45'(0,2+0,3'2)
1.96000

48 317351108R00 Bednění překladů, říms a klenbových pásů překladů včetně podpěrné konstrukce ve výšce 4 m neproménn m2 22.6720 100.011 2 267,2 801-1 RTS 20/ II

nebo proměnného průřezu nebo při tvaru zalomeném půdorysně nebo nárysné

odstranění

Odkaz na mn. položky pořadí 47 : 22.67200
22.67200

F 49]317941123RT5 |Osazení ocelových válcovaných nosníků na zdivu prom |, výšky 200 mm | t | 1,11ooq 35 000.09 38 850998014 RTS 20/ "A

- profilu I, nebo IE. nebo U. nebo UE. nebo L

D.1.2.6 (1PP) :

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

1.11
1,11000

! | 50]317941123Ru3 [Osazenl ocelových válcovaných nosníků na zdivu profil 0, výšky 160 mm | ! | 0.19300 35 000.00 6 755.00801-1 [ms 20/ ll |

. profilu I, nebo IE, nebo U, nebo UE. nebo L

l 0.1.2.6 (1PP) :

' 0.193 0.19300

* [ 511317941125RT2 [Osazenl ocelových válcovaných nosníků na zdivu profll l. výšky 240 mm [ l L 0.27100 35 000.00 9 485.0 801-1 |RTs 20/ II ]

profilu I. nebo lE. nebo U. nebo UE. nebo L

0.1.2.6 (1PP) :

0.271 0.27100

52 340237211RT2 Zazdlvka otvorů o ploše přes 0,09 m2 do 025 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tlouštky do kus 100000? 159,0C 1 590.01801-4 RTS 20/ ll

mm

včetně pomocného pracovního lešení

1NP-5NP :

m126,129 : 2'5 10.00000

53 340238211RT2 Zazdlvka otvorů o ploše přes 0,25 m2 do 1 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mnn2 15.75001 496.0C 7 812,01801-4 RTS 20! Il

včetně pomocného pracovnlho lešení

1NP-5NP :

posun dveří :

0,3'2,1'5'5 ' 15.75000

[ 54|340239211RT2 ]Zazdlvka otvorů o ploše přes 1 m2 do 4 m2 v příčkách nebo stěnách cihlami pálenými tloušťky do 100 mil m2 [ 118.57200 415.06f 49 207.30801-4 BTS 20/ || |
 

včetně pomocného pracovnlho lešení

přesný typ tvárnic nebo cihel zvolit dle PD :

1PP :

0.9'2.02'4 7.27200

Mezisoučet 7.27200

1NP :

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.
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s; PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: 5001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo“ položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik Lplatnost

0,9'2,1'11
20,79000

0.7-2.1
1.47000

Mezisoučet
22.26000

2-5NF’ :

22,26'4
89,04000

Mezisoučet
89.04000

| 55|341321410R00 ]Beton stěn nosných a výplňových železový třídy c 25/30 ] m3 | 38.75441 3 050.00 118 200.95801-1 [ms 20/ || 7

bez výztuže, s pomocným lešenim o výšce podlahy do 1.90 rn a pro zatížení do 1.5 kPa.

M81 :

stěna v ose 2 od úrovně stropu retence po zlom (šikminu) :

4,2'0,25'(10,43+0,62'2)
12.25350

-0.25‘1.2‘2.8
084000

šikmina :

(22.21-5.6)‘0.25'(10.43+2.1)I2
26.01541

M82 :

2,75'o,2'2,41
1.32550

F 56|341351105Roo |Bedněnl stěn a přlček oboustranné zřízeni | m2 [ 32354130 435.01} 140 740,4?801-1 |RTs 20/11 ]

 

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přimé nebo zalomeně, stěn nosných. výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

do JC promítnout náklady na přlpadné vzepřenl vysokého bednění, dle zvolené technologie betonáže :

M51 :

stěna v ose 2 od úrovně stropu retence po zlom (šikminu) :

4.2'2'(10,43+0,62'2)
98,02800

-2'1.2‘2.8+0.25'(1.2‘2+2,8'2)
4.72000

šikmina :

(22.21-5.6)‘2'(10,43+2,1)l2
208,12330

0.25‘(22.21-5.6)‘2
8.30500

Stránka 12 z 334
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava
P.č. Číslo položky Název položky

MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik / platnost
" M82 :

2,75'(2.41'2+0.2)
13.80500

| 57|341351106R00 [Bednent stěn a příček oboustranné odstranění | m2 | 32354130 100011 32 354.1}001-1 Ers 20/11 ]

svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně přímé nebo zalomené, stěn nosných, výplňových, nebo příček, včetně vzpěr nebo jiného zajištění

Odkaz na mn. položky pořadí 56 : 323,54130
323.54130

[ 58|341362021R00 [Výztuž stěn a příček ze svařovaných sítí t 5,7500q 28 000.00 161 000.00301-1 [ms 20/ n Í

rovných i oblých. svislých i šikmých. Včetně distančních prvků.

0.1.2.8 : 5.75
5.75000

L59|341361821R00 |Výztuž stěn a příček z betonářské oceli 10 505(R) | t 4.90004 28 000.00 137 200.0(801-1 IRTS 20/11 —|

rovných i oblých, svislých i šikmých. Včetně distančních prvků.

0.1.2.8 : 4.85
4.85000

0.1.2.6 : 0.05
0.05000

60 342013123R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduché konstrukce CW 50 tloušťka příčky 100 mm m2 46,9000? 855.0C 40 099.5?601-1 RTS 20/ ||
desky impregnované. tloušťky 12.5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost El 60   

     zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tI. do 5 cm, montáž desek. tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

POZN. pro veškeré SDK kce: :

do JC zohlednit náklady na zesílení kce pro budoucí zavěšení nábytku :

1PF' :

0.29 : 2,7'(3,4+0,9+1,7)-0.7'1,97'2

0.20b : 2,7'1,58—0,7'1,97

0.12 : 2,7'0,95-0,7'1,97

0.13 : 2,7'2,3—0,7'1,97'2

Mezisoučet

GNP :

3.1‘(1.45'2+1,4'2+4.0)

-0.7‘1,97‘3

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

13,44200

2.88700

1.18600

3.45200

20.96700

30.07000

4.13700
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: $001 objekt U7

R: 01 .01 R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik / platnost

Mezisoučet 25.93300

61 342013225R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduché konstrukce CW 75 tloušťka příčky 127 mm m2 208.5871 855.0( 178 341.9 '801-1 RTS 20/ ll

desky akustické protipožární, tloušťky12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm. požární odolnost El 90

zřízeni nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tI. do 5 cm. montáž desek, tmelení spár 02 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

akustická

Přesná specifikace a skladba kce musí být provedena a oceněna dle PD (uvedená ceníková položka je zvc

jako nejbližší svou specifikací a skladbou) !!! :

1PP :

0.25 : 2,7'3,4—0.8'1.97 7.60400

0.21 :2.7'(1.9+0.9) 7.56000

0.04 : 2.7‘(2.6B+0.85) 9.53100

0.05 : 2.7‘(2.95+0.6‘2)—0.8‘1 .97 9.62900

0.30 : 2.7'3.4-2.0'(1.7+0.8+0.5) 3.18000

0.32 : 2.7'(4.044-O.666+2,3)-1,27'2.0 12.79060

0.33 : 2.7'1.8—0.8'1.97+(2.7+1.25)/2'3.1 9.40650

Mezisoučet 59.70110

1NP :

u výtahu : 2,7'2,62—1,27'2,1 4.40700

1.43 : 2.7'3.4-0,8'1.97 7.60400

1.42 : 2.7'3.4-0.B'1.97 7.60400

1.33 : 2.7'3.4 9.18000

Mezisoučet 28.79500

2-5NP :

28.79'4 115,16000

Mezisoučet 115.16000

6NP :

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. a.s. Stránka 14 z 334
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: SOO1 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / Iatnost

u výtahu : 2.9'2.62-1.27'2.1 4.93100

Mezisoučet 4.93100

62 342013226R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 127 mm m2 112.3470 918.0C 103 134,5 01—1 RTS 20/ II

desky akustické protipožární impregnované, tloušťky12,5 mm. tloušt'ka izolace 80 mm. požární odolnost El

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tI, do 5 cm, montáž desek. tmelení spár 02 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

akustická

Přesná specifikace a skladba kce musí být provedena a oceněna dle PD (uvedená ceníková položka je zvc

jako nejbližší svou speciflkací a skladbou) !!! :

1PP :

0.14 : 2,7'3,4 9,18000

0.18 : 2.7'(1,93+2,28) 11.36700

Mezisoučet 20.54700

1NP :

1.33 : 2.7'3.4 9,18000

1.20 : 2.7'3,4 9,18000

Mezisoučet 18,36000

2-5NP :

18.36'4 73,44000

Mezisoučet 73.44000

63 342013321R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mn m2 15.68601 864.0C 13 552.7?801-1 RTS 20/ II

desky standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 80 mm, požáml odolnost El 60
       
 

zřízení nosné konstmkce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár CZ a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

vč. izolace

BNP :

6.10 : 3.1'2.53'2

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS. a.s.

1 5.68600
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S: PFB180068 UTB—Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01 '.o1 R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem , Ceník / platnost

64 342013323R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, jednoduchá konstrukce CW 100 tloušťka příčky 150 mn m2 219.3840- 945,0C 207 317,8 01-1 RTS 20/ II

desky impregnované, tloušťky 12,5 mm. tloušťka izolace 80 mm, požární odolnost El 60 j ?

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tI. do 5 cm. montáž desek. tmelení spár (32 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

vč. izolace

1PP :

0.12-0.13 : 2,7'(1,04+1,7+2,8) 14,95800

1NP-5NP :

mezi sprchami : (2,7'1,6'8)'5 172.80000

6NP :

3.1'(4.3'2+3.0) 35,96000

-0.7'1,97'2 275800

-0.8"1,97 -1,57600

65 342016221R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění, dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, des m2 21 ,60007 1 260,0 27 216,0Ě—1 RTS 20/ ll

standard, tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požámi odolnost El 60

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár 02 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

1PP :

0.29 : 2,7'1,2 3.24000

0.08 : 2,7'3,4'2 18,36000

66 342016223R00 Příčky z desek sádrokartonových dvojité opláštění. dvojitá konstrukce CW 75 tloušťka příčky 205 mm, des m2 4,0500C 1 260,0 5 103.01801-1 RTS 20/ Il

impregnované. tloušťky 12,5 mm, tloušťka izolace 50 mm, požární odolnost El 60

zřízení nosné konstrukce příčky, vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár Q2 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

1PP :

0.12 : 2,7'1,5 405000

67 342034243R00 Příčky opláštěná sádrovláknitými deskami dvojité opláštění, jednoduchá ocelová konstrukce R-CW, kotver m2 172210 1 440,0 24 798,24801-1 RTS 20/ ll

profilu tloušťka příčky 150 mm, jednoduchá ocelová konstrukce R-CW 100. 2x opláštěná sádrovláknitou

voděodolnou deskou tI.12,5 mm, minerální izolace tl.40 mm, požární odolnost El 90

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 16 z 334
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O: 3001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník Lplatnost

zřízení nosné konstrukce příčky. vložení tepelné izolace tl. do 5 cm, montáž desek, tmelení spár 02 a úprava rohů. Včetně dodávek materiálu.

vysokopevnostnl desky z jedné strany

Přesná specifikace a skladba kce musí být provedena a oceněna dle PD (uvedená ceníková položka je zvc

jako nejbližší svou specifikací a skladbou) ll! :

6.10 : 3,1'(3,0'2)
18,60000

-0.7'1,97
-1.37900

L631345321616Roo |Beton zldek železový třídy c 30/37 | m3 | 1.13433 3 050,09 3 459.8Q8o1-1 Es 201"

zldek parapetnlch, atikových, schodišťových a zábradelnlch železový (bez výztuže),

DETO5'0,375'0,25
1,13438

| 89|345351101R00 | Bednění zidek plnosténny‘ch nebo prolamovaných plnostěnných zřízeni [ m2 | 53075011 435,0q 3 947.61801-1 [RTS 20/ ll

parapetnlch, atikových, zábradelnich zldek, rovných i půdorysně zalomených. vodorovných nebo stoupajiclch.

DET05'0,375'2
9.07500

| 7o]345351102Roo [Bednéni zidek plnostěnných nebo prolamovaných plnostěnných odstraněni | m2 | 9,0750q 1oo,oq 907,5q801-1 [RTS 20/ ||

parapetnlch, atikových, zábradelních zídek, rovných i půdorysně zalomených. vodorovných nebo stoupajlclch.

Odkaz na mn. položky pořadí 69 : 9,07500
9,07500

[ 71|345361821R00 [Výztuž zldek z betonářské oceli 1o 505(R) | t | 0,10on 28 ooo,o¢ 2 858.51801-1 [RTS 20/ u

parapetních, atikových, schodišt'ových a zábradelnlch zldek a madel 2 betonářské oceli nebo svařovaných slti. Včetně distančních prvků.

Odkaz na mn. položky pořadí 68 : 1,13433'0,09
0,10209

72 347034222R00 Předstěny a stěny šachet z desek sádrokartonových a sádrovláknitých Stěny šachet opláštěné sádrovlákni m2 413,1000 738,0c 304 867,8 01-1 RTS 20/ II '

  

deskami tloušťky 75 mm, ocelová konstrukce 2xR-CW 50, 2xopláštěná, voděodolnou deskou tI. 12,5 mm,

minerální izolace tl. 50 mm, požární odolnost ze strany desek EI 45 a ze strany izolace El 60

      
 vysokopevnostní deska

předsténa s použitím vysokopevnostní desky pro možnost kotvení vrutem :

Přesná specifikace a skladba kce musí být provedena a oceněna dle PD (uvedená ceníková položka je zvc

jako nejbližší svou specifikacl a skladbou) !l! :

1NP-5NP :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek
 

PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

$001 objekt U7

 

01.01R01 Soupis praci a dodávek

 

 

 

 

. Číslo položky Název položky MJ  Množství Cena / MJ Celkem  Ceník
Cen.

soustava

/ platnost
 

za kuchyňskou linkou :

(2,7'3,4'9)'5 413,10000

 

73

 
347015215R00

 
Předstény opláštěné sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mr

ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 77,5 mm, tloušťka desky 12,5, akustická protipožární, tl. izolace

mm,  
m2

 
87.33200

 
711,0C

 
62 093,0?801-1

  
RTS 20/ ||

 

SDK předstěna s vlastní kcl :

1PP :

001-001 : 2,7'(4.18+0.2)'2

007 : 2,7‘(0.8+0.2)‘2

GNP :

okolo VZT : 3,1'(0,4'2+1 ,08)'10

23.65200

5,40000

58.28000

 

74

 

347015216R00

 

Předstěny oplášténé sádrokartonovými deskami předsazené stěny volně stojící s minerální izolací tl. 40 mr

ocelová konstrukce CW 50, tloušťka stěny 77,5 mm, tloušťka desky 12,5, akustická protipožární impregnov

 
tl. izolace 40 mm,

m2

 

447,0540 720.0C

 

321 878,8 01 -1

 

RTS 20/ ||

 

SDK impreg.

SDK pfedsténa s vlastni kcl - do vlhka :

1PP :

za toaletamí - pro vedenl instalacl :

0.18 : 2,7'1,8

0.13.1 : 2,7'0,95

0.12.1 : 2,7'0,95

0.14 : 2,7'2,12

0.29.2 : 2,7'0,9

Mezisoučet

1NP-5NP :

za toaletami - pro vedení instalacl :

4,86000

2.56500

2,56500

5,72400

2,43000

18.14400
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Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: $001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / latnost

(2,7'3,4'9)'5 413,10000

Mezisoučet 413,10000

6NP :

3,1'(4,1+1,0) 15,81000

Mezisoučet 15.81000

| 75|347091082R00 |Příplatky k sádrokartonové předstěně, do plochy 5 m2 ] m2 | 79.20000 4501 3 564,00801-1 [ms 20/ || |

do sucha :

1PP :

007 : 2.7'(O,B+0,2)'2 5,40000

6NP :

okolo VZT : 3,1'(0.4'2+1,08)'1o 58,28000

Mezisoučet 63.58000

do vlhka :

1PP :

za toaletami - pro vedení instalací :

0.18 : 2,7'1,e 4,86000

0.13.1 :2,7'0,95 2.56500

0.12.1 :2,7'0,95 2.56500

0.29.2 : 2,7'0,9 2,43000

6NP :

3,1'1,0 3.10000

Mezisoučet 15.52000

76 342267113RT2 Obklady konstrukcí sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukci m 18,6000 1 620.0 30 132.0 01-1 RTS 20/ ||

  

obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm

1x opláštění. čtyřstranný, deska protipožární tloušťky 12.5 mm
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik / Iatnost

viz det.09 :

6NP : 3,1'6 18.60000

77 342267111RT1 Obklady konstrukci sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí m 2,7000C 810,0C 2 187.0 801-1 RTS 20/ ll

obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm

1x opláštění, dvoustranné. deska standard tloušťky 12,5 mm

1PP :

0.29 : 2,7 2,70000

78 342267112RT1 Obklady konstrukci sádrokartonovými deskami obklady dřevěných konstrukcí m 8,1000 1 215.0 9 841,5 801-1 RTS 20/ II

obklad sloupů a trámů do 500 x500 mm

1x opláštění, třistranný, deska standard tlouštky 12.5 mm

1PP :

0.22 : 2,7 2.70000

0.17 : 2,7 2.70000

0.10 : 2,7 2,70000

[ 79[3.01 IOcelové plotna P15/120/120+ chem. kotvy dl. 600mm. položka 12 dle 0.1.2.7, vč. p.ú - D+M ] kus | 40,000tý '1 015.00 40 600,00 [Vlastní |

dle statiky D.1.2.7 :

1-5NP : 8'5 40.00000

| 50|311.02 |Požární SDK nadpraží z konstrukčních SDK desek 2x20mm + Pz rošt, vč. pož. utěsnění styků - D+M ] m2 | 9.60009 1 800.09 17 280.00 |V|astni |

w01 9.60000

Díl: 38 Kompletní konstrukce - 42 777,95

81|380321441 R00 |Kompletní konstrukce z betonu železového třídy c 25/30. tloušťky konstrukce od 80 do 150 mm | m3 | 3.90313 3 850.09 15 027.0]801-5 BTS 20/ || |
 
 

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrži, vodojemů, žlabů nebo kanálů, včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

anglické dvorky :

dno :

0,15'1,132'5,4'2

stěny :

0.15'0.9'(5,7+1,132'2-0,15'2)'2

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek

 

PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

SOO1 objekt U7

 

01.01R01 Soupis praci a dodávek

 

 

 

. Číslo položky Název položky
MJ Množství Cena / MJ

 Celkem  
Cen.

soustava

Ceník / platnost
 

82 380356241 R00 Bednění kompletních konstrukcí neomltaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostaveb m2

ploch rovinných, zřízení   
29,8896T 435,0C

 
13001.9 01-5 RTS 20/ ||

   čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omltaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomltaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

anglické dvorky :

dno :

0,15'(1,132'2+5,4)'2

stěny :

2'0,9'(5,7+1,132'2-0,15'2)'2

2,29920

27,59040

 

83

 

380356242R00

 

Bednění kompletních konstrukcí neomltaných z betonu prostého nebo železového obyčejného vodostaveb

ploch rovinných, odbednění

m2

 
  

2938961) 100,0c

 

2 988,91801-5 RTS 20/ ll

   

L84|380361007R00

Díl:

ssl
 

4

411121121R00

čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů:

- konstrukcí omltaných z betonu prostého nebo železového obyčejného i vodostavebního

- konstrukcí neomltaných z betonu prostého nebo železového obyčejného

Odkaz na mn. položky pořadí 82 : 29.88960

|Výztuž kompletních konstrukcí z oceli z oceli 10 505
| t

[

29.88960

0.42000 28 000.00 11 760,00801-5
čistíren odpadních vod (mimo budovy), nádrží, vodojemů, žlabů nebo kanálů , včetně pomocného pracovního lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa

D.1.2.11 : 0,42

Vodorovné konstrukce

|Osaz.stropních panelů š. do 120, dl. do 380 cm

nad retencí :

17+4

[ kus
[

0.42000

21 ,00000 465,0q

21.00000

1 959 944,36

9 765,00

[RTS 20/ u

[RTS 20/11

]

 

86

  

411322424R00 Beton stropů železový stropů trámových (žebrových), kazetových. nebo vložkových z tvárnic, nebo 2 m3
hraněných či zaoblených vln zabudovaného plechového bednění, železový (bez výztuže) třídy C 25/30 

  

14.55301 2 950.01 42 931.61

 

01-1 RTS 20/ ll

   
na trap. plech - ke skl. P7 :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 3001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky , MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

21 ,76'8,36'(0,04/2+0,06) 14,55309

L87|411351801R00 IBedněnl stropů bednění svislých ploch zřízení | m | 6024000 200,0cí 12 048,00801-1 [ms 20/ || |

s pomocným lešením

na trap. plech - ke skl. P7 :

21,76'2+8,36'2 60,24000

L 881411351802R00 ]Bednéni stropů bednění svislých ploch odstranění | m | 6024000 ao.oq 4 819,24801-1 [RTs 20/11 —|

s pomocným lešením

Odkaz na mn. položky pořadí 87 : 6024000 60,24000

[ 89]411362021Roo [Výztuž stropů ze svařovaných sítí | t | 0.85001) 28 000,00 23 800,0 01-1 BTS 20/11 |

prosté uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových. hřibových včetnt

hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

D.1.2.3 : 0,85 0,85000

[ 90|411361821R00 Výztuž stropů z betonářské oceli 1o 505(R) | t | 1,1sooq 28 000,00 32 480,00801-1 LRTS 20/ II j

prostě uložených, vetknutých i spojitých, deskových, trámových (žebravých, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konzolových nebo balkónových, hřibových včetnt

hlavic hřibových sloupů, plochých střech a pro zavěšení železobetonových podhledů. Včetně distančních prvků.

D.1.2.3 : 1,16 1.16000

| 91|413941123RT4 [Osazenl ocelových válcovaných nosníků ve stropech profil |, 180 mm | t | 4.71631} 35 000,00 165 088008114 |RTS 20/ lI ]

l,|E,U,UEneboL

vč. dodávky

ke skl. P7 :

viz statika : 4,288'1,1 4,71680

92 416026224R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěná deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z protilů C m2 10.6800j 630,0C 6 728,41801-1 RTS 20/ ll

zavěšený 2x deska, tloušťky 12,5 mm, protipožáml impregnovaná, požární odolnost REI 60

Přesná specifikace a skladba kce rnusl být provedena a oceněna dle PD (uvedená ceníková položka je zvc

jako nejbližší svou speciňkacl a skladbou) !!! :

ozn. H2 do vlhka :

GNP : 1,72+2,17+1,4+1,74+1,4+2,25 10,68000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 22 z 334

M



 

j;-lÍ-ÍZ. I I I l l l l l !

Položkový soupis prací a dodávek

 

 

 

 

 

           

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustavaP.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost93 416026222R00 Podhledy na kovové konstrukci oplášténé deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z profilů C m2 896.9711 765,0C 686 182,8 01-1 RTS 20/ II

zavěšený 2x deska, tloušťky 12.5 mm. protipožáml, požární odolnost REI 60

 ozn. H1 (v půdorysech ozn. jen SDK v.2,3m) :

vodorovné :

1PP :

0.01 : 10.51

10.51000

0.02 : 4.18'(3,4+2,95)

26.54300

0.03: 10.51

10.51000

0.04 : 5.8

5.80000

0.05 : 0,4'2,95

1.18000

0.07 : 4,68'3,4+0,4'(3.0'2+3,4)+0,2'(3,9'2+1,42'4)

22.36800

0.08 : 0,4'3.0'2

2.40000

0.10 : 3,4'0,4

1.36000

0.12 : 3.60

3.60000

0.12.1 : 1,47

1.47000

0.13 : 3.60

3.60000

0.13.1 : 1.47

1.47000

0.13.2: 1,86

1.86000

0.15 : 3.4'0.4

1.36000

0.16 : 3.404

1.36000

0.17 : 3.4'0.4

1.36000

0.19 : 3,4'0,4

1.36000

0.27 : 0.4'(3,4'3+3,0+4,28'2)

8.70400

-0.2‘0,2'2

-0.08000

0.28 : 3,4'0,4
1,36000

0.29 : 11.15

11.15000

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. a.s.
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik / platnost

0.29.1 :4.08 4.08000

0.29.2 : 1.40 1.40000

0.30 : 3.4'0.4 1.36000

Mezisoučet 126.08500

1NP :

1.03 : 0.6'3,4 2.04000

1.04 : 2.60 2.60000

1.05 : 0.6'3.4 2.04000

1.06 : 0.4'3.4 1.36000

1.07 : 2.60 2.60000

1.08 : 0,4'3,4 1,36000

1.09 : 2.60 2.60000

1.10 : 0.6‘3.4 2.04000

1.11 :0.6‘3.4 2.04000

1.12 : 2.60 2.60000

1.13 : 0.6'3.4 2.04000

1.14 : 2.60 2.60000

1.15 : 0,6'3,4 2.04000

1.16 : 0,6'3,4 2.04000

1.17 : 2.60 2.60000

1.18 : 0,6'3,4 2.04000

1.19 : 0,6'3,4 2.04000

1.20 : 6.60 6.80000

1.21 : 0,6'3,4 2.04000

1.22 : 2,60 2.60000

1.23 : 0.6'3.4 2.04000
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

1.24 : 0,6'3,4
2.04000

1.25 : 2.60 . 2.60000

1.26 : 0,4'3,4
1.36000

1.27 : 2.60
2.60000

1.28 : 0,6'3,4
2.04000

1.29 : 0.4'3,4
1.36000

1.30 : 2.60
2.60000

1.32 : 0,4'3,4
1.36000

1.34 : 2.60
2.60000

1.35 : 0.6'3,4
2.04000

1.36 : o.4'3.4
1.36000

1.37 : 2,60
2.60000

1.38 : 0,4'3,4
1.36000

1.39 : 2.60
2.60000

1.40 : 0.6‘3.4
2.04000

1.41 : 2,60
2.60000

1.42 : o.35'3.4
1.19000

1.43 : 0.35'3,4
1.19000

1.44 : 2.60
2.60000

1.45 : 0.6‘3,4
2.04000

1.46 : 26.0
26.00000

1.47 : 0,4'3,4
1.36000

Mezisoučet
1 17,70000

2-5NP:

117,7'4
470.80000

Mezisoučet
470.80000
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

' soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

SDK čela :

1PP:

0.05 : 0.27'2.95 ' 0.79650

0.07 : 0.27'(3.4'2+3.0+3.88‘2+3.0'2) 6.36120

0.08 : 0,27'3,0'2 1,62000

0.10 : 0.27'3.4 0.91800

0.15 : 0.27'3.4 0.91600

0.16 : 0.27'3.4 0.91600

0.17 : 0,27'3,4 0.91800

0.19 : 0,27'3,4 0,91800

0.27 : 0.27'(3,4'2+3.0'2+4.28'4) 8.07840

l 0.28 : o,27*3,4 0.91800

l 0.30 : 0.2734 0.91800

l Mezisoučet 23.28210

l 1NP:

l 1.03 : 0.36'3.4 1.22400

1.05 : 0,36'3,4 1.22400

1.06 : 0.36'3.4 1.22400

l 1.08 : 0.36'3.4 1.22400

l 1.10 : 0.36'3.4 1.22400

\ 1.11 :0.36'3.4 1.22400

1.13 : 0,35'3,4 1.22400

1.15 : 0,36'3,4 1.22400

1.16 : 0.36'3.4 1.22400

1.18 : cas-3,4 1.22400

1.19 : 0.36'3.4 1.22400
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PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

SOO1 objekt U7

01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Ceník / platnost

1.21 :0,36'3,4
1.22400

1.23 : 0.36'3.4
1.22400

1.24 : 0,36'3.4
1.22400

1.26 : 0.36'3.4
1.22400

1.28 : 0,36'3,4
1.22400

1.29 : 0.36'3,4
1.22400

1.32 : 0.36'3,4
1.22400

1.35 : 0.36'3,4
1.22400

1.36 : 0.36'3.4
1.22400

1.38 : 0.36'3.4
1.22400

1.40 : 0.36'3.4
1.22400

1.42 : 0.36‘3,4
1.22400

1.43 : 0.36'3.4
1.22400

1.45 : 0,36'3,4
1.22400

1.47 : 0.36‘3,4
1.22400

Mezisoučet
31.82400

2-5NP :

31 ,82'4
127,28000

Mezisoučet
127,28000

94 416026222R00 Podhledy na kovové konstrukci opláštěná deskami sádrokartonovými dvouúrovňový křížový rošt z proňlů C m2 181,7700? 765,0C 139 054,0F01-1 RTS 20/ II

zavěšený 2x deska, tlouštky 12.5 mm. protipožáml, požární odolnost REI 60

Přesná specifikace a skladba kce musí být provedena a oceněna dle PD (uvedená ceníková položka je zvc

jako nejbližší svou specifikaci a skladbou) ll! :

ozn. H2 :

SNP: 16.79+29.0+7.24+7.2+121.54
181.77000

L95|417321415R00 lZelezobeton ztužujlclch pásů a věnců may c 30/37 | m3 | 120009 3 050.0q 3 660,09301-1 fins 20/ ||

roznášecl podbetonávka pod I180 (GNP) :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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provedení dle statiky

    

743 went

8: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: 8001 objekt U7

R: 01.01RO1 Soupis prací a dodávek ' '

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

D.1.2.3 : 0,1'0,2'60,0 1.20000

výztuž podbetonávky je zahrnuta v položce výztuž stropů :

96|417351115R00 |Bedněnl bočnic ztužujicích pásů a věnců včetně vzpěr zřízení m2 1228009 4oo,oq 4 912098014 [ms 20/ II —|

roznášecí podbetonávka pod I180 (GNP) :

D.1.2.3 : 0.1'2'60,0 12.00000

01.02.14

0.28000

97|417351116R00 Bednénl bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění m2 1228000 90,0q 1 105.2jEJ1-1 IRTS 20/ ||j

Odkaz na mn. položky pořadí 96 : 12.28000 12.28000

98 953943122R00 Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuží kus 94.0000 155.0C 14 570.0 01-1 RTS 20/ "

zabetonováním

přes 1 kg do 5 kg/kus

osazování výrobků ostatn ích jinde neuvedených, bez dodání

podrobně dle D.1.2„2 :

K1 :45 45.00000

K1 (GNP) :49 49.00000

99 953943123R00 Osazování jiných kovových výrobků do betonu (např. kotev) se zajištěním polohy k bednění nebo k výztuži kus 5.0000C 201 ,OC 1 005,0 801-1 RTS 20/ ||

zabetonováním

přes 5 kg do 15 kglkus

osazování výrobků ostatnich jinde neuvedených, bez dodání

podrobně dle D.1.2.2 :

K2 : 5
5.00000

100 4.01 ISO nosnik K Md=25,5kNm, Vd=30 kNm - D+M kus 9.00000 2 900,00 26 100.0¢ Vlastní

101 4.02 Dodatečná ocelová výměna stropů z profilů I180 vč. spřaženi se stáv. stropem, příložky, kotvy, kompletní kg 10 620.0000) 70,00 Vlastní

   

 

D.1.2.6 :

D.1.2.7 :

položka 11 (vč. přlložek, kotev a svarů) :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek

 

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

 

 

 

   
 

        
 

 

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

O: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

1770.0'6
10 620.00000

102 59341725R deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 269.0 cm; š = 29.0 cm; h = 9.0 cm; užitné zatížení 3,00 kT/mfls 17.00001? 545.0C 9 265,018PCM RTS 20/ Il

přesný typ a specifikace se může lišit od popisu cenlkové položky, platí vždy požadavky PD i nad rámec ol:

ceníkové položky (ceníková položka zvolena jako nejbližšl udaná charakteristika pro investora i dodavatele

17
17.00000

103 59341727R deska stropní dutinová železobetonová; PZD; l = 329.0 cm; š = 29,0 cm; h = 9,0 cm; užitné zatížení 3.00 kT/rfifls 4.0000C 615.0C 2 460,01SPCM RTS 20/ Il

přesný typ a specifikace se může lišit od popisu cenlkové položky, platl vždy požadavky PD i nad rámec ot

cenlkové položky (ceníková položka zvolena jako nejbližší udaná charakteristika pro investora i dodavatele

4
4.00000

umlm ]Kotevnl plotna P10/170/170 mm s pásovinou P8/150/100mm, výroba, dodávka,p.ú. | kus | 45,00004) 305,0q 13 725.00 lVIastnl

podrobně dle D.1.2.2 :

K1 :45
45.00000

| walkm |Kotevnl plotna P10/170/170 mm s pásovinou P8/100/100mm, výroba, dodávka,p.ú. | kus | 49,0000Q 305,011 14 945,00 [Vlastnl

D.1.2.3 : 49
49.00000

[ 106|K2 |Kotevní plotna P10/270/170 mm s pásovínou P8/150/100mm, výroba, dodávka,p.ú. | kus | 5,ooooq 380,0q 1 900.01} ]v1astn1

podrobné dle D.1.2„2 :

K2 : 5
5.00000

Díl: 43 Schodiště _ , 456 930,48

1071430321414Roo lBeton schodišťovy'ch konstrukcí (stupňů, schodnic, ramen, podest s nosníky) železový třídy C 25/30 1 m3 | 24,5869Q 3 185,0Q 78 309,5 01-1 |RTS 20/ || —|

kompletní vodorovné a šikmé kce přístavby (tzn vč, mezipodest) :

ramena :

3,4'o,2'1,2'10
3.16000

3,55'o.2'1,2'2
1,70400

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. a.s.
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s; PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

MP1 :

0,18'2,62'2,65'3 3.74922

MP2:

0.2'2.62'1,35'3 212220

MP3:

0.2'2,87'2.5'5 7.17500

MP4 :

0,2'(2,87'2,5+0,61'1.98) 1.67656

| 1031430361021R00 [vyztuž schodišťových konstrukcí (stupňů, schodnic. ramen, podest s nosníky) z betonářské oceli 10505 | 1 | 3.80001} 28 000.00 106 400.013301-1 57$ 20/ n |

Včetně distančních prvků.

0.1.2.9 : 1.25 1.25000

0.1210 : 2,55 2.55000

| 10q431351121R00 IBedněnlpodesta podstupňových desek přímočarých zřízení | m2 | 15392500 850.011 130 8362158014 [RTs 20/11 ]

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

kompletnl vodorovné a šikmé kce přlstavby (tzn vč. mezipodest) :

ramena :

3,4'(1,2+o,2-2)'10 54.40000

3,5511 .2+0,2'2)'2 11.36000

MP1 :

2,62'2,65'3 20,82900

O,18'(2,62+2.65)'2 1.89720

MP2 :

2,62'1,35'3 10.61100

0,2'(2.62+1,35)'3 2.38200

MP3:

2.87'2.5‘5 35.87500

Zpracováno programem BUILDpower 8. © RTS. a.s.
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Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

8001 objekt U7

01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky

MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik / platnost
O.2‘(2.87+2.5)'2

2.148000.2'(2.87+2.5'2)'3

4.72200
MP4 :

(2,87'2,5+0,61'1,98)

8,382800.2‘(2.87+2.5+0.61'2)

1.31800L1 111431351 122R00 |Bedněnl podest a podstupňových desek přímočarých odstranění
| m2 153.92500 100.011 15 392.50801-1 |RTS 20/ Il j

včetně podpěrné konstrukce o výšce do 4 m

Odkaz na mn. položky pořadl 109 : 153,92500

153,92500[l1l434311116R00 |Stupně dusané z betonu třídy c 25/30
| m 13200000 332.011 43 524.00801-1 [ms 20/ ll Í

na terén nebo na desku z betonu prostého nebo prokládaného kamenem, bez potěru, se zahlazením povrchu,
1.2'110

132.00000[121434351141R00 | Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přímočarých zřízení | m2 68.76000 1 105.09 75 979.30801-1 [ms 20/ II 1
1.2'(0,3+0,16)'110

60.720000,3'0,16/2'(110'3+5)

8.04000[laps-1351 142R00 |Bednění stupňů betonovaných na podstupňové desce nebo na terénu přimočarých odstraněnl | m2 68.76000 9001 6 188,49801-1 IRTS 20/ ll ]
Odkaz na mn. položky pořadí 112 : 68.76000

68.76000Díl: 5 Komunikace

376 995,51
114 113106121R00 Rozebránl komunikací pro pěší s jakýmkoliv Iožem a výplní spár

m2 22,1500T 54.00 1 196.11822—1 RTS 20/ II
z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

okapový chodnlk - dlaždice 500/500/40 mm :

44.3'o,5

22.1500015 113106231 R00 Rozebránl vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár

m2 19.30001 48,0C 926.4C 822-1 RTS 20/ II

v jakékoliv ploše, ze zámkové dlažky. kladených do lože z kameniva

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naloženlm na dopravní prostředek

dle PD : 19.3

19.30000
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01 .01 R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

116 1 13106241 R00 Rozebrání vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár m2 138.0000I 41,00 5 658.09822-1 RTS 20/ II

v jakékoliv ploše, ze silničních panelů jakýchkoliv rozměrů, kladených do jakéhokoliv lože a se spárami

zalitými živící nebo cementovou maltou

s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek

panely zatravňovací dlažby :

138,0 138,00000

| 117|113108305Roo lOdstranéni podkladů nebo krytů živičných, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 50 mm i m2 [ 32.80000 98,00 3 214408221 [RTS 20/ Il j

asfaltová plocha :

32,8 32,80000

| 11311131093101‘400 [Odstranénl podkladů nebo krytů z betonu prostého, v ploše jednotlivě do 50 m2, tloušťka vrstvy 100 mm | m2 [ 32,80000 410,00 13 448008221 IRTS 20/ || ]

asfaltová plocha :

32,8 3230000

| 11q113201111R00 IVytrhání obrub chodníkových Iežatých | rn | 42.40000 100,00 4 240,01E22—1 [RTS 20/ || |

s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo naložením na dopravní prostředek

dle PD : 42,4 42.40000

120 180405114R00 Založení trávníku ve vegetačních prefabnkátech výsevem směsi ornice nebo substrátu a semene, v rovině m2 138.00000 82,50 11 385,00823-1 RTS 20/ Il

» na svahu do 1:5

s doplněním ornice nebo substrátu ve vrstvě do 7 cm s utužením vodou a s případným naložením, odvozem odpadu do 20 km a se složením,

P14 138,00000

| 121|289971211R00 IZřízeni vrstvy z geotextilie na upraveném povrchu sklon do 1:5, šířka od 0 do 3 m | m2 | 24,20000 17,0q 411,4q800-2 IRTS 20/ H |

P13'1,1 24.20000

| 1221564851111R00 IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 262.00000 165,00 43 230008224 [RTS 20/ II |

fr.8-32 :

P08 131 ,00000

00.64 :

POB 131 ,00000

| 1230564851111RT2 IPodklad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněnlm frakce 0-32 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm | m2 | 138,00000 155,00 21 390008221 |RTS 20/11 |
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodévek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

' P14 138.00000-

I 124564651111RT4 |Podkiad ze štěrkodrti s rozprostřením a zhutněním frakce 0-63 mm, tloušťka po zhutnění 150 mm I m2 I 13800000 16500 22 770,0Ě2-1 “vs 20/ || |

P14 . 13800000

I 12q596811111R00 IKladeni dlažby : betonových nebo kameninových dlaždic do lože z kameniva těženého tloušťky do 30 mm| m2 I 131 .00000 170.00 22 27000321 JBTS 20/ II I

komunikacl pro pěší do velikosti dlaždic 0,25 m2 s provedením lože do tl. 30 mm, s vyplněním spár a se smetením přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m

600/600/60mm :

P08 131,00000

U24596921113R00 |Kladení vegetačních tvárnic betonových, plocha do 500 m2 m2 | 138,00000 235,011 32 430003221 IRTs 20/ || |

zřízení podkladního lože, položení tvárnic.

P14 13800000

I 127|639571210R00 |Kačírek pro okapový chodník tl. 100 mm m2 | 22.00000 75.00 1 650.0 801-1 IRTs 20/ II I

pouze montáž, kamenivo ve specifikaci

P13 22,00000

128 917862111R00 Osazení silničního nebo chodnikového obrubniku stojatého, s boční opěrou z betonu prostého, do lože 2 b m 91 ,00000 245,0C 22 295,00822-1 RTS 20/ ||

prostého C 12/15

S dodáním hmot pro lože tl. 80-100 mm.

dle projektanta :

91 ,0 91 .00000

I 12q00572400R Ismés travní parková, pro běžnou zátěž kg I 414000 92,00 swagcm JETS 20/ H j

P14'0.03 4.14000

I 13111037150012 |substrat zahradnický B; balení volně Ioženo m3 | 1104000 75500 8 335,20SPCM JETS 20/ II I

P14‘0,08 11.04000

I 131|58346150R |kamenivo přírodní těžené mramor; frakce 4,0 až 8,0 mm; červená kg | 3 59040000 11,50 41 289,7;05PCM [ms 20/ ll |

bílé

P13'0,1‘1600‘1 .02 3 59040000

L 13215921742212 Iobrubnik chodnikový materiál beton; | = 10000 mm; s = 30.0 mm; h : 200,0 mm: barva šedá kus | 95,55000 57.00L 5 401 ,80SPCM IRTs 20/ || |
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S: PFB180068 UTB—Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 3001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik / platnost

Odkaz na mn. položky pořadí 128 : 91 .00000'1 ,05 95.55000

| 13315922826312 [tvárnice vegetační beton; | : 600,0 mm; š = 400 mm; h = 80,0 mm; šedá | kus | 60315000 49,0q 29 583,7ĚPCM JETS 20/ II |

P14!0,24'1,05 603,75000

134 59246154R dlažba betonová plošná; čtverec; povrch reliéfní, lak tvrzený infračerveným zářením; šedá; | = 600 mm; š = m2 137.5500? 610,0C 83 905,5TSPCM RTS 20/ II

mm; tl. 62,0 mm

P08'1,05 137,55000

135 69366198R geotextilie PP; funkce separační, ochranná, výztužné, filtrační; plošná hmotnost 300 g/m2; zpevněná obourranfié 25.41001 23,00 584,4: SPCM RTS 20/ ||

Odkaz na mn. položky pořadí 121 : 24,20000'1,05 25,41000

Díl: 61 Úpravy povrchů vnitřní 4 630 088,05 .

136|610991111R00 |Zakrýváni výplní vnitřních otvorů, předmětů apod. fólií Pe 0,05-o,2 mm l m2 [ 76136300 17,0q 12 943,1ÉJ1-1 JETS 20/ || ]

které se zřizují před úpravami povrchu, a obalení osazených dveřních zárubní před znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastických maltovin včetně pozdějšího odk

veškeré fasádní otvorové prvky :

1PP :

m. 0. 0.01 :3,1"2,12 6.57200

m.č. 0.02 : 2,5'1,5 3,75000

1,97'0,9 1.77300

2,5'1.5 3.75000

m. 0. 0.05: 1,8'1,5 2,70000

m. Č. 0.06 : 1,97'1,4 2,75800

m. Č. 0.08 : 1.5'2.1'2 6.30000

m. C. 0.07 : 1,5'2,1'2 6.30000

1 ,0'1,2 1.20000

m. 6. 0.30 : 1,0'1,2 1.20000

m. č. 0.29.1 : 1,0'1.2 1.20000

m. C. 0.28 : 1,0‘1,2 1.20000
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Položkový soupis praci a dodávek
 

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

 

 

 

 

          

O: 3001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

rn. č. 0.27 : 1.0'1.2'3 3.60000

m. c. 0.26 : 0,6'12 0.72000

m. 6. 0.25 : 0.6‘1.2 0.72000

m. c. 0.23 : 0.6‘1.2 0.72000

m. c. 0.22 : 2,4'1.1 2.64000

m. 6. 0.21 :0.6'1,2 0.72000

m. č. 0.20 : 0.6'12 0.72000

m. 6. 0.19 : 1,5'1,2 1,80000

m. c. 0.17 : 1.5-1.2 1.80000 ’

m. c. 0.16 : 1.5'1,2 1.30000

m. c. 0.15 : 1.5'1.2 1.80000

m. č. 0.10 : 1512 1.60000

m. e. 0.13.2 : 0,6'1,2 0.72000

Mezisoučet 58.26300

1NP:

m.č. 1.03 : 1,5'1,5 2.25000

m.č. 1.05+1.06+1.08+1.10 : 2.1'2,4'4 20,16000

m.č.1.11+1.13+1.15-16+1.18:1,5'1,5'5 11.25000

m. č. 1.19 : 2,1'2,4 5.04000

m.č. 1.21-24 : 1,5'1,5'3 6.75000

m.č. 1.26+1.23-29 : 1,5'1,5'3 6.75000

m. č. 1.32-33+1.35-36+1.38+1.40 : 1.5'1.5‘6 13.50000

m.č. 1.4243+1.45+1.47 : 1,5'1,5'4 9.00000

Mezisoučet 74.70000

2-5NP:

74,7'4 298.80000

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. a.s. Stránka 35 z 334

 



Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

          
 

 

          
 

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / Iatnost

Mezisoučet 298.80000

6NP a schodiště :

dle výkazu v.č.1.1.13:

LOP1J : 47,7 47.70000

LOP1S : 57.0 57.00000

LOP1Z : 65.0 65.00000

LOP1J : 63.6 63.60000

LOP1V : 24.5 24.50000

LOP1S : 71,8 71.80000

Mezisoučet 329,60000

137 611421133R00 Omítky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové omítky vnitřní vápenné, vápenocementové stropů rovnýc m2 2 498.9680) 255,0C 637 236.84801-1 RTS 20/ ll

štukové

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa,

pouze stropy bez podhledu :

1PP :

0.05 : 14,3-0,4'2,95 13.12000

0.07 : 52.8-4.68'3.4+0.4'(3.0'2+3.4) 40.64800

-0.2'(3.9"2+1.42'4) -2.69600

0.08 : 17,4-o,4'3,o-2 ’ 15.00000

0.10 : 13.9-0.4'3.4 12.54000

0.15: 13.9-0.4'3.4 12.54000

0.16 : 13.9-0.4'3.4 12.54000

0.17 : 13.9-0.4‘3.4 12.54000

0.18 : 3.90 3.90000

0.19 : 9.50 9.50000

0.20: 10,20 10,20000

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS. a.s. Stránka 36 z 334

 



  

I.m1m111

 

Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

          
 

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

0.21 : 13.90 13.90000

0.22 : 13.90 13.90000

0.23 : 13.90 13.90000

0.24 : 12,40 12.40000

0.26 : 17.3 17.30000

0.27 : 53.3-0.4'(3.4'3+3,o+4.2a'2) 44.59600

0.28 : 9.60 9.60000

0.30 : 17.30434 15.94000

Mezisoučet 281 ,36800

1NP:

1.03 : 18,1-0.6'3,4 16.06000

1.05 : 8.5-0.6'3.4 6.46000

1.06 : 15.1-o.4'3.4 13.74000

1.08 : 15,1-o,4'3,4 13.74000

1.10 : 8,5-o,6'3,4 6.46000

1.11 : 18.1-0.6'3.4 16.06000

1.13 : 18.1-0.6'3.4 16.06000

1.15 : 11,5-o,6'3,4 9.46000

1.16 : 18.1-0.6'3.4 16.06000

1.18 : 18.1-0.6'3.4 16.06000

1.19 : 7,0-o.s'3,4 4.96000

1.21 : 18.1-0.6‘3.4 16.06000

1.23 : 11.5-0.6‘3.4 9.46000

1.24: 18,1-0.6‘3,4 16.06000

průvlaky : 0,2'3,4'2 1.36000

1.26: 14.70434 13.34000
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 3001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky . . MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

1.28 : 8,1-0.6"3.4 6.06000

1.29 : 14,7-o,4'3,4 13.34000

průvlaky : 0,2'2,0'9 3,60000

1.31 :3.20 3.20000

1.33: 128.1 126.10000

1.32: 14,7-o.4'3,4 13.34000

1.35 : 8.1-0.6'3.4 6.06000

1.36 : 14.7-0.4'3,4 13.34000

1.38: 14.7-0.4'3.4 13.34000

1.40 : 8,1-0,6'3,4 6.06000

1.42 : 14.5-0.4'3.4 13.14000

1.43 : 14,5-0,4'3,4 13.14000

1.45 : 8,1-0,6'3,4' 6.06000

1.47 : 14,7-0,4'3.4 13,34000

Mezisoučet 443.52000

2-5NP :

443,52'4 1 774,08000

Mezisoučet 1 774.08000

| 136|61 14251331200 IOmI’tky vnitřní stropů vápenné, vápenocementové schodišt'ových konstrukci štukové | m2 | 61 .98500 255.011 15 806.1}801-1 |RTs 20/ ll j

s pomocným lešenim o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa.

spodnl hrana a čela stávajících sch. ramen :

(1 ,25+0.3)'2.85'10 44.17500

mezipodesty : (1 .0'3,4+0.9'0.18)'5 17.81000

| 139161146121 1RT8 |Vyztužení vnitřních omítek stropů sklotextilni síťovinou s dodávkou Siťoviny a stěrkové-ho tmelu | m2 [ 25609539 135,0q 34 572.81801-1 Es 20/ ||

s pomocným lešením o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa.

v místech přechodů podkladních materiálů, detailů, nebo rizikových míst (cca 10% plochy) :
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

 

 

 

           

 

 

O: $001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 2498,96800'0.1 249.89680

Odkaz na mn. položky pořadl 138 : 61 .98500'0.1 6.19850

mq612473181R00 [Omnky vnitřní zdiva ze suchých směsí hladké, strojně | m2 | 599.37040 255.011 152 839.4{5801—1 |RTs 20/ n Í

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,

včetně postřiku.

pod obklady (na zdivu) :
%

1PP : '

0.08 : 2,02'(3,4'2+2,51'4) 34.01680

-1.5'2.02+0.15'(1.5+2.02)'2 -1.97400

-2.02'o.9'2+0.2'(2,1'2+o.9) -2.61600 ’

-1.97'O,8 -1.57600

0.12 : 2,02'(2,28+2,45) 9,55460

-1,97'o,7 -1.37900

0.12.1 :2,02'1.7 3.43400

0.13 : 2.02'(0.95+2.28) 6.52460

-1.97'0.7 -1.37900

0.13.1 22.02'1.7 3.43400

0.14 : 2,02'(3.32+2.12) 10.98880

—1,97'0,8 -1.57600

0.18 : 2.02'(2.0+1.8) 7.67600

-1.97'0.9 -1.77300

0.24 : 2.02'(3.4+3.65'2) 21.61400

-1.97‘0.8‘2 -3.15200

0.29 : 1,5'(1.09+1.2) 3.43500

0.29.1 :2.02‘(0.8'2+2.6) 8.48400

-O.62'1.2+0.15'(0.62'2+1.2)
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

          
 

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

. . . soustava

P.č. Číslo položky Název položky , . MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

0.29.2 : 2.0209 1.81800

Mezisoučet 95.17680

1NP :

1.04 : 2,02'(1,6+1,62) 6.50440

4.9707 -1.37900

1.05 : 0.6'1.5 0.90000

1.07 : 2.02'(1.62+1.6) 6.50440

-1.97'0.7 -1.37900

1.09 : 2.02‘(1.62+1,6) 6.50440

4.9707 -1.37900

1.10 : 0.6'1.5 0.90000

19710.7 4.37900

1.12 : 2.02‘(1.62+1.6) 6.50440

4.9707 -1.37900

1.14 : 2.02'(1.62+1.6) 6.50440

-1.97'o.7 4.37900

1.17 : 2.02'(1.62+1.6) 6.50440

-1.97'0.7 4.37900

1.19 : 0,6'2,01 1.20600

1.20 : 2.02'2,o'2 8.08000

-1.97'0.9 -1 .77300

1.22 : 2.02'(1.6+1.62) 6.50440

-1.97'0.7 4.37900

1.23 : 0,6'2,4 1.44000

1.25 : 2.02'(1.62+1.6) 6.50440

-1.97‘0.7 4.37900
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Položkový soupis prací a dodávek
 

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

 

 

 

 

           

 

O: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

1.27 : 2.0211.6+1.62) 6.50440

-1.97'0.7 -1.37900

1.30 : 2.0211.6+1.62) 6.50440

4.9707 ' _ -1„37900

1.31 : 2.02'(1,58+1,99'2) 11.23120

-1.97'0.8 -1.57600

1.34 : 2.0211.6+1,62) 6.50440

4.9707 4.37900

1.37 : 2.0211 .6+1 .62) 6.50440

4.9707 4.37900

1.39 : 2.0211 .6+1 .62) 6.50440

4.9707 -1.37900

1.41 : 2.02'(1.6+1.62) 6.50440

4.9707 -1.37900

1.44 : 2.0211 .55+1 .62) 6.40340

4.9707 4.37900

1.46 : 2.0211.55+1.62) 6.40340

-1.97-o.7 -1.37900

Mezisoučet 100.83360

2-5NP:

100.84'4 403.36000

Mezisoučet 403,36000

| 141|612473182R00 lOmítky vnitřní zdiva ze suchých směsí štukové, strojně | m2 | 12 5991444)) 255011 3 212 526.6)601-1 JEFS 20/ || |
 

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,

včetně postřiku a jádrové omítky.

na celou výšku (po žb strop) :
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01RO1 Soupis praci a dodávek

Cen.

_ soustava

P.č. Číslo položky Název položky v . , MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

omltka na původní otlučené konstrukce :

skutečná plocha s odpočtem otvorů a přlpočtem osténl :

Odkaz na mn. položky pořadí 247 : 6334,54950 ' 6 33454950

omítka na nové zděné kce a zazdlvky :

1PP :

0.01 : 2.45'3.1 7.59500

-3.1'2.12+0,25'(3.1+2.12'2) 4.73700

0.02 : 2,63'(3,4'11+0,2'16+2.0) 112,03800

2,4'3,4'2 16,32000

2,45'(4,18'4+3,4+2,95) 56.52150

4.97092 -3.54600

-1.97'o.7‘2 -2.75800

-1,97'0.8‘9 44.16400

-(2.5'1.5+0.15'(2.5-2+1,5))'2 -9,45000

0.03 : 2,45'(3,4+2,45'3) 26.33750

—2.1'1.25+0,2'(2,1-2+1.25) -1,53500

-1,97'0.8 -1,57600

0.04 : 2,45'2,45 6,00250

0.05 : 2,67'(5,04'2+2,95) 34,79010

-1.5'1,8+0.15"(1.5'2+1.8) . '1-93000

0.06 : 2.63'(2.0+3,4‘4+0.2'6) 44.18400

3.85'(4.18'2+3.4) 45.27600

-1,97'0,8'5 -7.88000

-2.12'2,97+0.15'(2.12'2+2,97) 5.21490

0.07 : 2.67‘(4.68‘2+3,4+3,0) 42.07920

-1,0'1.2+o.15'(1.0'2+1,2) -0,72000
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

 

        
 

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R; 01.01 R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

2,4'(3,4'2+0.4+3.78+5.08)'2 77.08800

-2.4'3.0'3+0.2'3,0'4 49.20000

-1.97'O.8"3 4.72800

-(1,5'2.1+0.15'(1.5'2+2.1))'2 -7.83000

0.08 : 2,67'(3,4'2+2,51'4) 44,96280

4,5'2.02+0.15'(1.5+2,02)'2 4.97400

-2,1'0.9'2+0.2'(2,1'2+0,9) -2.76000

-1.97'0.8 -1.57600

0.10 : 2.67‘(3,4+4.08+0.2)'2 41.01120

4.5‘1,2+o.15'(1.5'2+1.2) 4.17000

4.9708 -1.57600

0.12 : 2.4'(2.28+2.45) 11.35200

4.9707 4.37900

0.12.1 :2.4'1.7 4.08000

0.13 : 2,4'(0,95+2,28) 7.75200

4.9707 4.37900

0.13.1 :2.4'1.7 4.08000

0.14 : 2,4'(3,32+2,12) 13.05600

-1.97'0.8 4.57600

0.15 : 2.67'(3.4+4.08)'2 39.94320

-1.5'1,2+0.15'(1,5'2+1.2) 4.17000

—1.97‘0.8 4.57600

0.16 : 2.67'(3.4+4.08)'2 39.94320

4.5'1.2+0.15'(1.5'2+1.2) 4.17000

-1.97'0.8 -1,57600

0.17 : 2.67'(3.4+4.08+0.2)‘2 41.01120
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: $001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

, soustava

P.č. Číslo položky Název položky ' ‘ MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik / platnost

-1.5'1,2+0.15'(1,5'2+1.2) -1.17000

-1.97“0,8 -1.57600

0.18 : 2,67'(2,o+1,8) 10,14600

4.9709 -1.77300

0.19 : 2,67'(4.08+1.47+3.4+1.a) 28.70250

~1.97'0.8'2 -3.15200

-1.5'1.2+o.15'(1.5'2+1.2) 4.17000

0.20 : 2.67'(4.08+3.4)'2 39.94320

-O.6'1.2+0.15‘(0.6'2+1,2) -0.36000

4.97-0.3‘2 —3.15200

0.21 : 2,67'(3,4+4,08+1,5+3,18) 32,46720

-1.97'0.8 —1 .57600

-0.6'1.2+0.15'(0.6'2+1 .2) -0,36000

0.22 : 2.67‘(3,4+4.08)'2 39.94320

-2.4'1.1+o.15'(2.4'2+1.1) 4.75500

-1,97"0.8'2 -3,15200

0.23 : 2,67'(3,4+4,08)'2 39,94320

-0,6"1.2+0.15'(0.6‘2+1,2) -0.36000

-1.97'0.3'2 -3,15200

0.24 : 2,67'(3,4+3,65'2) 28.56900

-1.97'0.8'2 3.15200

0.25 : 2.63'(3.4+3.38'2) 26.72080

-0.6'1.2+0.15'(0.6'2+1.2) -0.36000

0.26 : 2,67'(3.4+5.08)'2 45.28320

-0,6‘1.2+0.15‘(0.6‘2+1.2) -0.36000

-1,97‘0.8 -1 ,57600
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Položkový soupis praci a dodávek
 

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

 

 

 

 

         
 

O: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

0.27 : 2,67'4,18'4 44.64240

2.4'(3.4'2+0.4'4+3.0+5.08'2) 51 ,74400

-1.97'0.8 -1.57600

-(2,4'(1,92+2,16)+0,2'2,4'4)'2 -23,42400

-2.4'4.28+0.2'2.4 9.79200

-(1.0'1,2+0.15'(1.0'2+1.2))'3 -5.o4000

0.28 : 2.67'(2,83'2+3.4) 24.19020

2.4'(o.4'2+3,4) 10,08000

-1.97'0.8 -1.57600

-1.0'1.2+0.15'(1.0'2+1.2) -0.72000

0.29 : 2.67'(3,08'2+2,95)'2 48.64740

-1,97'o,7 -1,379oo

0.29.1 :2.67'(0,8'2+2.6)'2 22.42800

-1.0'1,2+o.15'(1,0'2+1,2) -0,72000

0.29.2 : 2,67'(1,55+0,9) 6,54150

0.30 : 2.67'(4.68'2+3.4) 34.06920

2,4'(3.4+0,4'2) 10.08000

—1,0'1.2+o,15'(1,0'2+1,2) -0,72000

Mezisoučet 7 416.79000

1NP:

1.02 : 2,63'(3.4'16+0,2'18+2.54'2) 165.90040

-1.97'0,9 -1,77300

-1,97‘0,8'11 -17.33600

1.03 : 2.66‘(4.72‘2+3,4) 34.15440

2.3'(0.6'2+3.4) 10.58000

-1.5'1.5+0.15'1.5'3 -1.57500
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

-1,97'o,7'2
-2.75800

-1.97‘0.8
4 .57600

1.04 : 2.3'(1.6+1.62)
7.40600

-1.97'0.7
4.37900

1.39 : 2.02'(1.6+1.62)
6.50440

-1.97'0.7
4.37900

1.41 :2.02'(1,6+1,62)
6.50440

4.97107
4.37900

1.44 : 2.02‘(1.55+1.62)
6.40340

-1.97'0.7
4.37900

1.46 : 2.02'(1.55+1.62)
6.40340

-1.97'o.7
4.37900

1.05 : 2.66'(3.4+1.85‘2)
18.86600

2.4'0.6‘2
2.88000

-2,4'2.1+o,15'(2.4'2+2.1)
4.00500

4.9707?
-2.75800

1.06 : 2.66'(3.98'2+3.4)
30.21760

2.3'(0.4'2+3.4)
9.66000

-2.4'2.1+0.15'(2.4'2+2.1)
4.00500

4.97'0.7'2
2.75800

-1.97'0.B
4.57600

1.07 : 2.3'(1.62+1.6) 7.40600

4.9707
4.37900

1.08 : 2.66‘(3.98‘2+3.4)
30.21760
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Položkový soupis prací a dodávek

 

S: PFB180068 UTB—Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

 

 

 

 

         
 

O: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

2,3'(o,4'2+3,4)
9.66000

-2,4'2.1+o,15'(2.4'2+2,1)
-4,oosoo

-1.97'o.7'2
-2.758OO

-1.97'O.8
-1 .57600

1.09 : 2,3'(1.62+1.6)
7.40600

-1,97'0,7
4.37900

1.10 : 2,66'(3.4+1.85'2)
18,88600

2,4'0,6'2
2,88000

-2,4'2.1+o,15'(2,4'2+2,1)
«4.00500

4.9707
-1.37900

1.11 :2.66‘(4.72'2+3.4)
34.15440

-1.5'1.5+0.15'1,5'3
4.57500

-1.97'0.7'2
-2.75800

-1,97'0,8
-1.57600

2.3'(0.6‘2+3.4)
10.58000

1.12 : 2.3'(1.62+1.6)
7.40600

-1.97'0.7
4.37900

1.13 : 2,66'(4,72'2+3,4)
34.15440

-1.5'1.5+0.15-1.5'3
-1.57500

-1.97'o.7'2
-2.75800

—1.97'0,8
-1.57600

2,3'(0.6'2+3,4)
10.58000

1.14 : 2.3‘(1.62+1,6)
7.40600

-1.97'0,7
4.37900

1.15 : 2.66'(2,8'2+3.4)
23.94000

2.3'0.6'2
2.76000
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01 .01 R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

' soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

-1,5'1,s+o,15'1,5'3 -1,57500

-1.97'0.7'2 -2.75800

1.16 : 2,66'(2,8'2+3,4) 23.94000

2.3'(0.6'2+3.4) 10.58000

-1.5'1.5+0.15'1.5'3 -1.57500

-1,97'0.7'2 ~2,75800

1.17 : 2,3'(1,62+1,6) 7.40600

-1.97'0.7 -1.37900

1.18 : 2,66‘(2.8'2+3,4) 23.94000

2.3‘(0,6‘2+3.4) 10.58000

-1.5‘1.5+0,15'1,5'3 -1,57500

2.0209 4.81800

-1 .97-o.9-2 -3,54600

1.19 : 2.66'(3,4+1,41'2) 16.54520

2.3‘0.6'2 2.76000

-2.4'2,1+0.15'(2,4'2+2,1) -4.00500

-2,02'0,9 4.81800

1.20 : 2,3'2.0'2 9.20000

-1,97'0,9 -1,77300

1.21 :2.55'(4,72'2+3,4) 34.15440

2.3'(0.6'2+3.4) 10.58000

-1,5'1.5+0.15'1.5'3 -1.57500

-1.97'0,7'2 -2.75800

-1.97'O,B -1.57600

1.22 : 2,3‘(1.6+1.62) 7.40600

4.9707 -1.37900
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Položkový soupis prací a dodávek
 

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

O: $001 objekt U7

 

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

 

 

 

   P.č. Číslo položky Název položky  MJ   Množství Cena / MJ  Celkem  
Cen.

soustava

Ceník / platnost 
 

1.23 : 2.66'(2„79'2+3„4)

2.3'0„6'2

-1.5“1.5+0.15'1.5‘3

-1„97'0„7'2

1.24 : 2.66'(4.72'2+3.4)

2.3“(0.6'2+3,4)

-1.5'1.5+0.15'1.5'3

-1.97'0,7'2

-1„97'0.8

1.25 : 2.03'(1.62+1.6)

-1,97'0.7

1.26 : 2.66'(3„92'2+3„4)

2.3'(0,4'2+3„4)

-1„97'0„8

-1,97'0.7'2

1.27 : 2,3'(1„6+1„62)

-1,97'0.7

1.28 : 2,66‘(1.79'2+3.4)

2,3'0,6'2

—1.5'1.5+0.15'1.5'3

-1,97"0,7'2

1.29 : 2.66'(3.92'2+3.4)

2.3'(0.4'2+3.4)

-1,97'0.8

-1.97'0.7'2

1.30 : 2.3'(1„6+1„62)

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

23.88680

2.76000

-1,57500

-2.75800

34.15440

10.58000

-1,57500

-2„75800

-1 „57600

6.53660

-1 „37900

29.89840

9.66000

-1.57600

-2,75800

7.40600

-1,37900

18.56680

2.76000

-1 „57500

-2„75800

29.89840

9.66000

-1.57600

-2.75800

7,40600
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

           

& PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: SOO1 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky _ , _ _ MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

-1,97'o,7 -1,37900

1.31 : 2,66'(1.58+1.99‘2) 14.78960

4.9708 4.57600

1.32 : 2,66'(3,92'2+3.4) 29.89840

2.3'(0.4'2+3.4) 9.66000

4.97-0.13 4.57600

-1,97'o.7'2 -2,75800

4.5~1,5+o.15'1,5'3 4.57500

1.33 : 2.66‘(2.2'2+3.4) 20.74800

-1.5‘1.5+o.15'1.5'3 4.57500

4.97-0.13 4.57600

1.34 : 2.3‘(1.6+1.62) 7.40600

4.9707 4.37900

1.35 : 2,66‘(1,79‘2+3.4) 18.56680

2,3'0,6'2 2.76000

-1.5'1.5+0.15‘1.5‘3 4.57500

-1.97'0,7'2 -2.75800

1.36 : 2.66'(3.92‘2+3.4) 29.39340

2.3'(0.4'2+3.4) 9.66000

-1.97'0.8 4.57600

4.97077 2.75800

-1.5'1.5+0.15'1.5'3 4.57500

1.37 : 2,3'(1,6+1,62) 7.40600

4.9707 4.37900

1.38 : 2,66'(3,92'2+3,4) 29.89840

2.3'(o,4'2+3,4) 9,66000
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Položkový soupis praci a dodávek

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

-1.97'0.8 -1.57600

-1,97'o,7'2 -2,75800

-1.5-1,5+o,15'1,5'3 -1.57500

1.39 : 2.3'(1.6+1.62) 7.40600

-1.97'0.7 -1.37900

1.40 : 2.66'(1,79'2+3,4) 18.56680

2.3'0.6'2 2.76000

-1.5'1.5+o.15'1.5'3 4.57500

4.97077 2.75800

1.41 :2.3'(1.6+1,62) 7.40600

4.9707 4.37900

1.42 : 2,66'3,92'2 20.85440

2.3'(0.36'2+3.4) 9.47600

4.9707? -2.75800

-1.5'1.5+o.15'1.5'3 -1.57500

1.43 : 2.66'3,92'2+3,4 24.25440

2.3'(0,36'2+3.4) 9.47600

-1.97'0.7'2 -2.75800

—1.5'1.5+o.15'1.5'3 -1.57500

, 1.44 : 2,3'(1,55+1,62) ‘ 7.29100

* —1.97-o.7 -1.37900

1.45 : 2.66'(1.79'2+3.4) 18.56680

2.3'0.6'2 2.76000

-1,5'1,5+o.15'1.5'3 -1.57500

4.97077 -2.75800

1.46 : 2,3'(1,55+1,62) 7.29100
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

-1.97'0,7 -1.37900

1.47 : 2.66'(3,92'2+3,4) 29.89840

2,3'(o.4'2+3.4) 9.66000

-1,97'0,8 -1,57600

-1,97'o,7'2 -2.75800

1.49 : 2.63'2,9'2 15.25400

-2.0'1,97'2 -7,88000

2,85'(3,5'2+3,4) 2954000

1.50 : 2.63‘(2,0'2+3,4‘6+0,2'4+0.1‘2) 66.80200

-0.6'1.8+0.15'(0.6‘2+1.8) -0.63000

-1,97‘0,B'4 45.30400

-2,0'1,97 -3,94ooo

Mezisoučet 1 128,11480

2-5NP :

1128,12'4 4 512,48000

Mezisoučet 4 51248000

v místě nové výtahové šachty po vybourání KZS :

1NP-5NP :

(8,8+1,1'2)'14,98 164,78000

-1,7'2,9'5 -24,65000

Mezisoučet 140,13000

odpočet hladké omítky pod keramickým obkladem :

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 599.37040'-1 -599,37040

Mezisoučet 699,37040

| 1421612473185Roo IOmltky vnitřní zdiva ze suchých směsí příplatek za zabudované omítníky v ploše stěn [ m2 | 13 19751481) 13.511 178 166,45801-1 fTs 20/ || ]
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Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik / platnost

omítka vápenocementová, strojně nebo ručně nanášená v podlaží i ve schodišti na jakýkoliv druh podkladu,

Odkaz na mn. položky pořadl 140 : 599,37040 599.37040

Odkaz na mn. položky pořadí 141 : 12598.14440 12 598,14440

L1431612481211RTB [Vyztuženi vnitřních stěn sklotextilni síťovinou s dodávkou slt'oviny a stěrkového tmelu | m2 | 1 319,7514l3 135,0q 178 166.4{3601-1 |RTS 20/ || |

v mlstech přechodů podkladnlch materiálů, detailů, nebo rizikových mlst (cca 10% plochy) :

Odkaz na mn. položky pořadí 140 : 599,37040'0.1 59.93704

Odkaz na mn. položky pořadl 141 : 12598.14440'0.1 1 259.61444

[ 1441513473115Roo |0mítky vnitřnl pillřů a sloupů ze suchých směsi příplatky za zabudované rohovnlky | m [ 2 629,0600p 45,011 127 307.7{601-1 [RTS 20/ II |

s plochami rovnými, omítka vápenocementová. strojně nebo ručně nanášená

rohy, osténl a nadpražl :

1PP :

0.02 : 2,67'9+2,5'4+1,5'4 40.03000

0.05 : 2,67'4+1,5'2+1,8'2 17.28000

0.06 : 2,63‘8+2.97‘2+2.12'2 31.22000

0.07 : 2,4'33+2,67'2+2,1'4+1,5'4+1,0'2+1,2'2 103.34000

0.08 : 2.67‘12+1,5'4+2.1‘6 50.64000

0.10 : 2.67‘4+1.5'2+1.2'2 16.06000

0.13 : 2,4 2.40000

0.13.2 : 0.6‘2+1.2'2 3.60000

0.14 : 2.63 2.63000

0.15 : 2,67'4+1.5'2+1.2'2 16,08000

0.16 : 2.67'4+1,5'2+1,2'2 16.08000

0.17 : 2.67'4+1.5'2+1.2'2 16.08000

0.19 : 2,67'3+1.5'2+1,2'2 13.41000

0.20 : 2.67'6+0.6'2+1,2'2 19.62000

0.21 :2.67'4+1.2'2+0.6'2 14.28000

Zpracováno programem BUlLDpower S, © RTS. a.s. Stránka 53 z 334
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U?

o: 3001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

0.22 : 2.67'2+2.4'2+1.1 11.24000

0.23 : 2.67'4+0.6'2+1.2‘2 14.28000

0.24 : 2.67'2 5.34000

0.25 : 2.63'2+1.2'2+0.6‘2 8.86000

0.25 : 2.67'4+0.6'2+1.2'2 14.28000

0.27 : 2.67'21+1.0'6+1.2'6 69.27000

0.28 : 2.67'2+1,0'2+1,2'2 9.74000

0.29 : 2.4 2.40000

0.29.1 :2,4+1,0'2+1.2'2 6.80000

0.29.2 : 2,4 2.40000

0.30 : 2.67‘4+1.0'2+1.2‘2 15,08000

Mezisoučet 522.46000

1NP :

1.02 : 2.61‘2 5.22000

1.03 : 2.65‘2+1.5‘4+2.3'2 15.90000

1.04 : 2.3 2.30000

1.05 : 2,65'2+2,4'2+2,1 12.20000

1.06 : 2,65'2+2,4'2+2,1+2,3'2 16.80000

1.07 : 2.3 2.30000

1.08 : 2,65'2+2,4'2+2,1+2,3'2 16,80000

1.09 : 2.3 2.30000

1.10 : 2.65'2+2.4'2+2.1 1220000

1.11 : 2.3'2+2,65'2+1,5'4 15.90000

1.12 : 2,3 2.30000

1.13 : 2.3‘2+2.65‘2+1,5‘4 15.90000

1.14 ; 2.3 2.30000
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Položkový soupis prací a dodávek
 

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

 

 

 

 

         
 

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

1.15 : 2,65'2+1.5'4 11.30000

1.16 : 2.65'2+2.3'2+1.5‘4
15.90000

1.17 : 2.3 2.30000

1.18 : 2.65‘2+2.3‘2+1,5'4+2.02‘2 19,94000

1.19 : 2,65'2+2.02'2+2,4'2+2,1 16.24000

1.21 :2.65‘2+2,3'2+1.5‘4 15.90000

1.22 : 2,3 2.30000

1.23 : 2.65'2+1.5‘4 11.30000

1.24 : 2.65'2+2.3‘2+1.5'4 15.90000

1.25 : 2.3 2.30000

1.26 : 2.65'2+2.3'2+0.6'4+1.5'4 18.30000

1.27 : 2.3 2.30000

1.28 : 2,65'2+1,5'4 11.30000

1.29 : 2.65'2+2,3'2+1,5'4 15.90000

1.30 : 2,3 2.30000

1.31 :2.65'2 5.30000

1.32 : 2.3'2+2.65‘2+1.5'4 1590000

1.33 : 2,65'2+1,5'4 11.30000

1.34 : 2.3 2.30000

1.35 : 2.65'2+1.5'4 1130000

1.36 : 2.3'2+2.65'2+1.5‘4 15.90000

1.37 : 2.3 2.30000

1.38 : 2,3'2+2,65'2+1 ,5'4 15.90000

1.39: 2.3 2.30000

1.40 : 2.65‘2+1.5‘4 11.30000

1.41 :23 2.30000
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s; PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

_ Cen.

' soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

1.42 : 2,3'2+2,65'2+1,5'4 15,90000

1.43 : 2,3'2+2,65'2+1,5'4 15.90000

1.44 : 2.3 2.30000

1.45 : 2,65'2+1,5'4 11.30000

1.46 : 2.3 2.30000

1.47 : 2.3'2+2,65'2+1,5'4 ' 15,90000

1.49 : 2.85'2 5.70000

1.50 : 2.61'2+0,6'2+1,8'2 10,02000

Mezisoučet 461 .32000

2—5NP : 461.32'4 1 84528000

Mezisoučet 1 84528000

145 622481292R00 Vyztužení vnějších omítek stěn sklotextilní síťovinou montáž výztužné lišty okenní a podokenní - bez dodá“ m 9843800? 45.00 44 324.1T801-1 RTS 20/ ||

materiálu

obvod fasádních otvorových prvků :

1PP :

m. 0. 0.01 :2'(3,1+2,12) 10,44000

m. c. 0.02 : 4'(2,5+1,5) 16.00000

m. č. 0.05 : 2'(1,5+1,a) 6,60000

m. ě. 0.06 : 1.4+1.97‘2 5.34000

m. c. 0.07 : 2'(1.0+1.2) 4.40000

4115+”)
14.40000

m. c. 0.08 : 4'(1.5+2.1) 14.40000

m. č. 0.10 : 2'(1.5+1.2) 5.40000

m. ě. 0.13.2 : 2'(1,2+0,6) 3,60000

m. č. 0.15 : 2'(1,5+1.2) 5.40000

m. č. 0.16 : 2'(1.5+1.2) 5.40000
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Položkový soupis prací a dodávek
 

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

 

 

 

 

          

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

0: 8001 objekt U7

R: 01 .01 R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

m. (3. 0.17 : 2'(1,5+1,2) 5.40000

m. 6. 0.19 : 2'(1,5+1.2) 5.40000

m. &. 0.20 : 2‘(0.6+1.2) 3.60000

m. 6. 0.21 :2‘(0.6+1.2) 3.60000

m. c. 0.22 : 2.4'2+1.1 5.90000

m. 6. 0.23 : 2'(0,6+1,2) 3,60000

m. ě. 0.25 : 2'(0,6+1,2) 3.60000

m. č. 0.26 : 2'(0,6+1,2) 3.60000

m. &. 0.27 : 6'(1,0+1,2) 13.20000

m. c. 0.28 : 2'(1,o+1,2) 4.40000

m. c. 0.29.1 :2'(1,0+1,2) 4.40000

m. c. 0.30 : 2'(1,0+1.2) 4.40000

Mezisoučet 152,48000

1NP :

m. č. 1.03 : 4'1.5 6.00000

m, č. 1,05+1.06+1.06+1.10 : (2,1+2,4'2)'4 27.60000

m. c, 1.11+1.13+1.15-16+1.18 : (4'1,5)'5 30,00000

m. e. 1.19 : 2,1+2,4'2 6,90000

m. č. 1.21-24 : (4'1,5)-3 18.00000

m. c. 1.26+1.28-29 : (4'1.5)'3 18.00000

m. e. 1„32-33+1.35-3s+1.3s+1.4o ; (4'1,5)'6 36.00000

m. c. 1.42-43+1.45+1.47 : (4'1,5)'4 24.00000

Mezisoučet 166.50000

2-5NP:

166.5‘4 666,00000

Mezisoučet 666,00000
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / latnost

146 28350210R lišta okenní s tkaninou 140 mm; materiál plast; | = 1 400 mm; oranžová m 1 0342290) 35,00 36 198.0 SPCM RTS 13/ l

Odkaz na mn. položky pořadí 145 : 984,98000'1,05 1 034.22900

Díl: 62 Úpravy povrchů vnější 2 730 879,23

147|6020111SBRT2 |0mnka stěn z hotových směsí vrchni tenkovrstvá. silikonová, rýhovaná, tloušťka vrstvy 2 mm, probarvená | m2 | 1780032? 311.0([ 55 359018014 [RTS 20/ u j

po jednotlivých vrstvách

přesný typ a specifikace se může lišit od popisu ceníkové položky, platl vždy požadavky PD i nad rámec ol:

ceníkové položky (ceníková položka zvolena jako nejbližší udaná charakteristika pro investora i dodavatele

W2 - úprava stávající soklové omítky :

Pohled Jižní :

1.25'(2.97+1,15) 5.15000

(2.7+0.65)/2‘(54.38-3,95) 84.47025

AD : (O.4+0.7)/2'5.1'2 5,61000

otvory :

-1.2'0,6'2 -1.44000

-1.2'1.0"7 -8.40000

-2,1'1,5'4 -12.60000

-1,8'1,5 ' -2,7oooo

Mezisoučet 70.09025

Pohled severni :

(2.4+2.1)/2'11.1 . 24.97500

(2,1+3,1)/2'(50.43+0.15-11.1-3.4) 93.80800

3.1'(2,0+3.3-2.55) 8.52500

AD+rampa : 0,7'4,0 2.80000

0.8'2,2 1.76000

otvory :
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

 

 

 

 

          
 

 

0: 8001 objekt U7

R: 01 .01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik /p|atnost

-1.2'0.6‘4 -2.88000

-1.2'1.5'5 -9.00000

-1.5'2.45'2 -7.35000

-3.1'2.5 -7.75000

Mezisoučet
104 „88800

Pohled východní :

0.55'5.5
3.02500

Mezisoučet
3,02500

[ 1481620991121Roo [Zakrývání výplní vnějších otvorůzpostaveného lešení | m2 | 601,16309 17.0q 10 219.71301-1 IRTS 20/11 |

 

s rámy a zárubněmi, zábradlí, předmětů oplechování apod.. které se zřizují ještě před úpravami povrchu, před jejich znečištěním při úpravách povrchu nástřikem plastickýci

(lepivých) maltovin

fasádní otvorové prvky v místě lešení, nebo stav. úprav fasády/soklu :

1PP:

m. ě. 0.01

m. č. 0.02

1,97'0,9

2,5'1,5

m. (=. 0.05

m. (3. 0.06

m. ě. 0.08

m. č. 0.07

1,0'1,2

m. č. 0.30

: 3,1'2,12

:2,5'1,5

: 1.8'1.5

: 1.97'1.4

: 1,5'2,1'2

: 1.5'2,1'2

: 1,0'1,2

6.57200

3.75000

1.77300

3.75000

2.70000

2.75800

6.30000

6.30000

1.20000

1.20000

m. Č. 0.29.1 :1,0'1,2

m. č. 0.28 : 1.0'1,2

m. ě. 0.27 : 1.0'12'3
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s; PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

m. č. 0.26 : 0.6'1,2 0.72000

m. č. 0.25 : 0.6'1.2 0,72000

m. č. 023 : 0,6'1.2 0.72000

m. č. 0.22 : 2,4'1,1 2,64000

rn. c. 0.21 :0.5'1,2 0.72000

m. č. 0.20 : 0,6'1,2 0.72000

m. č. 0.19 : 1,5'1.2 1,80000

m. č. 0.17 : 1,5'12 1.80000

m. č. 016 : 1,5'12 1.80000

m. 6. 0.15 : 1.5'12 1.80000

m. c. 0.10 : 1,5'1,2 » 1.80000

m. č. 0.132 : 0.6'1,2 0.72000

1-5NP (v místě lešení) :

pohled sevemí :

2,25'35 78,75000

pohled jižní :

5,04'2o+2,25'15 134,55000

LOP + BNP :

Odkaz na mn. položky pořadl 395 : 169,70000 169.70000

Odkaz na mn. položky pořadl 396 : 159,90000 15990000

| 14q522325512Roo lZateplenl suterénu extrudovaným polysterenem, tloušťky 100 mm ] m2 ] 49.73300 695,0q 34 564,4fl1-1 IRTS 20/ n?

nanesení Iepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek a zajištění talířovými hmoždinkami (6 ks/m2). Bez povrchové úpravy desek.

přístavba pod terénem (od desky po terén) :

1 .7'(2.91'2+0.62'2+10.43) 29.73300

ostatní plochy dotčené vlivem výkopů :
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: 3001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

20,0 20,00000

| 1sq622325122Rv1 |Zatep|ení soklu soklovým polystyrenem, tlouštky 100 mm, zakončené stěrkou s výztužnou tkaninou [ m2 | 21 „47759 745,0q 16 000,74601-1 jRTS zo/ || ‘l

nanesení lepiciho tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění taliřovými hmoždinkami (G ks/m2), přebroušeni desek, natažení stěrky, vtlačeni výztužné tkaniny, přehl

stěrky. Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových lišt na hranách budov.

soklová část ke skl W2 - v místech oprava doplnění izolace :

pohled Severní :

0,55'2.45 1.34750

3,1'(0,7+3,5-2,6) 4,96000

V místech AD :

AD : (D,4+0,7)/2'5.1'2 5,61000

AD+rampa : 0,7'4,0 2.80000

0.8'22 1.76000

ostatní plochy (předpoklad poškození vlivem přístavby) :

5.0 5.00000

[ 151|622325150R00 [Povrchová úprava ostění zateplovacího systému „kontaktní nátěraakrylátová omítka | m2 | 1224009 375,0q 4 590,04801-1 BTS 20/ II |

okenní a rohové lišty, výztužná stěrka. Povrchová úprava dle popisu položky.

přesný typ a specifikace se může lišit od popisu ceníkové položky, plati vždy požadavky PD i nad rámec ot

ceníkové položky (ceníková položka zvolena jako nejbližší udaná charakteristika pro investora i dodavatele

W2 - úprava stávající soklové omítky - ostění :

Pohled Jižní :

otvory :

0.12'(1,2+0,6'2)'2 0.57600

0,12'(1,2+1,0'2)'7 2.68800

0,12'(2,1+1,5'2)'4 2,44800

0,12'(1,8+1,5'2) 0.57600

Mezisoučet 6,28800
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: SOO1 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

Pohled severni :

otvory :

O,12'(1,2+0,6'2)'4 1.15200

0.12'(1.2+1.5'2)'5 2.52000

0,12'(1,5+2,45'2)'2
1.53600

0.12-3.1'2
0.74400

Mezisoučet
5.95200

| 152162.01 |Předsazená zavěšená fasáda z Vláknocem. barevných desek tl. 8 mm. na nosný rošt hl. 715mm - D+M | m2 | 168.16689 5 365.00 902 214.8{3 [Vlastní ]

W3 a W4 - pohled západnl :

((12.5+2.6)/2+o.73)'(17.46+2.85) 168.16680

| 153162.02 [Předsazena zavěšená fasáda z vláknocem. barevných desek tI. 8 mm. na nosný rošt hl. 100mm - D+M | m2 | 11269579 5 365,0Q 604 612,413 lVlastni J

ke skl W4 :

u schodiště :

(1,6+0,35)'(17,46+2.85) 39,60450

obvod střechy :

(18.37-17.46)'(27.46'2+12.7'2) 73.09120

| 154162.03 ]Podhled z vláknocement. desky t|.8mm barevnou vč. nosného roštu - D+M | m2 | 185.6291} 5 365.09 995 900.3? lVlastnl

přesný typ a specifikace viz skladba ST4 :

ST4 39,99500

detaily a přesahy (hrany) :

ST4'0,15 5.99925

Mezisoučet
45.99425

přesah střechy GNP. specif. dle H4 :

27.46‘12,7 348.74200

-24.7‘8.4-3.07'0.53
-209,1071o

Mezisoučet
139.63490
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

155 622.01 Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 100 mm, hmoždinky, bez PU - D+M m2 39.6045( 490,0C 19 406,2 Vlastnl

ke skl. W4 (neodsazená část) :

u schodiště :

(1.6+0.35)'(17.46+2,85) 39.60450

[ 156162262 |Zatepl.syst. fasáda, miner.desky PV 150 mm, hmoždinky, bez PÚ - D+M | m2 ] 1606206? 5so,oq 88 011,36 ]VIastnl |

ke skl. W3 3 W4 :

dle statiky MS1 :

stěna v ose 2 od úrovně stropu retence po zlom (šikminu) :

4,2'(1o.43+o,62'2) 49.01400

—1.2‘2.8+0,25'(1.2‘2+2,8'2) 4.36000

šikmina :

(22.21-5.6)'(10.43+2,1)/2 104.06165

0.25‘(22.21-5.6)‘2 8.30500

Díl: 63 Podlahy a podlahové konstrukce 1 615 121,36

157l631312141R00 |Dop|nénl mazanin betonem prostým rýh v dosavadních mazaninách ] m3 | 68.66650 3 185.00 218 702608014 [ms 20/ II |

prostým betonem (s dodánlm hmot) bez potěru.

jemnozrnný cementový potěr 30MPa

dle PD v rozsahu 25% plochy mazanin :

P01_KOB'0.1‘0.25 3.74550

P01_PVC'0.1‘0.25 5.70575

P02'0.1'0.25 3.34525

P03'0.05'0.25 3.54688

P04'0.05'0,25 29.64313

dle projektanta: :

Drážky jsem spočítal na 2268 m‘ - 19.5 m3 v celém domé. Uvažoval jsem drážku 0,1x0,1 m po obvodu 3 $1

každého pokoje :
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s: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

2268,0'0,1'0,1 22,68000

158 631361921 RT4 Výztuž mazanin z betonů a z lehkých betonů ze svařovaných sltl průměr drátu 6 mm, velikost oka 100/100 mmt 0.9293 28 000.01? 26 020,6Í801-1 RTS 20/ ||

včetně distančních prvků

Po7'0.0044 0.73625

P09'0.0044 0.11053

P10'0.0044 0.08253

[ 1551631416221RT1 Mazanina betonová ze suché směsi, samonivelační tloušťky přes 50 do 80 mm pevnost v tlaku 20 MPa | m3 | 901101 6 220.00 56 048.61801-1 [RTS 20/ ll

P07'0,04 6.69320

P09‘0.04 1 .00480

P10‘o.o7 1.31303

| 16q632411904Roo JPotér ze suchých směsí nátěr savých podkladů penetrační, | m2 | 3 26214000 77,111 251 510,90601-1 |RTS 20/ lI ]

s rozprostřením a uhlazením

stávající mazaniny a kce :

P01_KOB 149,32000

P01_Pvc 228.23000

P02 133,81000

P03 283.75000

P04 2 371 .45000

P05 78.88000

P12 16.20000

|_1611632415110RT2 lPotěr ze suchých směsi cementový samonivelační vyrovnávací, tloušťky 10 mm. včetně penetrace | m2 | 2 9163300? 305,00 889 633.16801-1 [RTS 20/ II |

s rozprostřením a uhlazenlm

P01_KOB 149,82000

P01_PVC 228.23000

P04 2 371 .45000
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S: PF8180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

o: 3001 objekt U7

R: 01 .01 R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

P07 167,33000

162 632442821R00 Potěr litý - cementová pěna tenkovrstvý vyrovnávacl, pevnost v tlaku 1,2 MPa, pokládaná plocha do 500 m m2 15815750? 105,0( 16 660,8;fi-1 RTS 20/ ll

tloušťka 20 mm

dovoz směsi, doprava pomocí šnekového čerpadla, lití hadici na plochu, srovnání latí do roviny

ST1 72.96000

ST2 85,71500 .

163 632442822R00 Potěr litý - cementová pěna tenkovrstvý vyrovnávacl, pevnost v tlaku 1,2 MPa, pokládaná plocha do 500 m m2 317.3500T 15,80 5 014,11801—1 RTS 20/ Il

příplatek za každých dalších 5 mm

dovoz směsi, doprava pomocl šnekového čerpadla, lití hadicí na plochu, srovnání latí do roviny

Odkaz na mn. položky pořadí 162 : 158,67500'2 317.35000

[ 1641632477123R00 lReprofilace vodorovných betonových povrchů polymercementová malta+penetrace, tloušťky do 10 mm | m2 | 95,080041 501 ,Otf 47 635.06801-4 JETS 20/ II

rozmíchání směsi s vodou, nanesení stěrky

průměrná tl. reprofilace na celou plochu :

P05 78,88000

P12 1620000

165 632922953RT6 Kladení dlaždic na terče - podložky podstavce výškově stavitelné dlaždice 500 x 500 mm, výškově stavitelr m2 723600? 775,0C 56 544,0?801-1 RTS 20/ ||

podstavce 170-200 mm

pro dlažbu 600x600 mm, terče 25-175 mm

do JC promítnout konkrétní formát dlažeb a požadovanou výšku terčů :

ST1 72.96000

166 59246154R dlažba betonová plošná; čtverec; povrch reliéfní, lak tvrzený infračerveným zářením; šedá; I = 600 mm; š = m2 80,2560C 590,0C 47 351 ,OALSPCM RTS 20/ ll

mm; tl. 62,0 mm

nebo alternativní dle PD tl. min. 35mm :

Odkaz na mn. položky pořadí 165 : 72.96000'1,1 80,25600

Díl: 64 Výplně otvorů 1 097 478,13
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: $001 objekt U7

R: 01 .01 R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik / platnost

167 642942111R00 Osazení zárubní dveřních ocelových bez dveřních křídel, do zdiva včetně kotvení, na jakoukoliv cementovc kus 303.0000‘ 750,0C 227 250.01B01-1 RTS 20/ Il

maltu. s vybetonovánim prahu v zárubni a s osazením špalíků nebo latí pro dřevěný práh

plocha do 2.5 m2

0.0.07-09 :

1+6+ 1 +1 9.00000

D.0.12-15 :

4+3+5+1+3+1 17,00000

D.0.18-19 :

1+1 2.00000

D.0.21 :

2 2.00000

D.1.01-06 :

(2+6+8+1+8+8+1+1)'5 175.00000

D.1.08—10 :

(8+8+1 +1 )'5 90.00000

D.6.01-03 :

2+3+2+1 8.00000

| 168|648991113R00 [Osazeni parapetních desek z plastických hmot šířky nad 200 mm | m | 20352509 185,0q 37 670,6É1-1 |RTS 20/ u

a poloplastických hmot na montážní pěnu. zapraveni omítky pod parapetem, těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna. dodávka silikonu.

původní demontované (manipulace započítaná v přesunech) :

do JC promítnout uskladnění a ochrana před zničením :

předpoklad využiti původních 75% :

Odkaz na mn. položky pořadí 232 : 271 ,50000'0.75 20362500

169 648991113RT5 Osazeni parapetních desek z plastických hmot Dodávka a osazení parapetních desek z plastických hmot 5| rn 67.87501 420,0C 28 507,5Í801-1 RTS 20/ II

400 mm

      
 

a poloplastických hmot na montážní pěnu, zapravení omítky pod parapetem. těsnění spáry mezi parapetem a rámem okna, dodávka silikonu.

nové pro stávající otvory - předpoklad poškození 25% :
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O: SOO1 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

_ soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

Odkaz na mn. položky pořadí 232 : 271 ,50000'0,25 67.87500

170 D.0.06 Zárubeň ocelová 600/1970 bezfalcová, v povrchové úpravě - zrušeno kus 0,0000C [ 0,00 Vlastnl

171 D.0.07 Zárubeň ocelová 800/1970 bezfalcová, v povrchové úpravě kus 7,0000C 2 600,00 18 200,0 Vlastnl

1+6 7.00000

| 172100.08 lZérubefi ocelová 800/1970 bezfalcová, v povrchové úpravě kus | 200000 2 700,00 5 400,00 Vlastnl

1+1
2.00000

173 D.0.09 Zárubeň ocelová 900/1970 bezfalcová, v povrchové úpravě kus 1,0000C 2 600,00 2 600,00 Vlastní

174 D.0.12 Zárubeň ocelová 800/1970 bezfalcová, v povrchové úpravě kus 4.0000( 2 700,0 10 800,0 Vlastnl

175 D.0.13 Zárubeň ocelová 700/1970 bezfalcová, v povrchové úpravě kus 8,0000( 2 600,0 20 800,00 Vlastní

3+5 8,00000

[ 17610014 [Zárubeň ocelová 800/1970 bezfalcová, v povrchové úpravě kus | 400000 2 700.00 10 800,00 Vlastnl j

1+3 4.00000

177 D.0.15 Zárubeň ocelová 800/1970 pro dveře kyvné, v povrchové úpravě kus 1,0000C 2 650,0 2 650,00 Vlastnl

178 D.0.18 Zárubeň ocelová 800/1970 bezfalcová, v povrchové úpravě kus 1,0000C 2 700,0 2 700,00 Vlastnl

179 D.0.19 Zárubeň ocelová BOO/1970 bezfalcová, v povrchové úpravě kus 20000! 2 700,0 5 400.0( Vlastni

1+1 2.00000

180 D.0.21 Zárubeň ocelová 900/1970 bezfalcová, v povrchové úpravě kus 2.00000 2 700,0 5 400,00 Vlastnl

181 D.1.01 Zárubeň ocelová 800/1970 bezfalcová, v povrchové úpravě kus 10,00000 2 700,0 27 000,00 Vlastnl

2'5 10.00000

| 18210102 IZárubeň ocelová 80011970 bezfalcová, v povrchové úpravě kus ] 70,00000 2 700,00 189 000,00 Mastni

(6+8)‘5 70.00000

| 183101.03 ]Zárubeň ocelová 900/1970 bezfalcová, v povrchové úpravě kus ] 500000 2 700,00 13 500,00 Mastnl

1'5 5.00000

[184101.04 lZérubefi ocelová 800/1970 bezfalcová, v povrchové úpravě kus ] 8000000 2 800.00 208 000,00 h/lastní

(8+8)"5 30.00000

[ 185101.05 [Zárubeň ocelová 800/1970 bezfalcová, v povrchové úpravě kus | smog 2 600,00 13 000,00 |v1aslnl J
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 3001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

1'5 5.00000

| 188|D.1.06 IZárubeň ocelová 900/1970 bezfalcová, v povrchové úpravě | kus | 5.00000 2 600,00 13 000m lVIastní J

1'5 5.00000

| 187|D.1.08 [Zárubeň ocelová 700/1970 bezfalcová, v povrchové úpravě | kus | 80.000011) 2 600,00 208 000% JVlastní |

(7+9)'5 80.00000

| 188]D.1.09 lZámbeň ocelová 800/1970 bezfalcová, v povrchové úpravě ] kus ] 500000 2 700.0? 13 500,00 lVlastnl |

1'5 5.00000

| 181401.10 |Zárubeň ocelová 700/1970 bezfalcová, v povrchové úpravě | kus | 5.00001} 2 600.02? 13 000,00 |v1as1n1 |

15 5.00000

| 19qD.6.01 lZémbefi ocelová 700/1970 bezfaloová, v povrchové úpravě | kus | 5.00000 2 600.00 13 000.00 [Vlastnl |

2+3 5.00000

191 D.6.02 Zárubeň ocelová 800/1970 bezfaloová, v povrchové úpravě kus 2,0000C 2 600.0 5 200,01 Vlastní

192 D.6.03 Zárubeň ocelová 800/1970 bezfalcová, v povrchové úpravě - jen repase kus 1,0000E 3 100,0 3 100.011 Vlastní

Díl: 94 Lešení a stavebni výtahy _ _ . . _ 321 610,82 , ' _

1931941941042R00 [Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami šířky od 1.00 do 1,20 m, výšky přes 10 do 30 m | m2 | 1 453.9036 38,011 55 248.$00—3 [R75 20/ || ]

Včetně kotvení lešení.

pro přístavbu a hranu atiky nadstavby GNP :

' seveml :

' (18,37+2,87—1.8)'(27,46+1,2'2) 580.47840

jižní :

(18.37+2.85—1.8)‘(27,46+1,2'2) 579.88120

západní :

(18.37+2.87-1.8)‘(12,7+1.2‘2) 293.54400

194 941941292R00 Montáž lešení lehkého pracovního řadového s podlahami příplatek za každý další i započatý měsíc použiti m2 4 361.7108) 21.00 91 595.9 00-3 RTS 20/ ||

lešení

šířky od 1.00 do 1,20 m a výšky přes 10 do 30 m
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S; PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 1453,90360'3 4 361 .71080

[ 195'941941842R00 [Demonláz lešenl lehkého řadového s podlahami šířky přes 1 do 1.2 m. výšky přes 10 do 30 m | m2 | 1 45390360 29,011 42 163208003 IRTS 20/ II |

Odkaz na mn. položky pořadí 193 : 1453.90360 1 45330360

| 195|941955102Roo [Lešenl lehké pracovni pomocné ve schodišti. o výšce Iešeňové podlahy přes 1.5 do 3,5 m | m2 | 18.91000 99.011L 1 872098003 |RTs 20/11 —|

pro podhled 6NP na schodišti :

6.2'3.05 19.91000 _

| 194941955001Roo |Lešenl lehké pracovni pomocné pomocné, o výšce Iešeňové podlahy do 1.2 m | m2 | 1 885.74119 55,011 103 715.7{1800-3 , [RTS 20/11 ]

pro podhledy :

Odkaz na mn. položky pořadí 92 : 10.68000 10.68000

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 896.97110 896.97110

Odkaz na mn. položky poradi 94 : 181 .77000 181.77000

Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 664.69000 664.69000

Odkaz na mn. položky pořadí 196 : 18,91000'-1 -18.91000

Mezisoučet
1 73520110

pro soklovou část Iasády (mista vyšší než1.8m) :

Pohled Jižní :

1.5'(54.38-3.95)
75.64500

Mezisoučet
75.64500

Pohled severni :

1.5'11,1
16.65000

1.5'(50,43+0.15-11.1-3.4)
54.12000

1.5‘(2.0+3.3-2.55)
4.12500

Mezisoučet
74.89500
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

ostatní pomocné lešení je zahrnuto v rozboru položky, nebo musí dodavatel promítnout náklady na lešení (

položek ! :

Deals-1494401 1R00 ]Montěž ochranné sítě z umělých vláken | m2 | 1 45390361) 4011 5 815,61800-3 IRTS 20/ || |

Odkaz na mn. položky pořadl 193 : 145390360 1 453,90360

u9q944944031R00 [z umělých vláken L mZJ 4 361,7108j) 3,0q 13 085,1; lRTs 20/ || |

Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 1453,90360'3 4 361,71080

B0q944944081R00 [Demontáž ochranné sítě z umělých vláken 1 m2 [ 1 45390361) 2511 3 634,71} [ms 20/ ll j

Odkaz na mn. položky pořadí 198 : 145390360 1 453,90360

|_201I944945012R00 [Montáž záchytné stříšky H 4,5 m, šířky do 2 m | m [ 20.00000 129,011 2 500.00 IRTS 20/ Ii j

nad vstupy a průchody :

20,0 20.00000

B04944945192R00 [Příplatek za každý měsíc použ.stříšky, k pol. 5012 ] m [ 600000115 15.0q 900,011 ins 20/ II ]

Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 20,00000'3 60,00000

[_2011944945812R00 [Demontáž záchytné stříšky H 4,5 rn, šířky do 2 m | m | 20.000011 50,0q 1 000,01} IRTS 20/ || |

Odkaz na mn. položky pořadí 201 : 20,00000 20,00000

Díl: 95 Dokončovací konstrukce na pozemních stavbách ' 214 230.61

204 952901111R00 Vyčištění budov a ostatních objektů budov bytové nebo občanské výstavby - zametenl a umytí podlah, dlaz m2 4 549,4460) 35,00 159 230.6 801-1 RTS 20/ ll

obkladů, schodů v místnostech, chodbách a schodištích, vyčištění a umytí oken, dveří 5 rámy, zárubněmi,

a vyčištění jiných zasklených a natíraných ploch a zařizovacích předmětů před předáním do užívání světlá

výška podlaží do 4 m

1PP-5NP :

54,38'12,8'6 4 17633400

GNP dle půdorysu střechy :

27,46'12,7 348,74200

terasa :

ST1'1/3 24,32000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 70 z 334

V \ V;

l ! '



Položkový soupis prací a dodávek

. .7)

 

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

 

 

 

           
  
 

 

 

 

 

 

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

205 95.01 Požární předěly a ucpávky konstrukcí dle PBŘ celkem pro stavbu, certifikovaná systémová technologie - Orb/kus 1,0000C 55 000.0? 55 000.0T Vlastní

Díl: 96 Bourání konstrukcí 2 443 498,80

20q216904112R00 [ocišténl ploch tlak. vodou nebo stlač. vzduchem očištění tlakovou vodou. zdiva stěn a rubu kleneb, | m2 | 22773625 135.011 30 744396002 fins 20/ II

' sokl před novou omítkou a pod terénem :

Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 49,73300 49.73300

Odkaz na mn. položky pořadí 147 : 178,00325 178.00325

@19610551111200 ]Bouránl základů železobetonových J m3 [ 4,4oooq 3 000.00 13 200.00801-3 BTS 20/ || |

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech

venkovní kce (výměra dle PROJEKTANTA) :

1/3 pod terénem : 13,2'1/3 4,40000

| zoqgszoal 1 13R00 Bourání příček z cihel pálených plných, tloušťky 65 mm [ m2 | 46.59340 65.011 3 158518013 |RTs 20/ || |

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kglmZ).

výšky bouraných kol (od žb stropu po žb strop) :

1PP :

2,67'(3,4'2+5,52+1,7'3) 46.51140

-1.97'0.8'3 4,72800

-1,97'o.7'3 4,13700

2.67'(1.92+0.15) 5,52690

2.67'(0.15+1.0) 3.07050

2.67'(0.38+0.5) 2.34960

Mezisoučet 48.59340

L20s1962031143Roo [Bouranl příček z tvárnic pórobetonových. tloušťky 100 mm | m2 | 570,48259 50,0q 28 524.13501-3 IRTS 20/ II |

 

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150 kg/m2).

1NP:

1.13 : 2,65'(3,4+1,33) 12.53450
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik / platnost

-1.97'0.8 -1,57600

1.15 : 2,65'3,4 9.01000

-1,97'o,8 -1,57600

1.18 : 2,65'3,4 9.01000

-2.0'0.6 -1.20000

-1.97'0.8 -1.57600

1.20 : 2.65'3,4 9.01000

-1.97'0.8 4.57600

1.21 : 2.65‘(0.27+1.33) 4.24000

1.25 : 2,65'(0,31+1,33) 4,34600

1.26 : 2.65'(1.32+1.23+0.95) 9.27500

2.65‘(1.98+2.95+0.8'2) 17.30450

-1.97'0.8 4.57500

-1.97'0.6‘4 4.72800

1.27 : 2.65'(0.2+0.72) 2.43800

1.28 : 2.65'(1.9+0.95'2) 10.07000

1.29 : 2.65'(1.0+0.85'2) 7.15500

1.30 : 2.65'(2,85+0,95'3) 15.10500

1.45 : 2,65'3,4 9.01000

-1.97'0.8 -1 .57600

1.47 : 2.65'(3.4+1.33) 12.53450

-1.97'0.a -1 .57600

Mezisoučet
114,08250

2-5NP:

114,1.4 456.40000

Mezisoučet
456.40000

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.
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Položkový soupis praci a dodávek

 S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

 

 

 

   

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustavaP-č- Číslo položky Název položky
MJ Množství Cena / MJ Ceník lplatnost21 962031145R00 Bourání příček z tvárnic pórobetonových, tloušťky 150 mm
m2 18.9630 70.00 801-3 RTS 20/ ll

        nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150 kg/m2).

 
 

1NP :

2.65'1.42

3,76300

Mezisoučet

3.76300

2-5NP :

3,8'4

15,20000

Mezisoučet

15.20000
211 962032231R00 Bourání zdiva nadzákladového z cihel pálených nebo vápenopískových, na maltu vápenou nebo m3 1.35301 500.0C 801-3 RTS 20/ ||vápenocementovou  

       

|_214962051115Roo

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu nadzákladovém. včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 m

stávající atika v místě přístavby :

0,75'0,2'9,02

[Bourání příček železobetonových tloušky do 100 mm

1PP :

2,67'(3,4'8)

-1,97'0,8'5

Mezisoučet

1NP :

1.42 : 2,65'3.4

-1,97'O.8

1.43 : 2,65'3.4

-1,97'0,8

Mezisoučet

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

l m2 I
nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v příčkách železobetonových, včetně pomocného lešení o výšce podlah

1 .35300

13921209

y do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg

m a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2

72.62400

-7,88000

64.74400

9.01000

-1.57600

9.01000

-1.57600

14.86800

129.011 17 958.3?301-3 ARTS 20/ || ?
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

 

 

 

          
 

 

 

 

        
 

 

 

 

          

O: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik / platnost

2-5NP :

14,9'4 59.60000

Mezisoučet 59.60000

| 21496205221 1 R00 lBourání zdiva železobetonového nadzákladového | m3 | sweet} 2 500.06} 24 malým-3 JRTS 20/ ||

nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 ve zdivu železobetonovém, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/n

1PP :

2.75'0.2'2,0 1.10000

venkovní kce (výměra dle PROJEKTANTA) :

2/3 nad terénem : 13.2‘2/3 8.80000

214 963012510R00 Bourání stropů z desek železobetonových z desek prefabrikovaných s dutinami šířky do 300 mm a tloušťky m3 0,1000] 3 950.01 395.0( 801-3 RTS 20/ ||

140 mm

nebo panelů železobetonových prefabrikovaných s dutinami, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1.5 kPa (150 kg/m2),

strop - pro klapku :

1,0'1,0'0,1 0,10000

215 965041441R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin lehčených. tloušťky přes 100 mm, p m3 43.5375( 1 000.0 43 537.5T801-3 RTS 20/ ||

přes 4 m2

ST'(0,05+0,2)/2 43.53750

216 965042131R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tlo m3 45.9865 1 600.0( 73 578.4?801-3 RTS 20/ II

do 100 mm, plochy do 4 m2

dle PD v rozsahu 25% plochy mazanin :

P01_KOB'0,1'0,25 3.74550

P01_PVC‘0.1'0.25 5.70575

P02‘0,1‘0.25 3.34525

P03'0.05‘0.25 3.54688

P04‘0.05'O.25 29.64313
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S; PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik / platnost

217 965042141R00 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin betonových nebo z litého asfaltu, tlo m3 20,8980T 1 400,0 29 257,2 01-3 RTS 20/ II

do 100 mm, plochy přes 4 m2

ST'0,06
20.89800

218 965049111RT1 Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých dlažeb a mazanin příplatek za bourání mazanin m3 127965? 500,0C 6 398,25 801-3 RTS 20/ ll

vyztužených svařovanou siti, tloušťky do 100 mm

P01_KOB'0,1'0.25
3,74550

P01_PVC'0,1'0,25
5.70575

P02‘0.1‘0.25
3.34525

|_21q955oal712RT1 [Bourani podlah z keramických dlaždic, tloušťky do 10 mm, plochy do 1 m2 | m2 | 1620000 4501 729.0q801-3 RTS 20/ Il ?

bez podkladního lože, s jakoukoliv výplní spár

ze schodiště :

P12
16.20000

[3(1965081713R00 [Bourani podlah z keramických dlaždic, tlouštky do 10 mm. plochy přes 1 m2 ] m2 | 23104000 4001 9 273,69801-3 [R76 20/ lI

bez podkladnlho lože, s jakoukoliv výplní spár

výměry dle hodnot uvedených v půdorysech bouracích prací :

1PP koupelna :

1,7'1,7
2.89000

1NP :

45.79
45.79000

2-5NP :

45.79'4
183.16000

| 221|965081702Roo |Soklíků z dlažeb keramických tloušťky do 10 mm, výšky do 100 mm ] m [ 259.66080 1001 2 596,61801-3 [ms 20/ || —|

stanoveno empiricky :

Odkaz na mn. položky pořadí 220 : 231 „840001 .12 259.66080

| 224968061125R00 |Vyvěšenl nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy do 2 m2 | kus | 20700009 10,0q 2 070.00801-3 |RTs 20/ Il
 

oken. dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

1PP :

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. a.s.
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: $001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník I platnost

32 32.00000

1NP :

35 35,00000

2-5NP :

35'4 140.00000

| 2234963061126Roo Vyvěšení nebo zavěšení dřevěných křídel dveří, plochy přes 2 m2 [ kus ] 1,0000q 15,0q 15,0q801-3 [ms 20/ || j

oken, dveří a vrat, s uložením a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn,

1PP :

1 1.00000

224 968072455R00 Vybourání a vyjmutí kovových rámů a rolet rámů. včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm 2 m2 301.5600? 170.0C 51 265,2jfiN-3 RTS 20/ II

zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy do 2 m2

1PP :

1,97'0,B'28 44,12800

1.97'0.7‘3 4.13700

2,1'1.0 2.10000

Mezisoučet 50.36500

1NP :

1.97'0.8'27 42.55200

1.97'0,6'5 5.91000

1.97'0,9 1.77300

Mezisoučet 50.23500

2-5NP :

50,24'4 200,96000

Mezisoučet 20096000

225 968072456R00 Vybourání a vyjmuti kovových rámů a rolet rámů. včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm F: m2 2.1000( 140.0C 294,0C 801-3 RTS 20/ II

zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dveřních zárubní, plochy přes 2 m2

1PP :
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

 

 

 

 

           
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0: 8001 objekt U7

R: 01.01 R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

1.0'2,1
2,1oooo

| zzqgsaosaooaRoo IVybouránl plastových výplnl otvorů oken, do 4 m2 [ m2 | 4.50000 80.00 360,00801-3 [ms 20/ II ‘l
1PP :

1,5'1,5'2
4.50000

[ 2271968083001Roo [Vyoouranl plastových výplnl otvorů oken. do 1 m2 | m2 | 0.72000 120,00 86.40801-3 B73 20/ ll ?
1PP :

0.6'0,6"2
0.72000

[ zzqsseosaooznoo ]Vyoouranl plastových výplnl otvorů oken, do 2 m2 [ m2 ] 18.84000 105,00 1 978208018 £173 20/ || |
1PP :

12107
8.40000

1.2062
1.44000

1.2155
9.00000

L2280968083012Roo [Vybouraní plastových výplnl otvorů prosklených dveřl, nad 2 m2 | m2 | 48.30250 105.00 5 071 .70801-3 [ms 20/ II j

fasádní 1PP :

2.02'3,o+3,4-2.02
12.92800

1.3217
2.82100

2.5'2.25
5.62500

1.05-2.17
2.27850

Mezisoučet
23,65250

1NP :

2.9'1.7
4.93000

Mezisoučet
4.93000

2-5NP :

4,93'4
19.72000

Mezisoučet
19.72000

L 23q968083033R00 IVybourénl plastových výplní otvorů plastových stén , nad 4 m2 | m2 | 35.69000 5000 1 784,50801-3 Bars 20/ || Í
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s; PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01RO1 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

fasádní 1NP-5NP :

1,7-2,9'5 24.65000

vstup :

1.84'3,0'2 11.04000

| 231|968096001R00 lVybouráni vnitřních parapetů plastových, šířky do 20 cm, | m | 21.00000 17,0q 357,0q801—3 RTS 20/ II ]

u bouraných oken 1PP :

Kuchyně : 1.5 150000

Koupelna : 0.6 0.60000

wc : 0.6 0.60000

pokoj : 1.5 1.50000

12xsk|ad : 1.2-14 16.80000

Mezisoučet 21.00000

| 2321963096002R00 [Vybourání vnitřních parapetů plastových, šířky do 50 cm, | m ] 271 .50000 25,011 6 787,50601-3 [ms 20/ ll j

Šetmá demontáž stávajících parapetů :

dle projektanta :

1.5-125 187,50000

2.1'40 84.00000

| 2331970051160R00 |Jádrové vrtani, kruhové prostupy v železobetonu jádrové vrtání , do D 160 mm ] m | 8,0000q 3 350.00 26 800.00001-3 IRTS 20/ II |

pro prostup mikropilot stávajícím zákadem :

0.8'10 3.00000

| 234970251 1001200 lŘezánl železobetonu hloubka řezu 100 mm | m | 4.00001} 285,0q 1 140008013 BTS 20/ Il ]

strop - pro klapku :

104 400000

Wáwozsl 100R00 lŘezání železobetonu hloubka řezu 100 mm | m ] 30665000 285011 87 395,2$801-3 lRTs 20/ || |

svislé řezání žb příček před jejich vybouránlm (celé moduly i otvory) :

1PP :
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Položkový soupis prací a dodávek
 

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

 

 

 

 

          
 

 

 

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

2.67'17 45,39000

2.02'8 16.16000

Mezisoučet 61 ,55000

1NP :

2,02'19 38.38000

2,66'4 10.64000

Mezisoučet 49,02000

2-5NP :

49.02'4 196.08000

Mezisoučet 196,08000

| 236| 970251200R00 lŘezáni železobetonu hloubka řezu 200 mm | m | 1 214,5eoop 50001 607 230,011301-3 |RTs 20/ u ]

svislé řezání žb stěn před jejich vybouránlm (celé moduly i otvory) :

1PP :

2.1'4 8.40000

2.02'8 16,16000

2.2'8 17.60000

vodorovné pro ponecháni nadpraží (statika ozn. 1) :

0.9‘5 4.50000

Mezisoučet 46.56000

1NP :

2,02'67 135.34000

vodorovné pro ponecháni nadpraží (statika ozn. 1) :

0,8'31 24.80000

Mezisoučet 160,14000

2-5NP :

160.14'4 640.56000
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01 .01 R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena ! MJ Celkem Ceník / platnost

Mezisoučet 640.56000

stropy. pro vytvoření šachet :

nad 1PP : 3,4'2'9 61.20000

nad 1-5NP : 3,4'2'9'5 306.00000

Mezisoučet 367.20000

[ 237f970251250Roo ]Rezan1 železobetonu hloubka řezu 250 mm [ m | 30.54000 700.011 21 378008013 [ms 20/ II |

svislé řezání žb obvodových stěn před jejich vybouráním (celé moduly i otvory) :

1PP :

1.5'2 3.00000

2.52 5.00000

2172 4.34000

snižení parapetu : 0.9‘10 9.00000

snížení parapetu : 1,8'2 3.60000

snížení parapetu : 0,4'14 5.60000

Mezisoučet 30.54000

[ 2381971052521 R00 Vybouránl a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 1 m2. tloušťky do 100 mm | m2 | 17.65220 500,0q & 826,19301-3 lRTS 20/ II

základových nebo nadzákladových,

1NP :

2,1'o,3'5 3.15000

* 2,1'0.05 0.10500

2.1'(0.032'2+0.068) 0.27720

Mezisoučet 3.53220

2-5NP :

3,53'4 14.12000

Mezisoučet 14.12000
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

239 971052551R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 1 m2, tloušťky do 600 mm m3 2,1900C 5 500.0 12 045.00801-3 RTS 20/ ||

základových nebo nadzákladových.

na m3 - zdivo tl. 200 mm a větší (vybourání-sníženl parapetního zdiva) :

1PP :

obvodové zdivo :

0,25'0.9'1,2'5 1.35000

0.25'o.4'1,2'7 0.64000

| 2411971052621 R00 Vybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 4 m2, tloušt'ky do 100 mm ] m2 | 52.50000 4500:} 23 625.0%)1-3 |RTS 20/ ll ]

základových nebo nadzákladových,

1PP :

2.1'0.8'2 3,36000

2,1'1,o 2.10000

2.109 1.89000

Mezisoučet 7,35000

1NP :

2.107 1.47000

2,1'0.9'4 7.56000

Mezisoučet 9,03000

2-5NP :

9.03'4 36.12000

Mezisoučet 36,12000 _

| 2411971052651 R00 IVybourání a prorážení otvorů v železobetonových zdech a příčkách plochy do 4 m2. tlouštky do 600 mm ] m3 [ 61 „14864 4 150.00 253 767.6}301-3 [RTS 20/11 |

 

základových nebo nadzákladových,

na m3 - zdivo tI. 200 mm a větší :

1PP :

obvodové zdivo :
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

0.25'1.8'1.2
0.54000

m. c. 0.01 :0.25'2.20'0.74
0.40700

pokoj 9.027 m2 - m. č. 0.02 : 0.24'2.5'1.5
0.90000

sklad 1,872 m2 - m. 0. 0.02 : 0,24'2,5'0,743
0.44580

kuchyné - m. c. 0.05 : 0,24'1,5'1,8
0.64800

Mezisoučet
2.94080

vnitřní zdivo :

1PP :

0,2'2,1'0,9'5
1,89000

0,2‘2,1B'1.25
0.54500

0.2'2.28'(1.41+1.43)
1.29504

Mezisoučet
3.73004

1NP :

0,2'2.1'0,e'30
10.08000

0.2-2.1'o.9
0.37800

0.2'2.1'1.o
0.42000

Mezisoučet
10.87800

2-5NP :

10,9'4
43,60000

Mezisoučet
43.60000

| 2421972054491R00 Vybourání otvorů ve stropech nebo klenbách železobetonových plochy do 1 m2. tloušťky přes 81 mm | m3 ] 6,6096q 4 700,09 31 065,112801-3 lRTS 20/ H j

bez odstranéni podlahy a násypu,

stropy, pro vytvoření šachet :

nad 1PP : 3,4'0.18'0.2'9
1.10160

nad 1-5NP : 3,4'0,18'0,2'9'5
5.50800

[ 2431974042553R00 [Vysekáni rýh v betonové a jiné monolitické dlažbě do hloubky 100 mm. šířky do 100 mm | m | 2 26800009 125,0q 283 500.08801-3 IRTS 20/ || |
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0: 8001 objekt U7

R: 01 .01 R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

s betonovým podkladem,

dle projektanta: :

Drážky jsem spočítal na 2268 m' - 19.5 m3 v celém domě. Uvažoval jsem drážku 0,1x0,1 m po obvodu 3 st

každého pokoje :

2268.0 2 26800000

[ 244974049157Roo lVysekání rýh v betonových zdech v ploše do hloubky 100 mm, šířky do 300 mm | m | 54980011: 750,0q 41 235.00801-3 |RTs 20/ n |

pro osazení ocelových profilů :

zabetonování ocelových překladů v 1PP :

2 : 1,7 1.70000

3 : 3,4'4+2.55'2 18.70000

4 : 2,4'4 9,60000

5 : 2,2'4 8.80000

6 : 1.9'2 3.80000

7 : 3.74'2 7.48000

8 : 2.45'2 4.90000

245 975043121R00 Jednořadove podchycení stropů pro osazení nosníků pro osazení nosníků do výšky podchycení 3.5 m m 785.6700? 200.0C 157 134,0Ě01-3 RTS 20/ ll

při zatížení hmotnosti přes 750 do 1000 kg/m

stropy. pro vytvoření šachet :

nad 1PP : 3,4'2'9 61.20000

nad 1-5NP : 3,4'2'9'5 306,00000

pro zesílení - úprava 8 (přes všechny patra) :

3.0‘2‘6 36.00000

pro zesílení pilířů - úprava A 1-5NP :

1.5'2'16'5 240.00000

pro úpravu 3 v 1PP (přes všechny patra) :

5,0'2'6 60,00000

pro vtahované nosníky 1PP :
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik / platnost

Začátek provozního součtu

2 : 1.7 1.70000

3 : 3.4'4+2.55‘2 18.70000

4 : 2.4‘4 9.60000

5 : 2.2'4 8.80000

6 : 1.9'2 3.80000

7 : 3.74'2 7.48000

8 : 2.45‘2 4.90000

Konec provozniho součtu

přesah cca 50% : 54.98'1,5 82.47000

246 978011191R00 Otlučení omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabánim spa'r. s očištěním zdiva stro m2 3 120.2074 55.00 171 611.4 801-3 RTS 20/ II

rozsahu do 100 %

dle projektanta - ze všech ponechaných konstrukcl :

1PP :

kuchyně.tech.místn.,zádveří,chodba,wc : 24.13+1.7'(1,08+1.7+1.4+1.09)+1.17'5.52 39.54740

pokoj : 9.02+17.27+17.30 43.59000

garáž: 13.87 13.87000

sklad : 17,27'4+17,11+17,07+13,87'9 228,09000

dílna : 24.34+13.87 38.21000

výměník. stanice : 17.27 17.27000

elektrorozvodna : 10.02 10.02000

chodba : 100.14 100.14000

Mezisoučet 490.73740

1NP :

pokoj 2L : 5,32'3,4'5 90.44000

Šatna pers.+kanceláře+serverovna : 5,32'3,4'4 72.35200
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O: SOO1 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

recepce : 4.21'3.4 14.31400

pokoj 2L : 4.38'3,4'4 59.56800

pokoj 2L+kanceláře+sekretanát+spoL mlstn. : 4,32'3,4'12 176,25600

zased. mlstn. : 10,2 10.20000

chodba : 2.0'10.85+3.4'3.1+2,0"35.25 102.74000

Mezisoučet 525,87000

2-5NP :

525.9'4 2 103.60000

Mezisoučet 2 103.60000

247 978013191 R00 Otlučenl omítek vápenných nebo vápenocementových vnitřních s vyškrabánlm spár, s očištěním zdiva stér m2 6 334,5495) 55.00 348 400.2 BO1-3 RTS 20/ II

rozsahu do 100 %

dle projektanta - ze všech ponechaných konstrukcí :

(na bouraných kcich není otloukání započteno) :

skutečná plocha s odpočtem otvorů a přípočtem ostění :

1PP :

0.01 :2,67'3,1 8.27700

-3.1'2.12+0.25'(3,1+2,12'2) 4.73700

0.02 : 2.67'(3.4'11+0.2'16+2.0+2,95+4.18'4) 166.26090

-1,97"0.9'6 40.63800

-1,97'0,7'2 -2.75800

-1.97'0.B'9 44.18400

45.15
-2,25000

-(2.5‘1.5+0,15'(2.5'2+1.5))'2 -9,45000

0.03 : 2.67‘2.45 6.54150

-2,1'1.25+0.2'(2.1'2+1,25) —1,53500

-1,97'0,8 —1,57600
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U?

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

0.04 : 2,67'2,45 6.54150

0.05 : 2,67'(5,04'2+2,95) 34.79010

-1.5'1,8+0.15"(1.5'2+1.8) -1.96000

-1,5'1,5 -2,25000

0.06 : 2.67'(2.0+3.4‘4+0,2‘6) 44.85600 \

3,85'(4,1B'2+3,4) 45.27600

_2_15.1_1
-2,36500

-1,97'o,3'5 -7.88000

-2.12'2.97+0.15'(2,12'2+2.97) 6.21490

0.07 : 2,67‘(4.68'2+3.4+3.0) 42,07920

-1,0‘1.2+o.15'(1.0'2+1.2) -0,72000

2,67‘(3,4'2+0,4+3,78+5.08)'2 65.76040

-2,4'3,0'3+0.2'3,0'4 -19.20000

-1,97'o,a'4 -6,30400

-(1.5'2,1+0,15‘(1.5'2+2,1))'2 -7.83000

0.08 : 2.67'(3.4‘2+2,51‘4) 44.96280

-1,5'2.02+o.15'(1.5+2.02)'2 -1.97400

- -2.1'0.9'2+0.2'(2.1'2+0.9) -2.76000

-1.97'0,8 -1.57600

0.10 : 2.67'(3.4+4,08+0.2)'2 41.01120

-1.5'1.2+0,15'(1.5'2+1,2)
“157000

-1.97'0,8 -1.57600

0.12 : 2,67'(2,28+2,45) 12.62910

-1.97'0.7 -1.37900

-1,97‘0.8 -1.57600

0.12.1 :2.67‘1,7 4.53900
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost       
 

0.13 : 2.67'(0.95+2.28)

—1.97~o.7

0.13.1 :2.67‘1.7

0.14 : 2,67'(3,32+2,12)

-1,97'0.8

0.15 : 2.67‘(3.4+4.08)‘2

-1.511.2+0,15-(1.5'2+1.2)

-1.97-o,a-2

0.16 : 2.67'(3.4+4.08)'2

-1.5-1.2+o.15'(1.5'2+1.2)

4.97-0.13

0.17 : 2.67'(3.4+4,08+0.2)'2

—1.5-1,2+0,15-(1,5-2+1.2)

4.9708

0.18 : 2,67'(2,0+1.8)

-1,97-o,9

-1.97'0.8

0.19 : 2,67'(4.08+1.47+3.4+1,8)

-1.97'o.e'2

-1,5-1.2+o,15'(1.5‘2+1,2)

0.20 : 2.67'(4.08+3.4)'2

-0.6'1.2+0.15'(0.6‘2+1.2)

-1.97'0.s-2

0.21 :2.67'(3,4+4.08+1.5+3,18)

-1,97-o.a ’

-0.6‘1.2+0.15'(O.6‘2+1 .2)

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

8,62410

-1 ,37900

4.53900

14.52480

-1.57600

39.94320

-1.17000

-3.15200

39.94320

-1,17000

-1.57600

41.01120

-1,17000

-1,57600

10.14600

-1 .77300

-1,57600

28,70250

-3,15200

-1.17000

39.94320

-0.36000

-3.15200

32.46720

-1 .57600

-0.36000
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

-2,15'1,1
-2.36500

0.22 : 2,67'(3,4+4,08)'2
39,94320

-2.4'1.1+0.15'(2.4'2+1,1)
-1,755oo

-1.97'0.8'2
-3.15200

0.23 : 2.67'(3,4+4,08)'2
39,94320

-0.6'1.2+0.15'(0.6'2+1,2)
-0.36000

-1.97'0.8'2
-3.15200

0.24 : 2.67'(3.4+3.65'2)
28.56900

4.97092
-3.15200

0.25 : 2.67'(3.4+3,38‘2)
27.12720

-O.6‘1.2+O.15‘(0.6‘2+1,2)
-0.36000

0.26 : 2.67‘(3.4+5.08)‘2
45.28320

-0.6‘1.2+0.15‘(0.6'2+1 .2)
-0.36000

-1.97‘0,8
4.57600

0.27 : 2.67'4,18'4
44.64240

2.67'(3,4'2+0.4'4+3,0+5.08'2)
57.56520

-1.97'0.8
-1.57600

-(2.4‘(1.92+2.16)+0,2'2.4'4)'2
-23.42400

-2,4'4.28+0,2'2.4
-9.79200

-(1.0'1.2+0.15'(1.0'2+1,2))'3
-5.o4000

0.23 : 2,67'(2,83'2+3,4)
24.19020

2.67'(0,4'2+3.4)
11.21400

-1.97'0.a
-1.57600

-1.0~1.2+0.15~(1.0'2+1.2)
072000

0.29 : 2.67'(3.08'2+2,95)'2
48.64740

4,9707
-1 .37900

Zpracováno programem BUILDpower 8. © RTS, a.s.
Stránka 88 z 334

 



Položkový soupis prací a dodávek
 

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

O: 8001 objekt U7

 

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

 

 

  

 

P.č. Číslo položky Název položky  MJ   Množství Cena / MJ  Celkem

Cen.

soustava

Ceník / platnost

   
0.29.1 : 2,67'(0,8'2+2,6)'2

-1,0'1.2+O,15'(1.0'2+1,2)

0.29.2 : 2,67'(1,55+0.9)

0.30 : 2,67'(4,68'2+3,4)

2.67'(3,4+0,4'2)

-1,0'1,2+0,15'(1.0'2+1.2)

Mezisoučet

1NP :

1.02 : 2,63'(3.4'16+0.2'18+2,54'2)

-2,02'0,3'3

-2.02'0.7

-1.97'0.9

-1.97‘0.8'11

—2.02'0.9'9

1.03 : 2.66'(4.72'2+3,4)

-2,02'0,3

2.3‘(0.6'2+3.4)

-1.5'1.5+0.15‘1.5'3

-1.97'0.7'2

-1.97'0.8

1.04 : 2,3'(1,6+1,62)

-1.97'0.7

-2.02'0.9

1.05 : 2.66'(3.4+1.85'2)

2.4'0.6‘2

-2,4'2.1+0.15'(2,4'2+2.1)

Zpracováno programem BUILDpower 8, © RTS, a.s.

22,42800

-0.72000

6.54150

34.06920

11.21400

-0.72000

1 044,79690

165.90040

-1.81800

—1.41400

-1 .77300

47.33600

-16.36200

34.15440

-0.60600

10.58000

-1.57500

-2.75800

-1.57600

7.40600

-1 .37900

-1.81800

18.88600

2.88000

4.00500
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01 .01 R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky „ MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

-1,97'0,7'2 -2,75000

1.06 : 2.66'(3.98'2+3.4) 30.21760

2.3'(0.4‘2+3.4) 9.66000

-2,4'2,1+o,15-(2,4'2+2,1) 4.00500

4,970.72 -2.75800

-1.97'0.8 4.57600

1.07 : 2.3‘(1.62+1.6) 7.40600

4 .9707 4.37900

1.08 : 2.66'(3.98'2+3.4) 30.21760

2.3'(o.4'2+3.4) 9.66000

-2,4'2,1+0,15'(2,4'2+2,1) 4.00500

-1.97'0.7'2 -2.75800

-1.97'0.8 4 .57600

2.0209 4.81800

1.09 : 2.3'(1.62+1.6) 7.40600

4.9707 4.37900

1.10 : 2.66'(3.4+1.85'2) 18.88600

2.4‘0.6‘2 2.88000

-2.4'2.1+0.15'(2.4'2+2.1) 4.00500

-1.97'0.7 4.37900

1.11 : 2.66'(4,72'2+3,4) 34,15440

4.5'1.5+o.15'1.5'3 4.57500

-1.97'o.7'2 -2.75800

-2.02'0.3 -0.60600

-1.97'0.8 4.57600

2,3'(0.6'2+3,4) 10.58000
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Položkový soupis prací a dodávek
 

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

 

 

 

 

         
 

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis pracíadodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník /p|atnost

1.12 : 2,3'(1,62+1,6) 7.40500

-2.02'o.9 4.81800

4.9707 4.37900

1.13 : 2,66‘(4.72‘2+3.4) 34.15440

4.5'1.5+0,15‘1.5'3 4.57500

4 .97'o.7‘2 -2.758oo

-2.02'0.3 -0.60600

-1,97'0.8 4.57600

2.3'(0.6'2+3.4) 10.58000

1.14 : 2,3'(1,62+1,6) 7,40600

-2.02'o,9 4.81800

-1.97'0.7 4.37900

1.15 : 2,66'(2,B'2+3,4) 23.94000

2,3'0,6'2 2.76000

4.5'1.5+0.15'1.5'3 4.57500

-1.97'0.7'2 -2.75800

1.15 : 2,66'(2,8'2+3,4) 23.94000

2,3'(0,6'2+3,4) 10.58000

-2.02'o.9 4.81800

-1.5'1.5+0.15'1.5'3 4.57500

4 .9707? -2.75800

1.17 : 2,3-(1.52+1.6) 7.40600

4.9707 4.37900

1.18 : 2.66‘(2.8'2+3,4) 23.94000

2.3‘(0.6‘2+3.4) 10.58000

4.5‘1.5+o.15‘1.5‘3 4.57500

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. a.s. Stránka 91 z 334

 



 

Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

           

 

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01 R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

-2.02'0.9'2
-3,63600

-1.97'0,9'2
-3,54600

1.19 : 2.66'(3,4+1,41'2)
16,54520

2,3'0,6'2
2,76000

-2.4'2,1+o,15'(2,4'2+2.1)
4,00500

-2.02'o,9
-1.81800

1.20 : 2.3'2.0'2
9.20000

-1.97'0.9
-1.77300

1.21 :2.66'(4.72'2+3.4)
34.15440

2.3'(0.6'2+3.4)
10.58000

-1,5'1.5+o.15'1.5'3
-1,57500

-1,97'0.7'2
-2.75800

-1,97'0,8
-1.57600

(\ -2,02'0,3
-0.60600

l 1.22 : 2.3'(1.6+1.62)
7.40600

4.9707
-1.37900

2.0209
-1.81800

1.23 : 2,66'(2,79'2+3,4)
23.88680

2,3'0.6'2
2.76000

-1,5'1.5+o,15‘1.5'3
' -1,575oo

-1,97'0.7'2
-2.75800

1.24 : 2.66'(4,72'2+3,4)
34.15440

2.3'(0,6'2+3.4)
10,58000

-1,5'1,5+o,15'1,5'3
-1.57500

4.97072 -2.75800

-1.97'0.8
-1.57600
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

20203 -0.60600

1.25 : 2.03‘(1.62+1.6) 6.53660

4.9707 -1.37900

1.26 : 2.66'(3.92'2+3.4) 29.89840

2.3'(o.4'2+3.4) 9.66000

-1.97'0.8 -1.57600

-1.97'0.7'2 -2.75800

-2.02'(0.05+0.08) -0.26260

1.27 : 2.3'(1,6+1.62) 7.40600

-1.97*0.7 -1.37900

-2.02'0.9 4.81800

1.28 : 2.66'(1.79'2+3.4) 18,56680

2.3'05'2 2.76000

-1.5'1.5+0.15'1.5'3 -1.57500

-1,97'0.7'2 -2.75800

1.29 : 2,66'(3,92'2+3.4) 29.89840

2.3'(0.4'2+3.4) 9.66000

-1.97'0.8 -1.57600

-1.97'0.7'2 -2.75800

-2.2'0.05 -o.11000

1.30 : 2.3'(1.6+1.62) 7.40600

-1.97'0.7 -1.37900

1.31 : 2,66'(1.58+1,99'2) 14.78960

-1.97'0.8 4.57600

1.32 : 2.66'(3.92'2+3,4) 29.89840

2.3'(0.4'2+3,4) 9.66000
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

-1.97'0.8 -1.57600

4.9707? -2.75800

-1.5'1.5+0.15'1.5'3 -1.57500

-2.02'0.9 -1.81800

1.33 : 2,66'(2,2'2+3,4) 20.74800

-1.5'1.5+o.15'1.5'3 -1.57500

-1.97'0.8 -1.57600

1.34 : 2.3'(1.5+1.62) 7.40600

4.9707 -1.37900

1.35 : 2.66‘(1.79"2+3.4) 18.56680

2.3‘0.6‘2 2.76000

-1,5'1.5+o.15'1.5'3 -1,57500

-1.97‘o.7'2 -2.75800

1.36 : 2.66‘(3.92‘2+3.4) 29.89840

2.3'(0.4'2+3.4) 9.66000

-1.97'0.8 -1.57600

-1.97'o.7'2 -2,75800

-1,5'1.5+o.15'1.5'3 -1.57500

1.37 : 2.3'(1.6+1.62) 7.40600

-1.97'o.7 -1.37900

2.0209 -1.81800

1.38 : 2.66‘(3.92'2+3.4) 29.89840

2.3'(o.4'2+3.4) 9.66000

-1.97'0.8 -1,57600

-1.97'0.7'2 -2.75800

-1.5-1.5+o.15'1.5'3 4.57500

J
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Položkový soupis prací a dodávek
 

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7
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0: 8001 objekt U7

R: 01.01RO1 Soupis pracíadodávek

Cen.

soustava

P.č, Číslo položky Název položky MJ Množství Cena/MJ Celkem Ceník lplatnost

1.39 : 2,3‘(1,6+1.62) 7.40600

43707 -1.37900

-2.02'o.9 4.81800

1.40 : 2.66'(1.79‘2+3.4) 18.56680

2.3'0.6'2 2.76000

-1.5'1.5+o.15'1.5'3 -1.57500

-1,97'0,7'2 —2.75800

1.41 : 2,3'(1,6+1,62) 7.40600

-1,97'o.7 -1,37900

1.42 : 2,66'3,92'2 20,85440

2.3'(0.36'2+3,4) 9.47600

-1,97'o,7'2 -2,75800

-1,5'1.5+0.15'1.5'3 -1.57500

1.43 : 2.66'3,92'2+3,4 24.25440

2.3'(0,36'2+3,4) 9.47600

-1.97'0.7'2 -2,75800

-1.5'1,5+0,15'1,5'3 -1,57500

1.44 : 2,3'(1,55+1,62) 7.29100

-1,97'0,7 4.37900

1.45 : 2,66'(1.79'2+3.4) 18.56680

2,3'0,6'2 2.76000

-1.5'1,5+o.15'1.5'3 -1.57500

-1.97'0.7'2 2.75800

1.46 : 2.3'(1,55+1,62) 7.29100 ,

-1,97'o,7 -1,37900

-2,02'0,9 -1,81800
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: $001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

1.47 : 2,66'(3,92'2+3,4) 29,89840

2,3'(0.4'2+3.4)
9.66000

-1.97'0.8 -1,57600

4.97072 -2.75800

1.49 : 2,63'2,9'2 15.25400

-2,0'1.97'2 -7.88000

2.85‘(3.5‘2+3.4) 29.64000

1.50 : 2,63'(2.0'2+3.4‘6+O,2'4+0,1‘2) 66.80200

~0.6‘1.8+0,15‘(0.6‘2+1,8) —0,63000

-1,97‘0.8'4 6.30400

-2.02'(o.3-2+o.05-2) .1 ,41400

2.02092 -3.63600

2,011.97 -3,94000

Mezisoučet
1 057,95260

2-5NP :

1057.95'4 4 231 ,80000

Mezisoučet
4 231 „80000

| 24819760411161200 lOdstranénI' kontaktního zateplovacího systému z fasádního polystyrenu EPS F, tloušťky 160 mm, s omítkop m2 | 18048539 65,011 12 121 ,54601-3 IRTS 20/ u

v mlstech nových otvorů v obvodovém zdivu :

1PP :

2.5'1,5
3.75000

1.5‘1.8
2.70000

0,6'2.17
1.30200

0.7412, 1 7 1.60580

0.9'12'5
5,40000

13.12 2.16000

l Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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Položkový soupis prací a dodávek
 

PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

$001 objekt U7

 

01.01R01 Soupis prací a dodávek

 

 

 

  . Číslo položky    Název položky MJ Množství Cena / MJ  Celkem Ceník  

Cen.

soustava

/ platnost
 

Díl: 99

0,4'1,2'7

Mezisoučet

v miste přístavby schodiště :

1PP :

2,85'9,15

1NP—5NP :

(8,8+1,1'2)'14,98

-1,7'2.9'5

Mezisoučet

Staveništní přesun hmot

3,36000

20,27780

26.07750

164,78000

-24,65000

1 6620750

587 069,60
 

249

  

999281111R00 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů t

výšky do 25 m,
   

1 677,34172

 

350,0C

 

587 0695113014

 

RTS 20/ Il

 

Dil:

 

711

25q711132311Roo

oborů 801, 803, 811 a 812

Hmotnosti z položek 5 pořadovými čísly: :

2,3,61,30,31,33,34,36,37,38,39,40.41,42.43,44.46.47.49.50.51,52.53,54.55,56,58,59,60,61,62,63,64, :

65,66,67.68,69,71,72,73,74,76,77.78,79,80,81.82.84,85.86.87.89.90,91.92.93,94,95,96,98,99,100,101, :

102,103,104,105,106,107,108,109,111,112,121,122,123,124,125.126,127,128,129,130,131,132,133,134,135. :

136,137,138,139,140,141,142,143,144,146,147,148,149,150.151,152.153,154,155.156,157,158,159,160,161,:

162,163,164.165.166.167,168.169,171,172,173,174,175,176,177,178,179,180,181.182.183.184.185,186,187, :

188.189,190,191.192,193,194,196,197,201,202,204.205.206,208,209,210.211„212.213,214224225226227, :

228.229,230.238.239,240,241„244.245, :

Součet: : 1677,34172

Izolace proti vodě

[Provedenl izolace proti zemni vlhkosti pásy na sucho svislá. , nopovou fólii včetně uchycovacích prvků I m2 [

na Tl pod terénem :

Odkaz na mn. položky pořadí 149 : 49.73300

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

1 677,34172

4913309

49,73300

55,5q

422 584,86

2 760,10800—711 |RTs 20/ ||
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik / platnost

251 711212000R00 Izolace proti vodě nátěr podkladní pod hydroizolační stěrky m2 770,59409 30,00 23 117.8:300—711 RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 252 : 770,59400 770.59400

| 2521711212002RT1 Ilzolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti vlhkosti 1 m2 | 77059400 260.01] 200 354,4{1800-711 lRTS 20/11 |

pod dlažbu v koupelnách a mokrých provozech :

1PP :

0.12 : 3.6 3.60000

0.12.1 : 1,47 1.47000

0.13 : 3.15 3.60000

0.13.1 : 1.47 1.47000

0.13.2: 1.86 1.86000

0.18 : 3,87 3.87000

0.24 : 12.41 12.41000

0.29.1 :4.08 4.08000

0.29.2 : 1,4 1.40000

Mezisoučet 33.76000

1NP :

1.04 : 2,6 2.60000

1.07 : 2.6 2.60000

1.09 : 2.6 2.60000

1.12 : 2.6 2.60000

1.14 : 2.6 2.60000

1.17 : 2.6 2.60000

1.20 : 6.8 6.80000

1.22 : 2,6 2.60000

1.25 : 2,6 2.60000
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Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

O: 8001 objekt U7

R: 01 .01 R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustavaP.č. Číslo položky Název položky

MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost1.27 : 2,6

2.60000
1.30 : 2.6

2.60000
1.34 : 2,6

2.60000
1.37 : 2,6

2.60000
1.39 : 2,6

2.60000
1.41 :26

2.60000
1.44 : 2,6

2.60000
1.46 : 2.6

260000
Mezisoučet

48,40000

2-5NP:

48,4'4

193,60000
Mezisoučet

193,60000
I6NP:

6.04 : 1.72

1.72000
6.05 : 2,17

2.17000
6.06 : 1,4

1.40000
6.07 : 1,74

1.74000
6.08: 1,4

1,40000
Mezisoučet

8.43000

pod obklad (10cm nad podlahu. ve stpše na celou výšku) :

1PP :

0.12 : 0,1'(2.28+2.45)'2

0.94600
-0.1'0.7

-0.07000
0.12.1 :0.1'(1.7+0.95)‘2

0.53000
-o,1'o,7'2

-o,14ooo
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: 8001 objekt U7

R: 01.01RO1 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

0.13 : 0,1'(0,95+2.28)'2 0.64600

-0.1'0.7'3 -0.21000

0.13.1 :0.1'(1.7+095)'2 19.34000

0.107 -0.07000

0.13.2 : 0.1'(1,2+1,7)'2+0,2'1,2 0,82000

-0.1'o,7 007000

0.18 : 0.1'(2.0+1,8)'2 0.76000

0109 -0.09000

0.24 : 0.1‘(3.4+3.65)'2 1.41000

-0.1‘O,8'3 -0.24000

0.29.1 :O,1'((1,7+2,6)'2+1,01'2) 1.06200

0107? -0.14000

sprchy : (2.02-0,1)'0,8'6 9.21600

0.29.2 : 0,1'(o,9+1.55)'2 0.49000

-0.1‘0.7 -0.07000

Mezisoučet 34.12000

1NP :

1.04 typická : (0.1'(1.6+1.62)'2-0.1'0.7+1.92'0,9“2)'16 64.48000

1.20 : 2.02'(3.4+2.0)'2-0.1'0.9+1.92'0,9'2 25.18200

Mezisoučet 89.66200

2—5NP :

89.7‘4 358.80000

Mezisoučet 358.80000

GNP :

6.04 : 0.1'(1,2'2+1,4'2)-o.7'o,1'2 0,38000

6.05 : 0,1-(1,55'2+1,4'2)-o,7'o,1'2 0,45000
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

6.06 : 0.1-(1.0'2+1.4'2)-o.7-o.1
0.41000

6.07 : 0.1‘(1.45'2+1.2'2)-o.7-0.1'2 0,39000

6.08 : 0.1'(1.4'2+1.0-2)-o.7'0.1 0.41000

6.09 : 0.1‘(1,55‘2+1,45‘2)—0.8‘0.1 0.52000

6.10 : 0.1'(2.29'2+3.0+2.37'2+0.15'2)
1.26200

Mezisoučet
3.82200

L 251711212002RT2 [Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky stěrka hydroizolační proti tlakové vodě | m2 | 5239100 52001 27 503.32300-711 [ms 20/ II ]

retenční nádrž :

stěny :

1.5'(5,4'2+2,4'2)
23.40000

1 .5'(1.22'2+3.05'2)
12.81000

dno :

5.4'2,4
12,96000

1,22'3,05
3,72100

254 711212601R00 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky m 849.6000? 80.00 67 968.0T800-711 RTS 20/ II

těsnicí pás do spoje podlaha stěna š 120 mm

1PP :

0.12 : (2,28+2,45)'2 9.46000

-0.7
070000

0.12.1 : (1,7+o,95)'2
5.30000

-0.7'2 -1,4oooo

0.13 : (0.95+2.28)‘2
6.46000

07%
-2.10000

0.13.1 :(1.7+095)‘2
193.40000

—0.7
0.700%

013.2 : (1.2+1.7)'2+0.2
6.00000
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Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

 in! I] I u! u I I‘ I]

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: SOO1 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

07 070000

0.18 : (2.0+1.8)'2 7.60000

09 -0.90000

0.24 : (3,4+3,65)'2 14.10000

-0,8'3 -2,40000

0.29.1 :((1.7+2.6)'2+1,01'2) 10.62000

-0.7'2 -1.4oooo

0.29.2 : (0.9+1.55)'2 4.90000

-0.7 070000

Mezisoučet 246,84000

1NP :

1.04 : (1 .6+1,62)'2 6.44000

-0.7 -0,70000

1.07 : (1 ,62+1 ,6)'2 6.44000

-0.7 -0,70000

1.09 : (1.62+1,6)'2 6.44000

-o.7 -o.7oooo

1.12 : (1 ,62+1,6)'2 6,44000

-0.7 -0,70000

1.14 : (1 .62+1.6)'2 6.44000

-o.7 -0.70000

1.17 : (1.62+1.6)'2 6.44000

0.? 0.70000

1.20 : (3.4+2.0)'2 10.80000

-o.9 -0.90000

1.22 : (1 .6+1 .62)'2 6.44000
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O: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

-o,7 -o,70000

1.25 : (1 .62+1,6)'2 6,44000

-o,7 070000

1.27 : (1 ,6+1,62)'2 6,44000

-0„7 -0„7oooo

1.30 : (1 „6+1 „62)'2 6.44000

07 -0,70000

1.31 :(1„58+1„99)'2 7,14000

—0,8 -0,80000

1.34 : (1 „6+1 ,62)'2 6,44000

-o,7 070000

1.37 : (1 „6+1„62)'2 5,44000

-o,7 -0,7oooo

1.39 : (1 ,6+1,62)'2 6,44000

-0„7 070000

1.41 :(1,6+1,62)‘2 6,44000

-o.7 -o.70000

1.44 : (1,6+1,62)'2 6,44000

-o,7 -0,70000

1.46 : (1„6+1„62)'2 6.44000

-0.7 070000

Mezisoučet 108,08000

2-5NP:

108.08'4 432,32000

Mezisoučet 432,32000

LE
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S: PFB180058 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

o: 3001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

GNP :

6.04 : (1 .2'2+1.4'2)—0,7‘2 3.80000

6.05 : (1.55‘2+1.4'2)-0.7'2 4.50000

6.06 : (1.0'2+1,4‘2)—0.7 4.10000

6.07 : (1 .45'2+1 .2‘2)-0.7'2 3.90000

6.08 : (1.4'2+1,0'2)—0.7 4.10000

6.09 : (1.55'2+1.45'2)—0,8 5.20000

6.10 : (2,29'2+3,0+2.37'2+0,15'2) 12.62000

Mezisoučet 38.22000

retenční nádrž :

5,4'2+2.4'2 15.60000

1.22‘2+3.05‘2 8.54000

Mezisoučet 24.14000

255 711212602R00 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky kus 4400000? 165,0C 72 600,0T800-711 RTS 20/ ||

tésnicl roh do spoje podlaha stěna

1PP :

0.12:6 6.00000

0.12.1 :4 4.00000

0.13 :6 6.00000

0.13.1 :4 4.00000

0.13.2 : 4 4.00000

0.18 : 4 4.00000

0.24 : 4 4.00000

0.29.1 : 8 8.00000

0.29.2 : 4 4,00000

Mezisoučet 44,00000
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O: 8001 objekt U7

R: 01 .01 R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik / platnost

NP:

1.04 : 4
400000

1.07 : 4
4.00000

1.09:4
4.00000

1.12 : 4
4.00000

1.14 :4
4100000

1.17 : 4
4.00000

1.20 : 4
4.00000

1.22 :4
4.00000

1.25 : 4
4.00000

1.27 : 4
4.00000

1.30 : 4
4.00000

1.31 :4
4.00000

1.34 : 4
4.00000

1.37 : 4
4.00000

1.39 : 4
4.00000

1.41 :4
4.00000

1.44 : 4
4.00000

1.46 : 4
4.00000

Mezisoučet
72.00000

2-5NP:

72'4
288.00000

Mezisoučet
288.00000

6NP:
]

6.04 : 4
4.00000

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik / platnost

6.05 : 4 4.00000

6.06 : 4 4.00000

6.07 : 4 4.00000

6.08 : 4 4.00000

6.09 : 4 4,00000

6.10 : 4 400000

Mezisoučet 28.00000

retenční nádrž :

8 8.00000

Mezisoučet 8.00000

256 71121261 1 R00 Izolace proti netlakové vodě - nátěry a stěrky doplňky m 223.7800 80,00 17 902.4T800—711 RTS 20/ Il

těsnicí pás do spoje stěna - stěna s 120 mm

pod vytažení v.10cm :

Odkaz na mn. položky pořadí 255 : 440,00000'0,1 44.00000

kout ve sprchách :

1PP :

2.02'4 8.08000

1NP-5NP :

2.02'17'5 171 .70000

| 2571711401111Roo |ízoíace balkonů a teras rohož separační a izolační pod dlažby na balkonech, | m2 | 10.61109 565,0q 5 995.21800-711 [RTS 20/ || |

vč. systémových lišt a prvků

P06 10,61100

| 255128323116R lfólie izolační zemní drenážní; tloušťka 0.60 mm; výška nopů 8.0 mm; plošná hmotnost 550 g/m2; HDPE | m2 | 547063? 45,0q 2 461,7 SPCM ivs 20/ II |

Odkaz na mn. položky pořadí 250 : 49,73300'1,1 54,70530

| 2SQQ98711103R00 [Přesun hmot pro izolace proti vodě svisle do 60 m | t | 3_8434q 500,0q 1 921 .70800-711 RTS 20/ || |

50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu
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Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

o: 5001 objekt U7

R; 01 .01 R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / latnost

Hmotnosti z položek 5 pořadovými člsly: :

250.251 .252.253.254.255.256.257.258. :

Součet: : 3.84340 3.84340

Díl: 712 Povlakové krytiny 617 843,55

260 712300831RT1 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny m2 4.00001] 27,00 108,0! 800-711 RTS 20/ II

jednovrstvé, z ploch jednotlivé do 10 m

jednotlivé vrstvy střechy - pro střešní klapku :

H|+sklotex+parozábr :

1.0'1.0'3
3.00000

Iepenka :

1,0'1 .0 1.00000

261 712300831RT3 Odstranění povlakové krytiny a mechu na střechách plochých do 10° povlakové krytiny m2 1 549.9350 15,90 24 643.9 '800-711 RTS 20/ II

jednovrstvé, z ploch jednotlivé přes 20 m

jednotlivé vrstvy střechy :

Hl+sklotex+parozábr :

ST'3 1 044.90000

vytaženl :

ST'0.15'3 156,73500

lepenka :

ST 348,30000

262 712311101RT1 Povlakové krytiny střech do 10° za studena nátěrem 1 x, penetračnlm nebo asfaltovým lakem, bez dodávky m2 488.5930? 11,80 5 765,41800-711 RTS 20/ II

materiálu

$T1 72.96000

5T2 85.71500

ST3 32991800

| 2631712341559RT1 |Povlakové krytiny střech do 10° pásy přitavenim v celé ploše. 1 vrstva, bez dodávky pásu | m2 | 48859309 98,0q 47 882,1 800-711 [RTS 20/ n |

parozábrana :
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: $001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

ST1 72,96000

ST2 85.71500

ST3 329,91800

264 712371801 RT1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty volné položené, , , bez dodávky fólie, bez rozlišení tlouštky f1|ie m2 1585750? 155,0( 24 594,6T800-711 RTS 20/ II

přillžená typ 77 :

ST1 72,96000

ST2 85,71500

265 712372121 RS1 Povlakové krytiny střech do 10° termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 4 kotvy/m2 m2 39,9950( 265,0C 10 598,6T800—711 RTS 20/ ll

izolace do 160 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie

vrchní typ 76 :

ST4 39,99500

266 712373121RU1 Povlakové krytiny střech do 10“ termoplasty kotvené do profilovaného plechu nebo do bednění, 6 kotev/m2 m2 329,9180 215,0C 70 932,3“ 800—711 RTS 20/ "

izolace do 250 mm, bez dodávky fólie, bez rozlišení tloušťky fólie

tl.izo|ace nad 250mm

vrchni typ 76 :

ST3 329,91800

| 2671712391172RT1 TPovlakové krytiny střech do 10° ostatní textilie ochranná, 1 vrstva, bez dodávky textilie | m2 1 94,2865Q 20,0q 1 885,73330-711 [RTS 20/ ll |

500g/m2 :

pod oblázky :

ST2 85.71500

vytažení na výšku oblázků :

ST2'0,1 8.57150

268 712391382RT1 Povlakové krytiny střech do 10° ostatnl násypem z hrubého kameniva frakce 16-22 m2 85.71501? 100,0C 8 571 ,51800—711 RTS 20/ ll

materiál 0 tl. 50 mm ve specifikaci

ST2 85.71500
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: soo1 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost
269 712811101RT1 Samostatné vytažení izolačního povlaku za studena nátěrem 1 x. penetračním lakem (ALP), materiál ve m2 197,2495 15.00 2 958,74 800-711 RTS 20/ ll

specifikaci

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

ST1VS
37.99000

STZVS
85.22750

ST3VS
74.03200

L27q712841559RT1 lSamostatné vytažení izol. povlaku pásy přitavením v celé ploše, 1 vrstva, materiál ve specifikaci | m2 19724954) 125,0q 24 656,1$soo-711 |RTS 20/ II ]

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

parozábrana :

ST1VS
37.99000

STZVS
85.22750

ST3VS
74.03200

H1|712861703RT1 [Samostatné vytažení izolačního povlaku pryžemí fólií přilepenou v plné ploše, fólie ve specifikaci | m2 138.18775 320,0q 44 220.00800-711 RTS 20/ ll ?

na konstrukce převyšující úroveň střechy,

typ 76 :

ST1VH
27,13000

ST2VH
58.00250

ST3VH
47.05600

přesahy a detaily : ST4'0,15
5.99925

272 11163230R emulze asfaltová penetrační zpracování za studena; obsah asfaltu do 40%hm.: hustota při 20°C 1 g/cm3; t: kg 205.7527" 37.50 7 715.7: SPCM RTS 20/ Il

rozpouštědel„netoxické,nenl požárně nebezpečná,rychleschnoucí: obsah vody a emulgátoru nad 52%hm.:

měknutl pevné části +50°C; doba tvrdnutí 5 hod.: výtokové doba 22 5

Odkaz na mn. položky pořadí 262 : 488.59300'0,3 146.57790

Odkaz na mn. položky pořadí 269 : 197,24950'0,3 59.17485

273 283220012R fólie izolační střešní hydroizolační; tloušťka 1,50 mm; plošná hmotnost 1 850 g/m2; PVC-P. PES výztuž; u m2 558.9108 202,0C 112 899,9řPCM RTS 20/ Il

15 000.0         
vrchní typ 76 :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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o: 3001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

ST3'1.1
362.90980

ST1VH'1.1
29.84300

ST2VH'1.1
63.80275

ST3VH'1.1
' 51.76160

ST4'1.1
43.99450

přesahy a detaily : ST4'0.15'1,1
6.59918

274 283220022R fólie izolačnl střešní hydroizolační; tloušťka 1.50 mm; plošná hmotnost 1 800 g/m2; PVC-P. skelná výztuž; m2 174,5425 205,0C 35 781,2 SPCM RTS 20/ II

15 000.0

přitížená typ 77 :

ST1'1 ,1
80.25600

ST2‘1 ,1
94.28650

| 275|58346150R Ikamenivo přírodní těžené mramor; frakce 4,0 až 8,0 mm; červená | kg [ 6 99434400 noci 80 434,9§SPCM lRTs 20/ II J

bílé

mramorové oblázky bllé !!! :

ST2'0.05'1600‘1.02
G 994.34400

276 628522691 R pás izolačnl z modifikovaného asfaltu natavitelný; nosná vložka skelná rohož + Al fólie; horni strana jemný m2 7985813? 130,0C 103 815.5fSPCM RTS 20/ ll

minerální posyp: spodni strana PE fólie: tl. 4,0 mm

Odkaz na mn. položky pořadl 263 : 488,59300'1,15
561 .88195

Odkaz na mn. položky pořadl 270 : 197,24950'1,2
236.69940

277 69366199R geotextilie PP; funkce separační. ochranná, výztužná, filtrační; plošná hmotnost 500 g/m2; zpevněná obouš trance 99,0008: 35,00 3 465,018PCM RTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 267 : 94.28650'1,05 99.00083

| 2781993712103Roo Přesun hmot pro povlakové krytiny v objektech výšky přes 12 do 24 m | 1 ] 12,57020 550.0({ 6 913.64800-711 IRTS 20/ ||

50 m vodorovné

Hmotnosti z položek 5 pořadovými člsly: :

263.264.267.270.271272.273.274.275276,277. :

Součet: : 12.57028 12.57028
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U?

0: 8001 objekt U7

R: 01 .01 R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

Díl: 713 Izolace tepelné 712 269,1 5 _

279 713100822R00 Odstranění tepelné izolace z kombidesek z kombidesek m2 349.3000? 40.00 13 972,0?600—713 RTS 20/ ||

jednostrané. tloušťky 35 mm

dřevovláknité desky :

ST 348,30000

pro stř. klapku :

1010 1.00000

r281171313421 1 R00 [Montaž tepelné izolace stropů parotěsná zábrana na stěny s přelepením spojů, bez dodávky fólie | m2 19952515 as.sf 13 674.31800-713 [RTS 20/ II J

fasádní tkanina ke skl W3 a W4 :

překrytí tep. izol. :

Odkaz na mn. položky pořadí 155 : 39,60450 39.60450

Odkaz na mn. položky pořadí 156 : 160,02065 160,02065

281 713101212R00 Odstranění tepelné izolace z desek. lamel. rohoží, pásů a foukané izolace stropů a podhledů, připevněné d m2 349.3000 15.00 5 239,5 800-713 RTS 20/ "

přibitím, přeistřelenim nebo na trny, z desek z expandovaného polystyrenu. tloušt'ky od 100 mm do 200 mn

XPS nebo EPS cca 150mm :

ST 348.30000

pro stř. klapku :

' v 1,0'1,o 1.00000

| 2821713121111RT1 'Montáž tepelné izolace podlah jednovrstvá. bez dodávky materiálu ] m2 21120759 34.511 7 286.6%)0—713 [RTS 20/ || |

kroóejova tl. 20mm :

P07 167.33000

P09 25.12000

P10 18.75750

| 283|713131130R00 ]Montáž tepelné izolace stěn vložením do nosné rámové konstrukce | m2 33.54650 72.811 2 449.41800-713 LRTS 20/ ||

MV 160mm k detailu 004 :

DET04'0.45 33.64650
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: $001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

„
Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

284 7131 31131 R00 Montáž tepelné izolace stěn lepením m2 89,6415 155,5c 13 939,2 800-713 RTS 20/ ll

vnitřní plocha atiky nad 6NP :

EPS 1508 tl. 50mm :

DET03'0,15
12,04800

EPS 1508 k detailum 006 a 010 :

DET06'(0.35+0,28+0.16)
40,92200

XPS 100mm k detailu 004 :

DET04‘0,45
33.64650

XPS 60 mm k detailu 005 :

DET05'0.25
3.02500

| 2851713141125Roo ]Montaž tepelné izolace střech na plný podklad desky, na lepidlo | m2 ] 50311300 115,7q 58 210,11800-713 lRTS 20/ Il

XPS za zldku k detailu 005 :

DET05‘0.3'4
14.52000

PIR desky :

ST1
72,96000

572
85,71500

ST3
329,91800

| 286|713141151R00 |lvlontaž tepelné izolace střech na plný podklad kladené na sucho, jednovrstvá \ | m2 | 97718609 31 ,5c[ 30 781,38800-713 IRTS 20/ ll |

EPS 1505 spádové :

371'2
145,92000

ST2'2
171 ,43000

ST3'2
559,83600

287 28375460R deska izolační tepelné izol.; extrudovaný polystyren: povrch hladký: součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/m m3 5,3624C 2 200,01 11 797,2TSPCM RTS 20/ l|

obj. hmotnost 40.00 kg/m3

XPS 100mm k detailu 004 :
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

| o: soo1 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

DET04'0.45'0.1'1.05 3,53288

XPS 60 mm k detailu 005 :

0ET05'0.25'0.06‘1.05 0.19058

XPS za zldku k detailu 005 :

0ET05'0.3'0.43'1.05 1.63895

288 28375705R deska izolační stabilizovaná; pěnový polystyren; rovná hrana; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; obj m3 2.96041 1 800.0 5 328,74 SPCM RTS 20/ ll

hmotnost 25.00 kg/m3

vnitřní plocha atiky nad GNP :

EPS 150$ tl. 50mm :

DETO3'0,15'0,05'1,05 0.63252

EPS 1508 k detailum 006 a D10 :

DET06'0,35'0,0B'1,05 1.52292

DET06'0,28'0,03'1,05 0.45688

DET06'0.16'0,04‘1.05 0.34810

| 28q28375972R [deska spádová, klín EPS 150; pěnový polystyren; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK | m3 | 45.57381 2 ooo,oq 91 147.7}3PCM IRTS 20/ || |

ST1'(0.05+0.2)/2'1.15 10.48800 ‘

ST2'(0.05+0.2)/2'1.15 12.32153

ST3‘(0.02+0.1)/2'1.15 22.76434

290 28376954R deska izolační střešní ; PIR; polodrážka; tI. 120,0 mm; kašírování Al fólie; součinitel tepelné vodivosti 0.022 m2 166.6087 585.0( 97 466.1 SPCM RTS 20/ II

W/mK; R = 5.220 m2K/W; U = 0,200 W/m2K; obj. hmotnost 35.00 kg/m3

ST1'1,05
76.60800

ST2'1.05 90.00075

291 28376958R deska izolační střešní; PIR; polodrážka; tI. 200,0 mm; kašírování Al fólie; součinitel tepelné vodivosti 0.022 m2 346.4139? 935.0C 323 897,0ĚPCM RTS 20/ II

W/mK; R = 8,700 m2K/W; obj. hmotnost 35,00 kg/m3

ST3'1,05 346,41390

292 63151412R deska izolační minerální vlákno; tl. 160.0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,035 W/mK; R = 4.500 m2K/W; m2 35.32881. 280.0C 9 892.0" SPCM RTS 20/ ll

hmotnost 40.00 kg/m3; hydrofobizováno           
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: $001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

MV 160mm k detailu D04 :

DET04'0,45'1,05 35.32883

293 63153780.AR deska izolační polotuhá, podlahová; minerální vlákno; tl. 20,0 mm; součinitel tepelné vodivosti 0,037 W/mK m2 221 ,767ÍÍ 44,00 9 757,7ÍSPCM RTS 20/ H

0.500 m2K/W; obj. hmotnost 120,00 kg/m3; hydrofobizováno

P07'1,05 175,69650

P09'1,05 26,37600

P10'1,05 19.69538

294 67352439R fólie izolační fasádní hydroizolační; paropropustná: tloušťka 0,40 mm: plošná hmotnost 160 g/m2; PES + m2 219.5876 ' 65.00 14 273,2T5PCM RTS 20/ II

polymerní vrstvy; s lepící páskou; p = 225,0; sd od 0,09 m; 260 N/5cm; 160 N/Scm

Odkaz na mn. položky pořadí 280 : 199,62515'1,1 219,58767

[ 2951998713103Roo [Přesun hmot pro izolace tepelné v objektech výšky do 24 m ] t | 5.73905} 550.011 3 1565E00-713 IRTS 20/ Il ]

50 m vodorovné

Hmotnosti z položek 5 pořadovými čísly: :

280283284285,287,288289290291292293294, :

Součet: : 5,73905 5.73905

Díl: 714 Izolace akustické a protiotřesové 780 056,25

296 714211111RT2 Montáž akustických podhledů z panelů, ze skelné vlny, připevněné ke stropni konstrukci lepením, včetně m2 664.693? 1 170.0 777 687,3ř00-714 RTS 20/ ll

dodávky materiálu

ozn. podhledu H3 :

1PP :

0.02 : 52,84-3,1'1,3 48.81000

0.03: 10,3 10.30000

0.04 : 5.8 5.80000

0.06 : 86,1-3,3'3,4 74.88000

0.14 : 7.0 7.00000

0.25: 11.6 11.60000

Mezisoučet _ 158,39000
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

1NP :

1.02 : 70,0 70.00000

1.49 : 21 .76-3.5'3.4 9,86000

1.50 : 21,4 21.40000

Mezisoučet 101 „26000

2-5NP :

101 .26'4 405.04000

Mezisoučet 40504000

| 297|998714103Roo Přesun hmot v objektech výšky do 24 m | t J 40073 55001 2 368,93800-714 RTS 20/ || |

50 m vodorovné měřeno od těžiště půdorysné plochy skládky do těžiště půdorysné plochy objektu

Hmotnosti z položek 5 pořadovými člsly: :

296. :

Součet: : 4,30719 4,30719

Díl: 720 Zdravotechnická instalace “ . 7 833„971,93

29qD.1.4e lZdravotechnika celkem, viz samostatný profesní rozpočet [ soubori 1,000tý 7 833 971,9? 7 833 971 ,913 lVIastnl J

Díl: 725 Zařizovací předměty * . 10 735,00 . .

29117251 1081 1 R00 [Demontáž klozetů splachovaclch ] soubori 21 „00009 125,0tr 2 625.00800-721 [RTS 20/11 ]

1PP :

1 1.00000

1NP-5NP :

4'5 20.00000

| 30q725122813Roo lDemontéi pisoárů s nádrži + 1 záchodkem | souborl 10.00000 100,011 1 00000800421 [RTs 20/11 |

1NP-SNP :

2'5 10.00000

| 301]725210821Roo [Demontéi umyvadel umyvadel bez výtokových armatur ] souborl 8700009 8001 6 96000800721 [RTs 20/11 |

1PP :
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: $001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

2 2,00000

1NP-5NP :

17'5 85.00000

Lagnszzosm R00 [Demoméz van litinových rohových | souborl mooocí 150,0q 150011800721 IRTS 20/ ||

1PF‘ :

1 1.00000

Dil: 730 ústřední vytápění 3 291 442,74

303 D.1.4a Vytápění celkem, viz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 2 759 121.81 2 759 121 ,at Vlastni

304 D.1.4b Chlazení celkem, viz samostatný profesní rozpočet soubor 1,00000 532 320.9 532 320,91) Vlastni

Díl: 762 Konstrukce tesařské 161 101.35

305 762332110R00 Vázané konstrukce krovů montáž m 349,3920‘ 138.0C 43 216.1 00-762 RTS 20/ ||

střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva.

průřezové plochy do 120 cm2 ‘

KVH NSi 60/120 :

atika nad 6NP :

vodorovně : DET03'4 321 .28000

svisle : DET03/1,0'0,35 28.11200

[ 30q762395000R00 ISpojovací a ochranné prostředky svory, prkna. hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace I m3 I 2.51562 1 095,00 2 754,60800—762 IRTS 20/ "

KVH NSi 60/120 :

atika nad 6NP :

vodorovně : DET03'4'0,06'O.12 2,31322

svisle '. DET0311 ,0'0,35'0.06'0,12 0.20241

307 762431225R00 Obložení stěn montáž m2 672930? 65,00 4 374,05 800-762 RTS 20/ II

deskou dřevoštěpkovou, tloušťky do 8 mm

OSB 10+22mm (nebo alt.) :

DET04'0,45'2 67,29300
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: SOO1 objekt U7

R: 01 .01 R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

308 762441112Roo Obložení atiky montáž 2 dřevoštěpkových desek, 1 vrstva, šroubováním m2 106.8256 170,0c 16 160,í3%É0-762 RTS 20/ ||

OSB 22mm :

atika nad 6NP : DET03'(O,33+0,5'2) 106,82560

30q762495000R00 |Spojovaoí a ochranné prostředky hřebíky, vruty | m2 17411669 15,2q 2 646,60800-762 [RTS 20/11 ]

Odkaz na mn. položky pořadí 308 : 106,82560 106,82560

Odkaz na mn. položky pořadí 307 : 6729300 6729300

| 31q763611231Roo ]Montáž opláštění z aglomerovaných desek bednění střech, z desek tí. nad 18 mm, na sraz, šroubovanéÁL m2 i 39.99509 135,811 5 431,33800-763 [RTS 20/11 |

vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu

OSB :

ST4 39,99500 _

311 60515813R hranol SM; konstrukční, masívní; (| = 60,0 mm; š : 120 mm; |= 5 000,0 mm; pro konstrukce nepohledové; 5 %3 2.7671E 9 550.0 26 426,5 'SPCM RTS 20/ ||

KVH NSi 60/120 :

atika nad BNP :

vodorovně : DET03‘4'0,06'0,12'1.1 2.54454

svisle : DET03/1,0'0,35'0,06'0,12'1 ,1 022265

| 31460725009R ldeska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tl = 10,0 mm ] m2 37,0111$ 10501 3 336,113PCM Ens 20/11 |

DETO4'0.45'1.1 37,01115

| 3131607250351? ldeska dřevoštěpková třívrstvá pro prostředí vlhké; strana nebroušená; hrana rovná; tI = 22,0 mm | m2 19351331 235,011 46 650,7řSPCM Lars 20/11 j

Odkaz na mn. položky pořadí 308 : 106,82560'1,1 117,50816

OSB 10+22mm (nebo alt.) :

DET04'0,45'1,1 37.01115

OSB 22mm (20mm) :

57411.1 43.99450

[ 314|9987621oaR00 Přesun hmot pro konstrukce tesařské v objektech výšky do 24 m | í 4,6451g 550m} 2 554,64800-762 [RTS 20/11 J

 

50 m vodorovně
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01 .01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

Hmotnosti z položek 5 pořadovými člsly: :

305,306,307.309,31o,311,312,313, : \

Součet: :4,s4516 4,64516

Dil: 764 Konstrukce klempířské ' _, „ ' 125 863,79 » _

3151764812615R00 |Oplechovánl říms, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 150 mm, dodávka a montáž | m | 52.20000 240,00 12 528,00800-764 [ms 20/ Il |

včetně zhotovení rohů, spojů a dilataci

K105 : 52,2 52,20000

[ 31617643171181200 |Oplechovánl zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 180 mm, dodávka a montáž | m | 20.80000 245.00 5 09600800764 [ms 20/ II |

včetně zhotovení rohů. spojů a dilatací

K108 : 20,8 20,80000 “

[ 317|764317128R00 [Oplechovánl zdí (atik), z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 280 mm, dodávka a montáž | m | 80,40000 278.00 22 351 ,2goo-764 lRTS 201 Il J

včetně zhotovení rohů. spojů a dilataci

K/05 : 80,4 80.40000 _

[ 318j764817148Roo IOplechování zdí tatik). z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 480 mm, dodávka a montáž | m | 61 ,20000 340.00 20 8023008007154 BTS 201” J

včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací

Kl10 : 61.2 61,20000

[ 31q764815103R00 [zlaby podokapní čtyřhranné, z lakovaného pozinkovaného plechu, rš 330 mm, dodávka a montáž | m | 14,00000 515.00 7 210,00800-764 lRTS 201 ll |

včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací

K/07 : 14,0 1400000

320 764816110R00 Oplechování parapetů včetně rohů, lepené lepidlem, z lakovaného pozinkovaného plechu. rš 100 mm, dod m 5520000 230,0C 12 6961th00-764 RTS 20/ ||

montáž

včetně rohů

K109 : 48.0 43,00000

K/11 : 72 7.20000

321 764342821 R00 Demontáž ostatnich kusových prvků demontáž lemování trub, konzol a držáků s dilatačnim kloboučkem kus 14.00000 35.00 490,0C 800-764 RTS 20/ II

na hladké a drážkové krytiné, průměru přes 75 do 100 mm, sklonu do 30°
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O: 8001 objekt U7

R: 01 .01 R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

demontáž odvětrání kanalizace ne střeše :

14 1400000

| 32217644108501200 lDempntéi oplechování parapetů rs od 100 do 330 mm | m | 21 „00009 48,0q 1 008,09goo-764 [RTS 20/ ||

u bouraných oken 1PP :

Kuchyně : 1,5
1.50000

Koupelna : 0.6 0.60000

wc : 0,6 0.60000

pokoj : 1,5 1.50000

12xsklad : 1.2'14 16.80000

| 3231764430840Roo [Demontáž oplechování zdi a nadezdlvek rš od 330 do 500 mm | m ] 69,610Q 48,0q 3 34120000764 [RTS 20/ "

původnl střecha :
,

28,72'2+1,99+9.02+1,16 69.61000

324 K/01 Přepad hranatý dl. 500 mm 100x100 mm s integr. PVC manžetou - D+M kus 6,0000C 3 120.0 18 720.00 Vlastni

325 KIO2 Střešní vpusť pro ploché střechy s integr. PVC manžetou - D+M kus 8,0000C 1 955.0 15 640.00 Vlastní

326 KIO4 Polyamidový kryt kolem vpusti 300/300mm, UV odolný - D+M kus 2.00000 2 885.0 5 770.00 Vlastní

327 998764103R00 Přesun hmot pro konstrukce klempířské v objektech výšky do 24 m t 0.37325 550.0C 205.31800-764 RTS 20/ ||

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek s pořadovými čísly: :

315,316.317.318,319.320.324.325.326. :

Součet: : 0.37329 0.37329

Díl: 766 Konstrukce truhlářské 3 885 419,74

3281766111820Roo [Demontáž dřevěných stěn plných | m2 [ 569,49700 35,011 19 932,4goo-766 [RTS 20/ ll

včetně demontáže lišt a vyskleni.

1NP :

2.65‘(1.33+0.92+1.67)'7 72.71600

2.6511 .67+0,92)‘6 41 .18100
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

.
soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

Mezisoučet
113.89700

2-5NP :

113,9'4 455,60000

Mezisoučet
455.60000

| 32117661 12820R00 [Demontáž dřevěných stěn prosklených | m2 | 907801) 30,0q 272.34800-766 |RTs 20/11

včetně demontáže lišt a vysklení ,

1PP :

2,67'3.4 9,07800

[ 33q766812840R00 ]Demontáž kuchyňských linek délky přes 1800 do 2100 mnm ] kus | 6.0000q 250,011 1 50000800766 E\“TS 20/11 J

1PP :

1 1,00000

1NP-5NP :

1'5
5.00000

| 331|D006 |0veřni křídlo vnitřní 600/1970 HPL plné - zrušeno !!! | kus | 000000 [ 0,0q |Vlastni |

všechny výrobky v kompletizovaném provedení dle popisu v PD, v povrchové úpravě :

o

| 33210007 [Dveřni křídlo vnitřnt 800/1970 HPL plné - D+M | kus | 7.0000q 6 820,0Q 47 740.00 h/Iastnl J

1+6
7.00000

333 D.0.08 Dveřni křídlo vnitřní 800/1970 HPL plné, E130 DP3 Sm-C2 - D+M kus 1,0000c 10 900,01 10 900.00 Vlastni

334 0.0.09 Dveřni křídlo vnitřni 900/1970 HPL plné - D+M kus 1,0000c 6 820.0 6 820,0( Vlastní

335 0.0.12 Dveřnl křídlo vnitřni 800/1970 HPL plné. £130 DP3-C2 - D+M kus 4,0000c 10 200,01 40 800.00 Vlastni

336 0.0.13 Dveřnl křídlo vnitřni 700/1970 HPL plné _ D+M kus 8,0000c 7 600,0Q 60 800,00 Vlastni

3+5
8.00000

| 33710014 |Dveřní křídlo vnitřní 800/1970 HPL plné, EW30 DP3—C2 - D+M | kus ] 4.00000 10 200,09 40 800,00 |Vlastni |

1+3 4.00000

raaeloms |0veřni křídlo vnitřnl 800/1970 HPL plné s vétracimi otvory, kyvné . D+M | kus | 1000011 8 700,00 8 700,01 [Vlastni |
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0: 8001 objekt U7

R: ’01 .01 R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

339 00.19 Dveřní křídlo vnitřní 300/1970 HPL plné, EI30 DP3-cz . D+M kus 10000c 21 700.00 21 700.0 Vlastní

340 0.0.19 Dveřní křídlo vnitřní 800/1970 HPL plné, EW30 DPS-C2 - D+M kus 10000 28 000.00 28 000.00 Vlastni

341 0.0.21 Dveřní křídlo vnitřní 900/1970 HPL plné, EW30 DP3-CZ - D+M kus 40000 13 400.00 53 600.0¢ Vlastní

1+3 400000

| 34210101 |Dveřní křídlo vnitřní 800/1970 HPL plné. EI130 DP3—C2 - D+M kus | 10.00000 22 300.00 223 000.01) [Vlastni

25 10.00000

[34310.1 .02 leeřnl křídlo vnitřní 800/1970 HPL plné, EI130 DPS-C2 - D+M kus ] 70.00000 22 300.00 1 561 000.0p Jvlastní

(6+8)'5 7000000

| 34410103 |Dveřní křídlo vnitřní 900/1970 HPL plné, EI130 DP3-cz - D+M kus ] 5.00001} 22 300.00 111 500,01) [Vlastní

15 500000

| 34510104 [Dveřní křídlo vnitřnl 700/1970 HPL plné . D+M kus ] 80,0000Q & 700,00 696 000,01) jVIastnl

(8+8)‘5 80.00000

[ 346|D.1.05 [Dveřní křídlo vnitřní 800/1970 HPL částečně prosklené - D+M kus | 5,0000q 8 700.09 43 500ka ]Vlastní

15 500000

| 34710106 leeřní křídlo vnitřnl 900/1970 HPL částečně prosklené - D+M kus | 5.00001} 3 700,00 43 500W Mastnl

1-5 500000

| 3440.108 |Dveřnl křídlo vnitřní 700/1970 HPL částečně prosklené - D+M kus | 80,0000Q 8 700.00 696 000.01) —[Víastní

(7+9)'5 80.00000

[3910.1 .09 |Dveřní křídlo vnitřní 800/1970 HPL plné, EI30 DP3-C2 - D+M kus | 5.00001} 14 100.00 70 500.0L |Vlastní

15 500000

B51101 .10 ]Dveřní křídlo vnitřní 700/1970 HPL plné - D+M kus | 5.00001} 7 600.0Q 38 000.0L [Vlastní

15 500000

L351[0.6.01 |Dveřní křídlo vnitřní 700/1970 HPL plné - D+M kus ] 50000q 7 60000 38 000,00 |Vlastní

2+3 5.00000

352 0.6.02 Dveřní křídlo vnitřní 800/1970 HPL plné - D+M kus 2,0000t 7 600,0 15 200,00 Vlastní

353 0.6.03 Dveřní křídlo vnitřní 800/1970 HPL plné - repase kus 1.0000 4 300,0( 4 3001? Vlastní   
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: 8001 objekt U7

R: 01 .01 R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem , Ceník / platnost

354 998766103R00 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské v objektech výšky do 24 m t 6,1000Q 550,0C 3 355,00800-766 RTS 20/ ||

50 m vodorovné

Hmotnosti z položek 5 pořadovými čísly: :

331 ,332,333,334,335.336.337,338.339,340,341 .342,343.344,345,346,347,348,349.350.351 „352,353, :

Součet: : 6,10000
6.10000

Díl: 767 Konstrukce zámečnické 1 418 971,68

35:1767392112Roo [Montai krytiny střech plechem tvarovaným šroubovánlm [ m2 | 59691369 85,0q 50 737,6Ě00—767 [RTS 20/ ll

TR40/160/075 - ke skl. P7 :

viz statika ST1 : 21 .76'8,36 181 „91360

střecha nástavby :

viz statika ST2 : 415.0 415,00000

356 767996803R00 Demontáž ostatních doplňků staveb atypických konstrukcí kg 350,0000 15,00 5 250,01800—767 RTS 20/ ||

o hmotnosti přes 100 do 250 kg

rošty angl. dvorků a koe: : 350,0 ' 350.00000

357 767996804R00 Demontáž ostatnich doplňků staveb atypických konstrukcí kg 800_0000? 15,00 12 000,0?800—767 RTS 20/ ||

o hmotnosti přes 250 do 500 kg

vysílače na střeše :

400,0'2 800,00000

358 Z/01 Čistící zóna Allguma 3100/1000 mm venkovni v rámu, vč. kotvení a doplňků - D+M, dle podrobné specifika! kus 1,0000C 13 400,00 13 400,00 Vlastni

viz zámečnické výrobky

359 Z/02 Čistící zóna Alltextil 3100/3000 mm vnitřní v rámu, vč. kotvenl a doplňků - D+M, dle podrobné specifikace \ kus 1,0000C 32 100.0' 32 100,00 Vlastni

zámečnické výrobky

360 Z/03 Záchytný systém střechy, hlouka kotvících bodů 600 a 700 mm, vč. kotvenl a doplňků - D+M, dle podrobná kompl 100000 98 5000 98 500.00) Vlastni

specifikace viz zámečnické výrobky

361 Z/04 Nerezová dvířka do niky 300/300 mm. vč. kotvení a doplňků - D+M, dle podrobné speciňkace viz zámečnic kus 1,0000C 3 500.0 3 500.0( Vlastní

výrobky
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

o: som objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

362 Z/05 Střešní světlik, 1000/1000 mm, spouštění automatické/manuální, vč. kotvení a doplňků — D+M, dle podrobr kus 1,0000C 51 000,00 51 000.0T Vlastní

specifikace viz zámečnické výrobky

363 2/06 Střešní světlík, 1200/1400 mm, spouštění automatické/manuální, vč. kotvenl a doplňků - pouze montáž, dle kus 1,0000t 9 000,0( 9 000,01 Vlastni

podrobné specifikace viz zámečnické výrobky

364 2/07 Zábradlí schodiště, v. 1000 mm, plocháče. tyčová výplň, madlo buk 45x40. vč. kotvení a doplňků - D+M, dI brn 38,70000 4 500,0( 174 150.01) Vlastni

podrobné specifikace viz zámečnické výrobky

365 2108 Zábradlí schodiště, v. 1200 mm, píccháče, tyčová výplň, madlo buk 45x40, vč. kotvení a doplňků - D+M, dl bm 38.70000 4 800,0( 185 760.00 Vlastni

podrobné specifikace viz zámečnické výrobky .

366 Z/09 Madlo schodiště, bud 45x40 mm, kotveno na zed kotva RAL 7016, vč. kotvení a doplňků - D+M, dle podrot bm 85,30001 995.0C 84 873.50 Vlastni

specifikace viz zámečnické výrobky

367 2110 Zábradlí nerez., výplň ze sítě, oka 100l175 mm, v.1500 mm,|anka tl. 2 mm vč. kotvení a doplňků - D+M, dle bm 28,00000 6 060.0( 169 680.0 Vlastni

podrobné specifikace viz zámečnické výrobky

368 Z/11 Mřiž anglického dvorku, pozink, oko 25/25 mm, vč. kotvení a doplňků - D+M, dle podrobné specifikace viz m2 11.50000 3 650.0E 41 975,00) Vlastní

zámečnické výrobky

369 2112 Zábradlí nerez. výplň ze sítě oka 100/175mm, lanka 2mm. sloupek 40/40mm, vč. kotvení a doplňků - D+M, bm 5,4000C 5 300,0( 28 620,0T Vlastni

podrobné specifikace viz zámečnické výrobky

370 2/13 Zábradlí sklo čiré tl. 2x8mm, nerez madlo, vč. kotvení a doplňků - D+M. dle podrobné specifikace viz bm 7.20000 13 950.00 100 440.01) Viastnl

zámečnické výrobky

371 th4 Střešní světlík, manuální výlez na střechu. 1000/1000 mm, vč. kotvení a doplňků - D+M, dle podrobné kus 1,00001 28 050,0 i) 28 050,0? Vlastni

specifikace viz zámečnické výrobky

372 2115 Zaluziový box vestavěný s elektropohonem, híiník,C80, boční vodící lišty vč. kotvení a doplňků - D+M, sad bm 41 ,oofl 4 000,0 164 000,0? Vlastní

podrobné specifikace viz zámečnické výrobky 1

bm : 41 41 .00000

celkem 15 sad :

373 Z/16 Rám s tahokovem, uzamykatelný, 3400/1060 mm, vč. kotvení a doplňků - D+M, dle podrobné specifikace v kus 1,00001 16 500,00 16 5000*? Vlastní

zámečnické výrobky

374 Z/17 Ocelové doplňkové podpěrné konstrukce, vč. kotvení a doplňků - D+M, dle podrobné specifikace viz kg 1250000? 110,0C 13 750,0? Vlastni

zámečnické výrobky  
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: $001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik / platnost

375 15484111R profil ocelový trapézový 40/160; tl. 0,75 mm; výška vlny 38,0 mm: žárově poaluzinkováno; délka 2 — 12 m; m2 656.6049 198,012 130 007,7 PCM RTS 20/ ||

prosvétlovaci provedeni, antikondenzační provedeni. délka pod 2m, skružovánl do táhlých oblouků T F

Odkaz na mn. položky pořadí 355 : 596,91360'1,1 656,60496

| 37d998767103Roo [Přesun hmot pro kovové stavebni doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 rn [ t | 10.32311 550,0q 5 67771800767 [ms 20/ II J

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek 5 pořadovými člsly: :

355.356,357,358,359,360.361.362,363,364„365,366.367,368,369,370,371,372,373,374,375, :

Součet: : 10.32317 10,32317

Díl: 769 Otvorové prvky z plastu . . - 92 330,00

377100.01 lOkno fasádní 1200/1500 plast/trojsklo. vč. venkovního a vnitřního parapetu . D+M [ kus [ 5,0000(} 7 320,00 36 600,09 [Vlastní

všechny výrobky v kompletizovaném provedení dle popisu v PD. v povrchové úpravě :

5 5,00000

378 00.03 Okno fasádní 1800/1500 plast/trojsklo, vč. venkovního a vnitřního parapetu - D+M kus 1,0000( 10 985,00 10 985,00 Vlastni

379 0.0.04 Okno fasádní 1200/1000 plast/trojsklo, vč. venkovního a vnitřního parapetu - D+M kus 7,0000( 6 345.00 44 415,00 Vlastní

380 998766103R00 Přesun hmot pro konstrukce tmhlářské v objektech výšky do 24 m t 0,6000C 550,0C 330,0q800-766 RTS 20/ ||

50 m vodorovné

( Hmotnosti z položek 5 pořadovými čísly: :

377,378,379, :

Součet: : 0.60000 0,60000

Díl: 770 Konstrukce zámečnické ' > 5 266 169,95

381 0.0.01 Sténa vnitřní 1200/0210 Alu/sklo bezpečnostní , s otevíravými dveřmi » D+M kus 1,0000( 39 000,00 39 000,0 Vlastní

382 0.0.02 Stěna fasádní 3400/2120 Alu/dvojsklo bezpečnostní, s automatickými dveřmi - D+M kus 1.0000( 105 800,0 ) 105 800,0) Vlastni

všechny výrobky v kompletizovaněm provedení dle popisu v PD, v povrchové úpravě :

1 1,00000

383 00.033 Stěna fasádní 3100/2350 Alu/dvojsklo bezpečnostní, s automatickými dveřmi - D+M kus 1,0000( 105 800,0) 105 800,00 Vlastni

384 D.0.03b Stěna vnitřní 3100/2350 Alu/sklo bezpečnostní, s automatickými dveřmi - D+M kus 1,0000( 105 800,0 105 800,01) Vlastni
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O: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

385 D.0.04 Dveře vnitřní 900/1970 Alu/sklo bezpečnostní, EI30 DP3 Sm-CZ, se zárubní - D+M kus 1.0000( 44 600.00 44 600,0íp_ Vlastní

386 D.0.05 Dveře fasádní 1000/2350 Alu/trojsklo bezpečnostní, se zárubní - D+M kus 1.0000( 52 700.00 52 700.00 Vlastni

387 D.0.10 Dveře fasádní 1100/1970 Alu/trojsklo bezpečnostní, se zárubní - D+M kus 1,00000 54 600.00 54 600.00 Vlastní

388 D.0.11» Stěna vnitřní 2000/2020 Alu/sklo bezpečnostní, El30 DP3 Sm-C2 K2, 5 dveřmi otevíravímí - D+M kus 1.0000Q 70 500.00 70 500,00 Vlastni

389 0.0.16 Stěna vnitřní 3000/2020 Alu/sklo bezpečnostní , s dveřmi otevíravímí - D+M kus 1,0000C 85 500.00 85 500,00 Vlastni

390 D.0.17 Stěna vnitřní 10600/2020 Alu/sklo bezpečnostní, EI30 DP3-C2, s dveřmi otevíravímí El60 DP1 - D+M kus 1.0000( 231 000.00 231 000,0 ) Vlastní

391 D.0.20 Příslušenství k přístupovému systému ( management kit) - D+M kus 1,0000C 60 000.00 60 000,0 Vlastní

392 D.1.07 Stěna vnitřní 2000/2020 Alu/sklo bezpečnostní, EI30 DP3 Sm-C2 KZ. s dveřmi otevíravímí - D+M kus 15.00000 70 500,00 1 057 500.0) Vlastní

(1+2)'5 15.00000

rssslnsm |Stěna vnitřní 2120/2020 Alu/sklo bezpečnostní, s dveřmi otevíravímí - D+M kus 200003 35 600.00 71 200.00 Mastnl

1+1 2.00000

394 D.6.05 Dveře vnitřní 1690/2820 Alu/sklo bezpečnostní, EI15 DP3 Sm-C2 KZ. se zárubní - D+M kus 1,0000C 40 500.00 40 500,00 Vlastní

395 LOP1 Lehký obvodový plášť únikového schodiště a výtahové Šachty. proskl. fasáda - D+M, vč. detailů doplňků a m2 169.7000 8 700.01 1 476 390,0) Vlastní

návazností - podrobně dle 0.1.1.13

výměry dle výkresu č. D.1.1.13 :

LOP1J : 47,7 47,70000

LOP1S : 57.0 57.00000

LOP1Z : 65.0 65.00000

396 LOPZ Lehký obvodový plášt střešní nástavby. proskl. fasáda - D+M, vč. detailů doplňků a návazností - podrobně m2 159_9000? 8 700.01 1 391 130.0) Vlastni

D.1.1.13

výměry dle výkresu č. D.1.1.13 :

LOP2J : 63.6 63.60000

LOP2V : 24,5 24.50000

LOPZS : 71,8 71 „80000

[ 397[o.0.02 Okno fasádní 1500/2500 Alu/trojsklo, fixni, vč. venkovního a vnitřního parapetu - D+M kus z.ooooq 20 000.00 40 ocení [Vlastní

všechny výrobky v kompletizovaném provedení dle popisu v PD. v povrchové úpravě :

2 2.00000
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 3001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena l MJ Celkem Ceník / platnost

398 0.0.05 Okno fasádní 1840/2120 Alu/trojsklo, fixní, vč. venkovního a vnitřního parapetu - D+M kus 2.0000( 21 000.09 42 000% Vlastní

399 0.0.06 Okno fasádní 1200/600 Alu/trojsklo, fixní, EIGO DP1, vč. venkovního a vnitřního parapetu - D+M kus 1.0000( 14 000.00 14 000,00 Vlastm’

400 0.6.01 Okno fasádní 1400/2900 Alu/trojsklo, fixní, El30 DP1, vč. venkovního a vnitřního parapetu - D+M kus 1,0000C 43 000.00 43 000,00 Vlastní

401 0.6.02 Okno fasádní 1815/2900 Alu/trojsklo, tixní, EI30 DP1, vč. venkovního a vnitřního parapetu - D+M kus 1,0000C 54 000.00 54 000.00 Vlastní

402 0.6.03 Okno fasádní 2350/2900 Alu/trojsklo, fixní, EI30 DP1, vč. venkovního a vnitřního parapetu - D+M kus 1,0000C 65 000.00 68 000,00 Vlastní

403 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m t 239093 550,011 13 149.9$600—767 RTS 20/ II

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek 5, pořadovými čísly: :

381,382,383,384,385.386.387,388,389,390.391„392,393.394,395.396,397,398,399.400,401,402, :

Součet: : 23.90900 23.90900

Dil: 771 Podlahy i dlaždic a obklady 530 068,22

4041771 101210RT1 |Příprava podkladu pod dlažby penetrace podkladu pod dlažby | m2 | 46328309 25,0q 11 582,09800-771 JRTS 20/ li |

Odkaz na mn. položky pořadí 406 : 453,29100 453.29100

Odkaz na mn. položky pořadí 405 : 99,92000'0,1 9.99200

| 4051771475014Roo |Montáž soklíků z dlaždic keramických výšky 100 mm, soklíků vodorovných, kladených do flexibilního tmelel m | 99,92009 115.011 11 490.8(1800-771 iRTS 20/ II ]

1PP :

0.08 : (2.51+3,4)'4 23.64000

-0.9+0,2'2 -0.50000

—0.8 -0.80000

0.09 :

0.20 : (4.08+3.4)'2 14.96000

-0.8'2 -1 .60000

0.21 : (4.08+3,4)'2 14,96000

-0.8 -0.80000

0.22 : (4.08+3.4)'2 14.96000

-0.8'2 -1.60000
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

-1,0 -1.00000

0.23 : (4.08+3.4)'2 14.96000

-0,8 -0.80000

0.25 : (3.39+3.4)'2 13.58000

-0.8 -0,80000

0.29 : 3.28+2.18+3,4'2 12.26000

-0.7 -0.70000

-0.8 -0.80000

Mezisoučet 99.92000

406 771575118R00 Montáž podlah z dlaždic keramických 600 x 600 mm, režných nebo glazovaných, hladkých, kladených do m2 4532910? 450,0C 203 980,9f800-771 RTS 20/ II

flexibilního tmele

vč. montáže případných lišt

P02 133.81000

P03 283,75000

P06 10.61100

P09 25.12000

| 407|771578o11R00 Zvláštní úpravy spár spára podlaha-stěna silikonem | m | 949,52000 45,0q 42 72840800771 BTS 20/ || J

vč. dodávky a montáže silikonu.

spára dlažba/soklík :

Odkaz na mn. položky pořadí 405 : 99.92000 99.92000

spára dlažba/obklad :

Odkaz na mn. položky pořadí 254 : 849,60000 849.80000

408 771579791 R00 Příplatky k položkám montáže podlah keramických příplatek za plochu podlah keramických do 5 m2 jednot ivěn2 311.2410 135,5C 42 173,1T800—771 RTS 20/ ll

P2 :

1PP :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s. Stránka 127 z 334



 

Položkový soupis praci a dodávek
 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U?

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položkv Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

3.60'2+1.47'2+1.86 12.00000

3.87+3.03 6.90000

4_oa+1,4 5.48000

P1_KER. DL. (započteno v P2) : 1.38 1,38000

Mezisoučet 25.76000

P3 :

1NP :

2.60'18+3.15 49.95000

2-5NP :

49,95'4 199.80000

Mezisoučet 249.75000

balkony přístavby :

2,62'1.35"3 10,61100

Mezisoučet 10.61100

P9 :

1.72+2.17+1.4+1.74+1.4+2.25+7.24+7.2 25.12000

Mezisoučet 25.12000

r40q59701 |Keramická dlažba 600x600 mm. vč. dodávky případných lišt | m2 | 47595555 400,011 190 332.212 |Vlastní J

Odkaz na mn. položky pořadí 406 : 453,29100'1.05 475.95555

[ 41(159702 [Soklovka keramická systémová k dlažbě 600 mm | bm | 10491600 215.0(] 22 556.94 i/lastni J

Odkaz na mn. položky pořadl 405 : 99,92000'1,05 104,91600

| 411|998771103R00 |Přesun hmot pro podlahy z dlaždic v objektech výšky do 24 m | l | 1149705 450,0q 5 173.61800-771 “vs 20/ Il J

50 m vodorovně ,

Hmotnosti z položek 5 pořadovými člsly: :

404.405.406.407.409.41o. :

Součet: : 1 1 „49704 1 1 „49704

Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s. Stránka 128 z 334



Položkový soupis prací a dodávek
 

 

 

 

 

 

 

 

         
 

 

 

 

 

 

        
 

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: SOO1 objekt U7

R: * 01 .01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

Díl: 776 Podlahy povlakové _ _2 791 471,19 »

412 776210300RU2 Lepení podlah pryžových na schodišt'ových stupních včetně dodávky materiálu m 267.00006) 163,0C 43 521 ,OČ800-775 RTS 20/ ||

doplňkové práce

lepení hran na stupně

Odkaz na mn. položky pořadí 413 : 267,00000 267.00000

[7113177620110er ]Lepenl podlah z plastů (PVC) na schodišt'ových stupních rovných, - montáž, [ m | 26700000 20501 54 73500800775 IRTS 20/ II

Odkaz na mn. položky pořadí 414 : 267,00000 26700000

| 414|7762zozoORT1 lLepenl podlah z plastů (PVC) na schodišťových stupních podstupnice. - montáž, | m | 267,000@ 2180} 58 206,00800775 |RTs 20/ ||

ke skl. P5 :

1PP :

1,25'18 22,50000

1NP-5NP :

1,25'18'5 112,50000

ke skl. P11 :

1,2'110 13200000

415 776421100RU1 Lepení soklíků PVC a napojenl krytiny na stěnu lepení podlahových soklíků z PVC a vinylu včetně dodávky m 2 261 ,1800 93,50 211 420,3ř00—775 RTS 20/ ||

sokliku

do JC promítnout náklady na požadovaný typ soklíku !!! :

PVC heterogenní :

1PP :

0.02 : 2,95‘2+0.6'2+12,32+4,18‘3 31 .96000

093 270000

-0,8'9 -7_20000

-o,7‘2 -1 ,40000

0,2‘16+0,15'2+0.1‘2+0.4 4.10000

3,4‘12+2.a+2.0 45.60000

0.03 : 2.45-4+3,4+0,e i4,00000
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

-0.8'2
-1.60000

-1.25'2+o.2'2
-2.10000

0.04 : (2,67+2.32)'2
9.98000

-0.8
080000

0.06 : 3.4'4+0.2'4+2.0+0.9'2
18.20000

-0,8'5
«4.00000

0.07 : 5.08'6+3.4'6+0.15‘8
52.08000

-0.B'3
2.40000

-3.0'4+o.2'4
-1 1.20000

Mezisoučet
142.52000

PVC staticky vodivé :

1PP :

0.28 : (2,83+3,4)'2
12.46000

-0.8
-0.80000

Mezisoučet
11.66000

1NP :

1.02 : 3.4'1B+0.2'18+0.1'2+2.54'2
70.08000

-0.8'13
-10.40000

-o.9
-0.90000

1.03 : (5,32+3,4)'2
17.44000

-0.7'2
-1,40000

-0.8
-0.80000

1.05 : (2.45+3.4)'2
11.70000

07?
-1.40000

-2.1
2.10000

1.06 : (4,3a+3,4)'2
15.56000
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Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS. a.s.

PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

S001 objekt U7

01.01RO1 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik I platnost

07'2 -1,40000

—0,8 -0,80000

-2.1 -2,10000

1.08 : (4.38+3,4)'2 15.56000

07'2 -1 „40000

-0.8 -0,80000

-2,1 -2.10000

1.10 : (2.45+3.4)'2 11.70000

07'2 -1.40000

-0.8 -o.aoooo

-2.1 -2.10000

1.11 : (5,32+3,4)'2 17.44000

07'2 -1 ,40000

08 -0.80000

1.13 : (5,32+3,4)'2 17.44000

07'2 -1.40000

-0.8 -0.80000

1.15 : (3,39+3,4)'2 13.53000

0.7'2 1.40000

1.16 : (5,32+3,4)'2 17.44000

0m -1 .40000

-0.8 -0.80000

1.13 : (5,32+3,4)'2 17.44000

07'2 -1.40000

-0.8 -0.80000

1.19 : (2.01+3,4)'2 10.32000
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: $001 objekt U7

R: 01,01R01 Soupis prací a godévek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

09+0,2'2 050000

-2,1 210000

1.21 :(5.32+3.4)'2 17.44000

07? -1,40000

-0.8 -0.80000

1.23 : (3,39+3.4)‘2 13.53000

07'2 -1.40000

1.24 : (5,32+3.4)'2 17.44000

07'2 -1,40000

-0,8 080000

1.26 : (4.32+3,4)'2 15.44000

-o.e -o,30000

07'2 -1,40000

1.28 : (2.39+3.4)'2 11.53000

-0.7'2 -1 .40000

1.29 : (4.32+3,4)'2 15.44000

-0.B -0,80000

07'2 -1,40000

1.32 : (4.32+3.4)'2 15.44000

-0.8 -0.80000

-o.7'2 -1.40000

1.33 : (2.20+3.40)'2 11.20000

08 -0.80000

1.35 : (2.39+3.4)'2 11.58000

-o.7'2 -1.4oooo

1.36 : (4.32+3.4)‘2 15.44000
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s; PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustavaP.č. Cislopoložky Název položky
8 MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost0.8

080000

-o,7'2

-1,40000

1.38 : (4.32+3.4)-2
15.44000

-0.8
-0.80000

-o.7'2
-1,40000

1.40 : (2.39+3.4)-2
11.58000

-o.7'2
-1.40000

1.42 : (4,32+3,4)'2
15.44000

-O.8
-0.80000

-o.7'2
-1.40000

1.43 : (4.32+3.4)-2
15.44000

-o.8
080000

072

-1,40000

1.45 : (2,39+3,4)'2
11,58000

-0,7'2
-1,40000

1.47 : (4,32+3,4)'2
15.44000

-0.8
-0.80000

0.77

-1.40000

1.49 : 3,4+0,9'2
5.20000

1.50 : 3.4'6+0,2'4+0.1'2+2.0
23.40000

-0.8‘4
-3.2oooo

Mezisoučet
421 „40000

2—5NP :

421 „M
1 685,60000

Mezisoučet

1 685.60000

|_41d776431010R00 [Montáž, lepení podlah. soklíků z kobercových pásů včetně dodávky kobercové lišty | m [ 136,12009 8501 11 570,20800775 [ms 20/ u ]
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky „ MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

1PP :

0.05 : (5,03+2,95)'2+0,6'2 17.16000

-0,8'2 -1.60000

0.10 : (4,08+3,4)'2 14.96000

-0,6 060000

0.15 : (4,08+3,4)'2 14,96000

-0,B -0.60000

0.16 : (4,08+3,4)'2 14,96000

-0.8'2 -1 ,60000

0.17 : (4.08+3.4)"2 14.96000

-0.8 -0,80000

0.19 : (4,os+3.4)'2 14.96000

-0.8‘2 -1 .60000

0.27 : 3,4'3+5.08'6 40,68000

-2,16+0,2'4 —1,36000

-1,92+0,2'4 -1,12000

-0,e -0,80000

0.30 : 3,4+5,08'2+0,4 13.96000

Mezisoučet 136,12000

| 417|776511810R00 Odstranění povlakových podlah z nášlapné plochy lepených, bez podložky, 2 ploch přes 20 m2 [ m2 [ 2 93412000 35,811 105 041 511600-775 BTS 20/ || |

vč. Iep. sokliků

výměry dle hodnot uvedených v půdorysech bouracích prací :

1PP :

kuchyně : 24,13 24.13000

pokoj : 17,27+9,02+17,30 43,59000

sklad : 13.87'9+17.27'4+17,11+17.07 228.09000
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01 R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustavaP.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnostgaráž: 13,87

13.87000

chodba : 100,14
100,14000

Mezisoučet

409,82000

1NP-5NP :

504,86'5
2 524,30000

Mezisoučet

2 524,30000

[ 4131776521200RT1 lLepenl povlakových podlah z plastů Lepenl povlakových podlah z plastů - čtverce z PVC a vinylu, montáž,l m2 | 2 370,0895p 175,011 502 265,6{5800-775 IRTS 20/ ll ]
P01_PVC

228,23000

P04
2 371 ,45000

P05

78.88000

P07
167,33000

P10

18,75750

P11
121 ,24200

odpočet rozvinutých ploch schodišť (viz samostatné položky pro montáž) :

ke skl. P5 :

1PP :

-1,25'(0,158+0,25)'18
-9,1aooo

1NP-5NP : _

-1,25'(0,158+0,25)'18'5
45,90000

ke skl. P11 :

-1.2'(0.3+0,16)'110
-60,72000

419 776572100RT1 Položení povlakových podlah textilních montáž - podlahová krytina textilni ve specifikaci m2 1498200? 135,0C 20 225,7?800-775 RTS 20/ ll
lepených, z pásů textilních

všivaných a vpichovaných

P01_KOB
149,82000

[ 42q776994121Roo lOstatní práce svařování (lepení) povlakových podlah za studena ] m ] 2 870,0895p 26,7q 76 631 ,3$800-775 | RTS 20/ II |
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

Odkaz na mn. položky pořadí 418 : 2870.08950
2 870.08950

[ 421|264.o1 IHeterogennI’ zátěžové PVC - dodávka [ m2 | 43503330 497ml 216 211.513 |v1asm1 |

P01_PVC'1,05
239.64150

P07'1,05
175.69650

P10'1,05
19.69538

[ 422128402 [Heterogennl akustické zátěžově PVC - dodávka [ m2 | 2 710,15679 525,0q 1 422 832,27 lVIastnl J

P04'1,05
2 490.02250

P05'1,1
86.76800

P11'1,1
133,36620

[724697.01 |Koberec - zátěžový, dle spoc. PD. dodávka | m2 [ 157,31100 390.00 61 351,29 |Vlastnl |

Odkaz na mn. položky pořadí 419 : 149.82000'1.05
157.31100

[ 4241998776103R00 [Přesun hmot pro podlahy povlakové v objektech výšky do 24 m | t | 15.06922 495.0q 7 45924800775 |RTs 20/ II J

vodorovně do 50 m

Hmotnosti z položek s pořadovými člsly: :

412.413.414.415,416.418,419.421.422,423. :

Součet: : 1506922
1506922

Díl: 777 ' Podlahy ze syntetických hmot ' 10 044,00 _

425177701 |Mrazuvzdomá protiskluzná stěrka opravná, odolná soli, RAL7016, vč. přípravy podkladu, penetrace D+M | m2 ] 16.20000 620,0q 10 044.00 Vlastni |

podrobná specifikace dle PD :

P12
16.20000

Díl: 781 Obklady keramické
, 1 532 389,26

4261761 101210RT1 IPflprava podkladu pod obklady penetrace podkladu pod obklady [ m2 | 1 799,4892P 25.011 44 987.21300-771 |RTs 20/ || J

Odkaz na mn. položky pořadí 427 : 1799.48920 1 799,48920

427 781475120R00 Montáž obkladů vnitřních z dlaždic keramických kladených do tmele 300 x 600 mm, , kladených do flexibil1 m2 1 799.4892 450.0c 809 770.1 1800-771 RTS 20/ ||

tmele

1PP :
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0: 8001 objekt U7

R: O_1.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

0.08 : 2,02'(3,4'2+2,51'4) 34.01680

-1.5'2.02+0.15'(1.5+2.02)'2 4.97400

-2.02'0.9'2+0,2‘(2.1'2+0.9) -2.61600

4,970.13 4.57600

0.12 : 2,02'(2,28+2,45)'2 19,10920

-1,97'o,7 -1,37900

0.12.1 :2.02'(1.7+0,95)'2 10.70600

4.97072 -2.75800

0.13 : 2,02'(0,95+2.28)'2 13.04920

-1.97'0,7'3 4.13700

0.13.1 :2.02'(1.7+095)'2 390.66800

-1.97'0,7 4.37900

0.13.2 : 2.02'11,2+1,7)'2+0,2'1.2 11.95600

4.9707 4.37900

0.14 : 2.02‘13.32+2,12)‘2 21.97760

-1.97‘0.8 -1,57600

0.18 : 2,02'(2,0+1,8)'2 15.35200

49709 4.77300

0.24 : 2,02'(3,4+3,65)'2 28.48200

-1.97'0.8'3 4.72800

0.29 : 1,5'(1,09+1,2'2) 5.23500

0.29.1 :2,02'((1,7+2,6)'2+1,01'2) 21.45240

-0.62'1,2+0,15'(0,62'2+1,2) -0.37800

4.97072 -2.75800

0.29.2 : 2.02'(0.9+1.55)'2 9.89800

4.9707 4.37900
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S: PFB180068 UTB—Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodévek

Cen.

soustava

P.č. Číslopoložky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

Mezisoučet 552,11220

1NP :

1.04 : 2,02'(1,6+1,62)'2 13,00880

-1.97'o,7 -1,37900

1.05 : 0.6'1,5'2 1.80000

1.07 : 2.02'(1,62+1.6)'2 13.00880

-1,97'o,7 -1,37900

1.09 : 2,02'(1,62+1,6)'2 13.00880

-1.97'0.7 4.37900

1.10 : 0,6'1,5'2 1.80000

1.12 : 2.02'(1,62+1,6)'2 13,00880

-1,97'0,7 -1,37900

1.14 : 2,02'(1,62+1,6)'2 13,00880

-1,97'o,7 -1,37900

1.15 : 0,6'2,35 1.41000

1.17 : 2,02'(1,62+1,6)'2 13.00880

-1.97'o.7 4.37900

1.19 : 0,6'(2,01+2,9) 2.94600

1.20 : 2.02'(3.4+2.0)'2 21 .81600

-1.97'0.9 -1.77300

1.22 : 2.02'(1,6+1.62)'2 13.00880

-1,97'0.7 -1.37900

1.23 : 0.6'2.35 1.41000

1.25 : 2.02'(1,62+1.6)'2 13.00880

-1.97'0.7 -1.37900

1.27 : 2,02“(1,6+1.62)‘2 13.00880
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Položkový soupis praci a dodávek
 

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

O: 8001 objekt U7

 

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek
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Cen.

soustava
P.č. Číslo položky Název položky

MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost
-1„97'o„7

-1 „37900

1.28 : 0.6'2„35
1.41000

1.30 : 2,02'(1,6+1„62)'2
13,00880

-1„97'o„7
-1 „37900

1.31 :2,02'(1,58+1,99)'2
14,42280

-1„97'0„8
-1,57600

1.34 : 2.02'(1.6+1.62)‘2
13.00880

4.9707
-1.37900

1.35 : 0,6'2„35
1.41000

1.37 : 2.02‘(1.6+1.62)'2
13.00880

-1.97‘0.7
-1.37900

1.39 : 2.02'(1.6+1.62)‘2
13.00880

-1.97'0.7
4.37900

1.40 : 0.6'2.35
1.41000

1.41.: 2.02'(1.6+1.62)'2
13.00880

4.9707
4.37900

1.44 : 2,02'(1,6+1,62)'2
13.00880

-1.97'0.7
-1.37900

1.45 : 0.6'2,35
1.41000

1.46 : 2,02'(1 „6+1 „62)'2
13.00880

-1.97'0.7
-1.37900

Mezisoučet

233.97260

2-5NP:

233.97'4
935.88000

Mezisoučet

935.88000

SNP:
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

 

 

 

          
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Cenik / platnost

6.04 : 2,02'(1,2'2+1,4'2yo,7'1.97'2 7.74600

6.05 : 2.02'(1,55'2+1,4'2)-o.7'1.97'2 9.16000

6.06 : 2.02'(1.o'2+1,4'2)-0.7'1,97 8.31700

6.07 : 2,02'(1,45'2+1,2'2)-o.7'1,97'2 7.94800

6.08 : 2.02'(1.4'2+1,0'2)-o.7'1,97 8.31700

6.09 : 2.02'(1.55'2+1.45‘2)—0,8'1,97 10.54400

6.10 : 2.02-(2.29'2+3,0+2.37'2+0,15'2) 25.49240

Mezisoučet 77.52440

r42459703 [keramický obklad „dodávka, vč. dodávky případných lišt, c ] m2 | 1 689463615 350.0(} 661 312.213 [Vlastni |

Odkaz na mn. položky pořadl 427 : 1799,48920'1,05 1 889.46366

[ 42q9937s11o4R00 [Přesun hmot pro obklady keramické v objektech výšky do 36 m | t | 465274 350,0q 16 319.61800-771 [MS 20111 J

Hmotnosti z položek 5 pořadovými člsly: :

426.427.426. :

Součet: : 46,62746 46.62746

Díl: 783 Nátěry 242 851,87 .

4311 783173520R00 [Nátery ocelových konstrukcí polyuretanové konstrukci středních "B". dvojnásobné s 2 x emailováním | m2 | 56557009 320,0q 180 982,411300-783 LRTS 20/ ll

Odkaz na mn. položky pořadl 461 : 5750.00000'0.023 132.25000

Odkaz na mn. položky pořadl 462 : 125.00000'0,023 2,87500

Odkaz na mn. položky pořadí 463 : 625,00000'0,023 14.37500

Odkaz na mn. položky pořadí 464 : 1430,ooooo'o.oza 32.89000

Odkaz na mn. položky pořadl 465 : 16660,00000'0.023 383.18000

| 4311783226100Roo |Nátéry kov.stavebnlch doplňk.konstrukcl syntetické základní, ] m2 | 68392364 66.4([ 45 412,5?800-783 |RTs 20/ ll

nosníky I180 ke skl P7 :

21.8'9'(0.18'2+0.09'4) 141 .26400

D.1.2.6 :

D.1.2.7 :
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Položkový soupis prací a dodávek

 

 S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

 

 

 

   
        

 

 

 

 

O: S001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava
P.č. Číslo položky Název položky

MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost
položka 11 (vč. přlložek, kotev a svarů) :

3,74'18'6'(0,18'2+0,09'4)'1 ,1

319,90464
zesilování kcl :

Odkaz na mn. položky pořadí 38 : 9350.00000'0023

215,05000
Odkaz na mn. položky pořadl 39 : 335,00000'0,023

7.70500L432I783782205R00 [Natéry tesařských konstrukcí ochranné fungicidní—+ biocidní (proti pllsním, houbám a hmyzu), dvojnásobnél m2 [ 125.781 1? 65,011 8 175,71800783 RTS 20/ ll ]
protihnilobné, protipllsňové proti ohni a škůdcům

KVH NSi 60/120:

atika nad 6NP :

vodorovné : DET03'4'(0,06'2+0,12'2)

115,66080
svisle : DET03/1,0'0,35'(0,06'2+0,12'2)

10,120323:1783843170R00 lNátéry omltek a betonových povrchů polystyrenové betonových povrchů, napuštěním
| m2 [ 15392500 53,811 8 281,11800-783 [ms 20/ || 1

přesný typ a specilikace se může lišit od popisu cenlkové položky, plati vždy požadavky PD i nad rámec ot
cenlkové položky (ceníková položka zvolena jako nejbližší udaná charakteristika pro investora i dodavatele

kompletní vodorovné a šikmé kce přístavby (tzn vč, mezipodest) :

ramena :

3,4-(1,2+o,2-2)'10

54.400003,55'(1,2+0,2'2)'2

11.36000
MP1 :

2,62'2,65'3

20,82900
0,18'(2,62+2,65)'2

1,89720
MP2 :

2,62'1,35'3

10,61100
0.2'(2,62+1,35)'3

2,38200
MP3 :

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 141 z 334



 

 

Položkový soupis praci a dodávek

 

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

 

 

 

   
       
 

 

 

  

 Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

Jim ! ' '

O: SOO1 objekt U7

R: 01 .01 R01 Soupis prací a dodávek
,

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

2,87'2,5'5
35,87500

0,2'(2,87+2_5)'2
2.14800

0.2‘(2.87+2.5‘2)‘3
4.72200

MP4 :

(2,87'2,5+0,61'1,98)
8,38280

0,2'(2,87+2,5+0.61'2)
1.31800

na svislé kce je dle projektanta bílá malba :

Díl: 784 Malby

452 908,54

43417841614011200 leI’prava povrchu Penetrace (napouštění) podkladu disperzní. jednonásobná | m2 | 11 918,6457F 12.011 143 023,75800-784 |RTs 20/ n J

malby — skutečná plocha s odpočtem otvorů a přlpočtem ostění :

stěny :

1PP :

0.01 : 2.45'(4.18'2+3.1)
28.07700

-3.1'2.12+o.25'(3.1+2.12'2)
4.73700

0.02 : 2,63'(3,4'1+0,2'16+0,15'2)
18,14700

2,63'(0.4+2,95+2.8+2,0'2)
26.69450

2.4'3.4'2
16.32000

2.45'(4.18'4+3.4+2.95)
58.52150

-1.97'0.9'2
-3,54600

—1.97-0.7'2
275800

-1.97‘0.8'10
45.76000

-(2.5'1.5+o.15-(2.5'2+1.5))'2
-9.45000

0.03 : 2.45‘(3.4+2.45'4+0.8)
34.30000

-2.1-1.25+0.2-(2.1'2+1.25)
-1 .53500

-1.97‘0.8‘2
-3.15200

0.04 : 2.45‘(2.67+2.45)'2
25.08800

Stránka 142 z 334

I I I I I Ijm



 

"errlwrl—l .n-

Položkový soupis prací a dodávek

 

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7
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Zpracováno programem BUILDpower S. © RTS, a.s.

 

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

-1,97'0,B
-1.57600

0.05 : 2.57'(5.04+2.95+0.6)‘2
45.67060

-1.5'1.8+0.15'(1.5‘2+1.8)
-1.98000

-1.97'0.8
-1.57600

0.06 : 2.63'(2.0+3.4'4+0.2'6)
44.18400

2.85'(4.1B'2+3.4)
33.51600

-1,97'0,e'5
-7.88000

-2.12'2.97+0.15'(2.12'2+2.97)
5.21490

0.07 : 2,67'(4,68'2+3,4+0,8'2+3,0)
46.35120

-1.0‘1.2+o.15'(1.0'2+1,2)
-0.72000

2.4‘(3.4‘2+0.4+3.78+5,08)'2
77.08800

-(2.4‘3.0+0.2'3.0'2)'3
25.20000

-1,97'0,8'3
4,72800

-(1.5'2,1+0.15'(1,5'2+2,1))'2
-7.83000

0.08 : (2.67-2.02)'(3.4+0.2'2+2,11)'2
7,68300

(2,4-2,02)'(3,0'2+0,4-4)
2.88800

-0.08'0.9'2+0.2‘(0.08‘2+0,9)
0.06800

0.10 : 2.67'(3,4+4,08+0.2)'2
41.01120

-1.5'1.2+0.15*(1.5'2+1.2)
4.17000

-1.97‘0.8
-1.57600

0.12 : (2,4-2,02)'(2,28+2,45)'2
3.59480

0.12.1 :(2.4-2.02)'(0.95+1.7)‘2
2.01400

0.13 : (2,4-2.02)"(2,3+2,28)'2
3.48080

0.13.1 :(2.4-2.02)'(1.7+0.95)'2
2.01400

0.13.2 : (2.4-2.02)‘(1.7+1.2)‘2
2.20400

-0.38'1.2+0.15‘(0.38‘2+1.2)
-0.16200
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

0.14 : (2.64-2.02)'(3,25+2,12)'2
6.65880

0.15 : 2.67'(3.4+4.08)'2
39.94320

-1.5'1.2+0.15'(1.5'2+1,2)
-1.17000

-1,97'0,8
-1,57600

0.16 : 2.67'(3.4+4.08)‘2
39.94320

-1.5'1.2+0.15'(1.5'2+1.2)
-1.17000

-1,97'o,8
-1,57600

0.17 : 2,67'(3.4+4,08+0,2)'2
41.01120

-1.5'1,2+0.15'(1.5'2+1.2)
-1.17000

4.97-0.13
-1.57600

0.18 : (2.67-2.02)'(2.0+1.8)‘2
4.94000

0.19 : 2.67'(4.08+3.4)'2
39.94320

-1.97'0.B'2
-3.15200

-1.5'1.2+0.15‘(1.5'2+1.2)
-1.17000

0.20 : 2.67‘(4.08+3.4)'2
39.94320

-0.6‘1.2+0.15'(0.6'2+1.2)
-0.36000

-1,97‘0.8'2
-3.15200

0.21 :2.67'(3.4+4.08)‘2
39.94320

—1.97'0.8
4.57600

0.22 : 2.57'(3.4+4.08)'2
39.94320

-2,4'1,1+0,15'(2,4'2+1,1)
-1.75500

4.9708?
-3.15200

0.23 : 2,67'(3.4+4,08)'2
39.94320

-0.6‘1.2+0.15'(0.6‘2+1.2)
-0.36000

-1.97'0.9‘2
315200

{ 0.24 : (2.67-2.02)'(3.4+3.65)‘2 , 9.16500
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: $001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky " MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

0.25 : 2,63'(3,4+3,38)'2 35,66280

-0.6'1.2+0.15'(0,6'2+1.2) -0.36000

-1.97'0.8 4.57600

0.26 : 2.67'(3.4+5,08)'2 45.28320

-0.6'1,2+0.15'(0.6'2+1,2) -0.36000

-1,97'0.8 -1.57600

0,27 : 2,67'4,1B'4 44.64240

2.4'(3.4'2+0.4'4+3,0+5,08‘2) 51.74400

-1.97‘0.8 -1 .57600

~(2.4‘(1.92+2.16)+0.2'2.4‘4)‘2 23.42400

-2.4‘4.28+0.2‘2.4 -9.79200

-(1.0'1.2+o.1s*(1.0'2+1.2))'3 5.04000

0.28 : 2.67'(2.83+3.4)‘2 33.26820

2.4‘(0.4‘2+3.4) 10.08000

—1.97‘0.8 -1 .57600

-1.0‘1.2+o.15'(1.0'2+1.2) -0.72000

0.29 : 2.67'(3.28+3.4+1.2)‘2 42.07920

-obk|ad : -(2.67-1.5)‘(1.09+1.2‘2) 408330

4.970? -1,37900

0.29.1 :(2,67-2,02)'(1,7+1,4+1,01)'2 5.34300

-o.38'1.2+0.15'(o.38'2+1.2) 0.115200

0.292 : (2.67-2.02)"(1.55+0.9)‘2 3.18500

0.30 : 2.67‘(4.68'2+3.4+0.4) 35.13720

2,4'(3.4+0.4*2) 10.08000

-1.0'1.2+0.15'(1.0'2+1.2) -0.72000

Mezisoučet 996,03580
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: $001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

1NP :

1.02 : 2.63'(3.4'18+0.2‘18+2.54'2) 183,78440

-2.0'1.97'2 -7.88000

-1.97'0,9 -1,77300

-1,97'0,8'13 2048800

1.03 : 2.66'(4.72'2+3.4) 34.15440

2.3'(0.6'2+3.4) 10.58000

-1,5'1.5+0.15'1.5'3 -1.57500

-1.97'0„7'2 ~2.75800

-1.97'0,8 -1,57600

1.04 : (2.3-2.02)‘(1.62+1,6)‘2 1.80320

1.05 : 2,66'(1,85'2+3,4) 18.88600

-2.4'2,1+0,15'(2,4'2+2.1) 4.00500

2,3'(0,6‘2+3.4) 10.58000

-obklad : —0,3'(1,85+1,5) -1.00500

-1,97'0,7'2 -2.75800

1.06 : 2.66'(3,98'2+3.4) 30.21760

2,3'(0,4'2+3.4) 9.66000

-2,4'2.1+0.15'(2,4'2+2.1 ) 4.00500

-1,97'0.7'2 -2.75800

-1,97'o,8 -1,57600

1.07 : (2,3-2,02)'(1,62+1,6)'2 1.80320

1.08 : 2.66'(3,98'2+3.4) 30.21760

2,3'(0.4'2+3.4) 9.66000

-2,4'2,1+o,15-(2,4'2+2,1) 4.00500

-1,97‘o.7-2 —2.75800
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: S001 objekt U7

R: 01.01 R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava
P.č. Číslo položky Název položky

MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost
-1.97'0.8

-1.57600

1.09 : (2.3-2.02)’(1.62+1.6)'2
1.80320

1.10 : 2.66'(1.85'2+3.4)
18,88600

-2.4'2,1+0,15'(2,4'2+2,1)
4.00500

2.3'(o.6'2+3.4)
10.58000

-obklad : -0,3'(1,85+1,5)
-1,00500

-1.97'0,7
4.37900

1.11 : 2,66'(4,72'2+3,4)
34.15440

—1,5‘1.5+o.15'1.5‘3
-1.57500

-1.97'o,7-2
-2.75800

-1.97‘0.8
-1.57600

2.3'(0.6‘2+3.4)
10.58000

1.12 : (2.3-2.02)‘(1.62+1,6)'2
1.80320

1.13 : 2.66‘(4.72'2+3.4)
34.15440

-1.5'1.5+0,15'1.5'3
-1.57500

4.97077
-2.75800

-1.97"0.8
4.57600

2.3'(0.6'2+3.4)
10.58000

1.14 : (2,3-2,02)'(1,62+1,6)'2
1.80320

1.15 : 2.66'(2.8'2+3.4)
23.94000

2.3'(0.6'2+3.4)
10.58000

-1.5'1.5+0.15'1.5'3
-1.57500

-1.97'o.7'2
-2.75800

-obklad : -o.3-2.4
-o.72000

1.16 : 2,66'(2,8'2+3,4)
23,94000

2,3'(0,6'2+3,4)
10.58000
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U?

0: SOO1 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

-1,5'1,5+o,15'1,5'3 -1.57500

-1.97'o.7'2 -2.75800

-obklad : -0.3'2.4 —0.72000

1.17 : (2,3-2.02)'(1.62+1.6)‘2 1.80320

1.18 : 2.66'(2.8‘2+3.4) 23.94000

2.3'(0.6'2+3.4) 10.58000

-1.5'1.5+o.15'1,5'3
457500

20209 -1.81800

-1,97'0,9'2 -3.54600

1.19 : 2,66‘(3.4+1.41'2) 16.54520

2,3'(0.6‘2+3.4) 10.58000

-2.4'2.1+0,15'(2.4'2+2,1) 4.00500

-2.02'o.9 -1.81800

-obklad : -o,3'(2,01+3,4) -1.62300

1.20 : (2.3-2.02)'(2.0+3.4)'2 3.02400

1.21 :2.66‘(4.72‘2+3.4) 34.15440

2,3'(0.6‘2+3.4) 10.58000

-1.5'1.5+o.15'1.5'3 -1.57500

-1.97'o.7'2 -2.75800

-1.97'0.8 -1 .57600

1.22 : (2.3-2.02)'(1.62+1.6)'2 1.80320

1.23 : 2,66'(2,79'2+3,4) 23,88680

2,3'(o,6'2+3,4) 10.58000

-1.5'1.5+0.15'1,5'3 -1,57500

-1 .97-o.7-2 -2.75800

—obk|ad : 03235 0.70500
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01 .01 R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

1.24 : 2,66'(4,72'2+3,4) 34.15440

2.3'(0.6'2+3.4) 10.58000

-1.5'1.5+o.15'1,5'3 -1.57500

4.9707? -2.75800

-1.97'0.B -1.57600

1.25 : (2.3-2.02)'(1.62+1.6)'2 1.80320

1.26 : 2.66'(3,92'2+3.4) 29.89840

2.3'(o.4'2+3.4) 9.66000

-1,97'0.8 4.57600

41.9707'2 -2.75800

1.27 : (2.3-2.02)‘(1.6+1.62)‘2 1.60320

1.28 : 2.66'(1.79'2+3,4) 18.56680 '

2.3‘(0.6‘2+3.4) 10.58000

-1.5‘1.5+0.15*1,5'3 -1.57500

-1.97'0.7‘2 -2,75800

-obk|ad : -0,3'2,4 -0.72000

1.29 : 2.66'(3.92'2+3.4) 29.89840

2.3'(0.4'2+3.4) 9.66000

-1.97‘O.8 -1.57600

-1.97'0.7'2 -2.75800

1.30 : (2,3-2,02)'(1.6+1.62)'2 1.80320

1.31 :2.66'(1.58+1.99)'2 18.99240

-1.97'0.8 -1.57600

1.32 : 2,66'(3.92'2+3.4) 29.89840

2.3'(0,4'2+3.4) 9.66000

—1,97‘0.8 -1.57600
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky _ _ MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

-1,97'o,7'2 -2,75800

-1,5'1.5+o,15'1,5'3 -1.57500

1.33 : 2,66'(2.2+3,4)'2 29,79200

' -1,5'1,5+o.15'1,5'3 -1.57500

-1.97'0.8 -1.57600

1.34 : (2,3-2,02)'(1,6+1,62)'2 1,80320

1.35 : 2.66'(1.79'2+3.4) 18.56680

2.3'(0.6'2+3.4) 10.58000

-1.5'1.5+0.15'1.5'3 -1.57500

-1,97'o,7'2 -2.75800

-obklad : -0,3'2.4 072000

1.36 : 2.66'(3.92'2+3.4) 29.89840

2.3'(o.4'2+3.4) 9.66000

-1.97'0.8 -1.57600

-1,97'o,7'2 -2.75800

-1.5'1.5+0.15'1.5'3 -1.57500

1.37 : (2.3-2.02)'(1.6+1.62)‘2 1.80320

1.38 : 2,66'(3,92'2+3,4) 29.89840

2.3'(0.4'2+3.4) 9.66000

-1.97'0.8 -1.57600

-1.97'0.7'2 -2,75800

-1.5'1.5+0.15'1.5'3 -1.57500

1.39 : (2.3-2.02)‘(1.6+1.62)‘2 1.80320

1.40 : 2.66‘(1.79'2+3.4) 18.56680

2,3'(O,6'2+3,4) 10.58000

-1.5'1.5+0.15'1.5'3 -1.57500
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: $001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky

MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník /platnost

-1,97'o,7'2

-2.75800—obk|ad : -0,3'2,4

-0.720001.41 : (2,3-2.02)'(1,6+1,62)'2

1.803201.42 : 2,66'(3,92'2+3,4)

29,898402,3'(0,36'2+3,4)

9.47600-1.97'0.7'2

-2.75800-1.97'0.8

-1.57600-1.5'1.5+0.15'1.5'3

-1.57500
_

1.43 : 2.66'(3.92'2+3.4)

29.898402.3'(0.36'2+3.4)

9.47600-1.97'0.7'2

-2.75800-1.97'0.8

-1.57600-1.5'1.5+0.15'1.5'3

-1.575001.44 : (2,3-2.02>'<1,55+1,62)'2

1.775201.45 : 2.66'(1.79'2+3.4)

18.566802.3'(0.6'2+3,4)

10.58000-1.5'1.5+0.15'1.5'3

4.57500-1.97'0.7'2

-2.75800-obklad : -o.3'2.4

-o.720001.46 : (2,3-2,02)'(1.55+1.62)'2

1.775201.47 : 2,66'(3.92'2+3,4)

29,898402.3'(0.4'2+3.4)

9.66000-1.97'0.8

-1.57600-1.97'0.7'2

-2.758001.49 : 2.63'(3.4+2.9'2)

24.19600-2.0'1.97'2

-7.88000
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U_7
*

0: 8001 objekt U7

|

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost .

2.85'(3.5'2+3.4)
29.64000

1.50 : 2,63'(1o,7+2.0)'2
66.80200 1‘

-0.6'1.8+0,15'(0.6'2+1.8)
-0.63000 ‘

-1.97'0.8'4
-6.30400

-2.0'1.97
-3.94000 _

1.49 : 2,63'(2,9'2+3,4)
24.19600

-2.0'1.97'2
-7.88000 1

2.85'(3.5'2+3.4)
29.64000 *

1.50 : 2.63'(2,0'2+3,4'6+0,2'4+0,1'2)
66.80200

-0.6'1.8+0.15'(0.6‘2+1,8)
-0.63000

-1.97‘0.8'4
-6.3o4oo

-2.0‘1.97
-3.94000

Mezisoučet
1 240.81760

2-5NP:

1240.824
4 96328000

Mezisoučet
4 96328000

6.04 : 0.4'(1.2'2+1.4'2)
2.08000 !

6.05 : 0,411 ,55'2+1,4'2)
2.36000

6.06 : 0,4'(1,0'2+1,4'2)
1.92000

6.07 : 0,4'(1,45'2+1,2'2)
2.12000

6.08 : 0.4'(1.4'2+1.0'2)
1.92000

6.09 : 0.4'(1.55'2+1,45'2)
2.40000

6.10 : 0,3'(2,29'2+3,o+2,37'2+o,15'2) ' 3.78600

6.03.11.12 :

2,9'(6.8‘2+3,3‘2-0,71)-0.8'1.97-0.7'1.97‘2 52.18700

2.9'(o.4'2+1 .08)'10 54.52000
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

o; 3001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

2.9'0,25'3 2.17500

na podhled H2 :

GNP : 16.79+29,0+1,72+2.17+1.4+1.74+1,4+2.25+7.24+7.2+121.54 192.45000

Mezisoučet 317.91800

svislé kce schodišťové a výtahové šachty :

nová šikmá ZB stěna :

M81 :

stěna v ose 2 od úrovně stropu retence po zlom (šikminu) :

4,2'(10.43+0.62'2) 49.01400 ,

-2'1.2'2,8+0,25'(1.2'2+2.8'2) 4.72000

šikmina :

(22,21-5,6)'(10,43+2,1)l2 104,06165

0,25'(22,21-5,6)'2 8,30500

na původní stěnu a novou SDK stěnu u výtahu :

2,7'(6,3+1,08'2+2.62)'5 149,58000

-2.0'2.02'5-1.27'2.0'5 -32,90000

2,75'2.62-1 ,27'2.02 4,63960

Mezisoučet 277,98025

stropy+podhledy :

Odkaz na mn. položky pořadí 93 : 896,97110 896,97110

Odkaz na mn. položky pořadí 137 : 2498.96800 2 49836800

Odkaz na mn. položky pořadí 138 : 61.98500 61.98500

Odkaz na mn. položky pořadí 296 : 664,69000 664,69000

Mezisoučet 4 12261410

L43§E34165512Roo LMaIbyz malířských směslotěruvzdorných. .bělost 93 %, dvojnásobné | m2 [ 11918,6457l5 26.011 309 834.7fiaoo-784 |RTs 20/11 —|
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01 .01 R01 Soupis praci a dodávek
.,

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky

MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

Odkaz na mn. položky pořadí 434 : 11918.64575

11 918,64575

Díl: 799 Konstrukce zámečnické ,

' 621 215,21

436 0/01 Ochranný nalepovací roh 50/50/1500 mm, vč. kotvení a doplňků - D+M, dle podrobné specifikace viz ostat kus 64,0000( 468,012 29 952,01 Vlastnl

výrobky

437 0/02 Požární hasicí přístroj práškový, hasící schopnost 21A, 113B, C vč. kotvení a doplňků - D+M, dle podrobné kus 79,0000 950,0C 75 050,0 Vlastni

specifikace viz ostatní výrobky

1
T

438 0/03 Požární hasící přístroj práškový, hasící schopnost 34A, 1838, C vč. kotvení a doplňků - D+M, dle podrobné kus 2.00001 1 100,01 2 200,01 Vlastni

specifikace viz ostatní výrobky

439 0/04 Požární hasicí přístroj sněhový, hasící schopnost 55B, vč. kotvení a doplňků - D+M, dle podrobné specifik kus 1,0000( 1 450,0( 1 450,01 Vlastni

viz ostatní výrobky

440 0/05 Přesun stávajícího nápisu na novou plochu na střeše, vč. kotvení a doplňků, repase - D+M, dle podrobné kus 1,0000( 85 000,01 85 000.0 Vlastní .

specifikace viz ostatní výrobky

441 0/06 Plastické celoplošné svítící znaky pro označení objektu, vč. kotvení a doplňků - D+M. dle podrobné specifik sestav 1.00001 73 500,01 73 500,01 Vlastní

viz ostatní výrobky

442 OIO7 Zarážka dveří kotvená na zed’, průměr 50 mm, hloubka 25 mm, vč. kotvení a doplňků - D+M, dle podrobné kus 207,00001 44,00 9 108,01 Vlastni

specifikace viz ostatní výrobky

443 0/08 Požární opláštění nosné ocelové konstrukce, tl. desky 18 mm, R30 vč. kotvení a doplňků - D+M, dle podrot m2 48.90001 1 008,01 49 291,2 Vlastní

specifikace viz ostatní výrobky

444 0/09 Požární opláštění nosné ocelové konstrukce, tl. desky 18 mm, R45, vč. kotvení a doplňků - D+M, dle podro m2 7720001 1 008,01 77 817.6 Vlastni

specifikace viz ostatní výrobky
»

445 O/10 Požární opláštění nosné ocelové konstrukce, tl. desky 18 mm, R60, vč. kotvení a doplňků - D+M, dle podro m2 26.10001 1 008,0( 26 308,81 Vlastni

specifikace viz ostatni výrobky

446 O/11 Reviznl dvířka do SDK vestavná v rámečku, otočná, 600/300 mm, vč. kotvení a doplňků - D+M, dle podrob kus 85,00001 846,0C 71 910,01 Vlastní

specifikace viz ostatní výrobky

447 0/12 Revizní dvířka do SDK v rámečku, otočná, 600/600 mm, vč. kotvení a doplňků - D+M, dle podrobné specifil kus 101 ,0000 846,0C 85 446.01 Vlastní

viz ostatní výrobky

448 0/13 Minerální deska na polozapušténém rastru,800/1800 mm,nehořlavý A2-s1,d0, vč. kotvení a doplňků - D+M kus 2,0000( 1 795,01 3 590.01 Vlastní

podrobné specitikace viz ostatní výrobky   
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0: 8001 objekt U7

R: 01.01 R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky

MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

449 0/14
Revizm’ dvířka do SDK otočná v rámečku, min. 200/200 mm, vč. kotvenl a doplňků - D+M, dle podrobné kus 8,0000t 625,0C

5 000,0
Vlastní

specifikace viz ostatní výrobky

450 0/15
SDK kastl požární elementů VZT, El 30, vč. kotvení a doplňků - D+M, dle podrobné specifikace viz ostatnl m2 21.0000 805,0C

16 905,0
Vlastni

výrobky

451 0/16
Betonová dlaždice, 600/1200/80 mm. vč. kotvenl a doplňků - D+M, dle podrobné specifikace viz ostatni výrabkvs

3,0000C 1 500,0
4 500,0

Vlastní
45 998767103R00 Přesun hmot pro kovové stavební doplňk. konstrukce v objektech výšky do 24 m

i 8,4578 495.0
4 186.6 800-767 RTS 20/ II

50 m vodorovně

Hmotnosti z položek 5 pořadovými člsly: :

436,437,438,439,440.441,442,443,444,445.446.447,448,449,450,451, :
Součet: : 8,45780

8,45780
Díl: M21

Elektromontáže ,

15 425 683,59

453 D.1.4g
Silnoproud celkem, viz samostatný profesní rozpočet

soubor 1,0000( 9 441 463,7 9 441 463.7
Vlastni

45 D.1.4h,i
EPS a slaboproud celkem, viz samostatný profesní rozpočet

soubo 10000 5 984 219,8 5 984 219.8
Vlastní

Díl: M24 ' 'Montáže vzduchotechnických zařízení

4 709 811,26

455|D.1.4c [Vzduchotechnika celkem, viz samostatný profesní rozpočet

| souborj 1,00000 4 709 311,21; 4 709 811,2f5 |Vlastnt |

Díl: M33
Montáže dopravních zařízení a vah—výtahy

2 304 000,00
'

4sejw001a IStávajícl výtah - nový výtah v mlsté původního celkem

| soubotj 100000 983 000,00 983 000.01) [Vlastnt |

Stávající výtah bude demontován. Je třeba dosáhnout požární odolnosti dveří výtahu El 30, které nenl možné dosáhnout repasí, výtah tedy bude vyměněn a rozšířen. Rozn

stávající kabiny jsou 780 mm x 1 000 mm. Minimální rozměry nové požadované kabiny jsou 860 mm x 1 190 mm. Výtah bude sloužit provozu, nebude určen pro dopravu

ubytovaných. Bude možné ho přivolat pouze na ovládací kllč. Technologie bude umístěna především ve strojovně výtahu na střeše objektu. Samotná kabina bude provedel

kompletně v úpravě z broušené nerezy. Případné doplňky a barvy budou do specifikovány dle možnosti konkrétního dodavatele s hlavním architektem projektu. Číslování p

stávajícího systemu.

|_457IV/001b [Stávajícl výtah - demontáž cca 1,7t technologie a doplňku celkem. vč. odvozu a odborné likvidace [ kus | 100009 35 000.00 35 000,00 [Vlastní ]
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S: PF8180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: 8001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost        
 

Stávající výtah bude demontován. Je třeba dosáhnout požární odolnosti dveří výtahu El 30, které není možné dosáhnout repasl, výtah tedy bude vyměněn a rozšířen. Rozn

stávající kabiny jsou 780 mm x 1 000 mm. Minimální rozměry nové požadované kabiny jsou 860 mm x 1 190 mm. Výtah bude sloužit provozu, nebude určen pro dopravu

ubytovaných. Bude možné ho přivolat pouze na ovládací klíč. Technologie bude umístěna především ve strojovně výtahu na střeše objektu. Samotná kabina bude provede:

kompletně v úpravě z broušené nerezy. Případné doplňky a barvy budou do specifikovány dle možností konkrétního dodavatele s hlavním architektem projektu. Číslování p

stávajícího systému.

[ 45£jwooz |Nový výtah celkem, dle podrobné specifikace PD | souborl mom} 1 286 ooo.op 1 286 ooo.op lVIastní J

Nový výtah - nosná konstrukce výtahové šachty je navržena z ocelových sloupů (statika). Stěny šachty budou prosklené. Výtah bude evakuační . Minimální požadavky - Vnil

rozměr klece výtahu (kabiny) šířka 1 200mm a délku 2 100 mm. Nosnost 1000kg, cyklus tam a zpět max. 150 s. Výtah je bez dojezdu nad rovinu HI, je provedena v rámci

konstrukce střechy, horní dojezd 3 250 mm. Z tohoto důvodu bude provedeno sklápěcí ochranné zábradlí na střeše výtahul Výtah bude mít kapacitu 13 osob. Dveře kabiny

proskleny, zadní stena výtahu bude také prosklena. Vždy v odpovídající požární odolnosti. Celkové parametry výtahu musí vyhovovat parametrům požárně bezpečnostního

Samotná kabina bude provedena kompletně v úpravě z broušené nerezy. Případné doplňky a barvy budou do specifikovány dle možností konkrétního dodavatele s hlavnírr

architektem projektu. Číslování podlaží dle stávajícího systému + 6 NP.

 

 

 

 

 

 

Díl: M36 Montáže měřících a regulačních zařízení ' , , , 3 203 705,65 , ' , 3

45qD.1.4d Měření a regulace celkem, viz samostatný profesní rozpočet [ souborl 1,0000q 3 203 705.65 3 203 705,6F lVIastní J

Díl: M42 Montáž zařízení potravinářského průmyslu , . , 1 461782,90

46 D.2.1. IGastro technologie celkem, viz samostatný profesní rozpočet Jsouborj 1.000% 1 461 782,9') 1 461 782,9P |Víastní |

Díl: M43 Montáže ocelových konstrukcí _ .1 975 600,00

461 M43.01a Ocelové konstrukce přístavby ocel $235, spojovací a kotevní materiál, výrobní dokumentace, vč. přesunů, kg 5 750.0000) 80.00 460 000,0 Vlastní

přepravy, stavebních připomocí - D+M         
 vč. veškerých kotev, detailů a návazností (např. vč. D1 viz D.1.2.2) :

podrobně dle D.1.2.2 :

 

        
 

5750.0 5 75000000

462 M43.01b Ocelové konstrukce špičky přístavby ocel $235. spojovaci a kotevní materiál, výrobní dokum., vč. přesunů, kg 125.0000? 90,00 11 250.0T Vlastni

přepravy, stavebních připomocí - D+M

D.1.2.8 :

125.0 125.00000
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Položkový soupis prací a dodávek

 

 S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

  
 

 

    
  
 

      
     

 
  

   

 

    
 

 

 
 

 

 

O: $001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava
P.č. Číslo položky Název položky

MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost
463 M4302 Ocelové rámy spliru ocel 8235,pozink, spojovací a kotevní materiál, výrobní dokum., vč. přesunů, přepravy kg 625.0000' 80,00 50 000.0 Vlastní

stavebních přípomocí - D+M

D.1.2.11 :

225,0+250,0+150,0

62500000464 M4303 Ocelové konstrukce stříšky ocel $235, spojovací a kotevní materiál, výrobní dokumentace, vč. přesunů, kg 1 4300000) 85,00 121 550.0? Vlastnl
přepravy, stavebních přípomocí - D+M

vč. veškerých kotev, detailů a návazností (např. vč. 01.02 viz D.1.2.5) :

.
podrobné dle D.1.2.5 :

14300

1 430,00000465 M4304 Ocelové konstrukce nástavby ocel 8235, spojovací a kotevní materiál, výrobní dokumentace, vč. přesunů, kg 16 660,0000D 80,00 1 332 800,0 Vlastní
přepravy, stavebních přípomocí - D+M

vč. veškerých kotev, detailů a návaznosti :

podrobné dle D.1.2.4:

19780.0

19 780,00000
odpočet stř. plechu ST2 :

-3120,0

-3 12000000
Díl: D96 Přesuny suti a vybouraných hmot

1 215 739,86 *
46q979011111R00 [Svislá doprava suti a vybouraných hmot za prvé podlaží nad nebo pod základním podlažím | t ] 775.0506} 155,0q 120 132,80801-3 [ms 20/ || Í

Demontážní hmotnosti 2 položek 5 pořadovými čísly: :

114,115,116,117,118,119.207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,219,220,221,224,225,226,227,228,

:
229,230,231 .232,233.234,235,236.237,238,239,240,241242,243,244246247248260261

,279281 299.300, :
301 ,302.321 .322,323,328,329,330,356,357,417,

:

I
Součet: : 775,05061

775,05061U67|97901 1 121 R00 [Svislé doprava suti a vybouraných hmot příplatek za každé další podlaží
| 1 [ 1 2162332? 92,011 111 893,41301-3 [RTS 20/ lfi

 

Demontážni hmotnosti 2 položek 5 pořadovými čísly: :

114,115,116.117,118,119,207,208,209,210,211,212.213,214.215,216,217,219,220,221.224,225,226,227.228. :
229,230,231 .232,233,234.235236.237.238.239240241 ,242.243,244,246,247,248,260,261279.281 299,300. :
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Položkový soupis prací a dodávek
 

S: PFB180068 UTB—Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

0: 8001 Objekt U7

 

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

 

 

Cen.

soustava

P,č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

301 .302,321 ,322,323,328.329,330,356,357,417, :

Součet: : 1216,2332? 1 21623327

| 46q979999999R00 |Poplatek za skládku suti s 10 % příměsí - DUFONEV Brno | 1 | 1 19236535 35001 417 334,9{1901—3 |RTS 20/11 ]

do JC položky promítnout veškeré požadavky aktuálních norem a vyhlášek o nakládání s odpady, případné náklady na třídění a recyklace

          
 

Demontážnl hmotnosti 1 položek 5 pořadovými čísly: :

114,115,116,117,118,119,207208209210211212213214215,216217219220221,224225226227229, :

229230231 ,232233234235236237,238239240241 242,243244246247248260261 „279.261 299.300. :

301,302,321,322,323,328,329,330,356,357,417, :

Součet: : 1192.38556 1 192,38556

| 4611979061 1 1 1R00 [Odvoz suti a vybour. hmot na skládku do 1 km | 1 [ 1 192,3855lš 135.0L 160 972,o§ [RTs 20/11

Demontážnl hmotnosti z položek 5 pořadovými čísly: :

114,115,116,117,118,119,207,208,209.210,211,212,213214.215.216,217,219.220,221.224,225,226,227,228. :

229,230231,232,233„234,235,236,237238,239,240,241„242„243„244246247248260261„279.261299,300. :

301„302.321,322.323,328,329,330,356,357,417, :

Součet: : 1192,38556 1 19233556

| 47q979031121R00 [příplatek za každý další 1 km | 1 | 22 6553255 7,011 158 567,26 [RTS 20/11 J

Demontážnl hmotnosti 2 položek 5 pořadovými čísly: :

114,115,116,117,119,119,207,208,209,21o,211.212,213,214.215,216,217,219220221,224,225,226,227,228, :

229,230,231 „232233234,235,236237236239240,241 242,243,244,246,247,248,260,261279281299300, :

301302,321,322,323,328,329,330,356,357,417, :

Součet: : 22655,32559 22 65532559

| 471|979082111R00 [Vnitrostaveništní doprava suti do 10 m L t | 1 192,3855‘5 153,0q 182 434,99 iRTS 20/11 |

Demontážnl hmotnosti z položek 5 pořadovými čísly: :

114,115,116,117,118,119,207.208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,219,220,221,224,225,226,227,228, :

229,230,231 .232,233,234.235,236,237,238,239,240,241 ,242.243,244,246,247,248,260,261 „279.231 299.300, :

301 „302,321 ,322,323,326,329,330,356,357,417, :
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Položkový soupis prací a dodávek

 S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

 

 
 

 

 

  
   

 
     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
       

O: 8001 objekt U7

R: 01,01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava
P.č. Číslo položky Název položky

MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost
Součet: : 1192,38556

1 192,38556M4979082121R00 [příplatek k ceně za každých dalších 5 rn
| t | 4 76954220 13,50 64 384,20 | RTS 20/ " ÍDemontažnl hmotnosti z položek 5 pořadovými člsly: :

114,115,116,117,118,119.207208209210211,212,213,214.215,216,217,219,220,221,224,225,228,227,228,

:
229,230,231232,233,234,235,236,237,238239240241,242,243,244,245,247,248,260,261,279,281,299,300,

:
301,302,321,322,323,328,329,330,356,357,417,

:

Součet: : 4769,54223

4 769,54223
Díl: VN Vedlejší náklady

960 000,00473 005111020R Vytyčení stavby

Soubor 100000 25 000,00 25 000,00 RTS 20/ ll
474 005111021R Vytyčení inženýrských sitt

Soubor 100000 15 000,00 15 000,00 RTS 20/ ||
475 00512101012 Vybudování zařízení staveniště

Soubor 1,0000t 150 000.00 150 000,00 RTS 20/ ll
476 005121020R Provoz zařízení staveniště

Soubor 1,0000( 650 000,00 650 000,00 RTS 20/ Il
477 005121030R Odstranění zařízení staveniště

Soubor 1,0000( 85 000,00 85 000,00 RTS 20/ ll
47 005124010R Koordinační činnost

Soubo 10000; 35 000,00 35 000,00 RTS 20/ llDíl: ON Ostatní náklady

1 690 200,00479 004111010R Průzkumné práce

Soubor 1.00000 15 200,00 15 200,00 RTS 20/ II
480 005211030R Dočasná dopravnl opatření

Soubor 1.00000 20 000,00 20 000,00 RTS 20/ II
481 005211040R Užívání veřejných ploch a prostranství

Soubor 100000 165 000,00 165 000,00 RTS 20/ ll
482 005211080R Bezpečnostní a hygienická opatření na staveništi

Soubor 1,00000 350 000.00 350 000,00 RTS 20/ ||
483 005231010R Revize

Soubo 1,0000c 30 000,00 30 000,00 RTS 20/ llVeškeré revize

484 005241010R Dokumentace skutečného provedení

Soubor 1,0000C 100 000,003 100 000,00 RTS 20/ II
48 005241020R Geodetické zaměření skutečného provedení

Soubo 1,0000 50 000,00 50 000,00 RTS 20/ IIa geometrický plán pro vklad do katastrru nemovitostí

488 005281010R Propagace

Soubor 100000 45 000,00 45 000,00 RTS 20/ II
48 ON.01 Zpracování výrobních a dllenských dokumentací

Soubor 1,00000 100 000,00 100 000,00) Vlastní
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

o: 5001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

,
soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost
488 ON.02 Vzorkování dle požadavků PD

Soubor 1,0000C 80 000,00 80 000.00 Vlastní

489 ON.03 Zpracování podrobných koordinačních výkresů rozvodů vnitřních instalací soubor 100000 40 000,00 40 000,00 Vlastni

490 ON.04 Zdokumentování stávajícího stavu dotčených silnic a okolnich budov (pasportizace) soubor 1,0000C 15 000.00 15 000,00 Vlastní

491 ON.05 Odborné posouzení stavebně technického stavu povrchu vozovky dle vyjádření ŘSD ČR soubor 1,0000C 20 000,00 20 000,00 Vlastní

492 ON.07 Uvedení dotčených komunikaci a okolnich ploch do původního stavu soubor 1,0000C 150 000,0 ) 150 000,0 ) Vlastní

493 ON.08 Údržba komunikací, čištění staveniště v průběhu a při dokončení výstavby soubor 1,0000C 65 000,00L 65 000,0 Vlastní

494 ON.09 Náhradní výsadba soubor 100000 20 000.00 20 000,00 Vlastnl

495 ON.10 Likvidace stávajícího nábytku soubor 1,0000C 250 000,0 250 000,0) Vlastni

496 ON.11 Mimořádné ztížené dopravní podmínky soubor 1.0000( 30 000,00 30 000,00 Vlastní

497 ON.12 Organizační a technické zajištění kolaudace soubor 1.0000[ 25 000,00 25 000,00 Vlastní

498 ON.13 Realizace veškerých zimních opatření soubor 1,0000C 120 000,00 120 000,00 Vlastní

I Celkem
83 485 000,00 l

Proménné:

DETO3
80,32

27,46*2+12,7‘2 80,32000

DET04
74,77000

24,7'2+9,0'3-0,53-1,1 74,77000

DET05
12,10000

12,1

12,10000

DET06 detail vstup na balkon a střechu det10 51 ,80000

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
Stránka 160 z 334

 



:-
 

 

 

 

 

 

 

          

[- ». __ _ _ '7.- í- .. :- ;D ;- ;“ :- :- ; ; F

Položkový soupis prací a dodávek

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: $001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

\

Cen.

soustava
P.č. Číslo položky Název položky

MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost
24.72'2-3,07'2+8,5

51 „80000

P01_KOB
149,82000

P1_KOB :

1PP :

14,29+13,87*4
69.77000

9,49+53,29+17,27
80.05000

P01_PVC
228.23000

P1_PVC :

1PP :

52,84+10,3+5,75+86,14+52,79+9,64+10,77 228,23000

P02
133,81000

P2 :

1PP :

3.60*2+1.47'2+1.86
12.00000

6.96+3.87+7.0+3.03+13.87'3
62.47000

12.41+11.51+11.15+4.08+1.4
40.55000

P1_KER. DL. (započteno v P2) : 17,41+1,38
18,79000

P03
283.75000

PS:

1NP:
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s: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: $001 objekt U7

R: 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

2.60'18+6.80+3,15 56.75000

2-5NP :

56,75'4 227,00000

P04
W

P4 :

1NP :

70.03+18,09"7 196.66000

8.54‘2+15,08*2+1 1 .54‘2 70.32000

7,02+14,69"6+8.14'4+7.40 135.12000

14,54*2+21,76+21.35 72.19000

Mezisoučet 474.29000

2-5NP :

474.29‘4 W

Mezisoučet W

P05 rozvinutá plocha původního schodiště 78,88000

P5 - rozvinutá plocha původního schodiště (viz řez C) :

1 PP :

1 ,25*(0,158+0,25)*18 9,18000

mezipodesta : 3,4*1,0 3,40000

1NP-5NP :

1 ,25*(0,158+0,25)'18*5 45,90000

mezipodesta : 3,4'1,2*5 20.40000
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Položkový soupis prací a dodávek
 

S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

o: 3001 objekt U7

 

R: 01.01R01 Soupis prací a dodávek

 

 

   P.č. Číslo položky Název položky  MJ  Množství  Cena / MJ  Celkem  
Cen.

soustava

Ceník / platnost   
 

 

P06 ,

balkony přístavby :

2,62'1,35'3

P07

GNP :

16,79+29,0+121,54

P08

dle projektanta : 131.0

P09

BNP :

1,72+2,17+1,4+1,74+1,4+2.25+7,24+7,2

P10

nad retencí :

6.15‘3.05

P11

betonové kce přístavby :

schodiště :

1 ,2"(0,3+0,16)'1 10

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.
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131 „00000
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: 8001 objekt U7

R: , 01.01R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

mezipodesty a podesty :

2.62’(2,5*6+1,35'6) 60.52200

P12 rozvinutá plocha schodiště vstupu 16,20000

3,6‘3,0+3,0'(1.5+0,15'2) 16.20000

P13 22.00000

dle projektanta : 22.0 22.00000

P14 zatravňovací dlažba 138,00000

ST plocha bourané střech 348,30000

případné vytažení vrstev je započteno koeficientem v příslušné položce :

v.č.D.1.1.3 : 348,3 348.30000

ST1
72.96000

viz legenda 6NP :

72,96 72,96000

ST1VH 27.13000

vytažení na atiky :

(0,5+0,45)*6.0*2 11,40000

vytažení u plotu (přetažení) :

(0,2+0,3+0,5)'12,1 12,10000

vytažení u fasády :
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

 

 

 

 

          

O: 8001 objekt U7

R: 01.01 R01 Soupis prací a dodávek

Cen.

soustava
P.č. Číslo položky Název položky

MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost
0,3'12,1

3,63000

ST1VS
37.99000

parozábrana :

vytažení na atiky :

(0.8+0.45)‘6.0‘2
15.00000

vytažení u plotu (přetažení) :

(0.5+0.3+0,5)'12,1
15,73000

vytažení u fasády :

0,6'12.1
7.26000

ST2
85.71500

2,15‘21.7
46.65500

1,8'21,7
39.06000

ST2VH
58.00250

vytažení na atiky :

(0,5+0.45)'(21,7*2+1,8+2,15)
44.98250

vytažení u fasády :

0,3'21.7'2
13.02000

ST2VS
85.22750

vytažení na atiky :

(O.8+0,45)*(21,7*2+1,8+2,15)
59.18750
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

0: $001 objekt U7

R: 01 .01 R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustava

P.č. Číslo položky Název položky MJ Množství_ Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

vytažení u fasády :

0.6'21,7'2 26,04000

ST3 329,91800

12.3'27,06 332.83800

-1.0*1,0-1,2'1,6 -2.92000

ST3VH 47.05600

(0.2+0.35)‘(27.46*2+12.7‘2) 44.17600

0.3'1.0‘4 1.20000

0,3‘(1,2+1,6)*2 1.68000

ST3VS 74.03200

(0.5+0.35)‘(27.46‘2+12.7‘2) 68.27200

0.6'1.0'4 2.40000

0.6‘(1.2+1.6)"2 3.36000

ST4 39.99500

přístřešek nad vstupem :

2,45'13,9+2,2*2,7 39,99500

W01 9.60000

2,0‘0,4'6‘2 9.60000

Zpracováno programem BUILDpower 8. © RTS, a.s. Stránka 166 z 334
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S: PFB180068 UTB-Rekonstrukce a modernizace objektu U7

O: 8001 objekt U7

R: 01 .01 R01 Soupis praci a dodávek

Cen.

soustavaP.č. Číslo položky Název položky
MJ Množství Cena / MJ Celkem Ceník / platnost

JKSO:

801.72 budovy ubytoven pracujících, studujících a žáků, bez vývařovny

m3 svislá nosné konstrukce monolitická betonová plošná

rekonstrukce a modernizace objektu s rozšířením a opravou

Zpracováno programem BUILDpower S, © RTS, a.s.

Stránka 167 z 334
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ROZPOČET Vytápění

fl. Petr Kyc Akce: UTB U7 strana č.

' _LLL—oz.c Popis materiálu - výkonu Měr. 'edn nožstv edn. cena Cena

A) Demontáže a likvidace

Demontáž litinových čl. těles či. 3 600 14 48 600

Demontáž radiátorových armatur + šroubení ks. 240 14 3 240

Odstranění konzol a držáků ks. 1 200 11 12 960

Demontáž potrubí do DN50 m 2 100 23 47 250

Demontáž potrubí do DN100 m 400 41 16 200

Demontáž armatur do DN50 ks. 50 16 810

Demontáž armatur do DN100 ks. 10 32 324

Demontáž pomocných konstrukcí soub. 1 3 025 3 025

Demontáž tepelné izolace potrubí do DN50 m 150 9 1 350

Demontáž tepelné izolace potrubí do DN100 m 400 14 5 400

mezisoučet 139 159

přesun hmot soub. 1 2 435 2 435

Celkem B) 141 594!

B) OTOPNA TÉLESA vč. uchycení

Desková tělesa se spodním napojením VK, označení typ/výška/délka

10/600/600 VK ks. 1 1 900 1 900

21/600/500 VK ks. 4 1 550 6 200

21/600/600 VK ks. 3 2 700 8 100

21/600/700 VK ks. 19 2 860 54 340

21/600/800 VK ks. 17 2 010 34 170

21/600/900 VK ks. 28 2 170 60 760

21/600/1000 VK ks. 13 3 320 43 160

21/600/1100 VK ks. 11 3 450 37 950

21/600/1200 VK ks. 2 3 635 7 270

21/600/1400 VK ks. 2 3 945 7 890

22/600/500 VK ks. 1 2 760 2 760

22/600/1100 VK ks. 1 3 885 3 885

22/600/1400 VK ks. 5 4 455 22 275

22/600/1600 VK ks. 3 4 830 14 490

21/900/400 VK ks. 28 2 900 81 200

21/900/500 VK ks. 1 3 145 3 145

22I900/400 VK ks. 6 3 235 19 410

Žebřík se středovým připojením 0

KRT-M 1220/450 HM ks. 80 2 020 161 600

KRT-M 1220/750 HM ks. 5 2 300 11 500

KRT-M 1820/600 HM ks. 1 2 755 2 755

Designové těleso K11V-M 1800/884, RAL7016 HM ks. 10 11 250 112 500

mezisoučet 697 260

montáž těles nových ks. 241 500 120 500

montáž, úprava počtů článků, propláchnutí, nátěr ks. 35 1 150 40 250

- Stávajících litinových těles

přesun hmot soub. 1 7 500 7 500

Celkem B) 865 510I

C) Potrubí +tvarovky, dopr. a montáž

Ocel uhlíková lisovaná pozink, tvarovky 15x1,2 m 1 700 214 364 140  



 

ROZPOČET
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Vytápění

 strana č.

 

 

 

 

      

Poz.č. Popis materiálu - výkonu Měr. iethnožstvLedn. cenal Cena

Ocel uhlíková lisovaná pozink, tvarovky 18x1 ,2 m 420 238 99 792

Ocel uhlíková lisovaná pozink, tvarovky 22x1,5 m 150 266 39 960

Ocel uhlíková lisovaná pozink, tvarovky 28x1,5 m 120 325 38 988

Ocel uhlíková lisovaná pozink, tvarovky 35x1,5 m 190 446 84 645

Ocel uhlíková lisovaná pozink, tvarovky 42x1,5 m 170 572 97 308

PEX-AL-PEX v izolaci 16x2 m 40 181 7 247

PEX-AL-PEX v izolaci 20x2 m 40 203 8 125

PEX-AL-PEX v izolaci 26x3 m 35 242 8 455

Přechodové šroubení na ALPEX 26x3-M3/4 ks. 2 65 130

Tkus press PeX-AL-PeX dim. dle potřeby ks. 20 142 2 840

mezisoučet
751 630

přesun hmot
soub. 1 9 191 9 191

Celkem C)
760 821

D) Strojovna + armatury

Zřízení hrdel na stávajícím rozdělovači a sb DN32 ks. 2 473 947

Teplovodní výměník 10kW 80/60 — 70/50 ks. 1 7 030 7 030

Expanzní nádoba 12L 600kPa
ks. 1 1 071 1 071

Kulový kohout se zajištěním DN20
ks. 1 379 379

Elektron. oběhové čerpadlo 230V, 0,8m3/h, 25kPa ks. 3 4 459 13 377

"* 25/40

Elektron. oběhové čerpadlo 230V, 1,2m3/h, 30kPa ks. 1 5 628 5 628

“' 35/60

Montáž závitových čerpadel
ks. 4 452 1 810

Šroubení DN dle potřeby
ks. 4 129 515

Kulový kohout
DN20 ks. 15 269 4 041

Kulový kohout DN25 ks. 0

Kulový kohout
DN32 ks. 3 535 1 606

Kulový kohout s vypouštěním DN15 ks. 18 274 4 937

Kulový kohout s vypouštěním DN20 ks. 20 356 7 114

Filtr do potrubí závitový DN32 ks. 1 578 578

Filtr do potrubí závitový DN20 ks. 3 303 908

Zpětný ventil DN32 ks. 1 482 482

Ventil vyvažovací s vyp. STAD DN15 ks. 14 1 555 21 770

Ventil vyvažovací s vyp. STAD DN20 ks. 18 1 778 32 000

Automatický odvzdušňovací ventil ks. 12 143 1 712

Termostatická hlavice pro veřejné budovy ks. 185 498 92 073

Připojovací armatura sdružení pro VK ks. 150 268 40 199

Armatura HM pro žebříky se stř. napojením a Koratherm ks. 99 849 84 072

včetně termostatické hlavice

Radiátorový ventil V-exakt 2 DN10 ks. 35 358 12 547

Radiátorové šroubení DN10 ks. 35 226 7 918

Ventil vypouštěcí kulový
ks. 50 143 7 135

Teploměr TR 120A 0-120
ks. 8 334 2 673

Manometr 0-600 Kpa
ks. 1 794 794

Pojistný ventil DN20, 300kPa
ks. 1 316 316

Montáž armatur
ks. 673 271 182 699

Montáž armatur 3 cest. Do DN25 ks. 3 304 912

Uchycovací prvky ( objímky, konzoly ) soub. 1 54 224 54 224

Montážní materiál
soub. 1 6 961 6 961 

I
I
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Vytápění

Ing. Petr Ky Akce: UTB U7

strana č.

Pozč Popis materiálu - výkonu

Návarky pro MaR — dle potřeby

mezisoučet

přesun hmot

soub. 1 4 163 4 163Celkem D)

604 121

F) Ostatní

Stavební přípomoci

soub. 1 20 000 20 000Nemrznoucí směs -205t.C
L 25 98 2 450Napuštění, propl. a zkouška těsnosti

soub. 1 19 000 19 000Nátěr potrubí základní + krycí do DN25 — odstín bílé m 2 000 50 100 000Protipožární tmel — ucpávky ( cca 400 půchodů)
soub. 1 116 000 116 000Topná zkouška, seřízení, zaškolení
soub. 1 23 000 23 000Celkem F)

280 450

G) Tepelné izolace vč. mont

Tepelná izolace potrubí UT tI.20
15 m 220 102 22 440Tepelná izolace potrubí UT tI.20
18 m 60 108 6 480Tepelná izolace potrubí UT tI.25
22 m 40 130 5 200Tepelná izolace potrubí UT tl.25
28 m 120 136 16 320Tepelná izolace potrubí UT tl.30
35 m 190 147 27 930Tepelná izolace potrubí UT tl.30
42 m 170 160 27 200

mezisoučet

105 570přesun hmot

soub. 1 1 056 1 056Celkem G)

106 626

Vytápění celkem
bez DPH

2 759 122        

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
   
 

 

Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Zařízení: Dodávka, Montáž 0,00 0,00

Nátěry 0,00

Vzd uchotechnická zařízení celkem 0,00 0,00

Doprava 0,00

Přesun 0,00

PPV 0,00

Zednické výpomoci 0,00

Dodávka celkem, Montážní náklady 0.00 0,00

Hodinové zůčtovací sazby 0,00

Montáž celkem 0,00

Lešení 0,00

Izolace tepelné 0,00

Izolace protipožární 0,00

Izolace protihlukové 0,00

Základní náklady celkem 0,00 0,00

Vedlejší náklady

GZS 0,00

Provozní vlivy 0,00

Vedlejší náklady celkem 0,00

Komplexnízkoušky 0,00

Doplňkové rozpočtové ná klady 0,00

Předávací dokumentace 0,00

Projekt skutečného provedení stavby 0,00

Náklady celkem bez DPH *; 0,00

(Celková cena bez DPH “Í ? 532 320.901
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Název Hodnota A Hodnota B

Základní náklady

Zařízení: Dodávka, Montáž 0,00 0,00

Nátěry
0,00

Vzduchotechnická zřízení celkem 0,00 0.00

Doprava
0,00

Přesun
0,00

PPV
0,00

Zednické výpomoci
0,00

Dodávka celkem, Montážní náklady 0,00 0,00

Hodinové zůčtovací sazby
0,00

Montáž celkem
0,00

Lešení
0,00

Izolace tepelné
0,00

Izolace protipožární
0,00

Izolace protihlukové
0,00

Základní náklady celkem 0,00 0,00

Vedlejší náklady

625
0,00

Provozní vlivy
0,00

Vedlejší náklady celkem
0,00

Komplexní zkoušky
0,00

Doplňkové rozpočtové ná klady
0,00

Předávací dokumentace
0,00

Projekt skutečného provedení stavby
0,00

Náklady celkem bez DPH 0.00

Eelkové cena bez DPH ] 4 709 811,Ěl
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Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

 

 

 

 

 

 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Stavba: Zlín, UTB rekonstrukce budovy U7 - koleje

Zadavatel IČO:

DIČ:

Zhotovitel: GEMO a.s. IČO: 136 42 464

Dlouhá 562/22 DIC: 136 42 464

mOlomouc

Rozpis ceny Celkem

HSV 0,00

PSV 3.151 705,65

MON 0,00

Vedlejší náklady 52 000,00

Ostatní náklady 0,00

Celkem 3 203 705,65

Rekapitulace daní

Základ pro sníženou DPH 15 % 0,00 CZK

Snížená DPH 15 % 0,00 CZK

Základ pro základní DPH 21 % 3 203 705,65 CZK

Základní DPH 21 % 672 778,19 CZK  
 

Zaokrouhlení 0,00 CZK

 

Cena celkem bez DPH 3 203 705,65 CZK

 

Cena celkem s DPH 3 876 483,84 CZK

 

   Za zhotowtele

dne

 

 

Za objednatele

 

 

 



 

 

 

Rekapitulace dílčích částí

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
  

Číslo Název
5:33;:ng 2:2"?! ;; DPH celkem Cena celkem %

01 Měření a regulace
0 3 203 706 672 778 3 876 484 100

MaR
0 3151706 661858 3 813 564 98

MaR - vedlejší náklady 0 52 000 10 920 62 920 2

O O 0 O

O O 0 0

O 0 O O

O 0 O 0

Celkem za stavbu
O 3 203 706 672 778 3 876 484 100

Rekapitulace dílů

Číslo Název
Typ dilu

Celkem %

|_ Řídící systém
PSV

649 312,65 20

II. Periferie
PSV

218 516,55 7

|||. Rozvaděče ISŘ, vč. příslušenství PsV
209 691,70 7

IV. Kabely
PSV

116 733,75 4

V. Nosne'a úložné konstrukce, montážní PSV
200 272,50 6

material

vl. Montážní práce
PSV

557 913,00 17

VII. Software řídicího systému PSV
408 000,00 13

VIII, Dispečerské pracoviště (velin) PSV
591 565,50 18

|x Oživení, uvedení do provozu, zkoušky PSV
136 200,00 4

X Ostatní služby
PSV

63 500.00 2

X| Vedlejší náklady
VN

52 000,00 2

Cena celkem

3 203 705,65 100        



   
Na'zev stavby:

Stavební objekt:

Profesní část:

Z moovatel dilu:

 

Zlín, UTB rekonstrukce budovy U7 - koleje

U7

D.I.4.D Měření:: regulace

Klimareg spol.s r.o., Kpt. Q '
 

' 'L 991, 19800 Praha 9, tel: 266107247

Kód profese:

Zkratka dilu: MaR

 

Čís. pol.
Číselné

zatřídění

Počet

mer.

Mčmů

jednotka

Jednotková

cena v Kč

Celková

cena v Kč
Poznámka

  

 

Řídící systém
649 313,—

 

chulační DDC podstanioe, modulámí řada, max 1024 datových

bodů, vč. roúiřujících modulů, napájení 24 V AC, 24 VA

komunikace: lntemí 110 bus, Elhcma/ IP, LON, ModBus, M-

Bus...

ks 85 727,- 171 455,-

 

Ovládací terminál s dotykovým grafickým LCD, displejem

napájení 24 V DC, 7 W, vč. napájecího zdroje 230! 24V DC, 15

VA komunikace: 110 Bus, Ethernet

ks 44 827,- 89 653,-

 

1/ O modul s komunikací 1/0 Bus kompatibilní se základní

procesorovou podstanicí - modul analogových vstupů, 8x A1

ks I 1 256,- 168 840,-

 

1/ O modul s komunikací 1/0 Bus kompatibilní se základní

proc—morovou podstanicí - modul analogových výstupů, 4x A0

ks 10158,— 81 262,-

 

1/0 modul s komunikací l/O Bus kompatibilní se úkladní

prooesorovou podstanicí - modul digitálních vstupů, 8x D1

ks 2141,- 29 973,-

 

1/0 modul s komunikací 1/0 Bus kompatibilní se základní

procesorovou podstanicí - modul digitálních výstupů, 83: Do

ks 2 799,- 27 993,-

 

1/ O modul s komunikací 1/0 Bus kompatibilní se základní

procesorovou podstanicí - modul čímňovýdi vstupů, 6x D1, (6x

čítač)

ks 17158,- 17 158,-

  Modul komunikačního rozhraní pro integraci řízení osvětlení se

standardem DA L1, vč. příslušenství, soňware a oživení, DALI

(Digital Addressablc lighting Interface) — 64 adres

ks I I 399,- 56 994,-

 

Modul komunikaůuho rodinní pro integraci cizích systémů se

samdardem ModBus, vč. příslušenství, software a oživení

ks 5 985,- 5 985,-

 

 

Periferie
218 517,-

 

Prosvčtlene' tlačítko prům. 28 mm, vč. spínacůio modulu s

objímkou a žárovkou (LED světelným zdrojem) 24V AC, barva

zelená

ks 613,- 6 132,—

 

Ntislenna' skříňka pro signální & povelové prvky, 75x70x51 mm. 1P

65, s otvorem pro jeden prvek

ks 255,- 2 552,-

 

Elektrický pohon rotační pro VZT klapku, napájení 24 V AC,

spojité řízení 0...|0 V DC, 4 VA, 90 °, 150 s, 10 Nm

3 267,- 16 333,-

 

Elektrický pohon rotační pro VZT klapku, napájení 24 V AC,

polohy 0-2, 3 VA, 90 °, 75 s, 2 Nm

ks 1 848,- 3 696,—

 

Elektrický pohon rotační pro VZT klapku, napájení 24 V AC,

polohy O-Z, 3 VA, 90 °. 150 s, 5 Nm

ks 1 848,- 1 848,-

 

Elektrický pohon rotační pro VZT klapku, napájení 24 V AC,

polohy O-Z, 4 VA, 90 °, 150 s, 10 Nm

ks 2251,- 2251,-

 

Eldctn'cký pohon rotační pro VZT klapku napajení 24 V AC,

polohy 0-2, s havarijní funkcí, 6 VA, 90 °, 75/205, lONm

ks 4341,- 47 748,-

 

Elektn'cký pohon rotační pro VZT klapku, napájení 24 V AC,

polohy 0-2, s havarijní funkci, 8 VA, 90 °, 75/205, 20Nm

ks 5 195,- 5 195,-

 

Elektrický pohon rotační pro VZT klapku, napájení 230 V AC,

polohy 0-2, s havarijní fitnkcí, 13 VA, 90 °, 110 s, 34 Nm

ks 10 390,- 20 780,-

 

Dvoupolohový reg. tlakové diference, 1x přepínací kontakt,

20...300 Pa, hyst. 10 Pa, přetížení 5 kPa

ks 386,- 7 342,-

 

Snímač kombinovaný - teplota! rel. vlhkost vzduchu, provedení

prostorové do interiéru, napájení 24V AC/DC, výstup 2x 0... IOV,

0...50 °C, 5...95 %

ks 4 119,- 4119,-

 

Snímač tlakové diference - nap. 24 V AC/DC, výstupní signál

0... IO V DC, vč. mntážní sady & hadiěek, 0...500 Pa

ks 2 368,- 44 987,-

 

Snimnč kvality vzduchu (SmSne' plyny - VOC), výst. signál 0...10

V DC, nap. 24V AC/DC, vč.mont. sady do VZT kanálu

ks 3 568,- 3 568,-

 

Snímač kvality vzduchu (C02), výsL signál 0... IO V DC, napáj.

24V AC/ DC, provedení do VZT kanálu

ks 4 169,- 16 674,-

 

Snímač teploty prostorový, provedení bez korekce žádané hodnoty,

6...40 °C, PI 1000

ks 308,- 4 307,-

 

Snímač teploty ponorný, provedení do jímky, délka ponome'

u-ubíce 50 mm, připojovací závit G le, vč. jímky -30...150 °C,

Pt1000, (50mm, )

ks 750,- 5 248,-

 

Snímač teploty tyčový, provedení do VZT, kanálu, délka stonku

300 mm, vč. příruby & příshtšmstvi -30_..150 °C, Pl1000,

(300mm, )

20 ks 628,- 12 558,-

   
 

Snimač teploty, provedení do venkovního prostoru -20...70 °C, Pt1000  ks  
 

308,-  615,-  
 

  

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Ventil reg. trojcestný. PN |6. vč. elektromotor. pohonu., nap. 24 1 ks 6 282,- '6"2'šž"—''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''

VAC, ovládání 0.„|0 VDC, + připojovací protíšroubeni, DN |5,

kv I,6 m3/h. připojení - závit

20. Ventil reg, trojcestný, PN l6, vč, elektromotor. pohonu. nap. 24 I ks 6 282,- 6 282.-

VAC, ovládáni 0.„10 VDC, + připojovací protíšroubeni, DN IS,

kv 2,5 m3/h. připojeni- závit

Ill. Rozvaděče ISI'l. vč. p." - . ,; """"""""""""""""""""""""""""""""2.05.5521, .....

!. Jísn'čjodnopólový, 6 A ___"2 _________ ks 189,- 378,-

2. Jistič dvoupólový, 4 A """""""""""""""""""""""""""""""""" 2 ks 315,- 630,-

3. Jistič dvoupolový, 6 A 2 ks 368,- 735,-

4. Přepěťová ochrana 3. stupnč,jm. napětí 230 V/ 50 Hz, proud 16 2 ks 263; 525,-

A, svodový proud 6 kA

5. Bezpečnostní převodový transformátor, 230/ 24 V, 63 VA 399,-

6. Bezpečnostní převodový transformátor, 230/ 24 V, 100 VA 987,-

7. agapaanosmí převodový transformátor, 230/ 24 v, l60 VA 624,- """"

s. Spínací rele' vč. patice, + přídavný modul - LED Liščím, 24 v AC, ""'i'3'"6"2'ó,-

4x př. kontakt

9. Kombinované svítidlo s vypínačem a přípojnou, zásuvkou 230 V/ 2 ks 578,- l 155,-

50 Hz

l0. lnstalaůtí el. zásuvka k zástavbě, do rozvaděče, upevnění na DIN 4 ks 158,- 630,-

lištu, 230 V/ 50 HL [0 A

ll, Skříňový rozvaděč s předními otevíratelnými dveřmi, přívody a l ks 70 000,- 70 000,-

vývody kabelů horem svorkovnice nahoře, ochrana nulova'nim.

600x2000h400, vč. přislušenství (jistící a spínací prvky, přepěťové

ochrany, svorky, vodiče apod.), (PSS, vč. potřebných ks bočnic,

vč. vnitřního zapojení, kompletace a kusových úoušek

12. Skříňový rozvaděč s předními otevíratelnýnu dveřmi. přívody a l ks IZO 000,- 120 000,-

vývody kabelů horun. svorkovnice nahoře, ochrana nulovanim.

l200x2000h400, vč. přislušmství (jistící a spínací prvky,

přepěťové ochrany, svorky, vodiče apod.), IP55, vč. potřebných ks

bočnic, vč. vnitřního zapojení. kompletace a kusových droušek

IV. Kabely Má 734,-

I. Kabel nestinčný, lyp CYKY 3xl,5 20 m 9,- 189,-

2. Kabel stíněný, typ NYM(St)-13xl,5 210 m 36,- 7 497,-

3. Kabel stíněný, typ NYM(St)-J 5xl,5 680 m 50,- 34 272,-

4. Kabel nestinený, typ CYKY 4xl_5 ............................ l60 m H,- 2 184,-

5. Kabel stíněný, typ JYW 4xl 2 500 m 12,- 28 875,-

6, Kabel stíněný, typ JY'IY 7x| 2 075 m 18,- 37 039,-

7. Kabel stíněný, typ LAM TWIN UTP-R 4x2x0,8 690 m 8,- 5 796,-

8. Vodič CY 6 mm2 70 m 13,- 882,-

V. Nosne’ a úložné konstrukce. montážní materiál 200 273,-

l. Ocelový kabelový žlab pozinkovaný, rozmer 62/50 mm, vč. 275 m l72,- 47 355,-

příslušensrví, tj. kotev, závěsů, vík a úchytů. perforovaný, s

integrovanou spojkou

2. Ocelový kabelový žlab pozinkovaný, rozmer [25/50 mm, vč. 60 rn 236,- M 175,-

příslušenství, tj. kotev, závěsů, vík a úchytů, perforovaný, s

integrovanou spojkou

3. Ocelový kabelový žlab pozinkovaný, rozmer 250/50 mm, vč. 25 m 420,- I0 500,-

ph'sluScnslvi, Ij. kotev, závěsů, Vlk a úchytu perforovaný, s

integrovanou spojkou

""" 4. Elektminstalační trubka ohebná prům. 16 mm, amaogeaavím I70 m 19,95, 3 392,-

samo7hášivá. střední mechanická odolnost

5. Elektroinstalační trubka tuhá, prům, 16 mm, bahalogenová. 280 m 59,85,- I6 758,-

samozhášiva', střední mechanická odolnost

6. Příchytka trubky prům. I6 mm, bezhalogenové. samozhašiva vč, 560 ks lO,50,— 5 880,-

hmoždinky a šroubu

7. Elektroinstalačni trubka tuhá. prům. 20 mm. buhalogenova, 30 m 72,45,- 2 174,-

samoútášivi střední mechanická odolnost

8. Příchytka trubky prům. 20 mm, bezhalogenova sarnozhášivá vč. 60 ks lO,50,— 630,—

ihmoídinky a šroubu

9. Elektroinstalační trubka tuhá, prům. 25 mm. beúíalogenova', 30 m 92,40: 2 772,- .......

samozhášivá, střední mechanická odolnost

I0. Příchytka trubky prům. 25 mm, bezhalogenova, samozhášíva vč, 60 ks l0,50,- 630,-

hmoždínky & šroubu

l l. Elektroinstalační trubka tuhá, prům. 32 mm. bmaiogmova, 15 m [49,l0,- 2 237,-

samozha'šiva, střední mechanická odolnost

|2. Příchytka trubky pn'tm. 32 mm. bezhalogenové, samozha'šivá vč. 30 ks lO,50,- 315,-

hmožd'mky a šroubu

13. Krabice propojovací eleku'oinstalační na povrch, ronnčry 20 ks 109: 2 184,-

l00x l00x45 mm, vč. kabelových průchodek, vč. svorek         
.
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14. Štítek kabelový 30x8 mm 440 ks 6.30: 2 772,-

15. Protipožární ucpávka - tisnčni prostupu do d=100rrun_ požární 34 ks 2 500,- 85 000,-

odolnost 60 min. Odolnost musí být v souladu s PBŘS minimálně

stejná jako je po'ušrní odolnost prostupovane konsu-ukce

l6. Drobný mntážní materiál (stahovací pásky, bužírky, imiueni l kpl 3 500,- 3 500,-

píiska, sádra apod.)

Vl- Monminipnice 557 913.-

l. Montáž skříňového rozvaděče vč. příslušenství 2 kpl 3 500; 7 000,-

2. K ,' r a zapjení řídicího systému v rozvaděči 2 kpl 5 500,- 1 1 000,-

3. Montáž ' “* 'mzvndwovč skříňky vč. příslušenství 10 kpl 1 650,- 16 500,-

4. Osazení periferii (teplotní, tlakové, vhlkostní snímače) 68 ks 165,- 1 I 220,—

5. Osazení servopohonů (ventily osamje profese UT) 25 ks 165; 4 125,-

6. Osazení manostatů 19 ks 165,- 3 135,-

7. Montaž regulaůtích ventilů vč. pohonů 2 ks 220,- 440.-

s. Osazení ostamich přístrojů """" 10 ks 220,- 2 zoo,. """

9. Položení kabelů signalizaůiích a sdělovacích, vč. svazkovaní 6 315 m 20,— 125 037,-

10. Položmi kabelů silnoproudých vč. svaácovani 20 m 22,— 440,-

I l. Zapojení kabelů na straně rozvaděčů a periferií 372 ks 1 IO,— 40 920,-

12. Montáž ohebné trubky do 020mm 170 m 18,- 2 992,-

13. Montáž pevné trubky do 020mm na příchytky 3 IO m 33,- 10 230,-

I4. Montáž pevné trubky do 040mm na příchytky 45 m 33.— 1 485.-

15. Montáž příchytky u'ubky 710 ks 17,- 11715,-

16. Montáž plechového žlabu do ISO mm vč. spojek, tvarových prvků 360 m 143,- 5| 480,-

a 5291;514:911!!!

17. Prt'trazy do tloust'ky 30cm pn'unet 100mm 8 ks 770,- 6 160,-

18. Průmzy do tloušťky 30cm. průměr 35mm 26 ks 660,- |7 I60,-

19. Sekání drážek do 50x50 mm 45 rn 2 200,- 99 000,-

20. Značení trasy 410 m ll,— 4 5I0,-

21. Montáž požárních ucpavek 26 ks 3 200,- 83 200,-

22. Znaěení požárních ucpávek v souladu s předpisy 26 ks l00,— 2 600,-

23. Osazmí instalační krabice 20 ks 66,— l 320,—

24. Výroba a montáž Štítku kabelového 372 ks 22,- 8 184,-

25. Montáž * L 'L . m- " 1 materialu I kpl 22 000,- 22 000,—

26. Ostatní stavební připomou' 18 hod 200,- 3 600.-

27. Nespecifikovaná a nančřitelne' práce 22 hod 200,- 4 400,—

28. Demontáž stávajícího zařízení 26 hod 200.— 5 200,-

29. Odvoz n ekologická likvidace demontovaných mh'zmí a mntuiálů 0,2 t 3 300,- 660_-

Vll- Software řídicího systému 408 000.-

l. Zpracování aplikačního software pro řídící systém - podstanice. 469 D8 500_- 234 500,-

datové body

_ _ 2. Zpracování aplikačního sohware pro grafické displeje 2 sada 1 150_- 2 300,-

""""3. Zprovoznění komunikno'é'blfm 20 hod 400,. s 000,-

4. SW - Integrace řízení osvětlení 236 D8 500,- 118 000,-

5. Zprovoznění komunikace MODBUS 8 hod 400,- 3 200,-

6. SW - Integrace zařízení přes sběrnici MODBUS 84 DB 500,- 42 000,-

VIII. Dispečerské pracoviště (velin) 591 566.-

l. Integrace MaR do stávajícůio systému graficke nadstavby 1 kpl 40 000,- 40 000,-

Promotic. připojení do velínu

2. Zpracování aplikačního soňware systému grafické nadstavby 32 soubor 1 320,- 42 240,-

Promon'C. obrazovky

3. Zpracování aplikačního software systemu grafické nadstavby 789 DB 500,- 394 500,-

Promotic. datové body

4. Aplikační SW vizualizace PROMOTIC 16 hod 400,- 6 400,-

— Součinnost správce systému Promatic s dodavatelem technologie

MaR při oživování & parametrizaci systému

5. Aplikační SW vizualizace PROMOTIC 16 hod 400,- 6 400,-

- Koordinace činnosti dodavatele technologie MaR se spravce-m

syste'mu Promotic

6. Integrace řízeni osvetlati - zprovoznění komunikace s grafickou 6 hod 400,- 2 400,-

centrálou a nastavení parametrů

7. Integrace řízení osvetleni - vytvoření grafických podkladů pro 8 soubor l 320.‘ 10 560,—

vizualizaci (map)

8. Integrace řízmí osvětlen - vizualizace koncových prvků do 236 ks 132,- 31 093.—

gral'lckých podkladů

9. Integrace řízení osvetlati — Vytvofmí SW ovládacích prvků, 32 hod 400,- 12 800.-

índiktíton'í a vazeb

10. Součinnost správce systému Prormtíc s dodavatelem 24 hod 400; 9 600,-

slaboproudých systémů při napojení, oňvovaní a parametrizaci

systému

l l. Součinnost správce systému Promon'c s dodavatelem 270 ks l32,- 35 573,-

slaboproudých syste'mů při vimalicí koncových prvků

slabporoudýeh bezpečnosmidt systémů. konnola zobrazeni
           



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 
 

  

IX- Oživení, uvedení do provozu, zkoušky _____
136 200.- _______________________

l, Uvedení do provozu řídicího systému vč. zaregulování - práce |20 hOd 300: 36 000,-

lxhnika

......................2, Uvedení do provozu řídicího systému včv uregulování - práce |20 h0d 300: 35 000--

programátora

3, Uvedení do provozu grafické centrály 4 hod 300: l 200,-

4» Individuální zkoušky
48 hod 300,- I4 400,-

5- Komplexní zkoušky syste'mu MaR vč. odzkoušení vazeb s 64 h°d 300." 19 200.—

- ' * systémy ______

_________6. Revizní činnost a revize elektro 28 hod 300,- 8 400,- . ..
7» Revizní činnost a revize protipožárních ucpávek 6 hod 300.— l 800,- .....
8. Zkušební provoz

48 hod 300,- I4 400,-

9— Zaškolení obsluhy
I6 hod 300,- 4 800,-

X- Ostatní služby
63 500,-

1. Inženýrská činnost ___________ 56 hod 250,- 14 000.-

2. Koordinace s. ' - „.. , 64 hod 250,- 16 000,— """"""""""
3. Zpracování dodavatelské d- ' 30 hod 250,- 7 500,-

4- Zpracování návodů pro obsluhu l6 hod 250,- 4 000,-

5- Výrobní projektová dok 110 hod 200,- 22 000,-

a) veškeré položky na přípomoce,

lešení, přesuny hmota suti, uložení sutí

na skládku, dopravu, montáž, zpevněné

mntážní plochy, atd... jsou zahmuly v

jednotlivých jednotkových cenách

b) součásti prucí jsou veskere dílčí

zkoušky, potřebná měření. inspekce,

uvedeni zařízmí do provozu. zaškolení

obsluhy, provozní řády. manuály a

revize v Česke'mjazyce. La komplexní

vyzkoušení se považuje bezporuchový

provoz po dobu minimálně 96 hod.

c) součástí dodávky je zpracování

veškeré dílenské dokumentace a

dokumentace skutečného provedení

d) součástí dodávkyje kompletní

dokladové část díla numá k získání

kolaudačního souhlasu stavby

:) v rozsahu prací motovitele jsou

rovněžjakékoliv prvky, zařízení; práce a

pomomé materiályv neuvedené v tomto

soupisu výkonů, které jsou ale nezbytně

nutné k dodání instalací , dokončení a

provozování díla (např. požární

ucpávky, šu'tky pro řádné n trvalé

značení komponent, zařízení a potrubí,

závěsy, pomocné konstrukce, montážní

materiály, materiály a práce nezbytné z

důvodu koordinace s ostatními

profesemi. speciální nářadí a nástroje,

speciální opatření při provádění prací,

první náplně atd.) které je provedeno

řádně aje plně funkční mj: v souladu se

zákony n předpisy platnými v České

republice“.

CELKEM 3151706,-         



 

 

 

 

 
   

    

  

 

 

 

 

 

 
        

Názcv stavby: Zlín, UTB rekonstrukce budovy U7 - koleje

Suvcbní objekt: U7

Kód profuse:Profesníůisl: D.l.4.D Mčřeuín regulace
Zkratka dílu: MnRZ mcovaxel dílu: Klimaxcg spol s r.o., Kpl. Stránského 991, 19800 Praha 9, tel: 266107247

Počet
, Číselné

. _
Měrná Jednotková Celková

,
ČB“ Po" zatřídění POP“ polozky . měr“ jednotka cena v Kč cena v Kč Pomm“chnotck

Vedlejli náklady

52 000,-_________ I. Dokumenl skutečného provedení - tvorba
40 hod 300,— l2 000,-2. Tisk a ' r' ‘ ' k ' 'L - provedení 4 paré 500,- 2 000,-3. Pronájcm pomocného pojizdnc'ho lešení nebo plošiny do výšky 4m 14 den l 000,- 14 000,-

4. Náklady spojené s dopravou osob a materiálu potřebného na 2 000 km 8,- 16 000,-ukázku

5. Núldady spojené s \Lskladnčním materiálu potřebného na zakázku 30 den 100,- 3 000,-6. Zah'zmi staveniště - používáni
l soubor 5 000,- 5 000,-

CELKEM
52 000.-

 

 

 



   

BILANCE MATERIÁLU - ROZPOČET VODOVOD

ZAKÁZKA:
UTB - Rekonstrukce a modemizace objektu U7

INVESTOR : Univerzita Tomáše Bati ve mně, nám. T.G. Masaryka 5555. 760 01 Zlin

MISTO STAVBY: Pozemek p.č. 5106 a 293/1, k.ú. len

mecovalz Aleš Burda

ZAŘIZOVACI PŘEDMĚTY

 

KOUPEUJOVE DOPLNKY   

ARMATURY A ZARIZENI

 
VODOVODNI POTRUBI   

 



TEPELNÁ NAVLEKovA IZOLACE

 

cun-CELKEM

unlCELKEMONYoDPH

 



BILANCE MATERIÁLU - ROZPOČET KANALIZACE

ZAKÁZKA: UTB — Rekonstrukce a modemizaca objektu U7

INVESTOR : Univerzila Tomáše Bati ve Zlíně. nám. T.G. Masaryka 5555. 760 01 Zlin

MÍSTO STAVBY : Pozemek p.č. 5108 a 293/1, k.ú. Zlin

Vypracoval : Aleš Burda

 
 

  

TEPELNI IZOLACE I POPIS _ _ l POČET bm [

PRO DNIOO/il.25mm termoizoiaěnnrubice : enoveho I e enu PE en laminované zesílenou Alfólilaiiomm a tl.25mm 15 385

  

con-CELKEM

unnCELKEMoIHSDPH
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(Název Hodnota A? Hodnota B „

f Základní náklady * ?

Dodávka 1 082 000,00

Doprava 3,60%, Přsun 1,00% 38 952,00 10 820,00

Montáž - materiál 4 862 471,86

Montáž — práce
1 997 942,54

Mezisoučet 1 1 120 952,00 6 871 234,40

[EPV 6,00% 2 montáže: materiál + práce 411 624,86

;Nátěry 0,00

\Zemní práce
0,00

PPV 0,00% 2 nátěrů a zemních prací 0,00

Mezisoučet 2 1 120 952,00 7 282 859,26

iDodav. dokumentace 1,50% 2 maisoučtu 2 126 09,17

íkizika a pojištění 1,50% z maisoučtu 2 126 057,17

ígpfgvy v záruce 6,00% z mezisoučtu 1 479 531,18

Základní náklady celkem ' 9 135 456,79

Vedlejší náklady

GB 3,25% 2 pravé strany mezisoučtu 2 120 548,21

Provozní vlivy 5,00% 2 pravé strany mezisoučtu 2 185 458,78

Vedlejší náklady celkem " 306 006,22

Kompletační činnost
0,00

Náklady celkem 9 441 463,78

Základ a hodnota DPH 21% 9 441 463,78 1 982 707,39

Základ a hodnota DPH 0% 0,00 0,00

Náklady celkem s DPH 11 424 171,1.fl

Roční nárůst cen 0,00%
0,00

Roční nárůst cen 0,00%
0,00

Součty odstavců Materiál Montáž

Dodávky 1 082 000,00 0,00

Specifikace (bdávky RHl 148 100,00 16 900,00

Specifikace dodávky R51.01 107 120,23 12 879,77

Specifikace deávky RN01.02 10 000,00 1 000,00

Specifikace dodávky RUP51.031.03 14 444,71 1 555,29

Specifikace cbdávky R51.11 35 100,00 3 900,00

Specifikace dodávky R5111.01 9 960,00 1 040,00

Specifikace dodávky RSl.61 72 417,69 7 582,31

Bektromontáže 4 862 471,86 1 997 942,54

Elektroinstalace 4 794 389,86 1 649 611,54

Ochrana pFedd bleskem B 082,00 21 931,00
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Zlín, Štefánikova, kolej UTB

SLABOPROUD - DUR+DSP

ROZPOČET

1 Strukturovaná kabeláž Systimax Gigaspeed10

Ba, záruka výrobce 15 let

 

No. Popis položky Počet M.j. Jedn. cena Celkem

101 Rack 42U. 800x1200, skleněné dveře, 2 ks 14 030 Kč 28 061 Kč

102 Montáž racku, uzemnění racku 2 ks 1 950 Kč 3 900 Kč

103 Panel 24pt. 1HU cat 6A 20 ks 371 Kč 7 416 Kč

104 Organizér 1U 20 ks 174 Kč 3 480 Kč

105 Montáž patch panelu 40 ks 195 Kč 7 800 Kč

106 Kabel 6A dodávka 36800 ks 10 Kč 353 280 Kč

107 INSTALACE KABELU 6A 36800 m 16 Kč 574 080 Kč

108 PATCH CORD - 2m různé barvy 60 ks 130 Kč 7 782 Kč

109 PATCH CORD - 3m různé barvy 60 ks 150 Kč 9 006 Kč

110 MONT DVOJZÁSUVKY 2xRJ 230 ks 111 Kč 25 415 Kč

111 Dvojzásuvka 2xRJ45 6A (dodávka) 230 ks 437 Kč 100 510 Kč

112 UKONČENÍ — FORMA NA KABELU 680 ks 85 Kč 57 460 Kč

113 MĚŘENÍ 1 KABELU FTP 460 ks 13 Kč 5 980 Kč

114 Krabice 68 pod omítku vč. lůžka 340 ks 86 Kč 29 376 Kč

115 Tmbka instalační pod omítkou. v podl, na povrch 23-36mm 950 m 34 Kč 32 205 Kč

116 Vodič v trubkovodu AY 2,5 950 m 24 Kč 22 515 Kč

117 AY 2,5 B 950 m 23 Kč 21 945 Kč

118 Zlab 100/100 mm montáž i dodávka 600 m 286 Kč 171 600 Kč

119 Demontáže - demontáž stáv zásuvek, kabelů v dotčené části patra 16 hod 400 Kč 6 400 Kč

120 Přenesení optokabelu ze stávajícího racku do nového 8 hod 400 Kč 3 200 Kč

121 Zakončení optického vlákna (svar, pogtail. měření) 24 ks 156 Kč 3 744 Kč

122 VoIP přístroj AVAYA řada 960 (D+M) 8 ks 1 535 Kč 12 280 Kč

123 Licence pro VoIP 8 ks 800 Kč 6 400 Kč

124 Switch C2960X-48TS—L - pro studenty 2 ks 64 793 Kč 129 586 Kč

125 Switch C2960X-48FPS-L (740W) - pro PoE zařízení 2 ks 90 753 Kč 181 506 Kč

126 Distribuční switch budovy: Cisco Catalyst C3560X-48P- 1 ks 64 889 Kč 64 889 Kč

127 Access point AP Cisoo AIR-CAP 1702l-E-K9 37 ks 17 532 Kč 648 678 Kč

128 UPS zdroj RM, SNMP, včetně baterií, 2200VA 1 ks 25 983 Kč 25 983 Kč

Dvojzásuvka 2xRJ45 6a 5 krytím IP54 do venkovního prostředí.

129 D+M 3 ks 346 Kč 1 038 Kč

Stránka 1



2 Kontrola pro pokoje ubytovaných offline

 

 

 

Popis položky Počet M.j. Jedn. cena Celkem

Hotelové řešené - čtečka komplet, RFID, včetně zámku, klik,

kování , a cylindrické vložky například VinCard Assa Abloy —

201 jen pro pokoje 85 ks 10 500 Kč 892 500 Kč

202 Programátor (kodér) karet, připojení do PC přes USB 2 ks 8 500 Kč 17 000 Kč

203 Servisní zařízení LockLink (pro odečítání událostí ze zámku) 1 ks 2 550 Kč 2 550 Kč

204 Karta hosta, bez potisku 400 ks 30 Kč 12 000 Kč

SW pro správu kartového systému (nejedná se o rezervační

205 systém) 1 kpl 20 600 Kč 20 600 Kč

206 Oživení. instalace SW, zaškolení, zkušební provoz 16 hod 520 Kč 8 320 Kč

3 Signalizační zařízení pro handicapované

Popis položky Počet M.j. Jedn. cena Celkem

301 Kontrola vedení , dosazeni zakončov. odporů a bleskojistek 1 ks 3 000 Kč 3 000 Kč

302 Hlavní ústředna 1 ks 18 892 Kč 18 892 Kč

303 Kabel ústředny (2m) 1 ks 111 Kč 111 Kč

304 Zásuvka rozvodu 1 ks 267 Kč 267 Kč

305 Svítidlo 6 ks 3 260 Kč 19 560 Kč

306 Pokojová kontrolní skříňka 6 ks 2 320 Kč 13 920 Kč

307 Zásuvka lůžková s držákem tlačítka 10 ks 1 280 Kč 12 800 Kč

308 Volací šňůra s tlačítkem (1,5m) 10 ks 1 400 Kč 14 000 Kč

309 Tlačítko nouzového volání D+M 22 ks 735 Kč 16 170 Kč

310 Oživení, naprogramování, kontrolní provoz, vedlejší výdaje 1 ks 5 000 Kč 5 000 Kč

311 Kabel 6A 600 ks 35 Kč 21 240 Kč

312 Kabel 2x1 110 m 32 Kč 3 498 Kč

313 ZATAZ KAB UTP DO LIST, TRUBEK 710 m 20 Kč 13 845 Kč

314 Krabice 68 pod omitku vč. lůžka 50 ks 85 Kč 4 260 Kč

315 Trubka instalační pod omítkou, v podl, na povrch 23-36mm 165 m 39 Kč 6 452 Kč

316 Vodič v trubkovodu AY 2.5 165 m 33 Kč 5 445 Kč

317 AY 2,5 B 165 m 33 Kč 5 445 Kč

HW centrála pro zařízení, včetně switche, do skříně rack 12U.

318 včetně UPS zdroje 500VA s bateriemi 1 ks 21 300 Kč 21 300 Kč

Kabeláž je nutno upravit dle skuetčně vytendrovaného

319 zařízení

4 Náladová hudba

Popis položky Počet M.j. Jedn. cena Celkem

401 Zdroj 24V/5A nezálohovaný, včetně skříně, komplet D+M 4 ks 7 180 Kč 28 718 Kč

402 IP reproduktor, 6W. do podhledu či na povrch, D+M 14 ks 939 Kč 13 146 Kč

403 Kabel 2x1,5 napájecí 70 m 8 Kč 588 Kč

404 Montáž kabelu 2x1,5 70 m 23 Kč 1 638 Kč

405 Oživení, instalace SW, zaškolení. zkušební provoz 8 hod 400 Kč 3 200 Kč

406 Drobný spotřební a montážní materiál 1 kpl 1 250 Kč 1 250 Kč

407 Datová kabeláž - viz první kapitola
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Popis položky Počet AM Jedn. cena Celkem

501 Vnitřní IP dome kamera, TD/N, HD 720p, 2MP, í=2.8-12mm. IR 20m 6 ks 5 243 Kč 31 457 Kč

502 Montáž kamery 6 ks 1 560 Kč 9 360 Kč

503 kamerová zkouška (den, noc) 12 hod 300 Kč 3 600 Kč

504 Oživení, instalace SW, zaškolení, zkušební provoz 8 hod 400 Kč 3 200 Kč

505 Drobný spotřební a montážní materiál 1 kpl 1 250 Kč 1 250 Kč

506 Licence "Milestone" pro jednu kameru 6 ks 1 713 Kč 10 280 Kč

507 Datová kabeláž - viz první kapitola

6 Monitorování prostředí v SLP rozvodně

Popis položky Počet M.j. Jedn. cena Celkem

601 Hlásič — magnetický kontakt D+M 1 ks 735 Kč 735 Kč

602 Detektor teploty 3 ks 420 Kč 1 260 Kč

603 Záplavový detektor 1 ks 420 Kč 420 Kč

604 Montáž hlásiče 5 ks 195 Kč 975 Kč

605 Zařízení pro monitorování racku (např. Poseidon 2) 1 ks 8 850 Kč 8 850 Kč

606 UVEDENI DO PROVOZU (programování) 4 hod 400 Kč 1 600 Kč

607 Montáž systému 1 kpl 3 000 Kč 3 000 Kč

608 Oživení komunikace se nadřazeným monitorovacím systémem 4 hod 400 Kč 1 600 Kč

609 Kabel 6x05 25 rn 7 Kč 180 Kč

610 Montáž kabelu do trubky 25 m 33 Kč 813 Kč

611 Trubka Monoflex.PVC pod omítkou 16-29 mm 25 rn 26 Kč 640 Kč

612 Vodič v trubkovodu AY 2,5 25 m 24 Kč 593 Kč

613 AY 2,5 B 25 rn 23 Kč 578 Kč

614 Krabice KO 68 pod omítku vč. vysekání lůžka 4 ks 85 Kč 341 Kč

7 Dveřní interkom

Popis položky Počet M.j. Jedn. cena Celkem

Domácí telefon - IP dveřní interkom 2N, antivandal, s integrovanou

offline čtečkou karet, s integrovanou CCTV kamerou. min. 6

701 tlačítek, D+M. včetně potřebně instalační krabice 2 ks 33 862 Kč 67 723 Kč

702 Atypický sloupek pro montáž (ocelový) 2 ks 1 890 Kč 3 780 Kč

703 Elektromotorický či elektromechanický zámek pro dveře 2 ks 13 148 Kč 26 297 Kč

Zdroj zámek, 24V-2A, zálohovaný. montáž do podhledu, D+M

704 včetně baterie 2 ks 1 070 Kč 2 140 Kč

705 Oživení, instalace SW, zaškolení, zkušební provoz 6 hod 400 Kč 2 400 Kč

706 Drobný spotřební a montážní materiál 1 kpl 1 250 Kč 1 250 Kč

707 Datová kabeláž - viz prvni kapitola

708 Licence “Milestone" pro jednu kameru 2 ks 1 713 Kč 3 427 Kč

8 AV technika, STA

Popis položky Počet M.j. Jedn. cena Celkem

Poznámka: Ozvučení náladovou hudbou - viz kapitola 4

801 Montáž účast.zásuvky ks 124 Kč 494 Kč

802 Závěrečné měření na účastnické zásuvce všechny kanály ks 78 Kč 312 Kč

803 Koncová zásuvka ks 288 Kč 1 152 Kč
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804 Montáž koaxiálního kabelu do trubky, lišty 240 m 23 Kč 5 616 Kč

805 75 ohm koax.kabeI-6,8mm H125 LSZH 240 m 11 Kč 2 592 Kč

806 ŠP zesilovač domovní, značkový, včetně zdroje a montáže a skříně 1 ks 5 166 Kč 5 166 Kč

807 Závěrečná měření hlavní stanice 1 ks 1 170 Kč 1 170 Kč

808 2-násobný rozbočovač 2 ks 143 Kč 285 Kč

809 6-násobný rozbočovač 1 ks 637 Kč 637 Kč

810 Montáž rozbočovače do krabice 3 ks 110 Kč 330 Kč

811 Krabice pro zásuvku 6 ks 96 Kč 576 Kč

B12 Vyhledání vývodu, krabice 6 ks 33 Kč 195 Kč

813 Trubka MonoflexPVC pod omítkou 23—29 mm 60 m 27 Kč 1 608 Kč

814 AY 2,5 B 60 m 24 Kč 1 422 Kč

615 Vodič v trubkovodu AY 2.5 60 m 23 Kč 1 386 Kč

816 Zřízení přívodu 230V 1 kpl 2 000 Kč 2 000 Kč

displej (televizor) dodávka. montáž. konzola na stěnu, integrovaný

817 DVB-T2. LED. 108cm uhlopříčka 4 ks 12 153 Kč 48 612 Kč

Pevný HDMI kabeláž 10m (vedení vtrubkách k televizoru pro

818 prezentace. zlacené kontakty 4 ks 2 056 Kč 8 222 Kč

10 Rozhlas ERO

Popis položky Počet M.j. Jedn. cena Celkem

1001 Dig. výstupní modul DOM4-24, EN 54-16 1 ks 99 720 Kč 99 720 Kč

1002 Výkon. zesil. 4XD300, 100V EN54- 1 ks 65 203 Kč 65 203 Kč

1003 Dig. stan. hlas. DCS15 EN54-16, 12 tlač. 1 ks 27 771 Kč 27 771 Kč

1004 Contact Interface Module CIM 1 ks 10 598 Kč 10 598 Kč

1005 Vstupní kabel DOM - zesilovač, 0,5m zelený 2 ks 301 Kč 603 Kč

1006 Výstupní kabel 2 zesilovače - DOM 1 ks 1 818 Kč 1 818 Kč

1007 Záložní kabel R022 1 ks 1 729 Kč 1 729 Kč

1008 Záložní síť. zdroj PSU EN54—4 1 ks 44 446 Kč 44 446 Kč

1009 Akumulátor 12V/ 105 Ah pro PSU 2 ks 10 313 Kč 20 626 Kč

Dvojitý (dvousystěnnvý)evakuační skřiňkový či podhledový

reproduktor dle EN54-24. kovový. s dvojitou keramickou

1010 svorkovnicí a tepelnou pojistkou, výkon do 2x6W, 170 ks 1 062 Kč 180 540 Kč

1011 Reproduktor - montáž 170 ks 195 Kč 33 150 Kč

1012 Kabel 4x1.5, B2ca 51 do, P30—R s funkční schopností dodávka 1100 m 53 Kč 58 740 Kč

1013 Montáž - kabel P30-R do žlabu 200 m 33 Kč 6 500 Kč

Montáž - kabel P30 - R na příchytky, včetně ohniodolných

1014 příchytek 900 m 39 Kč 35 100 Kč

1015 Ohniodolná krabice, 3 svorky. D+M 170 ks 760 Kč 129 200 Kč

1016 Zřízení přívodu 230V pro novou rozhlasovou ústřednu 1 ks 325 Kč 325 Kč

1017 Měření hlasitosti 1 kol 3 000 Kč 3 000 Kč

1018 Meření srozumitelnosti 1 kol 3 000 Kč 3 000 Kč

11 EPS

Popis položky Počet M.j. Jedn. cena Celkem

Požární hlásič automatický. vnitřní. multisenzorový individuálně

1100 adresovatelný. kruhová linka. dodávka + montáž, provedení 220 ks 1 035 Kč 227 700 Kč

1101 Patice pro hlásič požární hlásič, dodávka + montáž 220 ks 192 Kč 42 240 Kč

Požární hlásič manuální - vnitřní. individuálně adresovatelný,

1102 kruhová linka, dodávka + montáž 25 ks 1 155 Kč 28 875 Kč

1103 Ohniodolná krabice, 3 svorky. D+M 30 ks 879 Kč 26 370 Kč

Kabelový žlab pro kabely s funkční schopností při požáru včetně

1104 konzol, hrnoždinek 240 m 550 Kč 132 000 Kč
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Lišta nebo trubka pro vedení kabelů k čidlům - komplet včetně

 

1105 hmoždinek. LSOH 1100 m 125 Kč 137 500 Kč

1106 MEŘENI 1 ÚSEKU SMYCKY EPS 270 ks 26 Kc 7 020 Kč

1107 PŘEZKOUŠENÍ HLÁSICE EPS 245 ks 7a Kc 19 110 Kc

1108 UVEDENÍ HLASIČE DO PROVOZU 245 ks 104 Kč 25 480 Kc

1109 PROGRAMOVÁNÍ ZÁKAZ. TEXTU PRO HLAS. 245 ks 104 Kc 25 480 Kc

1110 POPIS HLASICE - ŠTITKEM 245 ks 26 Kč 6 370 Kč

Maják zábleskový EPS. červený. pro instalaci do venkovního

1111 prostom. min. lP54. EN54 1 ks 960 Kč 960 Kč

1112 Montáž majáku 1 ks 195 Kč 195 Kč

1113 Koppler 4 vstupy 3 ks 3 713 Kč 11 138 Kč

1114 Koppler 12 výstupů 3 ks 6 360 Kč 19 080 Kč

1115 Sřín pro Koppler 6 ks 587 Kč 3 523 Kč

1116 MONTÁŽ IIO JEDNOTKY (KOPPLER) 6 ks 1 170 Kč 7 020 Kč

Posilovací relé pro kopplerový výstup (dle odběru skutečně

1117 ovládaných zařízení) 10 ks 492 Kč 4 920 Kč

Kabel (2x08) - dodávka, montáž (propojení hlásičů do kruhu),

1118 B2ca, S1, D1 4990 m 26 Kč 127 245 Kč

Pro ovládaná zařizení - kabel se zaručenou funkčnosti pfi požáru,

1119 2x2x0.8 dodávka, montáž 1110 m 33 Kč 36 630 Kč

1120 Pomocný zálohovaný zdroj EPS, EN54. 24VISA, D+M, včetně baterii 1 kpl 8 069 Kč 8 069 Kč

Tablo - Ustředna EPS, bez kruhové linky,0PPO, komplet včetně

1121 baterií, (modem), skříň C, essemet 1 ks 16 320 Kč 16 320 Kč

Ústředna EPS, 2 kruhové linky. možnost připojit OPPO, komplet

včetně baterií, rezerva pro další mikromoduly (modem), skříň M,

1122 essemet 1 ks 32 140 Kč 32 140 Kč

1123 Montáž ústředny EPS 2 ks 2 500 Kč 5 000 Kč

1124 Uvedení ústředny EPS do provozu, zaškolení obsluhy 1 ks 4 000 Kč 4 000 Kč

Požární kryt - skříň pro ústřednu EPS, ERO a pro ZDP. funkčnost

1125 30 minut El/EV/P800x800x200 1 ks 25 500 Kč 25 500 Kč

1126 Montáž požárního krytu ústředny 1 ks 1 250 Kč 1 260 Kč

1127 Tablo OPPO - dodávka 1 ks 19 900 Kč 19 900 Kč

1128 Tablo OPPO - montáž 1 ks 2 600 Kč 2 600 Kc

1129 Trezor KTPO — dodávka 1 ks 22 200 Kc 22 200 Kc

1130 Trezor KTPO — montáž 1 ks 3 900 Kc 3 900 Kc

Vypracování "Operativní karty" včetně dokumentace skutečného

1131 stavu EPS, a včetně "Dokumentace zdolávání požáru" 32 hod 350 Kč 11 200 Kč

Zřízení přenosu na PCO HZS. včetně dodávky HW a všech

1132 organizačních a administrativních úkonů 1 ks 80 500 Kč 80 500 Kč

Dodat a nainstalovat požární ucpávky v místě prostupu do

1133 sousedního PU 30 ks 1 445 Kč 43 350 Kč

1134 Doplnění grafické nadstavby — doplnění půdorysného plánu 7 ks 1 950 Kč 13 650 Kč

1135 Doplnění grafické nadstavby - doplněni adresného bodu 270 ks 130 Kč 35 100 Kč

Programování EPS, oživení EPS, výchozí revize elektro vč.

1136 dokladů, zkušební provoz 1 kpl 35 000 Kč 35 000 Kč

1137 Modul rozhraní pro SEI 784856 1 ks 2168 Kč 2 168 Kč

1133 SEI sériové essemet rozhrani obousměr. 1 ks 9 735 Kč 9 786 Kč

CELKEM 5 984 220 Kč
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PŘÍLOHA ČÍSLO III. SMLOUVY O DÍLO

DOHODA O ]EDNOTNÉM POSTUPU

PŘI ODSOUHLASOVÁNÍ ZMĚN PŘEDMĚTU DÍLA

A ZMĚNOVÝ LIST
 

Dohoda

o jednotném postupu při odsouhlasování změn předmětu díla

Uvodní ustanovení.

Dohoda vychází z ustanovení čl. I. odst. 1.2. této smlouvy a čl. IV. odst. 4.4. této smlouvy a řeší organizační zajištění, uplatnění,

projednání a odsouhlasení změn díla, které jsou specifikovány v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy. Postup smluvních stran podle této

dohody umožní ucelenou a jednotnou evidenci všech změn předmětu díla a jejich případných dopadů do ceny díla a termínů

realizace díla.

Pro účely této dohody se ZMĚNOU dále rozumí změny specifikované v čl. I. odst. 1.2. této smlouvy, tj. změny díla, které nejsou

podstatnou změnou závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku ve smyslu ustanovení § 222 zákona č. 134/2016 Sb.

článek I.

Požadavek na ZMĚNU bude předložen tou smluvní stranou, která řešení ZMĚNY navrhla či vyvolala neodkladné po zjištění

nutnosti ZMĚNY, a tO písemně některou z následujících forem:

a) zápisem do stavebního deníku, případně do deníku změn

b) zápisem z kontrolního dne stavby

c) zápisem z jiného jednání (např. jednání vyvolané přímo k řešení ZMĚNY).

Zápis bude obsahovat popis ZMĚNY (tj. vnávaznosti na použité materiály, změny dílčích technických řešení, úpravy a

dodatky projektového řešení apod.) a její odůvodnění (z jakého důvodu je ZMĚNA požadována). Na základě zápisu smluvní

strana, která ZMĚNU vyvolala, neodkladné svolá jednání o ZMĚNĚ.

článek II.

Na základě zápisu a projednání ZMĚNY zpracuje Zhotovitel Změnový list podle přílohy této dohody a doloží ho položkovým

rozpočtem ZMĚNY. V položkovém rozpočtu ZMĚNY (dále jen ROZPOČET ZMĚNY) musí být dílčí části ZMĚNY zpracovány

tak, aby je bylo možné přiřadit ke změnám podle § 222 odst. 4 - 7 zákona č. 134/2016 Sb. Zhotovitel se při zpracování

ROZPOČTU ZMĚNY bude řídit následujícím pořadím začlenění změn podle § 222 odst. 4 — 7 zákona č. 134/2016 Sb.:

1) Nejprve zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222

odst. 7 zákona č. 134/2016 Sb., neboť tyto změny se nezapočítávají do limitů možného cenového nárůstu ceny díla, a

současně doloží Odůvod nění těchto změn.

2) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222

odst. 5 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.

3) Následně zohlední a do ROZPOČTU ZMĚNY zapracuje veškeré ZMĚNY, které lze přiřadit ke ZMĚNÁM podle § 222

odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb. a současně doloží odůvodnění těchto změn.

Postup podle bodu 2) a 3) lze nahradit zohledněním ZMĚN podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., při němž není nutné

ZMĚNY odůvodňovat, avšak pouze v tom případě, že lze s vysokou pravděpodobností očekávat, že další ZMĚNY již

v průběhu realizace díla nebudou realizovány, případně, že následné ZMĚNY včetně změn již realizovaných nepřekročí limity

uvedené v § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb.

Změnový list bude odsouhlasen a podepsán Technickým dozorem stavebníka, Projektantem a osobou oprávněnou jednat ve

věcech technických za Zhotovitele.
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Takto připravený Změnový list bude předložen Objednateli ke schválení. Po schválení Objednatelem bude Změnový list

předložen k podpisu oprávněných zástupců smluvních stan.

článek III.

K projednání ZMĚNY jsou zmocněni:

za Objednatele: vedoucí odboru investic a majetku

za TDS technický dozor investora

za Zhotovitele: stavbyvedoucí — vedoucí stavby

za Projektanta: autorský dozor projektanta

 

Zhotovitel při projednání ZMĚNY předkládá a zaručuje:

. Předkládá technický popis, odůvodnění a ROZPOČET ZMĚNY;

. Vyžaduje—li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, zajistí zpracování PROJEKTU ZMĚNY a projedná

ji s Projektantem; projektové zpracování ZMĚNY musí vždy zohlednit veškeré návaznosti na jednotlivé dílčí části

PROJEKTU;

I Zaručuje, že technické řešení změny bylo projednáno s Projektantem;

' Zaručuje, že ROZPOČET ZMĚNY je zpracován v souladu s touto smlouvou;

. Zaručuje, že násobky a součty použité při výpočtu ceny ZMĚNY jsou matematicky správné;

I Odstraňuje nedostatky a předkládá upravené návrhy řešení ZMĚNY podle připomínek Projektanta a TDS.

Projektant při projednání změny prověřuje: _

I Prověřuje, zda ZMĚNA byla vyvolaná v důsledku skutečnosti, které jsou uvedeny v odůvodnění ZMĚNY, které

zpracoval Zhotovitel, a ověřuje nezbytnost provedení ZMĚNY vzhledem k PROJEKTU a situaci na stavbě při

realizaci díla;

I Vyžaduje-li ZMĚNA zpracování PROJEKTU či změny PROJEKTU, ověří správnost Zhotovitelem zpracované

ZMĚNY PROJEKTU zejména ve vztahu k původnímu PROJEKTU a ve vztahu k návaznostem na jednotlivé dílčí části

PROJEKTU;

. Prověřuje a potvrzuje správnost technického řešení ZMĚNY a jeho soulad s PROJEKTEM;

' Prověřuje a potvrzuje správnost nasazení položek ROZPOČTU ZMĚNY podle této smlouvy;

. Potvrzuje, že Zhotovitelem stanovená ceny ZMĚNY odpovídá / neodpovídá cenové kalkulaci, kterou by ZMĚNU

ocenil Projektant.

TDS při projednání změny prověřuje:

. Prověřuje správnost nasazení jednotkových cen podle této smlouvy, a správnost výpočtu ceny ZMĚNY

v ROZPOČTU ZMĚNY;

. Na základě stanoviska Projektanta ověřuje možnost a potřebnost provedení ZMĚNY vzhledem k situaci na stavbě při

realizaci díla.

Projednaná ZMĚNA doložená čistopisem (konečným zněním) Změnove'ho listu se předkládá ke schválení.

Ke schválení ZMĚNY jsou zmocněni:

za Objednatele:

 

za Zhotovitele:

Objednatel schválením ZMĚNY ověřuje:

. Potvrzuje, že ZMĚNA předložená ve Změnovém listu vyjadřuje vůli smluvních stran ZMĚNU zrealizovat;

. Potvrzuje, že ROZPOČET ZMĚNY odpovídá projektové dokumentaci ZMĚNY;

. Dává souhlas s provedením změny za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY s případnou úpravou

doby plnění z důvodů provedení ZMĚNY.

Zhotovitel schválením změny ověřuje:

0 Provedení schválené ZMĚNY za cenových podmínek uvedených v ROZPOČTU ZMĚNY a v termínech uvedených ve

Změnovém listu.
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článek IV.

 
ZMĚNA je schválena, pokud je Změnový list podepsán oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Schválená ZMĚNA musí

být zahrnuta do předmětu díla ve smlouvě o dílo, a to formou dodatku smlouvy o dílo, následně může být ZMĚNA

Zhotovitelem realizována a Íakturována vždy samostatnou fakturou doloženou položkovým soupisem provedených prací.

článek V.

Nedílnou součástí přílohy č. Ill. této smlouvy jsou tyto dílčí přílohy:

Příloha č. 111.1. - PROTOKOL o ZMĚNĚ DÍLA — VZOR ZMĚNOVÉHO LISTU

'.Z..:9.3:..?.9?1„.Ve Zlíně, dne V Olomouci dne ..........................

     
OMÁŠÉG

‘7

    

     
UJ

7

%

   za Zhotovitele

Ing. Jaromír Uhýrek

předseda představenstva

za Objednatele \

prof. Ing. Vladimír Sedlařík, Ph.
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