

**Požadavky na realizaci v roce 2021,
dle rámcové smlouvy č. S21287/2018-SŽDC-GŘ-08**

IS C.E.Sta, IS C.E.Sta OUA

Pořadí	Požadavek	Metodik	Upřesnění	Člověk odhy
1.	Parametry staveb - Propustky schéma.	██████	Vytvoření zadání propustku pomocí schéma.	12
2.	Tvorba sestav - Výpravní budov	██████	Vytvoření řešení pro Výpravní budovy obdobně jako je pro přejezdy bez přednastavené sestavy.	5
3.	Tvorba sestav - Ostatní stavební objekty.	██████	Vytvoření řešení pro Ostatní stavební objekty obdobně jako je pro přejezdy bez přednastavené sestavy.	5
4.	Tvorba sestav - Tunely.	██████	Vytvoření řešení pro Tunely obdobně jako je pro přejezdy bez přednastavené sestavy.	5
5.	Tvorba sestav - Mosty.	██████	Vytvoření nového řešení pro mosty s možností práce s jednotlivými stavebními prvky mostu.	8
6.	Tvorba sestav - Propustky.	██████	Vytvoření nového řešení pro propustky s možností práce s jednotlivými stavebními prvky propustku.	6
7.	Tvorba sestav - smlouvy.	██████	Rozšíření možností pro export údajů o smlouvách.	4
8.	Víceúrovňové oběhy.	██████	Integrace MS Teams.	3
9.	Parametry staveb výpravní budovy.	██████	Vytvořit řešení parametrů výpravních budov klonováním a úpravou řešení výpravních budov v investicích.	5
10.	Výluky.	██████	Vytvoření sestavy výluk pro IS C.E.Sta OUA.	3
11.	Smlouvy	██████	Řešení nastavení evidence vysoutěžené ceny, která nelze převzít z FAMA+.	3

Pořadí	Požadavek	Metodika	Upřesnění	Člověk odny
12.	Exadata.	██████	Přesun všech modulů na Exadata.	10

69

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1384778

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: d067acc1-e52f-4c8e-afdc-e906a485745a

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Andrea ŠPONEROVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 04.03.2021 15:37:00



9318520e-0941-453b-95cb-fdc6e93ed921