

DÍLČÍ OBJEDNÁVKA

Číslo související rámcové dohody: 01CS-000158 (dále jen „rámcová dohoda“)

Číslo dílčí objednávky: : 100 – 30SK190043 (30ZA-003099)

Ze dne: - 5. 03. 2021

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR
SSÚD 20
Adresa: Dálniční 855/1, 683 23 Ivanovice n/H
IČO: 65993390
DIČ: nejsme plátcí DPH
(dále jen „**Objednatel**“)

Dodavatel:

Značky Morava, a.s.
Sídlo: Čsl. Armády 27/1112a, Krnov
IČO: 25865871
DIČ: CZ25865871

(dále jen „**Dodavatel**“)

Tato dílčí objednávka je návrhem na uzavření dílčí smlouvy ve smyslu čl. III rámcové dohody uzavřené mezi Objednatelem a Dodavatelem dne 27.8.2018 na základě zadávacího řízení s názvem „**Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 5 – Kocourovec a SSÚD 20 – Ivanovice 2017-2021**“ (dále jen „**Rámcová dohoda**“). Způsob akceptace dílčí objednávky Dodavatelem (uzavření dílčí smlouvy), obchodní a platební podmínky a další práva a povinnosti smluvních stran touto dílčí dohodou výslovně neupravená stanovuje Rámcová dohoda.

Na základě uzavřené Rámcové dohody u Vás objednáváme:

D1 Oprava svodidel – oprava poškozených svodidel na D1 v km 242,482 po DN ze dne 29.6.2019 - p. známý

Místo dodání: D1 km 242,482 PS

Termín předání staveniště: do 5.3.2021

Termín dokončení a předání stavby: 10.3.2021

Kontaktní osoba Objednatele: [REDAKCE]

Celková hodnota objednávky v Kč bez DPH / s DPH: 70 962,28,-/ 85 864,36,-

Další informace pro Dodavatele: Fakturace bude prováděna na základě skutečně provedených prací odsouhlasených oběma smluvními stranami (Předávací protokol).

Jméno a příjmení oprávněné osoby Objednatele: [REDAKCE]

Podpis oprávněné osoby Objednatele:

Akceptace Dodavatele:

Odstaňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení na úsecích SSÚD 22 – Mankovice

| Provozní staničení | | D1 v km 242,482 | ev. číslo ŘSD | | | |
|---------------------------------------|---------------|---|---------------|----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Datum dopravní nehody | | 29.06.2019 | Protokol PČR | KRPB-87-9/DNIV-2019-ŠIM-TČ | | |
| Viník dopravní nehody | | známý | SPZ | 22a 8993 (CZ) | | |
| Název pojišťovny | | UNIQA | č. škody poj. | | | |
| typ svodidla | | OSNH4/H1 | umístění | RJP | | |
| Typ svodidla: Arcelor Mittal OSNH4/H1 | | | | | | |
| GČP | Číslo položky | Název položky | Jednotka | počet jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena v Kč bez DPH |
| 1 | 1 | Zjištění rozsahu poškození | km | | | |
| 2 | 2 | Výkon technika | hod | | | |
| 3 | 3 | Servisní vozidlo - dílna (DV) | km | | | |
| 4 | 4 | Výkon dílny | hod | | | |
| 5 | 5 | Doprava techniky (NV) | km | | | |
| 6 | 6 | Doprava materiálu (do 18 t) | km | | | |
| 7 | 7 | Doprava materiálu (nad 18 t) | km | | | |
| 92 | 25 | Kompletní výměna svodidla (demontáž a montáž) | m | | | |
| 93 | 26 | Demontáž a montáž jedné svodnice (původní sloupky) | m | | | |
| 94 | 27 | Samostatná výměna distančního dílu (původní svodnice i sloupky) | ks | | | |
| 95 | 28 | Samostatná výměna sloupku UE100 střední dl. 1900 | ks | | | |
| 95 | 29 | Samostatná výměna sloupku s patní deskou | ks | | | |
| 96 | 30 | Samostatná výměna přechodu na betonové svodidlo (práce+materiál) | ks | | | |
| 97 | 31 | Samostatná výměna náběhové přechodky | ks | | | |
| 98 | 32 | Rektifikace oboustranných svodidel | m | | | |
| 99 | 33 | Svodnice NH4 | ks | | | |
| 100 | 34 | Distanční díl | ks | | | |
| 101 | 35 | Sloupek UE100 dl. 1900 mm | ks | | | |
| 102 | 36 | Sloupek UE100 dl. 1500 mm | ks | | | |
| 103 | 37 | Sloupek UE100 dl. 1300 mm | ks | | | |
| 104 | 38 | Sloupek U 140 dl. 1800 mm | ks | | | |
| 105 | 39 | Sloupek U 140 dl. 1500 mm | ks | | | |
| 106 | 40 | Přechodka 8,5% nebo 17,3% | ks | | | |
| 106 | 41 | Sloupek s patní deskou | ks | | | |
| 107 | 42 | Spojovací materiál na délku běžné svodnice | kpl | | | |
| 108 | 43 | Vytyčení podzemních sítí bezvýkopová technologie | m | | | |
| 109 | 44 | Vytyčení podzemních sítí kopaná sonda | kpl | | | |
| 110 | 45 | Strojní zemní práce | hod | | | |
| 111 | 46 | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.) | kpl | | | |
| 112 | 47 | Směrový sloupek | ks | | | |
| 113 | 48 | Nástavce směrových sloupků na svodidlo (bílé) | ks | | | |
| 114 | 49 | Práce dělníka | hod | | | |
| 115 | 50 | Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely, prahy) | kpl | | | |
| 116 | 51 | Postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, kužely) | kpl | | | |
| 117 | 52 | Doprava a likvidace značení I. předzvěst | km | | | |
| 118 | 53 | Doprava a likvidace značení II. předzvěst | km | | | |
| 119 | 54 | Doprava a likvidace značení návěst | km | | | |
| 120 | 55 | Bezpečnostní vozidlo min. 7,5 t | km | | | |
| 121 | 56 | Výkon bezpečnostního vozidla min. 7,5 t | hod | | | |
| 122 | 57 | Pronájem I. světelná předzvěst | hod | | | |
| 123 | 58 | Pronájem II. světelná předzvěst | hod | | | |
| 123 | 59 | Pronájem světelná výstražná návěst | hod | | | |
| Cena celkem bez DPH | | | | | | 70 962,28 Kč |
| DPH 21% | | | | | | 14 902,08 Kč |
| Cena celkem s DPH | | | | | | 85 864,36 Kč |

V Ostravě dne 14.01.2021