

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace, Zborovská 11
150 21 PRAHA 5,

Příspěvková organizace zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vložka 1478

IČO: 00066001
DIČ: CZ00066001
naše zn.: 544/21/KSUS/KHP/TYL
vyřizuje: Petr Tyl
tel.:
fax.:
e-mail:
č. žádanky: 51 / 05 / Pdy

ČNES Dopravní stavby, a.s.
Milady Horákové 2764
272 01 Kladno Kročehlavy

datum: 4. 3. 2021

OBJEDNÁVKA ČÍSLO: O-577/00066001/2021

Název: CMS Poděbrady - letní údržba 8.3. - 31.3. 2021

Objednáváme u Vás:

předmět objednávky	MJ	Množství	cena vč. DPH
Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	m2 (metr čtverečný)	2 400,00	77 972,40
51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km	m3 (metr kubický)	65,00	19 712,84
Čišt - strojně traktor.zametač	m2 (metr čtverečný)	4 800,00	8 189,28
Řízení provozu	hod (hodina)	42,00	18 846,09
Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	m2 (metr čtverečný)	810,00	26 315,69
51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km	m3 (metr kubický)	71,00	21 532,49
Čišt - strojně traktor.zametač	m2 (metr čtverečný)	1 620,00	2 763,89
Řízení provozu	hod (hodina)	16,00	7 179,47
Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	m2 (metr čtverečný)	510,00	16 569,14
51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km	m3 (metr kubický)	42,00	12 737,53
Čišt - strojně traktor.zametač	m2 (metr čtverečný)	1 020,00	1 740,23
Řízení provozu	hod (hodina)	16,00	7 179,47
Směr.sloupky - čištění strojně	ks (kus)	220,00	11 915,12
Sm.sloupky - vyrovnání	ks (kus)	32,00	1 683,55
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	10,00	3 543,37
Oprava stojanu SDZ s vým.patky	ks (kus)	1,00	1 036,71
Oprava stojanu SDZ s vým.patky	ks (kus)	1,00	1 036,71
Směr.sloupky - čištění strojně	ks (kus)	296,00	16 031,25
Sm.sloupky - vyrovnání	ks (kus)	36,00	1 893,99
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	12,00	4 252,04
Směr.sloupky - čištění strojně	ks (kus)	228,00	12 348,39
Sm.sloupky - vyrovnání	ks (kus)	28,00	1 473,11
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	16,00	5 669,39

Směr.sloupky - čištění strojně	ks (kus)	102,00	5 524,28
Sm.sloupky - vyrovnání	ks (kus)	33,00	1 736,16
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	46,00	16 299,48
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	6,00	2 126,02
Sm.sloupky - vyrovnání	ks (kus)	6,00	315,67
Směr.sloupky - čištění strojně	ks (kus)	128,00	6 932,43
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	7,00	2 480,36
Sm.sloupky - vyrovnání	ks (kus)	38,00	1 999,22
Směr.sloupky - čištění strojně	ks (kus)	146,00	7 907,31
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	14,00	4 960,71
Sm.sloupky - vyrovnání	ks (kus)	31,00	1 630,94
Sm.sloupky - vyrovnání	ks (kus)	8,00	420,89
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	10,00	3 543,37
Sm.sloupky - vyrovnání	ks (kus)	5,00	263,06
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	8,00	2 834,70
Sm.sloupky - vyrovnání	ks (kus)	13,00	683,95
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	11,00	3 897,71
Sm.sloupky - vyrovnání	ks (kus)	4,00	210,45
Směrové sloupky-zřízení	ks (kus)	12,00	4 252,04
Směr.sloupky - čištění strojně	ks (kus)	47,00	2 545,51

Detailní rozpis naleznete na další stránce objednávky.

Celková částka bez DPH: 291 062,96

Celková částka s DPH: 352 186,41

Současně Vás upozorňujeme vzhledem k silničnímu provozu na nutnost používání bezpečnostního oblečení, ochranných pracovních pomůcek a řádného označení pracoviště při provádění objednaných prací.

Upozornění: Vzhledem k tomu, že Krajská správa a údržba Středočeského kraje není v hlavní činnosti osobou povinnou k dani z přidané hodnoty a tato přijatá plnění nepoužívá pro svoji ekonomickou činnost, nelze na nás uplatňovat přenesenou daňovou povinnost (dle § 92a obecná pravidla a zejména § 92e stavební práce zákona č. 235/2004 Sb.).

Objednáváme u Vás práce dle rozpisu položek. V případě nepříznivých klimatických podmínek a jiných nepředvídaných situací, lze tyto práce nahradit či doplnit jinými potřebnými pracemi, které budou odsouhlaseny ve stavebním deníku.

CMS Poděbrady - letní údržba 8.3. - 31.3. 2021

Uvedené ceny jsou maximální, při jejím překročení je nutné nás kontaktovat.

Daňový doklad (faktura) musí obsahovat mimo údaje stanovené zákonem o DPH **číslo objednávky** a přesnou adresu, která je uvedena pod logem organizace. Bez těchto údajů Vám bude daňový doklad vrácen.

Splatnost faktury je 30 dní po jejím doručení objednateli.

Petr Tyl
Referent

Datum:

Dodavatel objednávku přijímá
a s objednávkou souhlasí:

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
51321	Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	II / 331 Poděbrady	m2 (metr čtverečný)	2□400,00	26,85 Kč	64 440,00 Kč	77 972,40 Kč	31. 3. 2021
51359	51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km	II / 331 Poděbrady	m3 (metr kubický)	65,00	250,64 Kč	16 291,60 Kč	19 712,84 Kč	31. 3. 2021
20110	Čišt - strojně traktor.zametač	II / 331 Poděbrady	m2 (metr čtverečný)	4□800,00	1,41 Kč	6 768,00 Kč	8 189,28 Kč	31. 3. 2021
51799	Řízení provozu	II / 331 Poděbrady	hod (hodina)	42,00	370,84 Kč	15 575,28 Kč	18 846,09 Kč	31. 3. 2021
51321	Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	II / 611 Kluk - Poděbrady	m2 (metr čtverečný)	810,00	26,85 Kč	21 748,50 Kč	26 315,69 Kč	31. 3. 2021
51359	51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km	II / 611 Kluk - Poděbrady	m3 (metr kubický)	71,00	250,64 Kč	17 795,44 Kč	21 532,49 Kč	31. 3. 2021
20110	Čišt - strojně traktor.zametač	II / 611 Kluk - Poděbrady	m2 (metr čtverečný)	1□620,00	1,41 Kč	2 284,20 Kč	2 763,89 Kč	31. 3. 2021
51799	Řízení provozu	II / 611 Kluk - Poděbrady	hod (hodina)	16,00	370,84 Kč	5 933,44 Kč	7 179,47 Kč	31. 3. 2021
51321	Kraj.nezp.seřez.s nalož.mater.	III / 329 16 Poděbrady - Pátek	m2 (metr čtverečný)	510,00	26,85 Kč	13 693,50 Kč	16 569,14 Kč	31. 3. 2021
51359	51398, 51321 Dopravné m3 do 10 km	III / 329 16 Poděbrady - Pátek	m3 (metr kubický)	42,00	250,64 Kč	10 526,88 Kč	12 737,53 Kč	31. 3. 2021
20110	Čišt - strojně traktor.zametač	III / 329 16 Poděbrady - Pátek	m2 (metr čtverečný)	1□020,00	1,41 Kč	1 438,20 Kč	1 740,23 Kč	31. 3. 2021
51799	Řízení provozu	III / 329 16 Poděbrady - Pátek	hod (hodina)	16,00	370,84 Kč	5 933,44 Kč	7 179,47 Kč	31. 3. 2021
45110	Směr.sloupky - čištění strojně	II / 331 Nbk - Poděbrady	ks (kus)	220,00	44,76 Kč	9 847,20 Kč	11 915,12 Kč	31. 3. 2021
45410	Sm.sloupky - vyrovnání	II / 331 Nbk - Poděbrady	ks (kus)	32,00	43,48 Kč	1 391,36 Kč	1 683,55 Kč	31. 3. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	II / 331 Nbk - Poděbrady	ks (kus)	10,00	292,84 Kč	2 928,40 Kč	3 543,37 Kč	31. 3. 2021
31810	Oprava stojanu SDZ s vým.patky	II / 611 Poděbrady	ks (kus)	1,00	856,78 Kč	856,78 Kč	1 036,71 Kč	31. 3. 2021
31810	Oprava stojanu SDZ s vým.patky	III / 328 12 Choťanky	ks (kus)	1,00	856,78 Kč	856,78 Kč	1 036,71 Kč	31. 3. 2021
45110	Směr.sloupky - čištění strojně	II / 330 Netřebice - Činěves	ks (kus)	296,00	44,76 Kč	13 248,96 Kč	16 031,25 Kč	31. 3. 2021
45410	Sm.sloupky - vyrovnání	II / 330 Netřebice - Činěves	ks (kus)	36,00	43,48 Kč	1 565,28 Kč	1 893,99 Kč	31. 3. 2021

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
45310	Směrové sloupky-zřízení	II / 330 Netřebice - Činěves	ks (kus)	12,00	292,84 Kč	3 514,08 Kč	4 252,04 Kč	31. 3. 2021
45110	Směr.sloupky - čištění strojně	II / 329 Poděbrady - Netřebice	ks (kus)	228,00	44,76 Kč	10 205,28 Kč	12 348,39 Kč	31. 3. 2021
45410	Sm.sloupky - vyrovnání	II / 329 Poděbrady - Netřebice	ks (kus)	28,00	43,48 Kč	1 217,44 Kč	1 473,11 Kč	31. 3. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	II / 329 Poděbrady - Netřebice	ks (kus)	16,00	292,84 Kč	4 685,44 Kč	5 669,39 Kč	31. 3. 2021
45110	Směr.sloupky - čištění strojně	III / 329 18 Úmyslovice - Pátek	ks (kus)	102,00	44,76 Kč	4 565,52 Kč	5 524,28 Kč	31. 3. 2021
45410	Sm.sloupky - vyrovnání	III / 329 18 Úmyslovice - Pátek	ks (kus)	33,00	43,48 Kč	1 434,84 Kč	1 736,16 Kč	31. 3. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	III / 329 18 Úmyslovice - Pátek	ks (kus)	46,00	292,84 Kč	13 470,64 Kč	16 299,48 Kč	31. 3. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	III / 329 19 Senice - Blato	ks (kus)	6,00	292,84 Kč	1 757,04 Kč	2 126,02 Kč	31. 3. 2021
45410	Sm.sloupky - vyrovnání	III / 329 19 Senice - Blato	ks (kus)	6,00	43,48 Kč	260,88 Kč	315,67 Kč	31. 3. 2021
45110	Směr.sloupky - čištění strojně	II / 125 V.Osek - křiž. I/32	ks (kus)	128,00	44,76 Kč	5 729,28 Kč	6 932,43 Kč	31. 3. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	II / 125 V.Osek - křiž. I/32	ks (kus)	7,00	292,84 Kč	2 049,88 Kč	2 480,36 Kč	31. 3. 2021
45410	Sm.sloupky - vyrovnání	II / 125 V.Osek - křiž. I/32	ks (kus)	38,00	43,48 Kč	1 652,24 Kč	1 999,22 Kč	31. 3. 2021
45110	Směr.sloupky - čištění strojně	II / 611 Poděbrady - Choťánky	ks (kus)	146,00	44,76 Kč	6 534,96 Kč	7 907,31 Kč	31. 3. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	II / 611 Poděbrady - Choťánky	ks (kus)	14,00	292,84 Kč	4 099,76 Kč	4 960,71 Kč	31. 3. 2021
45410	Sm.sloupky - vyrovnání	II / 611 Poděbrady - Choťánky	ks (kus)	31,00	43,48 Kč	1 347,88 Kč	1 630,94 Kč	31. 3. 2021
45410	Sm.sloupky - vyrovnání	III / 328 12 Choťánky - Pátek	ks (kus)	8,00	43,48 Kč	347,84 Kč	420,89 Kč	31. 3. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	III / 328 12 Choťánky - Pátek	ks (kus)	10,00	292,84 Kč	2 928,40 Kč	3 543,37 Kč	31. 3. 2021
45410	Sm.sloupky - vyrovnání	III / 328 3 Kanín	ks (kus)	5,00	43,48 Kč	217,40 Kč	263,06 Kč	31. 3. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	III / 328 3 Kanín	ks (kus)	8,00	292,84 Kč	2 342,72 Kč	2 834,70 Kč	31. 3. 2021
45410	Sm.sloupky - vyrovnání	III / 329 16 Poděbrady - Pátek	ks (kus)	13,00	43,48 Kč	565,24 Kč	683,95 Kč	31. 3. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	III / 329 16 Poděbrady - Pátek	ks (kus)	11,00	292,84 Kč	3 221,24 Kč	3 897,71 Kč	31. 3. 2021

číslo činnosti	předmět objednávky	místo realizace	TJ	množství	cena za jednotku (bez DPH)	cena bez DPH	cena včetně DPH	termín dokončení
45410	Sm.sloupky - vyrovnání	III / 329 17 Pátek - Křečkov	ks (kus)	4,00	43,48 Kč	173,92 Kč	210,45 Kč	31. 3. 2021
45310	Směrové sloupky-zřízení	III / 329 17 Pátek - Křečkov	ks (kus)	12,00	292,84 Kč	3 514,08 Kč	4 252,04 Kč	31. 3. 2021
45110	Směr.sloupky - čištění strojně	III / 329 16 Poděbrady - Pátek	ks (kus)	47,00	44,76 Kč	2 103,72 Kč	2 545,51 Kč	31. 3. 2021