

## Příloha č. 1

# Objednávky na stavební práce

a) Označení Smluvní strany: TOMI – REMONT a.s.

Přemyslovka č.p. 2514/4, 796 01 Prostějov

IČO: 25508571, DIČ: CZ25508571

b) Číslo Rámcové dohody: E635-S-864/2021

c) Specifikace požadovaného Díla:

-odstranění sněhu a ledu z výhybek, kolejí a nástupišť

d) Soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr:

### Žst. Hostašovice

8	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	20,000
9	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	20,000
10	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	20,000

### Žst. Mořkov hl.tr.

5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod	10,000
5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod	5,000
5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod	5,000

### Žst. Veřovice

8	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		20,000
9	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		20,000
10	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod		25,000

### Žst. Frenštát pod Radhoštěm

8	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		20,000
9	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		20,000
10	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod		20,000

### Žst. Kunčice pod Ondřejníkem

8	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		15,000
9	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		15,000
10	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod		15,000

### Žst. Frýdlant nad Ostravicí

8	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		20,000
9	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		20,000
10	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod		20,000

### Žst. Ostravice

8	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		15,000
9	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		15,000
10	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod		15,000

### Trať Frýdlant nad Ostravicí - Ostravice

9	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		20,000
10	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod		50,000

### Žst. Kopřivnice n.n.

9	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		30,000
10	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod		30,000

### Žst. Kopřivnice os.n.

8	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		20,000
9	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		20,000
10	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod		25,000

## Žst. Štramberk

8	5903020010	Odstranění sněhu a ledu z nástupišť a komunikací ručně	hod		20,000
9	5903020020	Odstranění sněhu a ledu z kolejí ručně	hod		20,000
10	5903020110	Odstranění sněhu a ledu z výhybek ručně	hod		25,000

e) Kontaktní osoba Objednatele:

Jméno a příjmení:

Email:

Tel. číslo:

f) Přijatou Cenu Díla, která představuje předpokládanou hodnotu dílčí zakázky, určenou na základě výkazu výměr oceněného dle jednotkových cen v Soupisu prací, popř. dalšími způsoby dle Rámcové dohody: **391 330,60 Kč**

g) Požadovaný Den zahájení stavebních prací na Díle, požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých Částí Díla a termíny a rozsah výluk pro provedení Díla (jsou-li potřebné):

Požadovaný Den zahájení stavebních prací: 4.3.2021

Požadované Ihůty pro dokončení Díla, případně jednotlivých částí: 31.3.2021

Termíny a rozsah výluk pro provedení Díla:

h) Místo realizace Díla (Staveniště):

-žst. Hostašovice

-žst Mořkov hl.tr.

-žst veřovice

-žst. Frenštát pod Radhoštěm

-žst Kunčice pod Ondřejníkem

-žst Frýdlant nad Ostravicí

-žst Ostravice

-trať Frýdlant nad Ostravicí – Ostravice

-žst Kopřivnice n.n

-žst Kopřivnice os.n.

-žst Štramberk

i) Požadavky na způsob fakturace Díla: měsíčně

Datum: 4. 3.2021

Vytvořil:

**Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.**

**Doložka číslo:** 1388853

**Původní datový formát:** application/pdf

**UUID původní komponenty:** a683babc-acf8-49e8-8916-724b3ab708ca

**Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:**

System ERMS (zpracovatel dokumentu Lucie ZEMANOVÁ)

**Subjekt, který změnu formátu provedl:** Správa železnic, státní organizace

**Datum vyhotovení ověřovací doložky:** 08.03.2021 09:49:00



27a27549-7614-4d4e-ab04-ea009ed7bb13