
ROZPOČET  
Stavba:   Gymnázium Sušice

Objekt:   

Objednatel:   

Zhotovitel:   Zpracoval:   

Místo:   Sušice Datum:   10. 12. 2020

Č. Kód položky Popis MJ Cena celkem

HSV Práce a dodávky HSV   0,000

9 Ostatní konstrukce a práce, bourání   0,000

1 945421112 hod 24,000 0,000

2 945R Přepravné   km 840,000 46,00 0,000

PSV Práce a dodávky PSV   0,034

764 Konstrukce klempířské   0,034

3 764238431 m2 4,600 0,000

4 764238447 kus 4,000 781,62 0,000

5 19621001 plech Cu tl 0,55mm tabule   m2 4,600 0,023

6 55349625 klempířský trvale pružný  lepidlo   kg 11,000 151,00 0,011

7 KRN.56284685 tmel lepicí   kus 2,000 338,31 676,62 0,000

8 998764205 % 302,132 1,72 519,67 0,000

765 Krytina skládaná   0,000

9 765111924 Vyspravení krytiny keramické   kpl. 1,000 0,000

10 998765204 % 54,976 6,72 369,44 0,000

VRN Vedlejší rozpočtové náklady   0,000

VRN8 Přesun stavebních kapacit   0,000

11 081103000 Denní doprava pracovníků na pracoviště   kpl 1,000 0,000

VRN9 Ostatní náklady   500,00 0,000

12 091504000 Náklady související s činností   kpl 1,000 500,00 500,00 0,000

Celkem bez DPH  0,034

Množství 
celkem

Cena 
jednotková

Hmotnost 
celkem

81 840,00

81 840,00

Hydraulická zvedací plošina na automobilovém podvozku 
Man46  včetně obsluhy   1 800,00 43 200,00

38 640,00

36 599,89

30 732,87

Oplechování římsy rovné celoplošně lepené z Cu plechu rš 
přes 670 mm   2 560,24 11 777,10

Příplatek k cenám římsy rovné z Cu plechu za zvýšenou 
pracnost   3 126,48

2 820,00 12 972,00

1 661,00

Přesun hmot procentní pro konstrukce klempířské v objektech 
v do 48 m   

5 867,02
5 497,58 5 497,58

Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v objektech v do 
36 m   

3 060,00

2 560,00
2 560,00 2 560,00

121 499,89


	3. Rozpočet - standard na výšku

