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SMLOUVA  O  DÍLO 
č. 002/TECH/2021 

 

 
uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský 

zákoník, ve  znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) 
 
Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany 
 
Výstaviště Praha, a.s. 
se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 
5231 
IČO:25649329 
DIČ:CZ25649329 
Zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva 

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva 
   
(dále jen „objednatel“) 

 
a 

 
Matěj Hájek 
se sídlem: Polská 1547/50, 120 00, Praha 2 - Vinohrady 
IČO: 01814583  
DIČ: CZ8209280310 
plátce DPH: ANO 
Bankovní spojení: Raiffeisen Bank 
č.ú.: 1612195050/5500 
 
(dále jen „zhotovitel“) 
 
 
tuto smlouvu o dílo (dále také jen „smlouva“): 
 

 

 

I. 
Úvodní ustanovení 

 
1.1  Tato smlouva upravuje právní poměry mezi objednatelem a zhotovitelem. 

Účelem této smlouvy je řádné provedení veřejné zakázky na dodávky 
s názvem „Dodání a instalace informačního panelu do Maroldova 
panoramatu“.  

 
1.2 Objednatel prohlašuje, že je na základě Smlouvy o zajištění správy a nájmu 

areálu Výstaviště Praha č. SPR/35/04/010655/2021, uzavřené s hlavním 
městem Prahou dne 11. 1. 2021, jako správce areálu Výstaviště Praha, 
oprávněn uzavřít tuto smlouvu, vztahující se k majetku ve vlastnictví hlavního 
města Prahy. Výše uvedená smlouva je veřejně přístupná v centrální evidenci 
smluv vedené hlavním městem Prahou.   
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1.3 Smluvní strany se zavazují činnosti dle této smlouvy o dílo vykonávat  

v souladu se všemi obecně závaznými právními předpisy a prohlašují, že 
uzavřením této smlouvy ani jejím plněním neporuší žádný závazek vůči třetí 
straně nebo z obecně závazného právního předpisu nebo jakoukoliv jinou 
právní povinnost. Pro případ, že by se prohlášení některé smluvní strany 
uvedené v tomto odstavci ukázalo být nepravdivým nebo neúplným, odpovídá 
tato smluvní strana druhé smluvní straně za škodu či újmu tím vzniklou 
v plném rozsahu. 

 
1.4 Zhotovitel v souladu s § 5 odst. 1 Občanského zákoníku prohlašuje, že je 

osobou oprávněnou vykonávat odborné činnosti související s předmětem 
plnění této smlouvy, a že za tím účelem má veškerá nezbytná oprávnění. 
Zhotovitel dále prohlašuje, že má nezbytné odborné znalosti k poskytnutí 
veškerých plnění dle této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že ke dni podpisu 
této smlouvy není v úpadku ani mu úpadek ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., 
insolvenčního zákona, ve znění pozdějších předpisů, nehrozí. 

 
II. 

Předmět této smlouvy 
 

2.1  Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele na svůj náklad a nebezpečí 
provést pro objednatele dílo tak, jak je specifikováno touto smlouvou včetně 
jejích příloh. Objednatel se zavazuje řádně provedené dílo převzít  
a zhotoviteli za provedené dílo zaplatit níže sjednanou cenu díla, a to za 
podmínek a ve lhůtách sjednaných v této smlouvě. 

 
2.2 Dílem podle této smlouvy je vytvoření díla spočívajícího v kompletní výrobě, 

dodání, instalace a zprovoznění celkem 16 unikátních informačních panelů, 
v jejich zkušebním sestavení, v následné finální instalaci na místo určení a 
v zapojení LED osvětlení. Objednatel prohlašuje, že má souhlas vlastníka 
k realizaci díla dle této smlouvy. Podrobný rozsah všech prací je definován 
položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.  

 
2.3 Zhotovitel se zavazuje v souladu s Občanským zákoníkem a všemi 

souvisejícími předpisy právního řádu České republiky provést svým jménem, 
na svůj náklad a na své nebezpečí komplexní dodávku díla, včetně dodání 
vybavení a uvedení díla do provozu tak, jak je stanoveno touto smlouvou, 
jejími přílohami a případně pokyny objednatele. Provedení díla dále zahrnuje 
zejména, nikoliv však výlučně: 

• opatření všech materiálů a věcí, které jsou nutné pro řádné a včasné 
provedení díla, a poskytování plnění a součinnosti v rozsahu sjednaném 
smluvními stranami v této smlouvě; 

• veškeré pomocné práce, manipulaci, dopravu, pracovní lešení, zřizování 
pracovních ploch, likvidaci odpadů (v souladu se zákonem č. 185/2001 
Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění 
pozdějších předpisů) a veškeré další práce související s prováděním 
díla. 
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2.4 Dílo bude realizováno jako celek. Instalace jednotlivých panelů bude probíhat 
ve čtyřech etapách a to ve zkušebním sestavení dílců a poté v počtu 6 ks, 5 
ks a 5 ks, a to dle požadavků objednatele, harmonogramu, který tvoří přílohu 
č. 3 smlouvy a specifikace uvedené v této smlouvě. Objednatel prohlašuje, že 
má zájem pouze na zhotovení kompletního díla, včetně všech jeho součástí 
a příslušenství za podmínek stanovených touto smlouvou. 

2.5 Pokud není v této smlouvě nebo jejích přílohách stanoveno jinak, musí dílo  
a jeho části, stejně jako použité materiály a práce odpovídat českým 
technickým normám (ČSN) platným ke dni podpisu této smlouvy, popř. jiným 
předpisům platným v České republice. Nejsou-li v této smlouvě ujednány 
zvláštní vlastnosti a jakost díla nebo jeho částí, zavazuje se zhotovitel 
poskytnout dílo a jeho části v obvyklé jakosti, s obvyklými vlastnostmi 
vzhledem k povaze a účelu dané věci. Zhotovitel se zavazuje dílo realizovat 
v souladu s Nařízeními vlády č. 591/2006 Sb. a č. 361/2007 Sb., kterými se 
stanoví podmínky ochrany zdraví pracovníků při práci. 

2.6 Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil s požadovanou specifikací díla 
uvedenou v této smlouvě a jejích přílohách a prohlašuje, že tyto podklady jsou 
dostatečné k poskytnutí plnění objednateli dle této smlouvy.  

 
2.7 Smluvní strany se zavazují při plnění této smlouvy navzájem spolupracovat  

a poskytovat si veškerou nutnou součinnost, zejména při předání a převzetí 
díla a dalších součástí předmětu plnění dle této smlouvy. Objednatel má právo 
kontrolovat provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel 
porušuje svou povinnost, může požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu 
a prováděl dílo řádným způsobem. 

 
2.8 Zhotovitel se zavazuje zajistit, že zhotovování díla v místě plnění neomezí 

nepřiměřeně objednatele či třetí osoby. 
 

2.9 Součástí díla jsou i práce v této smlouvě nespecifikované, které však jsou 
k řádnému provedení díla nezbytné a o kterých zhotovitel vzhledem ke své 
kvalifikaci a zkušenostem měl, nebo mohl vědět. Provedení těchto prací však 
v žádném případě nezvyšuje touto smlouvou sjednanou cenu díla. 

 
III. 

Doba a místo zhotovení díla 
 
3.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s touto smlouvou  

do 13 týdnů od připsání zálohové platby na účet zhotovitele. 
 
3.2. Zhotovitel se zavazuje, že na výzvu objednatele se dostaví do místa 

provedení díla, kde mu bude předáno a určeno místo k plnění díla, pro 
odstranění pochybností je ujednáno, že se nejedná o celý areál, ale jen o 
vymezené místo v rámci staveniště, kde bude dílo vyhotoveno. Místo plnění 
bude předáno ve stavu způsobilém k provedení instalace, což stvrdí zhotovitel 
zápisem do stavebního deníku. 
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3.3 Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla nejpozději do 5 pracovních dnů 
po předání a určení místa plnění objednatelem (lhůta, ve které zhotovitel 
zahájí provádění díla).                     

 
3.4 Objednatel je oprávněn z provozních důvodů požadovat provedení prací  

v noci a ve dnech pracovního volna a klidu, a zhotovitel je povinen dílo 
provádět v určené hodiny a dny. 

  
3.5  Objednatel je dále oprávněn, na základě písemné výzvy doručené zhotoviteli, 

dočasně přerušit či omezit provádění prací, a to zejména z důvodu konání 
akce v areálu Výstaviště Praha. Zhotovitel je povinen se řídit omezeními 
uloženými objednatelem a po dobu přerušení prací nesmí vykonávat jakékoliv 
práce na díle. Bude-li přerušení prací na základě požadavku objednatele trvat 
déle než 48 hodin, bude o dobu, po kterou zhotovitel nemohl provádět dílo, 
prodloužena doba plnění dle čl. 3.1 této smlouvy. 

 
3.6 Určení místa plnění a jeho zpětné převzetí bude provedeno zápisem do 

stavebního deníku. 
 

IV. 
Splnění díla 

 
4.1 Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením  

a předáním objednateli, a to v souladu s ustanoveními této smlouvy, včetně 
jejích příloh, v termínu, rozsahu, parametrech a s vlastnostmi sjednanými  
v této smlouvě, bez jakýchkoli právních či faktických vad nebo nedodělků. 
Zhotovitel splní svou povinnost řádně dokončit dílo tak, že splní řádně 
veškeré své povinnosti z této smlouvy, zejm. řádně zhotoví předmět díla 
podle platných právních předpisů, technických norem, a podle příslušných 
ujednání této smlouvy, včetně jejích příloh.  

 
4.2 Dokončení a předání díla předchází akceptační řízení, při kterém objednatel 

prověří soulad díla s podmínkami sjednanými v této smlouvě a technickými 
normami (dále jen „akceptační řízení“). Zhotovitel je povinen oznámit 
objednateli dokončení fyzické realizace díla a písemně či elektronicky jej 
vyzvat k účasti na akceptačním řízení. Nedohodnou-li se smluvní strany na 
termínu akceptačního řízení, určí termín konání akceptačního řízení 
objednatel a oznámí termín konání akceptačního řízení zhotoviteli minimálně 
pět pracovních dnů předem. V případě, že se zhotovitel akceptačního řízení 
nezúčastní, má se za to, že nepředal dílo objednateli včas. 
 

4.3 O průběhu akceptačního řízení dle čl. 4.2 této smlouvy bude pořízen písemný 
protokol, který bude podepsán oběma smluvními stranami (dále jen 
„Předávací protokol“). Objednatel do Předávacího protokolu uvede 
nedodělky a vady zřejmé při akceptačním řízení. Jestliže žádné nedodělky a 
vady nebudou v akceptačním řízení zřejmé, bude tato skutečnost uvedena 
do Předávacího protokolu. Budou-li při akceptačním řízení zjištěny 
nedodělky a vady, stanoví smluvní strany přiměřenou dobu pro jejich 
odstranění a objednatel není povinen dílo převzít do odstranění těchto vad. 
Pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, bude se v novém termínu 
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oznámeném písemně či elektronicky zhotovitelem objednateli po odstranění 
nedodělků díla konat nové akceptační řízení. Podpisem Předávacího 
protokolu oběma smluvními stranami se považuje fyzická realizace díla 
za ukončenou a dílo za provedené. 

 

4.4 Zhotovitel nemá nárok na prodloužení termínu dokončení a předání díla z 
důvodu chybné interpretace jakýchkoliv podkladů vztahujících se k dílu. 

 

4.5 Převzetím díla není vyloučeno právo objednatele uplatnit veškerá práva 
z vadného plnění vůči zhotoviteli. Neoznámení vad bez zbytečného odkladu 
po předání a převzetí díla nevylučuje uplatnění práv objednatele z vadného 
plnění. 

 
4.6 Smluvní strany jsou si vědomy toho, že dle ustanovení § 21 odst. 7 písm. a) 

zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších 
předpisů, se zdanitelné plnění považuje za uskutečněné dnem převzetí  
a předání díla, nebo protokolem o ukončení etapy při sjednání dílčích plnění.  

 
4.7 K účasti na akceptačním řízení vyzve zhotovitel objednatele nejpozději do 5 

pracovních dnů přede dnem, kdy bude dílo připraveno k předání. 
 

 
V. 

Cena díla 
 
5.1  Cena za celé řádně provedené a předané dílo dle této smlouvy, je stanovena 

mezi smluvními stranami podle § 2620 Občanského zákoníku. Za zhotovení 
díla uvedeného ve čI. II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou 
cenu.  

 
Celková cena bez DPH činí: 1.135.300,- Kč 

(slovy: jeden milion sto třicet pět tisíc tři sta korun českých) 

DPH (sazba 21 %) činí: 238.413,- Kč 
(slovy: dvě stě třicet osm tisíc čtyři sta třináct korun českých) 

Celková cena včetně DPH činí: 1.373.713,- Kč 
(slovy: jeden milion tři sta sedmdesát tři sedm set třináct korun českých). 

 
5.2  Cena díla uvedená v odst. 5.1. je stanovena jako celková cena za kompletní 

předmět plnění dle čl. II. této smlouvy a jako cena maximální, nejvýše 
přípustná, nepřekročitelná, dle cenové nabídky zhotovitele. Cena nesmí být 
zvýšena bez písemného souhlasu objednatele, který bude mít formu dodatku 
k této smlouvě. Nabídková cena může být měněna pouze v případě, že dojde 
ke změnám právních předpisů týkajících se DPH, které budou mít 
prokazatelný vliv na výši ceny. Z jakýchkoliv jiných důvodů nebude cena 
měněna. 

Cena díla uvedená v odst. 5.1 obsahuje ocenění všech plnění zhotovitele 
nutných k řádnému provedení díla, tj. zahrnuje ocenění veškerých činností, 
dodávek a souvisejících výkonů nutných k naplnění účelu a cíle smlouvy - 
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provedení díla, tj. i ocenění činností, dodávek a souvisejících výkonů, které 
nejsou ve smlouvě výslovně uvedeny.   
 

5.3 Práce nad rámec předmětu plnění dle této smlouvy vyžadují předchozí 
dohodu smluvních stran formou písemného dodatku k této smlouvě. Pokud 
zhotovitel provede tyto práce bez předchozího sjednání písemného dodatku 
ke smlouvě, nemá zhotovitel nárok na jakékoliv dodatečné plnění ze strany 
objednatele a cena těchto prací se považuje za smluvní pokutu za porušení 
smluvních ujednání o ceně díla dle této smlouvy zaplacenou zhotovitelem 
objednateli. Zhotovitel je povinen s objednatelem dohodnout veškeré změny 
díla před jejich provedením, a to formou dodatku k této smlouvě. 

 
5.4  Cena je stanovena na základě položkového rozpočtu, který je nedílnou 

součástí a přílohou č. 1 této smlouvy.  
 
5.5  Vícepracemi jsou myšleny takové práce na díle nebo jeho součásti, které si 

objednatel u zhotovitele objedná a jejichž potřeba vznikne z vůle objednatele 
po uzavření této smlouvy. Vícepráce ocení zhotovitel dle odst. 5.9 nejpozději 
do 5 pracovních dnů od zadání objednatelem. 

 
5.6  Vícepráce mohou být dodány pouze na základě dodatku k této smlouvě.  
 
5.7  Méněprácemi se rozumí ty práce, které zhotovitel neprovede při realizaci díla 

nebo jeho součásti dle této smlouvy. Pro případ výskytu méněprací si smluvní 
strany sjednaly, že zhotoviteli nevzniká nárok na jejich proplacení  
a konečná cena bude ponížena o cenu méněprací. 

 
5.8  Smluvní strany jsou si vědomy, že zhotovitel stanovil jednotkové ceny prací, 

dodávek a veškerých dalších položek, které jsou součástí díla. Tyto 
jednotkové ceny jsou závazné i pro oceňování jakéhokoli množství 
případných víceprací nebo méněprací. 

 
5.9 Oceňování případných víceprací, u kterých nelze využít jednotkových cen 

položkového rozpočtu, se provede dle jednotkových cen Katalogu popisů a 
směrných cen stavebních prací ÚRS CZ a.s., v aktuální cenové úrovni. 
Nebude-li obsažena jednotková cena v katalozích ÚRS CZ a.s., stanoví se její 
výše na základě individuální kalkulace dle Oborového kalkulačního vzorce, 
používaného v ÚRS CZ a.s. s tím, že přímé náklady budou zcela 
zdokladované (hmoty, mzdy, stroje). O zdokladování přímých nákladů 
rozhodne pověřený zástupce investora, neučiní-li tak, pak rozhodne 
objednatel. Nepřímé náklady (režie výrobní, režie správní a procento zisku) 
bude převzato z metodiky ÚRS CZ - tzv. SPON v posledním znění pro daný 
obor stavebních prací. 

 
5.10 Jakékoliv případné vícepráce mimo zadaný soupis prací nebo projektovou 

dokumentaci mohou být zahájeny pouze po uzavření příslušného dodatku 
k této smlouvě. V případě víceprací se objednatel i zhotovitel zavazují 
postupovat v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných 
zakázek (dále jen „ZZVZ“), ve znění pozdějších předpisů a jakákoliv změna 
předmětu plnění či ceny musí být v souladu s tímto ZZVZ. Pokud bylo 
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postupováno výjimkou dle § 31, pak se ZZVZ použije přiměřeně. K podpisu 
dodatku jsou oprávněni statutární zástupci smluvních stran nebo jejich 
zmocněnci na základě plné moci. 

 
 

VI. 
Platební podmínky 

 
6.1  Zhotovitel je oprávněn požádat objednatele o zálohu na cenu díla, a to až po 

uzavření této smlouvy, ve výši až do 70 % celkové ceny za dílo a objednatel 
se zavazuje takové prostředky nejpozději do 14 dní uhradit na bankovní účet 
zhotovitele uvedený v záhlaví smlouvy. Zhotovitel je povinen zaslat zálohovou 
fakturu na e-mailovou adresu zhotovitele - fakturace@prahaexpo.cz. 
Zálohová faktura zhotovitele musí obsahovat text: „Záloha na dílo „Dodání 
a instalace informačního panelu do Maroldova panoramatu“ a číslo této 
smlouvy“. 

 
6.2 Zhotovitel provede konečnou fakturaci a vyúčtování poskytnuté zálohy dle 

odst. 6.1 výše, na základě dokončení a předání celého díla, které bude 
osvědčeno Předávacím protokolem. K faktuře je zhotovitel povinen doložit 
objednatelem odsouhlasený přehled provedených prací. Objednatel se 
zavazuje přehled provedených prací potvrdit do pěti pracovních dnů ode dne 
předložení přehledu zhotovitelem nebo v téže lhůtě sdělit zhotoviteli své 
připomínky. Marným uplynutím této lhůty se přehled provedených prací 
považuje za potvrzený. 

 
6.3 Zhotovitel je povinen vystavit konečnou fakturu a doručit ji na e-mailovou 

adresu objednatele – fakturace@prahaexpo.cz. Daňový doklad – faktura 
zhotovitele musí obsahovat text: „Dodání a instalace informačního panelu 
do Maroldova panoramatu“ a číslo této smlouvy“. 

 
6.4 Splatnost konečné faktury se sjednává na 14 dnů ode dne doručení 

písemného vyhotovení faktury zhotovitelem. Za okamžik uhrazení faktury se 
považuje datum, kdy byla předmětná částka odepsána z účtu objednatele. Při 
nedodržení shora uvedené splatnosti je zhotovitel oprávněn vyúčtovat 
objednateli úrok z prodlení dle platných právních předpisů. 

 
6.5 Faktura musí mít náležitosti daňového dokladu podle zákona o DPH. Jsou-li 

předmětem plnění práce, na které se nevztahuje přenesená daňová povinnost 
dle zákona o DPH, Zhotovitel prohlašuje, že: 

- nemá v úmyslu nezaplatit daň z přidané hodnoty u zdanitelného plnění podle 
smlouvy, 

- mu nejsou známy skutečnosti, nasvědčující tomu, že se dostane do 
postavení, kdy nemůže daň zaplatit a ani se ke dni podpisu této smlouvy 
v takovém postavení nenachází, 

- nezkrátí daň nebo nevyláká daňovou výhodu. 
 

6.6 Zhotovitel prohlašuje, že bankovní účet, který je uvedený v záhlaví této 
smlouvy jako bankovní spojení, je jeho účet, používaný pro jeho ekonomickou 
činnost a je vedený poskytovatelem platebních služeb v tuzemsku. Zhotovitel 
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dále prohlašuje, že tento bankovní účet je registrován u správce daně podle § 
96 odst. 1 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, jako veřejně 
přístupný, způsobem umožňující dálkový přístup, podle § 96 odst. 2 zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, a to po celou dobu platnosti této 
smlouvy. 

6.7  Pokud se ukáže, že kterákoliv část prohlášení učiněná zhotovitelem podle čl. 
6.6 této smlouvy není pravdivá, je objednatel oprávněn na tento účet přestat 
hradit jakékoliv úhrady, ke kterým je vůči zhotoviteli podle této smlouvy 
povinen, a to až do doby, kdy bude písemně zhotovitelem sdělen objednateli 
bankovní účet, který je v souladu s prohlášením podle čl. 6.6 této smlouvy. 

 
6.8 Objednatel je oprávněn pozastavit úhradu kterékoliv platby v průběhu plnění 

této smlouvy, jestliže zhotovitel neplní kterýkoliv termín (lhůtu) v této smlouvě 
stanovený (stanovenou).  

 
6.9 Rozhodne-li příslušný správce daně o zhotoviteli, že je nespolehlivý plátce 

podle § 106a zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, má objednatel 
právo neplatit zhotoviteli DPH, k jejíž úhradě by jinak, podle této smlouvy, byl 
povinen. Pokud objednatel nebude hradit zhotoviteli DPH podle tohoto 
odstavce, nepovažuje se takové jednání objednatele za prodlení s plněním 
svých závazků vůči zhotoviteli podle této smlouvy. Objednatel si současné 
vyhrazuje, že sám odvede správci daně částku, odpovídající nezaplacené 
DPH zhotoviteli, a to i v případě, že v době úhrady za zdanitelné plnění 
správce daně již rozhodl o zhotoviteli, podle § 106a odst. 5 zákona č. 
235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty, že není nespolehlivý plátce. 

 
6.10  V případě, že objednatel uhradí za zhotovitele DPH podle čl. 6.9 této smlouvy, 

vzniká objednateli vůči zhotoviteli v této výši pohledávka  
a zhotovitel s objednatelem tímto společně prohlašují, že započítávají částku 
odpovídající této pohledávce proti částce odpovídající zhotoviteli neuhrazené 
DPH objednatelem. Započtení nastává okamžikem provedení úhrady 
nezaplacené DPH správci daně. 

 
6.11 Objednatel má právo podmínit úhradu kterékoliv platby odstraněním vad  

a nedodělků dosavadního plnění zhotovitele. Podmínky úhrady může 
objednatel uplatnit jak před vystavením faktury, tak poté. 

 
6.12 Nebude-li faktura vystavená zhotovitelem obsahovat veškeré náležitosti dle 

čl. VI. této smlouvy, je objednatel oprávněn takovou fakturu do dne její 
splatnosti vrátit zhotoviteli a zhotovitel je povinen fakturu opravit nebo vystavit 
novou; doručením opravené nebo nové faktury začne objednateli běžet nová 
lhůta splatnosti, která musí opět činit 14 dnů. Postup podle předcházející věty 
je možno aplikovat i opakovaně. Odepření plnění a s tím související vrácení 
faktury v souladu s tímto odstavcem nezakládá na straně objednatele prodlení 
s plněním dluhu. 
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VII. 
Podmínky provádění díla 

 
7.1  Zhotovitel zajišťuje provedení díla svými pracovníky nebo pracovníky třetích 

osob. Zhotovitel nese plnou odpovědnost za neplnění povinností vyplývajících 
z této smlouvy. Zhotovitel je povinen chovat se tak, aby při zhotovování díla 
neomezoval a nenarušoval akce konané v areálu Výstaviště Praha, zejména, 
nikoliv však výlučně, imisemi. Při instalaci je zhotovitel povinen minimalizovat 
prostor, na kterém se bude provádět jeho činnost. 

 
7.2 Objednatel, popřípadě jeho zástupce kontroluje provádění prací a má proto 

přístup na místo instalace. Na požádání je zhotovitel povinen předložit 
objednateli veškeré doklady o provádění prací. Zhotovitel je povinen výkon 
tohoto práva strpět.  

 
7.3 Všechny škody či újmu, která vznikne v důsledku provádění díla zhotovitelem 

třetím osobám, případně objednateli, je povinen nahradit zhotovitel. 
 
7.4  Zhotovitel prohlašuje, že k datu podpisu této smlouvy: 

a) řádně překontroloval přílohy této smlouvy, 
b) řádně prověřil místní podmínky v místě plnění, 
c) všechny nejasné podmínky pro realizaci díla si vyjasnil s oprávněnými 

zástupci objednatele a místním šetřením, 
d) všechny technické a dodací podmínky díla zahrnul do kalkulace cen. 

 
7.5  Zhotovitel rovněž prohlašuje, že je plně seznámen i s ostatními podmínkami 

plnění zhotovitelových povinností podle této smlouvy, které z ní vyplývají  
a které nejsou v ustanoveních tohoto článku smlouvy výslovně uvedeny. 

 
7.6  Vlastníkem díla je od počátku hlavní město Praha v souladu se Smlouvou o 

zajištění správy a nájmu areálu Výstaviště Praha č. SPR/35/04/010655/2021, 
uzavřené s hlavním městem Prahou dne 11. 1. 2021. 

 
7.7 Vlastnické právo k věcem určeným pro dílo nabývá hlavní město Praha 

okamžikem jejich zabudování do pozemku, na kterém je dílo realizováno. 
Zhotovitel sjednává v případném poddodavatelském systému vlastnický 
režim, který není v kolizi s vlastnickým režimem podle této smlouvy. 

 
7.8 Nebezpečí škody na objednatelem zhotoviteli předaných věcech (včetně 

pozemku) nese zhotovitel. Předáním a převzetím díla přechází nebezpečí 
škody na převzatém díle na objednatele. 

 
7.9 Smluvní strany ujednaly, že v rámci díla zhotovitel splní tyto požadavky 

objednatele: 
• nedojde-li k záboru veřejného prostranství, bude eventuální skládka 

materiálu umístěna na pozemku v místě plnění; 
• likvidaci odpadu vzniklého při realizaci díla si zhotovitel díla zajišťuje sám 

tak, že bude roztříděn dle příslušných předpisů ve smyslu zák.  
č. 185/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů, o odpadech a o změně 
některých dalších zákonů, a obecně závazné vyhlášky hl. m. Prahy  
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č. 5/2007 Sb. HMP, kterou se stanoví systém shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů 
vznikajících na území hlavního města Prahy a systém nakládání se 
stavebním odpadem (vyhláška o odpadech); 

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze výrobky a materiály, které 
splňují požadavky § 156 zák. č. 183/2006 Sb., o územním plánování  
a stavebním řádu (stavební zákon). Splnění této povinnosti prokáže 
zhotovitel objednateli předáním příslušných platných dokladů 
(atestů/certifikátů atp.) před předáním předmětu díla; 

• pro provádění díla zhotovitel použije pouze takové výrobky, které svým 
provedením zaručují bezpečnost při realizaci a užívání a splňují 
požadavky zák. č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky 
(tzv. prokazování shody s požadavky norem a dalších příslušných 
předpisů); 

• veškeré práce zhotovitel provede podle platných předpisů a norem ČSN; 
• zhotovitel je povinen seznámit se s platnými předpisy areálu zveřejněnými 

na webových stránkách objednatele - 
https://www.vystavistepraha.eu/platne-predpisy/, zhotovitel je povinen 
s platnými předpisy seznámit své zaměstnance i poddodavatele;  

• před zahájením prací musí být všichni pracovníci prokazatelně seznámeni 
s bezpečnostními předpisy (zejm. o bezpečnosti práce  
a požární ochraně), s povinností tyto předpisy dodržovat a používat 
ochranné prostředky. Prováděním prací smí být pověřováni jen pracovníci, 
kteří jsou pro dané práce vyučeni nebo zaškoleni. Zhotovitel prokáže 
objednateli toto proškolení před zahájením prací. Zhotovitel prokáže 
objednateli toto proškolení před zahájením prací; 

• zhotovitel zajistí bezpečnost a ochranu zdraví při práci podle zák. č. 
262/2006 Sb., zákoník práce, a podle navazujících předpisů;  

• po dobu provádění prací je zhotovitel povinen dodržovat veškeré 
hygienické, požární a bezpečnostní předpisy např. požadavky na 
limitovanou hlučnost a prašnost apod.; 

• všechny povrchy, konstrukce, venkovní plochy apod. poškozené v 
důsledku provádění díla budou před předáním předmětu díla objednateli 
uvedeny zhotovitelem do původního stavu, v případě zničení budou 
zhotovitelem nahrazeny novými. 

 
7.10 Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných 

podmínek pro realizaci smlouvy a díla, které vyplývají z jejich smluvního 
postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých 
ustanoveních této smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout 
součinnost v rámci smlouvou upravených postupů  
a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého 
obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností. 
To se týká i připravenosti k poskytování konzultací vzájemně smluvními 
stranami k tomu, aby pro činnost obou smluvních stran byly k dispozici 
včasné, úplné a pravdivé informace. 

 
7.11 V rámci součinnosti smluvních stran při naplňování předmětu smlouvy 

sjednaly smluvní strany tyto lhůty: 

• 3 pracovní dny – pro kontroly zakrývaných částí díla a reakce na události 
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v průběhu provádění díla, 
• 10 pracovních dní – pro předávání zjišťovacích protokolů, dožádaných 

stanovisek a podkladů, odsouhlasování plnění a navrhovaných řešení. 

Stanovené lhůty počínají běžet vždy následující pracovní den poté, kdy byla 
druhé smluvní straně doručena písemná výzva (oznámení) o rozhodné 
skutečnosti. Je-li druhá smluvní strana ve stanovené lhůtě nečinná, má se 
zato, že nemá námitky proti zakrytí nebo jiné výzvě ohledně uvedené 
skutečnosti. 

 
7.12 Zhotovitel je odpovědný za veškerá plnění poskytnutá dle této smlouvy 

prostřednictvím poddodavatelů, zaměstnanců a jiných třetích osob ve 
stejném rozsahu, jako by takové plnění poskytoval sám.  

7.13  Smluvní strany si ujednávají, že na rozdíl od ustanovení § 2915 Občanského 
zákoníku je k náhradě škody způsobené jím, případně společně jím a 
poddodavatelem, jím a třetí stranou nebo kombinací obou, povinen vždy 
zhotovitel v plném rozsahu. 

7.14 Zhotovitel se zavazuje, že činnosti a výkony, ke kterým se touto smlouvou 
zavázal, poskytovat objednateli v souladu s jeho oprávněnými zájmy 
s nejvyšší možnou odbornou péčí, samostatně, podle pokynů a dohody 
s oprávněnými zástupci objednatele, ve stanovených termínech a kvalitě,  
a že zvolí nejúčinnější a ekonomicky nejvýhodnější způsob jejich 
zabezpečení.  

 
7.15 Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem upozornit objednatele na 

nevhodnost jeho pokynů. V případě, že objednatel bude přesto na provedení 
takového pokynu trvat, je zhotovitel povinen pokyn splnit, ale neodpovídá za 
případnou škodu způsobenou splněním takového pokynu objednatele. 
Zhotovitel se může od pokynů objednatele odchýlit, jen je-li to nezbytné 
v zájmu objednatele a nemůže-li si vyžádat včas jeho souhlas. 

 
7.16 Zhotovitel je povinen zajistit pro plnění této smlouvy odborně způsobilý 

realizační tým v dostatečném rozsahu. 
 

 
 

VIII. 
Stavební deník 

 
 

8.1 Zhotovitel vede o prováděných pracích stavební deník s denními záznamy  
o postupu díla, který bude splňovat veškeré náležitosti úředního dokladu a 
bude uložen tak, aby byl přístupný oběma stranám této smlouvy  
a případně kontrolním orgánům. Podrobnosti vedení stavebního deníku  
a zápisů do něj jsou uvedeny v příslušných právních předpisech. 

 
8.2 Denní záznamy čitelně zapisuje a podepisuje stavbyvedoucí nebo jeho 

zástupce. V deníku nesmí být vynechána prázdná místa. Do deníku se 
zapisují všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o 
časovém postupu prací a o překážkách, které brání jejich plynulému postupu. 
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Objednatel je povinen sledovat obsah zápisů v deníku a k zápisům připojovat 
svá stanoviska. 

 
8.3 Povinnost vést pracovní deník začíná dnem předání místa plnění a končí 

zhotoviteli dnem odstranění poslední vady nebo provedením posledního 
nedodělku Předávacího protokolu. Originál pracovního deníku bude předán 
objednateli.  

 
8.4  V případě, že zhotovitel převezme k likvidaci odpad, který je zároveň 

druhotnou surovinou, která se podle zákona č. 185/2001,Sb. o odpadech 
vykupuje, je povinen takovou surovinu vytřídit a odvést do příslušného zařízení 
k výkupu. Částka stržená prodejem sběrné suroviny bude poukázána na 
objednatelem určený bankovní účet hlavního města Prahy,  
a to z titulu vlastnictví pozemku v areálu Výstaviště Praha. Objednateli, resp. 
osobě pověřené objednatelem, bude předán doklad o jejím uložení (vážní 
lístek).  

IX. 
Záruky a reklamace 

 
9.1 Dílo má vady, nebylo-li předáno objednateli v ujednané jakosti či provedení. 

V případě, že budou objednatelem po převzetí díla zjištěny jakékoliv vady 
díla, má objednatel právo: 
• požadovat odstranění vady, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů 

od oznámení vady; 
• na přiměřenou slevu z ceny díla; 
• odstoupit od této smlouvy. 

 

9.2 Objednatel je povinen zhotoviteli sdělit volbu svého nároku z vad dle čl. 9.1 
této smlouvy ihned při uplatnění těchto vad. Objednatel je oprávněn volbu 
nároku z odpovědnosti za vady měnit až do okamžiku odstranění vad 
zhotovitelem.  
 

9.3 Zhotovitel dále poskytuje objednateli záruku za jakost díla dle § 2113 a násl. 
Občanského zákoníku, a to v délce 2 let od podpisu Předávacího protokolu 
oběma smluvními stranami, ze kterého vyplývá, že dílo, včetně všech jeho 
součástí a příslušenství, nemá vady či nedodělky. V případě, že po podpisu 
Předávacího protokolu bude mít objednatel nevypořádané nároky z titulu 
odpovědnosti za vady díla vůči zhotoviteli, běží záruční doba až ode dne 
následujícího po odstranění těchto vad. 

 

9.4 Záruční doba dle odst. 9.3 této smlouvy neběží po dobu od uplatnění 
jakékoliv vady díla objednatelem vůči zhotoviteli, do odstranění veškerých 
zjištěných vad díla. Uplatnění jakékoliv vady díla vůči zhotoviteli má za 
následek stavění záruční doby ve vztahu ke všem dalším vadám díla, které 
se na díle objeví. 

 
9.5 V případě, že poddodavatel zhotoviteli poskytuje na své práce či dodávky 

záruční dobu delší než je záruční doba podle odst. 9.3 této smlouvy, 
zhotovitel poskytuje objednateli pro takové práce či dodávky záruční dobu 
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v délce záruční doby poddodavatele. Zhotovitel doloží objednateli příslušné 
záruční listy na takové práce či dodávky.  

 
9.6 Oznámí-li objednatel zhotoviteli písemně jakékoliv vady díla, které se 

vyskytly v záruční době dle tohoto článku smlouvy, je zhotovitel povinen tyto 
vady díla odstranit na své náklady a vlastní odpovědnost nejpozději do 10 
pracovních dnů od oznámení vady, a to bez ohledu na příčiny vady. 
V odůvodněných případech může zhotovitel žádat objednatele o přiměřené 
prodloužení  lhůty k odstranění vad. V případě vady díla, která dle reklamace 
brání užívání díla, je zhotovitel povinen se nejpozději do 24 hodin po obdržení 
reklamace dostavit na místo plnění k sepsání protokolu o reklamaci a 
neprodleně zahájit odstraňování vady tak, aby vada byla odstraněna 
v přiměřené, technicky odůvodněné lhůtě dohodnuté se zhotovitelem, 
nejpozději však do 10 pracovních dnů od oznámení vady. O průběhu 
reklamačního jednání a jeho závěrech bude vyhotoven protokol, podepsaný 
oprávněnými zástupci smluvních stran. Místem plnění oprav díla je pozemek, 
na kterém je dílo realizováno, není-li dohodnuto jinak. 

 
9.7 Případné vady díla je objednatel povinen uplatnit u zhotovitele prokazatelným 

způsobem písemnou, případně elektronickou formou. V reklamaci objednatel 
uvede popis vady, popřípadě její projevy a současně uvede, zda se jedná o 
vadu, která brání užívání díla. 

 
9.8 Vada je považována za odstraněnou nejdříve podepsáním protokolu 

o odstranění vady oběma smluvními stranami. 
 

9.9 Jestliže zhotovitel neodstraní uplatněné vady díla ve stanovených lhůtách, 
popř. v přiměřené lhůtě dohodnuté s objednatelem, může objednatel i bez 
souhlasu zhotovitele po jeho předchozím vyrozumění zahájit takové postupy 
k odstranění vady díla, které budou potřebné, a to na náklady a odpovědnost 
zhotovitele a bez újmy na jakýchkoliv dalších právech, které může objednatel 
uplatnit dle této smlouvy. Objednatel je zejména oprávněn odstranit vady díla 
sám nebo prostřednictvím třetích osob a požadovat po zhotoviteli náhradu 
nákladů vynaložených na odstranění vady díla. 

 
 

X. 
Odstoupení od smlouvy 

 
10.1  Objednatel může odstoupit od této smlouvy, poruší-li zhotovitel podstatným 

způsobem své smluvní povinnosti a zhotovitel byl na tuto skutečnost 
prokazatelnou formou (zápis ve stavebním deníku, dopis, e-mail) upozorněn 
a byla mu stanovena lhůta alespoň 5 dní ke zjednání nápravy a zhotovitel 
ve stanovené lhůtě nápravu nezjednal. Podstatným porušením smlouvy se 
dále rozumí prodlení zhotovitele s převzetím staveniště od objednatele delší 
než 5 dnů a prodlení zhotovitele se zahájením provádění díla delší než 5 
dnů a prodlení zhotovitele s provedením díla delší než 5 dnů. 

 
10.2 Odstoupení od této smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez 

zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná podstatně poruší své 
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povinnosti. Tato smlouva v případě odstoupení zaniká ke dni doručení 
písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně. V odstoupení 
musí být uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje. 

 
10.3 Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo 

odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, 
která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může 
oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty pro dodatečné 
plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany 
obdrží. 

 
10.4 Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze 

smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu 
škody či jiné újmy vzniklé porušením smlouvy, nároků z odpovědnosti 
za vady, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty 
a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají 
trvat i po ukončení, resp. zániku smlouvy. 

 
10.5  Zhotovitel má v případě odstoupení od této smlouvy z důvodů porušení 

povinností objednatele nárok na zaplacení části ceny za plnění, které bylo 
řádně poskytnuto do okamžiku, kdy objednatel obdržel oznámení 
o odstoupení. Při ukončení této smlouvy odstoupením z důvodu porušení 
povinností zhotovitele má zhotovitel nárok pouze na úhradu toho, o co se 
objednatel zhotovováním díla obohatil a objednatel má vůči zhotoviteli 
nárok na kompenzaci veškerých nákladů souvisejících s odstraněním vad 
příslušné části díla anebo s nahrazením vadné části díla. 

 
 

XI. 
Smluvní pokuty a pojištění 

 
11.1  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s provedením díla, tj. nesplní lhůtu 

pro provedení díla, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  
0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.  

 
11.2 Smluvní pokuta pro případ, že dojde ke znečištění stavby, resp. staveniště 

a okolních pozemků odpady, nebo zhotovitel nesplní některou z povinností 
dle čl. 7.1 této smlouvy, či čl. 8.10 této smlouvy se sjednává ve výši 10.000,- 
Kč za každý případ porušení povinnosti. 

 
11.3  V případě, že zhotovitel bude v prodlení s předáním dokladů objednateli dle 

čl. 4.1 či čl. 11.8. této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 
ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení 
se splněním této povinnosti. 

 
11.4 V případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vad dle čl. 9.1 či čl. 

9.6 této smlouvy, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 
% z ceny díla bez DPH za každý případ a den prodlení. 
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11.5 Smluvní pokuta je splatná do 15 dnů ode dne doručení oznámení o uložení 
smluvní pokuty objednatelem zhotoviteli. Oznámení o uložení smluvní 
pokuty musí vždy obsahovat popis a časové určení události, která v souladu 
s uzavřenou smlouvou zakládá právo objednatele účtovat smluvní pokutu. 
Oznámení musí dále obsahovat informaci o způsobu úhrady smluvní 
pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na určení způsobu úhrady smluvní 
pokuty, a to včetně formou zápočtu proti kterékoliv splatné pohledávce 
zhotovitele vůči objednateli. 

 
11.6 Smluvní pokuty, sjednané touto smlouvou, hradí povinná strana nezávisle 

na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat 
samostatně a bez ohledu na její výši. Ve všech případech tedy platí, že 
úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu škody způsobené 
porušením povinnosti, na kterou se smluvní pokuta vztahuje a o výši 
zaplacené smluvní pokuty se výše škody nesnižuje. Zaplacením smluvní 
pokuty není dotčena povinnost Zhotovitele splnit povinnost zajištěnou 
smluvní pokutou. 

11.7  Zhotovitel prohlašuje, že je pojištěn proti vzniku odpovědnosti za škodu 
způsobenou zhotovitelem objednateli a třetím osobám, že se uvedené 
pojištění vztahuje na odpovědnost zhotovitele za škody případně vzniklé dle 
této smlouvy, při nebo v souvislosti s poskytováním plnění dle této smlouvy 
a že celková částka pojistného krytí na základě takového pojištění činí 
alespoň 1.000.000 Kč (slovy: milion korun českých). Zhotovitel je povinen 
udržovat pojištění nejméně ve shora uvedeném rozsahu po celou dobu 
trvání této smlouvy. Bude-li to objednatel požadovat, je zhotovitel povinen 
nechat posoudit své pojistné smlouvy pojišťovacímu makléři určenému 
objednatelem.  

11.8  Zhotovitel se zavazuje předat objednateli do 5 dní ode dne účinnosti této 
smlouvy kopie platných pojistných smluv vyžadovaných dle odstavce 11.7 
této smlouvy. Zhotovitel není oprávněn změnit pojistné podmínky bez 
předchozího písemného souhlasu objednatele.  

11.9  Pro odstranění pochybností smluvní strany prohlašují, že výše pojištění dle 
tohoto odstavce 11.7 této smlouvy, nemá povahu stanovení výše škody, 
kterou je možno předvídat. Skutečně vzniklá škoda může výši pojištění 
přesáhnout a zhotovitel tedy za tuto škodu odpovídá způsobem stanoveným 
touto smlouvou a obecně závaznými předpisy. 

11.10  Zhotovitel není povinen pojistit rizika způsobená: 

•  válkou, vojenskými operacemi, a to v rámci války vyhlášené i nevyhlášené, 
invazí a obecně činností cizích nepřátel, 

•  povstáním, revolucí, nepokoji, vojenským převratem nebo občanskou 
válkou, 

•  ionizující radiací, radioaktivní kontaminací, jaderným palivem, jaderným 
odpadem, radioaktivní toxickou výbušninou nebo jiným rizikovým 
komponentem výbušného jaderného zařízení nebo jeho součástí, 

•  tlakovými vlnami letadel a ostatních vzdušných prostředků pohybujících se 
nadzvukovou nebo podzvukovou rychlostí, 
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•  šarvátkami, nepokoji a porušeními veřejného pořádku, pokud nejsou 
způsobeny výlučně pracovníky zhotovitele a jeho subdodavatele v 
souvislosti s prováděním prací a dodávek při plnění předmětu zakázky, 

•  působením přírodních sil, které řádný a zkušený zhotovitel nemohl 
předvídat a jejichž působení nemohl zabránit ani při vynaložení veškerých 
sil a znalostí, které lze vzhledem k jeho profesionální kvalifikaci rozumně 
předpokládat. 

 
 

XII. 
Závěrečná ustanovení 

 
12.1  Práva a povinnosti v této smlouvě výslovně neupravené se řídí 

ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění 
pozdějších předpisů. 

 
12.2 Jakákoliv ústní ujednání při provádění díla, která nejsou písemně potvrzena 

oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná. 
Veškerá oznámení podle této smlouvy musí být písemná a musí být do-
ručena osobně nebo doporučeným dopisem druhé smluvní straně, není-li 
v této smlouvě uvedeno jinak. Jakékoliv oznámení se bude pokládat za 
doručené adresátovi prvním pracovním dnem následujícím po datu 
odeslání v případě osobního doručení a pátým pracovním dnem po datu 
odeslání v případě zaslání doporučeným dopisem nebo elektronickou 
poštou. Smluvní strany se dohodly, že aplikace ustanovení  
§ 562 odst. 1 Občanského zákoníku se vylučuje. 

 
12.3 Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými 

zástupci obou smluvních stran. Zhotovitel bere na vědomí, že změny této 
smlouvy lze sjednat pouze za podmínek stanovených právními předpisy 
upravujícími zadávání veřejných zakázek. 

 
12.4 Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává  

či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena 
v českém jazyce. 

 
12.5 Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, 

přičemž každé z vyhotovení obsahuje i úplný soubor příloh. Každá ze 
smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení. 

 
12.6 Všechny spory vznikající z této smlouvy a v souvislosti s ní budou 

rozhodovány s konečnou platností u obecných soudů České republiky dle 
příslušných právních předpisů. 

 
12.7 Bude-li jakékoliv ustanovení této smlouvy shledáno příslušným soudem 

nebo jiným orgánem neplatným, neúčinným nebo nevymahatelným, bude 
takové ustanovení považováno za vypuštěné z této smlouvy a ostatní 
ustanovení této smlouvy budou nadále trvat, pokud z povahy takového 
ustanovení nebo z jeho obsahu anebo z okolností, za nichž bylo uzavřeno, 



Stránka 17 z 19 

nevyplývá, že je nelze oddělit od ostatního obsahu této smlouvy. Strany v 
takovém případě bez zbytečného odkladu uzavřou takové dodatky k této 
smlouvě, které umožní dosažení výsledku stejného, a pokud to není možné, 
pak co nejbližšího tomu, jakého mělo být dosaženo neplatným, neúčinným 
nebo nevymahatelným ustanovením. 

 
12.8 Tato smlouva bude uveřejněna objednatelem v registru smluv v souladu se 

zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých 
smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru 
smluv). Objednatel je oprávněn takto uveřejnit tuto smlouvu v plném znění. 

 
12.9 Práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající přecházejí na právní nástupce 

smluvních stran. Objednatel má právo postoupit práva a povinnosti z této 
smlouvy vyplývající na třetí osobu i bez souhlasu zhotovitele. Zhotovitel je 
oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy vyplývající na třetí 
osobu pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

 
12.10 Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě 

nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 Občanského zákoníku 
a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších 
podmínek a dále vylučují ustanovení § 1764 Občanského zákoníku. 

 
12.11 Smluvní strany prohlašují, že si smlouvu včetně jejích příloh přečetly, 

s obsahem souhlasí a na důkaz jejich svobodné, pravé a vážné vůle 
připojují své podpisy. Tato smlouva byla uzavřena srozumitelně a určitě dle 
pravé, svobodné a vážně projevené vůle smluvních stran, nikoliv v tísni 
nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Právní jednání smluvních stran 
v této smlouvě svým obsahem a účelem odpovídá dobrým mravům i 
zákonu. 

 
12.12 Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami. 

Smlouva nabývá účinnosti dnem uveřejnění ve smyslu příslušných 
ustanovení zákona o registru smluv. 

 
12.13 Kontaktní osoby na straně zhotovitele 

ve věcech technických:  
ve věcech smluvních:  

 
Údaje o kontaktní osobě může příslušná smluvní strana kdykoliv změnit. 
Tato změna je vůči druhé smluvní straně účinná ode dne následujícího po 
dni, kdy jí byla změna prokazatelně oznámena. V případě změny 
identifikačních údajů smluvní strany uvedených v této smlouvě, je smluvní 
strana, u které změna nastala, povinna informovat o ní druhou smluvní 
stranu, a to průkazným způsobem a bez zbytečného odkladu. V případě, že 
z důvodů porušení této povinnosti dojde ke vzniku škody či nemajetkové 
újmy, zavazuje se strana, která újmu způsobila, tuto újmu druhé straně 
nahradit. 
 

12.14 Zhotovitel touto smlouvou objednateli a hl. městu Praze (dále jen „HMP“) 
poskytuje licenci ve smyslu ustanovení § 2358 a násl. občanského 
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zákoníku, a to k veškerým výsledkům činnosti zhotovitele vytvořeným v 
rámci této smlouvy nebo v souvislosti s ní. Zhotovitel zejména na 
objednatele a HMP převádí všechna užívací práva k veškerým takovým 
výsledkům činnosti zhotovitele a zavazuje se převést na objednatele a HMP 
veškeré licence tak, aby veškeré další užití výsledků činnosti zhotovitele dle 
této smlouvy nebo v souvislosti s ní bylo pro objednatele a HMP 
neomezené časově, místně a zcela bezplatné. Zhotovitel poskytuje licenci 
k užití takových výsledků činnosti objednatele všemi způsoby přicházejícími 
v úvahu. Objednatel a HMP jsou zejména oprávněni dle volného uvážení 
objednatele či HMP provádět jakékoli modifikace, úpravy a změny výsledků 
činnosti zhotovitel, do výsledků činnosti zhotovitel zasahovat, zapracovávat 
je do dalších autorských či jiných děl či na jejich základě či s jejich použitím 
vytvořit nové dílo či jiný předmět duševního vlastnictví apod., a to ať již 
přímo nebo prostřednictvím třetích osob. Smluvní strany prohlašují, že 
odměna dle této smlouvy v sobě obsahuje rovněž poplatek za licenci. 
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Přílohy:  
Číslo 1 – položkový rozpočet  
Číslo 2 – technická dokumentace  
Číslo 3 -  harmonogram 
Číslo 4 – důvodová zpráva 
 
 
 
V Praze dne ...........................   V ............... dne ........................... 
 
 
 
 
 
 
………………….........…………….  ………………….........……………. 
Výstaviště Praha, a.s.    MgA. Matěj Hájek 
Tomáš Hübl       
předseda představenstva 
 
 
 
 
 
 
………………….........……………. 
Výstaviště Praha, a.s. 
Ing. Václav Novotný 
místopředseda představenstva 
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A.1 Identifikační údaje 
 
A.1.1 Údaje o stavbě 
Název stavby Informační panely do pavilonu Maroldova panoramatu 

Místo stavby Areál Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 Bubeneč  
Předmět dokumentace DPS 

 
A.1.2 Údaje o stavebníkovi 
Název       Výstaviště Praha a.s. 
Sídlo       Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 Bubeneč 

Kontaktní údaje  

 
A.1.3 Údaje o zpracovateli dokumentace 
Autoři návrhu        MgA. Matěj Hájek 

       Polská 50, 120 00 Praha 2 Vinohrady 
       Studio DRAWetc.  
       Myslíkova 9, 110 00 Praha 1 

Zpracovatel části         MgA. Matěj Hájek 
       Polská 50, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 
       Ing. arch. Helena Znamenaná 
       Krátká 272, 391 81 Veselí nad Lužnicí 

 
Úvod 
Projektová dokumentace panelů byla zpracována na základě dostupných podkladů – 
pasportu objektu a ověření rozměrů na místě stavby (podrobné zaměření nebylo 
možné, proto je třeba provést zkušební instalaci všech segmentů k ověření jejich 
skutečných rozměrů).  
V této části projektové dokumentace je řešena pouze samotná konstrukce panelů. 
S ohledem na to, že každý panel je individuální, musí se k základním rozměrům 
dopracovat i konkrétní data pro vyřezání laserem. 
Dále dopad na konstrukční řešení podesty a požárně bezpečnostní řešení objektu, 
stejně jako projednání s jednotlivými DOSS je řešeno investorem samotným. 
 
Účel objektu 
Předložená dokumentace řeší pás informačních panelů okolo podesty v pavilonu Maroldova 
panoramatu. S ohledem na to, že se jedná o atypické konstrukce jednotlivých částí 
uměleckých děl, požadujeme zpracování dílenské dokumentace objektu a předložení vzorků 
použitých materiálů k odsouhlasení investorem a autorem (projektantem). 
 
A.1  Architektonické řešení  
 

Vizuální pojetí vychází z principu pavilonu a obrazu, tedy panoramatu. Jednotlivé výjevy 
obrazu jsou pak vizuálně extrahovány do podoby panoramatu a ilustrací. K těmto výjevům 
jsou pak přiřazeny tabulky s odborným textem vysvětlující roli jednotlivých stran a 
historických postav v kontextu bitvy. 
Kovový vzhled je volen zejména s ohledem na princip kontrastu starého a nového uvnitř 
pavilonu. Kov s pozinkováním také umožňuje příjemné stárnutí materiálů – získání patiny. 
Podsvícení panelů a napojení na řídící jednotku pak umožňuje využití i moderních 
technologií, nakonfigurování v souladu s přehrávaným textem a možnost rozsvěcování 
jednotlivých segmentů samostatně v návaznosti např. na komentovanou prohlídku obrazu. 
 
 
A.2  Funkční a dispoziční řešení  
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Límec je tvořen z 16 kusů informačních panelů. Tyto jsou tvořeny samostatnou konstrukcí 
z plechu tl. 1 mm. Uvnitř každého panelu je vložena vrstva pro šíření světla k podsvícení 
panelu, která je chráněna mléčným plexisklem. Do panelu je vždy vložena dvojice led pásků, 
které jsou připraveny k napojení na řídící jednotku pavilonu (toto si řeší investor samostatně). 
Každý z panelů je unikát, do základního čelního plechu je přenesen daný výjev 
z panoramatu, do plochy panelu jsou pak přeneseny ilustrace a informační text k jednotlivým 
osobám na obraze a historickému kontextu bitvy. 
Ke konstrukci zábradlí podesty je upevněn soustavou konzol. 
 

 
A.3 Řešení vegetačních úprav okolí objektu, včetně řešení přístupu a užívání 

objektu osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
 
           Řešení vegetačních úprav 
Nejsou předmětem této dokumentace 

            Řešení přístupu a užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace 
Bezbariérový přístup je řešen v rámci celého objektu, není předmětem této dokumentace. 
Umělecké objekty jako takové nepodléhají dle vyhlášky č.369/2001 povinnosti splňovat 
kritéria bezbariérového pohybu osob. 
 
Technické a konstrukční řešení objektu, jeho zdůvodnění ve vazbě na využití objektu a 

jeho požadovanou životnost 

Základní údaje 

Pro návrh objektů byly použity normy ČSN a další typové a výrobní podklady, stavební 
podklady stávajícího objektu. 

Konstrukční řešení 

Konstrukci panelů tvoří box pro vložení LED pásků a backlightu s ochranným plexi. Tento je 
tvořen stěnami z ocelového plechu tl. 1 mm. Čelo panelu je tvořeno rovněž plechem tl. 1 
mm. Vrchní část přesahující nad box, kam jsou přeneseny výjevy z panoramatu je podložena 
plechem tl. 4 mm. 
Veškeré ilustrace jsou vrstveny na sebe v max. 3 vrstvách a jsou rovněž z plechu tl. 1 mm. 
Vrstvy jsou k sobě a na podkladní plech lepeny lepidlem. 
Na panelech jsou umístěny tabulky s písmem, které jsou upevňovány k čelnímu plechu 
pomocí šroubů s kulatou hlavou. 
Nosná konstrukce, která podpírá jednotlivé segmenty je upevněna k svislým sloupkům 
stávajícího zábradlí podesty. Sestava podpůrné konzoly je rozkreslena na výkrese D.1.1.04. 
Veškeré kovové prvky jsou opatřeny galvanickým pozinkováním – černý fosfát. 
Nosná vrstva pro šíření světla – backlight – je v tloušťce 8 mm vložena do rámečku uvnitř 
krabice. Na ní je pak položeno ochranné matné plexi tl. 2 mm.   
Konstrukce boxu je spojována koutovými svary. Propojení boxu s nosnou konstrukcí je spoji 
šroubovanými. 
Jednotlivé segmenty jsou pak k sobě upevněny pomocí plechu s předvrtanými oválnými 
otvory umožňujícími kluzný pohyb konstrukce, aby byla schopná vyrovnávat svojí tepelnou 
roztažnost (uvažovaná mezera mezi segmenty je 5 mm). 
Před výrobou nutno ověřit požadavky zinkovny na možnou velikost prvku a případné otvory 
pro bezpečné zinkování. Jakékoli případné odchylky konzultovat s projektantem. 
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Vliv objektu a jeho užívání na životní prostředí a řešení případných negativních účinků 
Hluk ze stavební činnosti nepřesáhne nejvyšší přípustné ekvivalentní hladiny akustického 
tlaku. S ohledem na splnění těchto hodnot je stanovena délka nasazení jednotlivých 
stavebních strojů, délka jednotlivých pracovních procesů během dne a případný souběh 
činností. 
Odpady vzniklé při stavbě - budou předány pouze právnickým nebo fyzickým osobám 
oprávněným k podnikání, které jsou provozovateli zařízení k využití nebo odstranění nebo ke 
sběru nebo výkupu určeného druhu odpadu ve smyslu ustanovení §14 uvedeného zákona. 
Prvotní původce odpadu je povinen zjistit, zda osoba, které předává odpady, je k jejich 
převzetí podle zákona o odpadech oprávněna. O vzniku a způsobu nakládání s odpady 
povede dodavatel evidenci podle č.383/2001 Sb a předloží u kolaudace. V rámci zařízení 
staveniště bude zajištěn prostor a podmínky pro shromažďování odpadů.  
 
Dopravní řešení 
Skladování a zásobování stavby bude řešeno v rámci koordinace celého projektu. V případě 
potřeby bude při přípravě stavby projednáno dopravně inženýrské rozhodnutí. 

 
Ochrana objektu před škodlivými vlivy vnějšího prostředí, protiradonová opatření 
ochrana před pronikáním radonu z podloží 
Objekty neslouží pro trvalý pobyt osob, radonová opatření nejsou požadována. 
 

ochrana před bludnými proudy 
Ochrana před bludnými proudy je zajištěna stavebním řešením elektroinstalace. 
 
ochrana před technickou seizmicitou 
Nelze očekávat, takže proti ní nejsou navrhována žádná opatření.  
 
ochrana před hlukem 
Vzhledem k množství dopravy osobních automobilů v obci i obsluhy nebude mít vyvolaná 
doprava žádný dopad na zvýšení hlukové zátěže v lokalitě. 
Stavbou objektu bude navýšeno množství hluku v dané lokalitě. Vliv jednotlivých zdrojů hluku 
ze stavby redukuje doba stavebních prací výstavby 7,00-18,00 hod. 
Vzhledem k vzdálenosti od ostatních staveb se neočekává negativní ovlivnění na 
sousedních objektech.   
 
Dodržení obecných požadavků na výstavbu 
Navrhované řešení je zpracováno v souladu s vyhláškou č.268/2009 Sb. o obecných 
technických požadavcích na výstavbu v přiměřeném rozsahu. Dále pak dle vyhlášky 
č.398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání 
staveb. Umístění nových objektů je v souladu s vyhláškou 501/2006 Sb. V platném znění. 

 
 
V Praze 07/2020      Ing.arch. Helena Znamenaná 
        MgA. Matěj Hájek 



Fáze Začátek fáze Konec fáze Poznámka

1 Potvrzení objednávky investorem 08.03.2021 08.03.2021

souhlas představenstva

smlouva o dílo

2 Zadání první sady dat 22.03.2021 06.04.2021 ZAČÁTEK PRACÍ

spodní část krabic bude případně upraveno dle připsání

nosná konstrukce částky na účet, splatnost 14 dní

3 Výroba boxů a nosné konstrukce 06.04.2021 12.04.2021

spodní část krabic

nosná konstrukce

4 Zkušební sestavení boxů 12.04.2021 14.04.2021

spodní část krabic

nosná konstrukce

5 Export dat DRAWetc. 15.04.2021 16.04.2021

příprava dat pro zadání laseru

kontrola a případné korektury

6 Zadání druhé části dat 16.04.2021 30.04.2021

vrchní část boxu - hlavní plech

zpevnění panoramatu

ilustrace

texty

7 Výroba plexi 14.04.2021 21.04.2021

po předání 1 ks krabice

8 Zinkovna 30.04.2021 14.05.2021

všechny díly - info o pořadí???

9 Vlepení plexi 14.05.2021 21.05.2021

10 Kompletace ilustrací a čelního plechu 14.05.2021 04.06.2021

11 Instalace panelů 04.06.2021 18.06.2021

5 a 5 a 6 dílů postupně na vyzvání

12 Předání díla 21.06.2021

Maroldovo panorama - předpokládaný harmonogram prací



 

 

Soupis prací  a montážních prostředků  

 D o d á n í  a  i ns ta l a ce  i n f or m ačn í ho  pa ne l u  d o  M ar o l d o va  
pa n or am at u  

 
Komu: 
Výstaviště Praha, a.s. 
se sídlem: Výstaviště 67, Bubeneč, 170 00 Praha 7  
Zastoupená: Tomášem Hüblem, předsedou představenstva 

Ing. Václavem Novotným, místopředsedou představenstva 
 
 
Objekt a pozemek   Areál Výstaviště 67, 170 00 Praha 7 

Bubeneč 

Investor  Výstaviště Praha, a.s.  Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha 8 - Karlín 

Dodavatel MgA. Matěj Hájek  Polská 50, 120 00 Praha 2 - Vinohrady 

Stupeň Realizace záměru  

 
Zdůvodnění navrženého řešení: 
 
- připevnění panelů ke stávající konstrukci zábradlí podesty, nosné konzole panelů budou 
umístěny do stávajících otvorů v konstrukci 
- celá konstrukce je v případě potřeby plně demontovatelná bez zásahu do stávajících 
konstrukcí 
- každý panel je připojen do předem připraveného rozvodu elektroinstalace, který je zakončen 
zásuvkou právě pro potřebu případné demontáže 
 
Postup prováděných prací: 
 
- zkušební sestavení dílců – nosná konstrukce a spodní části panelů 
- demontáž zkušební sestavy  
- umístění finální sestavy 6 panelů 
- umístění finální sestavy 5 panelů 
- umístění finální sestavy 5 panelů 
 
Montážní prostředky: 
 
- montážní nářadí pro utahování šroubů 
- vrtačka 
 
Pracovníci: 
 

- Montáž samotná –  
- za autora – MgA. Matěj Hájek, Ing. arch. Helena Znamenaná 

 
 
V případě jakýchkoli nejasností mě, prosím, neváhejte kontaktovat. 
Předem děkuji. 
 
S pozdravem 
 
MgA. Matěj Hájek 
 
V Praze dne 22.2.2021 
 


