

REKAPITULACE STAVBY

Kód: HD210336
Stavba: Hrušovany u Brna - DK soc.zař.

KSO: Místo:		CC-CZ: Datum:	16. 2. 2021
Zadavatel: Správa želežnic dopravní cesty, státní organizace		IČ: DIČ:	70994234 CZ70994234
Zhotovitel: Sežev facility		IČ: DIČ:	29244960 CZ29244960
Projektant:		IČ: DIČ:	
Zpracovatel: Havlíčková		IČ: DIČ:	

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			53 718,47
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	53 718,47	11 280,88
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			64 999,35

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: HD210336

Stavba: Hrušovany u Brna - DK soc.zař.

Místo: Datum: 16. 2. 2021

Zadavatel: Správa želežnic dopravní cesty, státní organizace

Projektant:

Zhotovitel: Sežev facility

Zpracovatel:

Havlíčková

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		53 718,47	64 999,35	
HD210336	Hrušovany u Br...	53 718,47	64 999,35	STA

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1391868

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: e64c376f-52b3-44ca-846e-3dadeb7f633c

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Jana SVOBODOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 09.03.2021 12:17:00



cffc0df1-e47a-4d73-8c1d-4caeb0961e47