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SMLOUVA O DILO

uzaviena podle § 2586 a nasl. zakona &. 89/2012 Sb. (Obc¢anského zakoniku)

1. Smluvni strany

1.1.  Objednatel: Sdruzeni mést a obci povodi Ondrejnice

Sidlo: K namésti 22, 739 44 Brusperk

zastoupeny: e , pfedsedou sdruzeni
.................. , mistopredsedou sdruzeni

IC /DIC: 60045701 / CZ60045701

bankovni spojeni: Ceska spofitelna, pobocka Brugperk

¢islo uétu:

ve vécech smluvnich opravnéni jménem objednatele jednat a podepisovat:
................. semail............tel

ve vécech technickych a ve vécech predani a prevzeti dila opravnéni jménem objednatele
jednat a podepisovat:

1.2. Vykonavatel koordinatora BOZP:

Zhotovitel: LAVI ENGINEERING s.r.o.

Sidlo: Sazovicka 508/14, 155 21 Praha - Zli¢in

Jednajici: |

IC: 27858952

DIC: CZ278952

Bankovni spojeni: KB a.s.

Cislo Gétu:

Vykonavatel je zapsan u: Méstského soudu v Praze, oddil C, vlozka 186 171,

dne 2. 10. 2008

Zastupce jednani ve vécech
a) smluvnich:
Tel.:
b) technickych:
Tel.:



2. Predmét plnéni

2.1 Predmétem této smlouvy je ,Vykon ¢innosti ob&asného koordinatora BOZP na stavbé

Obec Hukvaldy - splaskova kanalizace, Il. etapa® (dale jen ,stavba“) v rozsahu
specifikovaném v tomto bodu 2. a v souladu s podminkami uvedenymi v této
smlouvé a s pfedanymi podklady (dale téz ,,BOZP“ nebo ,dilo%). Cinnost
koordinatora BOZP bude vykonavana v rozsahu stanoveném zakonem €. 309/2006
Sb. a NV 591/2006 Sb.

2.2 Realizace stavby je ¢lenéna na tyto Casti:

2.3

SO 01 Kanalizace
SO 02 Elektro+ MaR
SO 03 Kanalizaéni pfipojky

Obcasny dozor v oblasti BOZP se vykonavatel zavazuje provést minimalné

v tomto rozsahu:
pred zahadjenim praci na staveniSti zpracovat a predat objednateli plan
bezpednosti a ochrany zdravi pFi praci, zajistit jeho aktualizaci v pribéhu
stavby
Zpracovat a predat obJednateh aktuallzovany pfehled pravnich predpist
bezpeénosti a ochrany zdravi pfi praci na stavenisti vztahujicich se ke stavbé
zpracovat a predat dal$i podklady odpovidajici bezpecnosti, ochrany zdravi
nutné pro zajisténi bezpeéného a zdravi neohroZujiciho pracovniho prostredi
informovat bez zbyte¢ného odkladu viechny dotlené zhotovitele stavby a dalsi
jiné osoby na bezpefnostni a zdravotni rizika, kterd vznikla na stavenisti
béhem postupu praci nebo se mohou v pribéhu realizace na stavbé vyskytnout
vyzadovat sjednani napravy a navrhovat k tomu pfiméfena opatreni
koordinovat spolupraci zhotovitell stavby a podzhotovitell stavby nebo jinych
osob vykonavajicich prace na stavenisti
sledovani dodrzovani planu bezpec€nosti a ochrany zdravi pfi praci na
staveniiti, projednavat pfijeti opatfeni a terminy knapravé zjiSténych
nedostatku
kontrolovat realizaci napravnych opatfeni u pfislusnych odpovédnych osob
kontrolovanych subjektd
kontrolovat potiebné doklady opravnéni pro vykon provadénych praci (odborné
zkousky, povoleni pro vstup cizich osob, opravnéni pro prace se stroji apod.)
kontrolovat zabezpeceni obvodu stavenisté, vcetné vstupu a vjezdu na
stavenisté s cilem zamezit vstup nepovolanym fyzickym osobam
spolupracovat se zastupci zaméstnancl pro oblast bezpecnosti a ochrany zdravi
pFi praci a s pFislusnymi odborovymi organizacemi, popripadé s fyzickou osobou
provadéjici technicky dozor zadavatele stavby
z(¢astiovat se kontrolni prohlidky stavby, k niz byl pFizvan stavebnim Gradem
podle stavebniho zakona
z(&astRovat se porad vedeni stavby a kontrolnich dnl za U€asti zhotovitell
stavby, podzhotovitell stavby nebo osob jimi povérenych a informovat
o vysledcich své innosti a dodrZovani planu BOZP
vést denik koordinatora se zaznamy o provadéné cinnosti o vysledcich kontrol,
rozsahu dohodnuté kontrolni &innosti, zjiSténych zavadach, odpovédnych
osobach, navrzenych opatfenich, vysledcich projednavani kontrolni cinnosti se
zadavatelem stavby, Udaje o tom, zda a kym byly nedostatky odstranény
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2.4

2.5

2.6

2.7

2.8

2.9

zpracovat a zapsat Udaje o ,,0znameni o zahajeni praci“ - zpracovat a pfedat
zadavateli stavby aktualizovany prehled pravnich predpisi bezpeénosti a
ochrany zdravi pri praci na stavenisti vztahujicich se ke stavbé; jeho doruceni
na oblastni inspekci prace
vyvésit a zverejnit ,,0znameni o zahajeni praci“ na viditelném misté u vstupu
na stavenisté (misto a tabuli doda objednatel)
¢innost koordinatora BOZP bude vykonavana v rozsahu stanoveném zakonem
€. 309/2006 Sh. a NV 591/2006 Sb.
vykonavatel garantuje, Ze sluzby budou vykonavané odborné zplsobilou
osobou, s opravnénim a osvédcenim koordinatora BOZP na stavenisti, kopie
osvedceni predlozi na vyzadani.
Objednatel si vyhrazuje pravo doplnit, zménit a rozsirit predmét smlouvy o dalsi
prace a dodavky a vykonavatel BOZP se zavazuje tyto prace nacenit a dodavky
zajistit a provést. Vykonavatel BOZP provede predmétné viceprace az po
uzavreni dodatku k této smlouvé, jez bude resit rozsah predmétnych vicepraci.

Vykonavatel BOZP podpisem této smlouvy soucasné stvrzuje, Ze se radné
seznamil se zadanim objednatele a dale s poZadavkem na rozsah, obsah a
povahu dila, fadné prekontroloval predané podklady a vsechny pripadné
nejasnosti si vyjasnil s objednatelem. Dale timto potvrzuje, ze jsou mu znamy
veskeré podminky technické, kvalitativni a jiné podminky, nezbytné k fadnému
provedeni dila.

Vykonavatel BOZP se zavazuje predmet smlouvy realizovat v souladu
s podminkami uvedenymi v predanych podkladech a v souladu s veskerymi
rozhodnutimi a stanovisky organt, organizaci, vlastniki inZenyrskych siti aj. Dale
se zavazuje dodrzet harmonogram vystavby.

Obé smluvni strany jsou povinné zajistit v pribéhu provadéni vykonu
koordinatora BOZP plnou soudinnost vdech svych zastupcl, a to z divodu
objasnéni veskerych pripadnych nejasnosti.

Vykonavatel BOZP prohlasuje, ze je plné seznamen rovnéz se vsemi dalsimi
podminkami provadéni dila a plnéni svych povinnosti, které nejsou konkrétné
uvedeny v této smlouvé,

Zhotovitel prohlasuje, ze ma ke dni uzavfeni smlouvy uzaviené pojisténi
odpovédnosti za Skodu zplsobenou svou cinnosti tfeti osobé s vy$i pojistné
castky minimalné dle ceny uvedené v cl. 3.1, této smlouvy. V pripadé poruseni
tohoto zavazku je objednatel opravnén od smlouvy bez dalsiho odstoupit.
Uvedena Uroven pojisténi musi byt dodrZzena po celou dobu realizace predmétu
smlouvy.

2.10 Vykonavatel koordinatora BOZP se podpisem této smlouvy zavazuje k povinnosti,

Ze dle § 2 e) zakona ¢. 320/2001 Sb. o financni kontrole ve verejné spravé, je
osobou povinnou spoluplsobit pri vykonu financni kontroly.

2.11 Zhotovitel je povinen vSechny pisemné zpravy, pisemné vystupy a prezentace

opatfit vizualni identitou projektu podle pravidel publicity. Zhotovitel
prohlasuje, Ze ke dni nabyti Ucinnosti této smlouvy je s témito pravidly
seznamen. V pfipadé, Ze v prubéhu plnéni této smlouvy dojde ke zméné téchto




pravidel, je objednatel povinen o této skutecnosti zhotovitele bezodkladné
informovat.

Cena obcasného koordinatora BOZP

3.1. Cena za vykon obcasného koordinatora BOZP je obéma stranami sjednana
v souladu s § 2, zakona 526/90 Sb. o cenach ve znéni pozdéjsich predpist a je
obéma stranami dohodnuta ve vysi:

Koordinator BOZP - cena bez DPH 400 000 K¢
DPH (21 %) 84 000 K¢
Celkova cena vcetné DPH 484 000 K¢

3.2. Sjednand cena obsahuje veSkeré naklady, rezii a zisk vykonavatele BOZP
nezbytné k radnému a vCasnému provedeni vykonu obcasného koordinatora
BOZP.

3.3. Smluvni strany se dohodly, Zze dojde-li v pribéhu plnéni pfedmétu této smlouvy
ke snizeni Ci zvyseni zakonné sazby DPH stanovené pro prislusné plnéni
vyplyvajici z této smlouvy, je zhotovitel od okamziku nabyti Ucinnosti snizené Ci
zvysené sazby DPH povinen (¢tovat objednateli k cené bez DPH platnou sazbu
DPH. O této skuteCnosti neni nutné uzavirat dodatek k této smlouvé. Zhotovitel
odpovida za to, Ze sazba dané z pridané hodnoty je stanovena v souladu s
platnymi pravnimi predpisy.

4, Termin plnéni

4.1 Smluvni strany se dohodly na nasledujicich odhadovanych terminech plnéni
predmétu smlouvy v souladu s predpokladanym harmonogramem stavby:
e Predpokladany termin zahajeni praci:  zahajenim praci zhotovitelem stavby
(predpoklddany termin zahdjeni stavebnich praci je 1. 3. 2021)
o Predpokladany termin ukonceni dila:  do doby vydani pravomocného
kolaudacniho souhlasu (9/2022)
o Zavazny termin ukonceni stavebnich praci: do 16 mésict od zahajeni stavby.

4.2. Celkova doba vykonu BOZP se predpoklada v délce trvani 19 mésicu.

4.3. Prodleni vykonavatele BOZP s ukoncenim vykonu obcasného koordinatora BOZP se
povazuje za podstatné poruseni smlouvy pouze v pripadé, ze prodleni
vykonavatele BOZP neni zapfi¢inéno prodlenim objednatele s predanim
podklad.

4.4. Pokud vykonavatel BOZP nedodrzi postup provadéni koordinatora BOZP stanoveny
harmonogramem a neni to zavinéno prodlenim objednatele s predanim
podkladi, je objednatel opravnén od smlouvy odstoupit. Stejné tak je
objednatel opravnén od smlouvy odstoupit, pokud vykonavatel BOZP bezduvodné
a bez souhlasu objednatele prerusi prace koordinatora BOZP po dobu delsi dvou
tydnl. Odstoupenim od smlouvy nezanikd narok objednatele na Ghradu
smluvnich pokut a na nahradu Skody, ktera objednateli vznikla v souvislosti
s odstoupenim od smlouvy zapric¢inéného porusenim povinnosti vykonavatele
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4.5.
4.6.

5.2.

5.3.

5.4.

5.5.

5.6.

3.7.

BOZP. Vykonavatel BOZP ma v tom pripadé pouze narok na Uhradu opravnénych
nakladd, které vynaloZil v souvislosti s vykonem koordinatora BOZP.

Pripadné viceprace mohou mit vliv na termin dokonceni dila.

Mistem plnéni predmétu smlouvy je obec Hukvaldy, k.. Sklenov, k.d. Rychaltice.

Platebni podminky

. Zaloha na cenu BOZP se nesjednava. Fakturace bude probihat mésicné po celou

dobu realizace stavby pocinaje mésicem, kdy byla zahajena stavba. Vykonavatel
BOZP vystavi na konci kazdého mésice fakturu na 1/17 z celkové ceny bez DPH.
Takto bude vykonavatel BOZP fakturovat po dobu realizace stavby v délce 16
mésicl. Posledni, sedmnactou fakturu za dilo, vystavi vykonavatel BOZP ke dni
vydani kolaudacéniho souhlasu.

Podkladem pro Ghradu smluvni ceny koordinatora BOZP bude faktura, ktera bude
mit naleZitosti danového dokladu dle zakona €. 235/2004 Sb. o DPH ve znéni
pozdéjsich predpist (dale jen faktura).

Vykonavatelem BOZP vystavena faktura musi formou a obsahem odpovidat
zakonu o dani z pfidané hodnoty ve znéni pozdéjsich predpisd.

Nebude-li faktura obsahovat nékterou povinnou nebo dohodnutou naleZitost,
je objednatel opravnén fakturu prfed uplynutim lhaty splatnosti vratit
vykonavateli BOZP k provedeni opravy s uvedenim divodu vraceni. Vykonavatel
BOZP je povinen vystavit novou fakturu se spravnymi, opravenymi Udaji a
s novou lhitou splatnosti dle této smlouvy. V daném pripadé vykonavatel BOZP
neni opravnén pozadovat Urok z prodleni.

Lhata splatnosti faktury je 30 dn(i ode dne nasledujiciho po dni doruceni faktury
objednateli. Za doruceni faktury se povaZuje den predani faktury do postovni
evidence na adresu objednatele. Stejna lhuta splatnosti plati pro smluvni strany
i v pripadé placeni smluvnich pokut, Groki z prodleni, nahrady Skody,
pozastavky aj. Penézity zavazek objednatele vuci vykonavateli BOZP se povaZuje
za splnény v den, kdy je prislusna Castka odeslana z Uctu objednatele.

V pripadé, Ze objednateli vznikne narok na smluvni pokutu nebo jinou
majetkovou sankci viéi vykonavateli BOZP, je opravnén si prislusnou castku
zapocist na ¢astku, na niz je vykonavatelem BOZP vystavena faktura.

Prace a dodavky, které vykonavatel BOZP provede odchylné od této smlouvy
o dilo, bez pisemného pozadavku nebo odsouhlaseni objednatelem a o své (jmé,
nebudou ze strany objednatele uhrazeny. Uhrada téchto praci a dodavek se
provede jen tehdy, jestliZze je objednatel dodatecné uznal za nutné, a to formou
dodatku k této smlouve.

Majetkové sankce

. Dojde-li ze strany objednatele k prodleni s Ghradou radné vystavené faktury, je

vykonavatel BOZP opravnén pozadovat po objednateli Grok z prodleni ve vysi
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6.2.

6.3.

6.4.

6.5.

6.6.

7.2.

7.3.

7.4.

0,05 % z dluzné castky za kazdy i zapocCaty den prodleni.

Pokud vykonavatel BOZP nenastoupi ve sjednaném terminu, nejpozdéji vsak ve
lhité do 5-ti kalendafnich dni od obdrieni reklamace objednatele,
k odstranovani reklamované vady (vad) v zarucni dobé, je objednatel opravnén
pozadovat po vykonavateli BOZP Uhradu smluvni pokuty ve vysi 1000,- K& za
kazdy i zapocaty den prodleni a kazdou jednotlivou vadu samostatné aZ do doby
fadného nastoupeni.

V pripadé, Ze vykonavatel BOZP neodstrani reklamovanou vadu v uréeném
terminu, muZe objednatel po vykonavateli BOZP poZadovat Uhradu smluvni
pokuty ve vysi 1000,- K& za kazdy i zapocaty den prodleni s odstranénim kazdé
jednotlivé vady.

Vyzaduje-li to charakter vady a uzna-li to objednatel za vhodné, muize
objednatel urcit nahradni termin pro odstranéni vady. V pripadé, Zze vykonavatel
BOZP neodstrani vadu ani v nahradnim urceném terminu, muze objednatel po
vykonavateli BOZP pozadovat (hradu smluvni pokuty ve vys$i 1000,- K& za kazdy i
zapocaty den prodleni s odstranénim kazdé jednotlivé vady. V pfipadé, Zze bude
urcen nahradni termin pro odstranéni reklamované vady, vykonavatel BOZP je
v prodleni az bezvyslednym uplynutim nahradniho terminu.

Smluvni pokutu, Grok z prodleni vyuctuje opravnéna strana a strana povinna je
povinna uhradit tuto smluvni pokutu nejpozdéji do 30 dni od obdrZeni
vy(cétovani.

Smluvni strany prohlasuji, ze vyse smluvnich pokut jsou priméfené.

Provadéni koordinatora BOZP

. Vykonavatel BOZP je povinen provést ¢innosti koordinatora BOZP na svuj naklad

a na své nebezpedi ve sjednaném terminu.

Vykonavatel BOZP se zavazuje, Ze Cinnosti koordinatora BOZP provede v celém
rozsahu v I. jakosti.

Pfi provadéni koordinatora BOZP postupuje vykonavatel BOZP samostatné.
Vykonavatel BOZP se viak zavazuje respektovat veskeré pokyny objednatele,
tykajici se provadéni BOZP nebo upozorfiujici na mozné porusovani smluvnich
povinnosti vykonavatele BOZP.

Objednatel je opravnén kontrolovat provadéni koordinatora BOZP. Zjisti-li
objednatel, Ze vykonavatel BOZP provadi cinnosti koordinatora BOZP v rozporu
se svymi povinnostmi vyplyvajicimi z této smlouvy a predanych podkladi, je
objednatel opravnén dozadovat se toho, aby vykonavatel BOZP odstranil vady
vzniklé vadnym provadénim a Cinnosti koordinatora BOZP provadél radnym
zplisobem. Jestlize tak vykonavatel BOZP neucini v pfiméfené LhGté mu k tomu
poskytnuté objednatelem, nejdéle viak do 30 kalendarnich dnli od upozornéni,
a postup vykonavatele BOZP by vedl nepochybné k podstatnému poruseni
smlouvy, je objednatel opravnén odstoupit od smlouvy.




7.5.

7.6.

7.7.

8.2.

8.3.

8.4.

8.5.

8.6.

8.7.

8.8.

Vykonavatel BOZP je povinen dodrzovat pri provadéni Cinnosti koordinatora BOZP
veskeré podminky vyplyvajici z této smlouvy, z vyjadreni a stanovisek organd,
organizaci, vlastnikl a spravcu inZenyrskych siti a jinych.

Provadéni koordinatora BOZP musi vykonavat zaméstnanci vykonavatele BOZP
nebo jeho subdodavatelé majici prislusnou kvalifikaci, resp. autorizaci. Doklad
o kvalifikaci pracovniki je vykonavatel BOZP na pozadani objednatele povinen
predlozit.

Vykonavatel BOZP je povinen pfi provadéni koordinatora BOZP dodrzovat veskeré
CSN, pFipadné jiné normy a bezpeénostni pfedpisy, veskeré zakony a jejich
provadéci vyhlasky, vie ve znéni pozdéjsich zmén a doplikd, které se tykaji
provadéni koordinatora BOZP.

Odpovédnost za vady, zarucni doba

. Vykonavatel BOZP zodpovida za zjevné vady a nedodélky a dale za skryté vady

zjisténé objednatelem v zaruéni dobé, ktera cini 60 mésici od ukonceni a
prevzeti dila.

Vadou se rozumi odchylka v kvalité, rozsahu a parametrech od této smlouvy
a obecné zavaznych technickych a pravnich predpisi. Vady zjisténé v pribéhu
zaruéni doby objednatel neprodlené pisemné uplatni u vykonavatele BOZP,
pFi€emz v reklamaci vadu popise a uvede pozadovany zplsob jejiho odstranéni.

Vykonavatel BOZP je povinen po oznameni reklamované vady tuto odstranit na
své naklady v objednatelem uréeném terminu a to bez ohledu na to, zda
reklamaci uznava ¢i neuznava.

Reklamaci lze uplatnit nejpozdéji do posledniho dne zarucni doby, pricemz
i reklamace odeslana objednatelem v posiedni den zarucni doby je obéma
stranami povaZovana za vcas uplatnénou.

Naklady na odstranéni reklamované vady nese vykonavatel BOZP i ve spornych
pripadech, az do rozhodnuti soudu.

Vykonavatel BOZP je povinen urcit zodpovédnou osobu vcetné kontaktniho
spojeni pro vyFizovani vsech reklamaci v zarucni dobe.

Uplatnénim prav ze zaruky za jakost nejsou dotCena prava objednatele na
uhrazeni smluvni pokuty a ndhrady $kody souvisejici s vadnym plnénim.

Vykonavatel BOZP je povinen prokazatelné upozornit objednatele na nevhodnost
pokyn nebo chybné zadani, v opacném pripadé nese odpovédnost za vzniklou
Skodu.

Zména smlouvy, odstoupeni od smlouvy

. Smlouvu lze ménit pouze pisemnym oboustranné potvrzenym ujednanim vyslovné

nazvanym Dodatek ke smlouvé a ofislovanym podle poradovych cisel. Jiné
protokoly, zapisy apod., se za zménu smlouvy nepovazuji. K platnosti dodatku
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této smlouvy je nutna dohoda o celém obsahu.

9.2. Nastanou-li u nékteré ze stran skute€nosti branici Fadnému plnéni této smlouvy,
je povinna to ihned bez zbyte¢ného odkladu oznamit druhé strané a vyvolat
jednani zastupcl opravnénych k podpisu smlouvy.

9.3, Chce-li néktera ze stran od této smlouvy odstoupit, je povinna svoje odstoupeni
pisemné oznamit druhé strané s uvedenim terminu, ke kterému od smlouvy
odstupuje. V odstoupeni musi byt dale uveden divod, pro ktery strana od
smlouvy odstupuje a presna citace toho bodu smlouvy nebo ustanoveni pravniho
predpisu, ktery ji k takovému kroku opraviluje. Bez téchto naleZitosti je
odstoupeni neplatné.

9.4. Odstoupi-li néktera ze stran od této smlouvy, pak povinnosti obou stran jsou
nasledujici:

- vykonavatel BOZP provede soupis viech provedenych praci ocenény dle
zplsobu, kterym je stanovena cena koordinatora BOZP,

- vykonavatel BOZP provede finanéni vyéisleni provedenych praci v ramci
koordinatora BOZP, zpracuje kone&nou fakturu, vySe této faktury bude
vypoctena z % poctu dni pFislusného Ctvrtleti, ve kterém k odstoupeni doslo,

- vykonavatel BOZP je povinen predat objednateli veskeré pisemnosti a
podklady, které mu objednatel pFedal v souvislosti s provadénim cinnosti
koordinatora BOZP, a viechny doklady a dokumentaci.

10.  VyS3si moc

10.1. Pro ucely smlouvy se za vys$§i moc povazuji pfipady, které nejsou zavislé na
smluvnich strandch a které smluvni strany nemohou ovlivnit. Jedna se napr.
o valku, mobilizaci, povstani, Zivelné pohromy apod.

10.2. Pokud se splnéni smlouvy stane nemoznym v disledku vy3si moci, strana, ktera
se bude chtit na vys$i moc odvolat, pozada druhou stranu o upravu smlouvy ve
vztahu k predmétu, cené a dobé plnéni. Pokud nedojde k dohodé, ma strana,
ktera se diivodné odvolala na vy$si moc, pravo odstoupit od smlouvy. U¢innost
odstoupeni nastava vtomto pfipadé dnem dorueni oznameni o odstoupeni
druhé smluvni strané,

11.  Ostatni ujednani

11.1. Ostatni vzajemné vztahy obou smluvnich stran touto smlouvou blize
neupravené, se fidi pfislunymi ustanovenimi ob&anského zakoniku.

11.2. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichz kazdy ma platnost
originalu. Objednatel i vykonavatel BOZP obdr¥i po jednom vyhotoveni,

11.3. Smluvni strany této smlouvy shodné prohladuji, Ze si tuto smlouvu pred jejim
podpisem fadné precetly, Ze smlouva byla uzaviena po vzajemném projednani,
podle jejich pravé, svobodné vile, uréitd, vazné a srozumitelné, nikoliv v tisni




za napadné nevyhodnych podminek.

11.4. Ve smlouvé nejsou zadna slova opravovana, piepisovana nebo vepisovana. Obé
smluvni strany potvrzuji spravnost a autenti¢nost této smlouvy svym podpisem.

V Roznové p.R. dne V Brudperku dne

Za Zhotovitele: Za Objednatele;



