
S M L O U V A

Číslo smlouvy Objednatele: 08PU-002758 
Číslo smlouvy Zhotovitele: 19 214 28

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 121 0002 
Název veřejné zakázky:

„Prohlídky mostů, propustků a podjezdů v ÚK - 2021“

uzavřené na základě Rámcové dohody: Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a 
zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích zkoušek

mostů

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR
se sídlem:
IČO:
DIČ:
právní forma: 
bankovní spojení: 
datová schránka: 
zastoupeno:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy a 
kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
659 93 390
CZ65993390
příspěvková organizace
..........​... ​....​...........​.........................
zjq4rhz
.......​................​....................​................​............​................

.......​...........​.................​...........​............​................ 
​......​...............​.............​...................​......... 
​................................ 
​...​.......​.......​.......​......
.......​.............​........ ​.............​..............​..............​..........​. . ​...........
..................
................................
...​.......​.......​.......​......
.......​.........​.......​................​................
............................
...​.......​.......​.......​......
.......​......​............​................​................
..............................
...​.......​.......​.......​......
......​........​..............​...............​................​................
...................................
...​.......​.......​.......​......
......​.........​................​................
..........................
...​.......​.......​.......​......
...........​.........​................​................
................................
...​.......​.......​.......​......

(dále jen „Objednatel”)

a
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2. Společnosti Pontex/PGP/ČVUT Kloknerův ústav -  RD Dg. Mosty
se sídlem: Bezová 1658/1, 147 00 Praha 4 -  Braník
zastoupený společností Pontex, spol. s r. o. (Správce)
IČO: 407 63 439 
DIČ: CZ40763439 (plátci DPH) 
zápis v obchodním rejstříku: 
právní forma: 
bankovní spojení: 
zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních: 
e-mail: 
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických: 
e-mail: 
tel:

Společník:
PRAGOPROJEKT, a. s.
se sídlem, K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ 452 72 387, zapsaná v OR u MS v Praze, spis. zn. B1434

u MS v Praze, spis. zn. C2994
Společnost s ručením omezeným
............​... ​....​..........​....​... ​.........​...........................
.......​.................​..................​.. ​..................
.......​............​...............​.. ​..................
.......​................​................​.. ​..................
...........​. . ​...............​. . . ​...............​..........​....​................ 
​...................
.......​...........​............​.......​............​............ 
​..............................
.......​.......​........​.......​.......​........​.......​.......​...... 
​.......​...........​............. 
​.............................​... 
​.......​.......​......

Společník:
České vysoké učení technické v Praze
se sídlem Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6, provozovna: Kloknerův ústav se sídlem Šolínova 7, 
166 08 Praha 6, IČ 684 07 700, údaj o zápisu v obchodním rejstříku nebo jiné evidenci: organizace je zřízena ze 
zákona č. 111/98Sb. o vysokých školách, nezapisuje se do obchodního rejstříku 
(dále jen „Zhotovitel“) na straně druhé

Článek I.

Předmět Smlouvy
1. Zhotovitel se zavazuje provést pro Objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost dílo, včetně poskytování 

souvisejících služeb (dále jen „plnění“), a to dle zadání Objednatele v tomto rozsahu a členění:

Předmětem zakázky je provedení běžných prohlídek mostů, propustků a podjezdů silnic I. třídy a dálnic D6 a 
D7 a hlavních prohlídek mostů v Ústeckém kraji dle aktuálně platné legislativy držitelem Osvědčení pro 
provádění běžných prohlídek s návrhem opatření a požadavků na údržbu včetně uvedení naléhavosti 
odstranění závady a držitelem Oprávnění k provádění HPM.

Na základě provedení běžných prohlídek Zhotovitel předá Objednateli přehled/seznam mostů, propustků a 
podjezdů pro potřebné provedení mimořádných prohlídek.

Prohlídky budou prováděny dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, vyhlášky č. 104/1997 Sb. 
a dle ČSN 73 6221 Prohlídky mostů pozemních komunikací, na mostech dle přiloženého seznamu Příloha 
č. 1 této Smlouvy. V rámci prohlídky bude provedena i prohlídka uvnitř komor nosných konstrukcí mostů.

V rámci provedených prohlídek dojde k sestavení podkladů dle navržených opatření z běžných prohlídek se 
stupněm naléhavosti opatření na zkvalitnění správy objektu, návrh na odstranění zjištěných vad s číslováním 
dle systému „CEV (https://cev.rsd.cz/)“ 3 - 6:

• st. 3 Odstranění nutno provést do 1 roku
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• st. 4 Odstranění nutno provést do nejbližšího zimního období

• st. 5 odstranění nutno provést ihned

• st. 6 provádět periodicky

V rámci zpracování bude vyhotoven protokol z prohlídky včetně fotodokumentace dle ČSN 736221, se 
zápisem do systému CEV (https://cev.rsd.cz/).

Zpřístupnění konstrukcí, případné nezbytné DIO (např. pro dočasné omezení jednoho jízdního pruhu 
případně zpevněné krajnice na omezenou dobu včetně vydání rozhodnutí dle §24 a 25 zákona č. 13/1997 Sb.) 
si v případě potřeby zajistí zhotovitel na své náklady.

Rozsah resp. přehled mostů, propustků a podjezdů, na nichž je třeba vykonat běžnou a/nebo hlavní prohlídku 
je uveden v Příloze č. 1 této Smlouvy.

2. Zhotovitel je při realizaci této Smlouvy vázán zejména následujícími technickými podmínkami:

Technické podmínky tvoří přílohu Rámcové dohody č.01ST-000575.

3. Objednatel se zavazuje řádně dokončené plnění převzít a Zhotoviteli zaplatit dohodnutou cenu podle této 
Smlouvy.

4. Právní vztahy mezi smluvními stranami touto Smlouvou neupravené se řídí Rámcovou dohodou „Rámcová 
dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných, hlavních a mimořádných prohlídek 
mostních objektů, zatěžovacích zkoušek mostů“, číslo 01ST-000575, uzavřenou dne 15. 8. 2019 (dále jen 
„Rámcová dohoda“).

Článek II.

Cena za poskytování služeb

1. Objednatel se zavazuje uhradit Zhotoviteli za řádné a včasné poskytnutí služeb dle této Smlouvy 
celkovou cenu v následující výši:

Celková cena Služeb v Kč 

bez DPH
DPH v Kč

Celková cena Služeb 
v Kč

včetně DPH

9 757 000,00 Kč 2 048 970,00 Kč 11 805 970,00 Kč

(dále jen „Cena služeb“).

Podrobná specifikace ceny služeb tvoří přílohu č. 1 této Smlouvy.

2. Cena služeb byla Zhotovitelem nabídnuta a stranami sjednána v souladu s podmínkami uvedenými v 
Rámcové dohodě. Objednatel bude Zhotoviteli hradit cenu služeb pouze za skutečně poskytnuté a 
Objednatelem odsouhlasené plnění v Předávacím protokolu.

3. Objednatel uhradí Cenu služeb v souladu s platebními podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě.
4. Kontaktní osobou Objednatele ve věci fakturace a ve věcech technických (osobou příslušnou k převzetí, 

schválení nebo připomínkám ve smyslu přílohy C Zvláštních obchodních podmínek Rámcové dohody) jsou: 
​.......​......... ​....... ​................​..................​...........​...................................​... ​.......​.......​.......​........​.......​......​........... 
​................​..................​................................​... ​.......​.......​.......​........​...... ​........ ​..............​............... ​............... 
​..................​.....................................​... ​.......​.......​.......​....... ​......​.........​................​..................​........................... 
​...​.......​.......​.......​........​...........​.........​................​..................​..................................​.........​.......​.......​.......

Článek III.

Doba a místo plnění
1. Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem: 

Zahájení plnění služeb: ode dne účinnosti této Smlouvy.
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Dokončení služeb: do 30. 11. 2021 ode dne účinnosti této Smlouvy.

Specifikace případných etap: dílčí termín pro první běžné prohlídky mostů: do 31. 5. 2021 ode dne 
účinnosti Smlouvy.

U mostů, u nichž končí záruční doba je nutné provést prohlídky nejpozději 1 měsíc před koncem 
záruční doby. Prohlídka bude neodkladně zaslána kontaktní osobě Objednatele uvedené ve Smlouvě, 
čl.II, odst. 4.

most ev. č. konec záruční doby

15-040 03.05.2021

15-041 03.05.2021

15-042 03.05.2021

15-043 03.05.2021

63-007..2 22.08.2021

27-036 07.11.2021

13-069 24.03.2022

2. Smluvní strany sjednávají místo plnění takto: mostní objekty, propustky a podjezdy silnic I. třídy a 
dálnic D6 a D7 v Ústeckém kraji.

Článek IV.

Podmínky provádění díla
1. Pro plnění této Smlouvy a práva a povinnosti smluvních stran platí příslušná ustanovení Rámcové 

dohody, pakliže v této Smlouvě není sjednáno jinak.

2. Objednatel poskytne Zhotoviteli bezplatně před zahájením jeho činnosti následující dokumentaci: 
Seznam mostů, propustků a podjezdů dle Přílohy č. 1 - Oceněný rozpis služeb. Dokumentaci nad rozsah 
dokumentace uvedené v tomto článku Smlouvy, která je dostupná z veřejných zdrojů, a veškerá další 
nezbytná povolení, oznámení a souhlasy dotčených subjektů, které je dostupné z veřejných zdroj ů a 
které jsou nezbytné pro řádnou realizaci díla, si Zhotovitel zajistí na vlastní náklady a riziko.

3. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: Nepoužije se. Pro 
změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci nebo byl hodnocen v rámci stanoveného hodnotícího 
kritéria „Kvalifikace a zkušenosti osob zapojených do realizace veřejné zakázky“, platí obecné 
podmínky pro podzhotovitele, uvedené v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

4. Ostatní podmínky, za kterých bude plněna Smlouva, jsou následující:
Zpřístupnění konstrukcí, případné nezbytné DIO (např. pro dočasné omezení jednoho jízdního pruhu 
případně zpevněné krajnice na omezenou dobu včetně vydání rozhodnutí dle §24 a 25 zákona č. 13/1997 
Sb.) si v případě potřeby zajistí zhotovitel na své náklady.
Faktura bude obsahovat úplný název zakázky, číslo ISPROFIN/ISPROFOND, číslo rámcové smlouvy, 
číslo zakázky.

(podmínky nad rámec stanovený v Rámcové dohodě).

5. Způsob předání a převzetí díla upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto sjednávají následující 
upřesňující podmínky pro předání a převzetí díla či odlišný způsob oproti ustanovením Rámcové 
dohody: Nepoužije se.

6. Zásady kontroly Zhotovitelem prováděných prací, stanovení organizace kontrolních dnů a postup při 
kontrole prací, které budou dalším postupem zakryty, upravuje Rámcová dohoda. Smluvní strany tímto 
sjednávají následující upřesňující podmínky týkající se těchto povinností Zhotovitele: Nepoužije se.
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7. Pro změnu podzhotovitele (subdodavatele), prostřednictvím kterého Zhotovitel prokazoval v zadávacím 
řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, platí obecné podmínky pro podzhotovitele, uvedené 
v Rámcové dohodě a Zvláštní příloze k nabídce Zhotovitele.

8. Součástí díla budou rovněž následující písemné výstupy z činnosti Zhotovitele: z každé prohlídky bude 
Zhotovitelem vypracován protokol včetně fotodokumentace dle ČSN 736221, se zápisem do systému 
CEV (https://cev.rsd.cz/).

9. Pokud se na jakoukoliv část plnění poskytovanou Zhotovitelem na základě této Smlouvy vztahuje 
GDPR (Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně 
fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o 
zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)), je Zhotovitel povinen zajistit 
plnění svých povinností v GDPR stanovených. V případě, kdy bude Zhotovitelé v kterémkoliv 
okamžiku plnění svých smluvních povinností zpracovatelem osobních údaj ů poskytnutých 
Objednatelem nebo získaných pro Objednatele, je povinen na tuto skutečnost Objednatele upozornit a 
bezodkladně (vždy však před zahájením zpracování osobních údajů) s ním uzavřít Smlouvu o 
zpracování osobních údajů, jejíž vzor je uveden v příloze Rámcové dohody. Smlouvu dle předcházející 
věty je dále Zhotovitel s Objednatelem povinni uzavřít vždy, když jej k tomu Objednatel vyzve.

10. Faktury vystavené Zhotovitelem v listinné formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
Objednatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: podatelna ŘSD ČR Správy Chomutov
adresa: ŘSD ČR, Správa Chomutov, Kochova 3975,
PSČ: 430 01 Chomutov

Faktury vystavené Zhotovitelem v elektronické formě budou zaslány na následující kontaktní adresu 
dodavatele:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

odbor: podatelna ŘSD ČR Správy Chomutov

e-mail: jitka.scherhaklova@rsd.cz

ČlánekV.

Závěrečná ustanovení
1. Smlouva je platná dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 

Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma 
smluvními stranami do této Smlouvy a jejích jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného 
elektronického dokumentu (tj. do všech samostatných souborů tvořících v souhrnu Smlouvu1).

2. Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

3. Tuto Smlouvu je možno ukončit za podmínek stanovených v Rámcové dohodě.

4. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním uzavřené Smlouvy v registru smluv vedeném pro 
tyto účely Ministerstvem vnitra, v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb. Objednatelem. Zhotovitel 
nepovažuje žádnou část Smlouvy za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., 
občanský zákoník.

1 Uznávaný elektronický podpis může být do všech souborů tvořících elektronický originál Smlouvy připojen i 
prostřednictvím hash souborů s uznávaným elektronickým podpisem, vytvořených otiskem z originálního souboru Smlouvy, 
jednotlivých příloh Smlouvy nebo i archivu souborů obsahujícího přílohy Smlouvy. Hash soubor zaručuje integritu 
originálního souboru, ze kterého byl otištěn (tj. při porovnání hash souboru vůči originálnímu souboru, ze kterého byl otištěn, 
lze s jistotou určit, zda došlo nebo nedošlo k pozměnění obsahu originálního souboru). Dodavatel/zhotovitel používá hash 
soubory ve formátu PKCS#7 v DER kódování, vytvořené pomocí algoritmu SHA256 s algoritmem podpisu SHA256RSA.

5

https://cev.rsd.cz/
mailto:jitka.scherhaklova@rsd.cz


5. Přílohu této Smlouvy tvoří:
1. Oceněný rozpis služeb,
2. Čestné prohlášení Zhotovitele (každého z účastníků podávajících společnou nabídku) o neexistenci 

střetu zájmů dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních podmínek, které se vztahuje ke všem mostům, 
které jsou předmětem dané Smlouvy;

6. Tato Smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jejich 
elektronický originál.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY 
SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH 
VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ

......​............. 
​.........

...............​............... ​.......​...........​.......... 
​.......​..........​............................​................. 
​................. ​........ ​. . ​...... ​..........​........... 
​...........​............​................ 
​............................... 
​.......................................​..................... 
​.........
Datum: 2021,03,03 16:50:29 +0T00'
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Prohlídky mostů, propustků a podjezdů v UK - 2021

ROZPIS SLUŽEB

I. Celková součtová tabulka nabídkové ceny

Kč bez DPH DPH Kč vč. DPH

P roh lídky m ostů ... ​....... ​...... ... ​....... ​...... . . . . ​....... ​......

T echn ické  zp řís tupněn í nosné konstrukce  a spodn í s tavby pro 
proh lídku, p roveden í zkoušek a m ěřen í

....... ​...... ....... ​...... ....... ​......

Cena celkem bez DPH 9 757 000 x x

DPH (21%) x 2 048 970 x

Cena celkem vč. DPH x x 11 805 970



Prohlídky mostů, propustků a podjezdů v ÚK - 2021

Rozpis služeb

F Prohlídky mostů

Název počet m.j.
cena za 

m j.
CENA

celkem
2021

1 Běžná prohlídka mostu
most s délkou přemostění < 10 m ..... ... . .​..... . .​......​..... 2 8 0

most s délkou přemostění 10 až 20 m ..... ... . .​..... ......​..... 14 2

most s délkou přemostění 20 až 50 m ... ... . .​..... ......​..... 8 4

most s délkou přemostění 50 až 90 m ... ... ....​..... ......​..... 55

most s délkou přemostění 90 až 150 m ... ... ....​..... ......​..... 21

most s délkou přemostění 150 až 250 m ... ... ....​..... ......​..... 16

most s délkou přemostění 250 až 400 m ... ... ....​..... ......​..... 13

velké mosty nad 400 a atypická řešení ..... ..... . .​..... ......​..... 2 8 0

2 Hlavní/mimořádná prohlídka mostu
most s délkou přemostění < 10 m ... ... ....​..... ......​..... 22

most s délkou přemostění 10 až 20 m ... ... ....​..... ......​..... 13

most s délkou přemostění 20 až 50 m ... ... ....​..... ......​..... 12

most s délkou přemostění 50 až 90 m . ... ....​..... ......​..... 6

most s délkou přemostění 90 až 150 m . ... ....​..... . ...​..... 2

most s délkou přemostění 150 až 250 m . ... ....​..... ......​..... 2

most s délkou přemostění 250 až 400 m . ... ....​..... ......​..... 6

velké mosty nad 400 a atypická řešení ..... ..... . .​..... ......​..... 10 0

3 Prohlídka propustku
propustek s celkovou délkou < 10 m ..... ... . .​..... . .​......​..... 5 1 0

propustek s celkovou délkou 10 až 30 m ..... ... . .​..... ......​..... 171

propustek s celkovou délkou 30 až 90 m . ... ....​..... ....​..... 1

4
uvereni aktuálnosti a studium archivní 
dokumentace objektu ..... ..... . .​..... ......​..... 10 0

Celkem bez DPH (část F) - Hlavní a mimořádné prohlídky mostů . .​......​.....

G
Technické zpřístupnění nosné konstrukce a spodní stavby pro prohlídku, 
provedení zkoušek a měření

Název počet m.j. cena za 
m j.

CENA
celkem

2021 0

žebřík ... ..... ..... ....​..... 50

lešení ... ..... ..... . ...​..... 50

metody technického lezení ve výškách a nad 
volnou hloubkou .....

................
...

Zpřístupnění mostu plošina malá pod prohlíženým 
mostem ... ..... ....​.....

......​.....
10

Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém 
mostě, pronájem plošiny ŘSD ..... ....​.....

.

Zpřístupnění mostu plošina velká na prohlíženém 
mostě, pronájem plošiny zahraničí

. ..... ....​.....
......​.....

5

asistence plavidla pro prohlížení nad vodní 
plochou . .....

................
...

Potapěčský průzkum do 10 m hloubky vody
. .....

................
...

Celkem bez DPH (část G) - zpřístupnění NK a 
spodní stavby ......​.....



Seznam mostů HPM 2021

číslo
poř. silnice - objektu

datum
prohlídky stav NK stav SS Vn (t)

délka
přem.
(m)

termín
následné
prohlídky

1 7 - 040 17 .7 .2019 V  - Š p a tn ý V  - Š pa tný 26 ,0 177 ,80 2021
2 7 - 043 5 .1 1 .201 8 IV - U sp o ko jivý V  - Š pa tný 19,0 38 ,12 2021
3 7 - 044 5 .1 1 .201 8 V  - Š p a tn ý V  - Š pa tný 19,0 27 ,2 0 2021
4 7 - 048b 5 .1 1 .201 8 V  - Š p a tn ý IV - U sp o ko jiv ý 30 ,0 6 ,2 5 2021
5 7 - 058 6 .1 1 .2 0 1 8 IV - U sp o ko jivý V  - Š pa tný 32 ,0 27 ,0 0 2021
6 8 - 052.. 1 9 .1 1 .201 5 I - B ezva dn ý II - V e lm i do b rý 32 ,0 52 ,95 2021
7 8 - 052 ..2 9 .1 1 .201 5 I - B ezva dn ý I - B ezva dn ý 32 ,0 52 ,95 2021
8 8 - 052a.1 10 .11 .20 17 IV - U sp o ko jivý IV - U sp o ko jiv ý 25 ,0 10 ,00 2021
9 8 - 05 2a .2 10 .11 .20 17 IV - U sp o ko jivý IV - U sp o ko jiv ý 25 ,0 10 ,00 2021

10 8 - 058 23 .9 .2 0 1 7 IV - U sp o ko jivý IV - U sp o ko jiv ý 26 ,0 4 ,2 0 2021
11 8 - 059 23 .9 .2 0 1 7 IV - U sp o ko jivý III - D o b rý 26 ,0 3 ,60 2021
12 13 - 02 9c .3 10 .2 .2016 II - V e lm i do b rý III - D o b rý 59 ,0 4 ,0 5 2021
13 13 - 032 ..3 17 .11 .20 19 V  - Š p a tn ý V  - Š pa tný 38 ,0 17 ,55 2021
14 13 - 033 ..3 28 .1 .2 0 1 6 III - D obrý III - D o b rý 33 ,0 16 ,80 2021
15 13 - 038a.1 15 .11 .20 19 II - V e lm i do b rý V  - Š pa tný 19,0 25 ,5 2 2021
16 13 - 03 8a .2 15 .11 .20 19 IV - U sp o ko jivý V  - Š pa tný 19,0 25 ,5 2 2021
17 13 - 038a1 15 .11 .20 19 V  - Š p a tn ý V  - Š pa tný 24 ,0 12 ,70 2021
18 13 - 04 0a .2 25 .4 .2 0 1 7 IV - U sp o ko jivý II - V e lm i do b rý 25 ,0 60 ,0 0 2021
19 13 - 047a1 23 .9 .2 0 1 7 IV - U sp o ko jivý IV - U sp o ko jiv ý 26 ,0 72 ,66 2021
20 13 - 048..1 4 .2 .2 0 1 6 III - D obrý III - D o b rý 32 ,0 13 ,55 2021
21 13 - 049 ..2 10 .2 .2016 III - D obrý II - V e lm i do b rý 32 ,0 99 ,70 2021
22 13 - 051a.1 10 .2 .2016 III - D obrý II - V e lm i do b rý 32 ,0 40 ,2 0 2021
23 13 - 054 10 .2 .2016 III - D obrý III - D o b rý 2 ,9 0 2021
24 13 - 059a.1 27 .3 .2 0 1 9 VI - V e lm i šp a tn ý V  - Š pa tný 20 ,0 69 ,7 8 2021
25 13 - 05 9a .2 27 .3 .2 0 1 9 VI - V e lm i šp a tn ý V  - Š pa tný 20 ,0 69 ,7 8 2021
26 13 - 066 9 .5 .2 0 1 9 VI - V e lm i šp a tn ý V  - Š pa tný 25 ,0 4 ,9 5 2021
27 13 - 069 24 .3 .2 0 1 7 II - V e lm i do b rý II - V e lm i do b rý 32 ,0 2 ,6 0 2021
28 13 - 080 21 .9 .2 0 1 7 IV - U sp o ko jivý IV - U sp o ko jiv ý 25 ,0 8 ,75 2021
29 13 - 082 21 .9 .2 0 1 7 IV - U sp o ko jivý IV - U sp o ko jiv ý 26 ,0 15 ,95 2021
30 13 - 085a.1 16 .7 .2018 3 0 9 ,50 2021
31 13 - 08 5a8 24 .8 .2 0 1 5 II - V e lm i do b rý I - B ezva dn ý 32 ,0 150 ,90 2021
32 13 - 085b.1 21 .8 .2 0 1 5 II - V e lm i do b rý II - V e lm i do b rý 32 ,0 3 2 8 ,00 2021
33 13 - 08 5b .2 28 .8 .2 0 1 5 II - V e lm i do b rý II - V e lm i do b rý 32 ,0 3 1 9 ,48 2021
34 13 - 085c.1 18 .8 .2015 II - V e lm i do b rý II - V e lm i do b rý 32 ,0 3 3 4 ,60 2021
35 13 - 08 5c .2 27 .8 .2 0 1 5 III - D obrý III - D o b rý 32 ,0 2 9 6 ,5 2 2021
36 13 - 085c3 17 .8 .2015 II - V e lm i do b rý I - B ezva dn ý 32 ,0 134 ,35 2021
37 15 - 036 5 .1 .2 0 1 8 4 ,0 5 2021
38 15 - 040 3 .5 .2 0 1 6 I - B ezva dn ý II - V e lm i do b rý 32 ,0 9 ,90 2021
39 15 - 041 3 .5 .2 0 1 6 I - B ezva dn ý II - V e lm i do b rý 32 ,0 9 ,90 2021
40 15 - 042 3 .5 .2 0 1 6 II - V e lm i do b rý II - V e lm i do b rý 25 ,0 3 9 6 ,35 2021
41 15 - 043 3 .5 .2 0 1 6 I - B ezva dn ý II - V e lm i do b rý 32 ,0 11 ,60 2021
42 15 - 044 12 .8 .2019 V  - Š p a tn ý V  - Š pa tný 24 ,0 4 ,0 0 2021
43 15 - 051 10 .2 .2016 III - D obrý III - D o b rý 60 ,0 5 ,00 2021
44 27  - 020 11 .2 .2016 III - D obrý III - D o b rý 4 ,5 0 2021
45 27  - 024 11 .2 .2016 III - D obrý III - D o b rý 25 ,0 4 ,0 0 2021
46 27  - 028 16 .9 .2017 IV - U sp o ko jivý III - D o b rý 20 ,0 8 ,80 2021
47 27  - 036 7 .1 1 .201 6 I - B ezva dn ý I - B ezva dn ý 32 ,0 5 1 8 ,40 2021
48 27  - 040 11 .2 .2016 III - D obrý III - D o b rý 32 ,0 29 ,0 0 2021
49 27  - 043 25 .4 .2 0 1 7 IV - U sp o ko jivý IV - U sp o ko jiv ý 38 ,0 14 ,85 2021
50 27  - 045 19 .12 .20 17 3,00 2021
51 62  - 004 12 .8 .2019 VI - V e lm i šp a tn ý V  - Š pa tný 14,0 38 ,70 2021
52 62  - 005 12 .8 .2019 V  - Š p a tn ý V  - Š pa tný 21 ,0 13 ,40 2021
53 62  - 006 12 .8 .2019 VI - V e lm i šp a tn ý V  - Š pa tný 14,0 13 ,10 2021
54 62  - 009 12 .8 .2019 V  - Š p a tn ý V  - Š pa tný 36 ,0 5 ,00 2021
55 62  - 010 12 .8 .2019 V  - Š p a tn ý IV - U sp o ko jiv ý 36 ,0 8 ,44 2021
56 62  - 012 12 .8 .2019 V  - Š p a tn ý V  - Š pa tný 30 ,0 3 ,07 2021
57 63  - 007 ..2 22 .8 .2 0 1 6 III - D obrý III - D o b rý 32 ,0 17 ,03 2021
58 7I - 005 7 .1 1 .201 8 V  - Š p a tn ý IV - U sp o ko jiv ý 24 ,0 5 ,35 2021
59 D6 - 041 ..3 15 .10 .20 15 II - V e lm i do b rý II - V e lm i do b rý 32 ,0 8 ,00 2021



60 D6 - 041a.1 1 5 .10 .20 15  II - V e lm i do b rý II - V e lm i do b rý 32 ,0 39 ,30 2021
61 D6 - 04 1a .2 1 5 .10 .20 15  II - V e lm i do b rý II - V e lm i do b rý 32 ,0 39 ,30 2021
62 13H - 002 1 5 .11 .20 19  V  - Š p a tn ý V  - Š pa tný 28 ,0 38 ,52 2021
63 27 B  - 027 ..2 16 .9 .201 7  IV - U sp o ko jivý IV - U sp o ko jiv ý 21 ,0 14 ,42 2021
64 27J - 037 2 .1 0 .2 0 1 9  V  - Š p a tn ý V  - Š pa tný 19,0 26 ,3 0 2021

15-040 kon ec  z á ru č n í d o b y  3.5 .2021
15-041 kon ec  z á ru č n í d o b y  3.5 .2021
15-042 kon ec  z á ru č n í d o b y  3.5 .2021
15-043 kon ec  z á ru č n í d o b y  3.5 .2021
6 3 -0 0 7 ..2 kon ec  z á ru č n í do by2 2 .8 .20 21
2 7 -03 6 kon ec  z á ru č n í d o b y  7 .11.2021



Provedení BPM 2020 -  ŘSD ČR Správa Chomutov Datum: 02.02.2021

Seznam mostů BPM 2021

Číslo
silnice mostu název mostu

stavební stav 
NK

stavební stav 
SS

délka
přemostění
(m)

6 - 037 Most přes Podvinecký potok před obcí Černčice IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 9,0
6 - 039 Most přes Ležský potok před obcí Ležky V - Špatný V - Špatný 4,0
6 - 040 Most přes Struhařský potok v obci Lubenec V - Špatný V - Špatný 5,2
7 - 034 Most přes Pacovský potok na I/7 I - Bezvadný I - Bezvadný 2,5
7 - 034a Most přes Zerotínský potok I - Bezvadný I - Bezvadný 8,7
7 - 036 Most přes sil. III/23737 u Panenského Týnce V - Špatný VI - Velmi špatný 13,5
7 - 036b.3 Most přes potok a stezku za obci Sulec I - Bezvadný I - Bezvadný 9,0
7 - 037 Most přes suchou strž u odpočívky IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 3,0
7 - 039 Most přes místní komunikaci u obce Chlumčany IV - Uspokojivý III - Dobrý 5,8
7 - 040 Most přes údolí Smolnického potoka u obce Chlumčany V - Špatný V - Špatný 177,8
7 - 040a Most přes žel. trať u obce Chlumčany IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 25,8
7 - 041 Most přes Cítolibský potok III - Dobrý IV - Uspokojivý 3,0
7 - 041a Most přes sil. III/22941 Cítoliby - Chlumčany IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 31,7
7 - 042.1 Most přes sil. I/7 na větvi "D" MUK za Chlumčany III - Dobrý II - Velmi dobrý 57,3
7 - 042c Most přes polní cestu na Líšťany III - Dobrý II - Velmi dobrý 8,7
7 - 042d Most přes železniční trať Postoloprty - Louny III - Dobrý III - Dobrý 52,5
7 - 042f Most přes 2.+ 3. kolej vlečky do Elektroporcelánu Louny III - Dobrý III - Dobrý 103,2
7 - 042g Most přes 1. kolej vlečky do Elektroporcelánu Louny III - Dobrý III - Dobrý 53,7
7 - 043 Most přes sil. 111/22545, MÚK Březno IV - Uspokojivý V - Špatný 38,1
7 - 044 Most přes polní cestu u obce Březno V - Špatný V - Špatný 27,2
7 - 045 Most přes Ohři u Postoloprt V - Špatný IV - Uspokojivý 209,5
7 - 046 Podchod pro pěší v Postoloprtech IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 4,1
7 - 048a Most přes říčku Chomutovku u Postoloprt III - Dobrý IV - Uspokojivý 6,3
7 - 048b Most přes stezku a napájecí strouhu rybníků u Postoloprt V - Špatný IV - Uspokojivý 6,3
7 - 048r.1 Most přes žel. trať u obce Spořice I - Bezvadný I - Bezvadný 58,5
7 - 048r.2 Most přes žel. trať u obce Spořice I - Bezvadný II - Velmi dobrý 58,5
7 - 048t. 1 Most přes Lídeňský přivaděč I - Bezvadný II - Velmi dobrý 16,8
7 - 048t.2 Most přes Lídeňský přivaděč I - Bezvadný II - Velmi dobrý 16,8
7 - 048u.1 Estakáda Spořice III - Dobrý III - Dobrý 346,8
7 - 048u.2 Estakáda Spořice III - Dobrý III - Dobrý 360,2
7 - 055..3 Podchod do Karlovarské ulice, Nové Spořice II - Velmi dobrý I - Bezvadný 5,0
7 - 055a.3 Most přes Podkrušnohorský přivaděč, Nové Spořice II - Velmi dobrý III - Dobrý 9,0
7 - 055b.1 Most Mach III, Nové Spořice II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 493,2
7 - 055b.2 Most Mach III, Nové Spořice II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 493,2
7 - 055c. 1 Most Chmelda IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 660,2
7 - 055c.2 Most Chmelda IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 660,2
7 - 055d.3 Most přes údolí potoka Hačka II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 330,8
7 - 055e.1 Most přes žel. trať u obce Domina III - Dobrý III - Dobrý 39,3
7 - 055e.2 Most přes žel. trať u obce Domina III - Dobrý IV - Uspokojivý 39,3
7 - 056..1 Most přes polní cestu u obce Strážky II - Velmi dobrý IV - Uspokojivý 19,4
7 - 056..2 Most přes polní cestu u obce Strážky II - Velmi dobrý IV - Uspokojivý 19,4
7 - 056a Most přes polní cestu a pastvinu u obce Křimov III - Dobrý III - Dobrý 49,1
7 - 056c Most u retenční nádrže za obcí Křimov I - Bezvadný II - Velmi dobrý 4,8
7 - 056d Most přes žel. trať u obce Nová Ves IV - Uspokojivý III - Dobrý 29,6
7 - 056e Most přes sil. III/25144 před obcí Nová Ves II - Velmi dobrý III - Dobrý 87,5
7 - 056f Most přes polní cestu u obce Nová Ves I - Bezvadný II - Velmi dobrý 7,4
7 - 057 Most přes říčku Chomutovku za obcí Hora Sv. Šebestiána III - Dobrý II - Velmi dobrý 4,0
7 - 058 Most přes říčku Černou a cestu "ReiBigmuhle", hranice ČR IV - Uspokojivý V - Špatný 27,0
8 - 037 Most přes potok za obcí Bílinka IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 2,7
8 - 038 Most přes Milešovský potok v obci Velemín III - Dobrý III - Dobrý 9,0
8 - 039 Most přes Zalanský potok a žel. trať u obce Zalany V - Špatný VI - Velmi špatný 152,1
8 - 040 Most přes sil. 111/25820 u obce Zalany IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 10,8
8 - 041 Podchod pro pěší za obcí Zalany I - Bezvadný IV - Uspokojivý 3,1
8 - 042 Most přes řeku Bílinu, želez. trať a silnici III/25824 III - Dobrý III - Dobrý 112,0
8 - 043 Most přes Bystřici v obci Kozlíky III - Dobrý III - Dobrý 6,0
8 - 044 Podchod pro pěší v Bystřanech I - Bezvadný I - Bezvadný 5,1
8 - 045 Most přes Bystřici a ul. Pražskou, Bystřany VI - Velmi špatnýV - Špatný 149,4
8 - 046 Most přes žel. trať Retenice - Lovosice, Bystřany V - Špatný V - Špatný 51,3
8 - 048 Most přes cestu k autoservisu, Teplice III - Dobrý III - Dobrý 5,0
8 - 049..1 Most na MUK se sil. I/13, Teplice IV - Uspokojivý II - Velmi dobrý 22,1
8 - 049..2 Most na MUK se sil. I/13, Teplice V - Špatný IV - Uspokojivý 22,1
8 - 050..1 Most přes žel. trať a Bystřanskou ulici, Teplice II - Velmi dobrý IV - Uspokojivý 145,2
8 - 050..2 Most přes žel. trať a Bystřanskou ulici, Teplice II - Velmi dobrý IV - Uspokojivý 145,2
8 - 051..1 Teplice III - Dobrý IV - Uspokojivý 145,4
8 - 051..2 Most v Teplicích přes Alejní ulici III - Dobrý IV - Uspokojivý 139,2
8 - 052..1 Silniční most na průtahu silnice l/8 Teplicemi I - Bezvadný II - Velmi dobrý 53,0
8 - 052..2 Teplice u stadionu I - Bezvadný I - Bezvadný 53,0
8 - 052a.1 Podchod mezi ul. Dubská - Jateční, Teplice IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 10,0
8 - 052a.2 Podchod mezi ul. Jateční - Dubská, Teplice IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 10,0
8 - 053..1 Teplice sever -segm. I - Bezvadný II - Velmi dobrý 173,7
8 - 053..2 Teplice sever -segm. I - Bezvadný II - Velmi dobrý 183,2
8 - 053a.1 Most přes Hřbitovní ulici na MUK Teplice - sever II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 13,6
8 - 053a.2 Most přes Hřbitovní ulici na MUK Teplice - sever V - Špatný V - Špatný 13,6
8 - 057 Most přes potok Bystřici, u železniční stanice Dubí IV - Uspokojivý V - Špatný 4,3
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Číslo
silnice mostu název mostu

stavební stav 
NK

stavební stav 
SS

délka
přemostění
(m)

8 - 058 Most přes potok Bystřici, za městem Dubí IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 4,2
8 - 059 Most přes Liščí potok IV - Uspokojivý III - Dobrý 3,6
8 - 060 Most přes Bystřici, Sedmihůrky V - Spatný IV - Uspokojivý 4,0
9 - 062 Most přes potok, osada Lesné V - Spatný V - Spatný 4,0
9 - 063 Most přes potok Lužnička v obci Dolní Podluží II - Velmi dobrý III - Dobrý 7,0
9 - 065 Most Rumburk I - Bezvadný II - Velmi dobrý 126,7
13 - 017 Perštein-most přes údolí IV - Uspokojivý III - Dobrý 285,2
13 - 017a Perštejn II - Velmi dobrý 0,0
13 - 018.1 Most přes sil. I/13 převádějící sil. 111/22314 VI - Velmi špatnýV - Spatný 27,7
13 - 019 Most přes ulici Pod hájovnou II - Velmi dobrý IV - Uspokojivý 10,1
13 - 019a Most přes Široký potok IV - Uspokojivý 2,2
13 - 020 Podchod pro pěší III - Dobrý I - Bezvadný 4,9
13 - 020a Podchod pro pěší k obchodnímu domu II - Velmi dobrý III - Dobrý 4,0
13 - 020b Most přes Podmilenský potok II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 5,0
13 - 021 Most přes Hradištní potok a místní komunikaci u Vernéřova V - Spatný VI - Velmi špatný 32,0
13 - 022 Most přes Prunéřovský potok IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 11,3
13 - 023 Most přes staré povodí Prunéřovského potoka IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 7,8
13 - 024 Most přes přivaděč Ohře III - Dobrý III - Dobrý 5,8
13 - 025 Mimoúrovňové křížení silnice I/13 se silnicí III. tř. IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 7,6
13 - 026 Most přes potok v obci Málkov IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 3,0
13 - 027 Most přes Podkrušnohorský přivaděč za Černovicemi IV - Uspokojivý III - Dobrý 7,2
13 - 027a.1 Most přes Podkrušnohorský přivaděč III - Dobrý IV - Uspokojivý 67,5
13 - 027a.2 Most přes Podkrušnohorský přivaděč IV - Uspokojivý III - Dobrý 67,5
13 - 027b.1 Most přes sil. I/7, MUK Nové Spořice II - Velmi dobrý III - Dobrý 65,3
13 - 027b.2 Most přes sil. I/7, MUK Nové Spořice I - Bezvadný III - Dobrý 65,3
13 - 028..3 Most přes potok Hačka, Nové Spořice I - Bezvadný I - Bezvadný 6,0
13 - 029c.3 Podchod do ulice St. kapitána Kouby, Chomutov II - Velmi dobrý III - Dobrý 4,1
13 - 029d.3 Most přes sil. I/7 na MUK v Chomutově, přes ulici Lipskou II - Velmi dobrý III - Dobrý 28,2
13 - 029e.3 Most přes říčku Chomutovku a chodník, Chomutov V - Spatný IV - Uspokojivý 10,7
13 - 030..3 Most přes Bezručovu ulici v Chomutově VI - Velmi špatný IV - Uspokojivý 13,8
13 - 030a.3 Most přes sil. 111/2521 (ulici Blatenskou) v Chomutově III - Dobrý III - Dobrý 17,8
13 - 030b.1 Most přes ulici Cihlářskou v Chomutově I - Bezvadný I - Bezvadný 15,0
13 - 030b.2 Most přes ulici Cihlářskou v Chomutově 15,0
13 - 031.1 Nadjezd v km 1,315 na přeložce silnice I/13 v Chomutově II - Velmi dobrý I - Bezvadný 51,6
13 - 031c.3 Most IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 3,7
13 - 032..3 Most přes sil. III/2524 u zooparku, Chomutov V - Spatný V - Spatný 17,6
13 - 032b.3 Podchod u sídliště Písečná, Chomutov IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 3,5
13 - 033..3 Most přes žel. trať Chomutov - Jirkov III - Dobrý III - Dobrý 16,8
13 - 033c.1 Most na silnici I/13 přes řeku Bílinu a obslužné komunikace IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 44,1
13 - 033c.2 Most na silnici I/13 přes řeku Bílinu a obslužné komunikace IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 44,1
13 - 034a.1 Most přes řeku Bílinu a cestu V - Spatný V - Spatný 27,9
13 - 034a.2 Most přes řeku Bílinu a cestu V - Spatný V - Spatný 27,9
13 - 035..1 Most přes místní komunikaci u dolu Čs. armády IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 52,8
13 - 035..2 Most přes místní komunikaci u dolu Čs. armády IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 52,8
13 - 036..1 Most přes koleiiště důlní společnosti V - Spatný III - Dobrý 53,3
13 - 036..2 Most přes kolejiště důlní společnosti IV - Uspokojivý III - Dobrý 53,3
13 - 037..1 Most přes místní komunikaci a horkovod u obce Komořany IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 34,4
13 - 037..2 Most přes místní komunikaci a horkovod u obce Komořany IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 34,4
13 - 037a.1 Most přes sil. 111/0134 u Komořan II - Velmi dobrý IV - Uspokojivý 0,0
13 - 037a.2 Most přes sil. 111/0134 u Komořan II - Velmi dobrý IV - Uspokojivý 0,0
13 - 038..1 Most přes sil. II/255 u Komořan III - Dobrý III - Dobrý 0,0
13 - 038..2 Most přes sil. II/255 u Komořan III - Dobrý III - Dobrý 0,0
13 - 038a.1 Most přes vlečku důlní společnosti u elektrárny Komořany II - Velmi dobrý V - Spatný 25,5
13 - 038a.2 Most přes vlečku důlní společnosti u elektrárny Komořany IV - Uspokojivý V - Spatný 25,5
13 - 038a1 Most přes vlečku důlní společnosti za obcí Komořany V - Spatný V - Spatný 12,7
13 - 039..3 Kolektor pro horkovod u úpravny uhlí, Komořany V - Spatný V - Spatný 2,0
13 - 040..3 Most přes potok Hutná VI - Velmi špatnýV - Spatný 2,5
13 - 040a.2 Most přes koridor inženýrských sítí IV - Uspokojivý II - Velmi dobrý 60,0
13 - 040b.1 Most přes ul. Jezerní, Třebušice II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 10,0
13 - 040b.2 Most přes ul. Jezerní, Třebušice 10,0
13 - 040c.1 Most přes železniční trať a zhlaví seřadiště, Třebušice 62,8
13 - 040c.2 Most přes železniční trať a zhlaví seřadiště, Třebušice III - Dobrý I - Bezvadný 63,2
13 - 041..3 Most přes III/01314 15,9
13 - 041b.3 Most přes odtok z vodní nádrže Matylda I - Bezvadný I - Bezvadný 6,0
13 - 042a.1 Most Souš III - Dobrý VII - Havarijní 3,0
13 - 043.1 Most přes sil. I/13 u Oblastního muzea, město Most IV - Uspokojivý II - Velmi dobrý 29,4
13 - 047.1 Most přes sil. I /13 I - Bezvadný I - Bezvadný 43,4
13 - 047a1 Most přes sil. I/13 na křižovatkové větvi, MUK Chánov IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 72,7
13 - 047b1 Most přes sil. I/13 na křižovatkové větvi, MUK Chánov IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 66,4
13 - 048..1 Most přes ulici Mírovou, Obrnice III - Dobrý III - Dobrý 13,6
13 - 048..2 Most přes ulici Mírovou, Obrnice II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 13,8
13 - 049..1 Most přes železniční stanici Obrnice III - Dobrý III - Dobrý 64,1
13 - 049..2 Most přes železniční stanici Obrnice III - Dobrý II - Velmi dobrý 99,7
13 - 050..1 Most přes řeku Srpinu II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 13,7
13 - 050..2 Most přes řeku Srpinu III - Dobrý III - Dobrý 13,7
13 - 050a.1 Most přes sil. III/25311na MUK u Obrnic II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 39,0
13 - 050a.2 Most přes sil. III/25311na MUK u Obrnic I - Bezvadný II - Velmi dobrý 39,0
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13 - 050b.3 Podchod pro pěší, České Zlatníky - Obrnice I - Bezvadný II - Velmi dobrý 4,0
13 - 051..1 Most přes pásový dopravník z kamenolomu Zeleníce I - Bezvadný III - Dobrý 7,1
13 - 051..2 Most přes pásový dopravník z kamenolomu Želenice I - Bezvadný II - Velmi dobrý 5,8
13 - 051a.1 Most přes sil. II/256 před obcí Liběšice III - Dobrý II - Velmi dobrý 40,2
13 - 051a.2 Most přes sil. II/256 před obcí Liběšice IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 40,2
13 - 051c Podchod Kyselka I - Bezvadný II - Velmi dobrý 8,0
13 - 052 Most přes potok Syčivku v Bílině III - Dobrý II - Velmi dobrý 4,0
13 - 053 Most přes Zižkův potok v Bílině II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 3,5
13 - 053a Most přes řeku Bílinu, na větvi kruh. obiezdu v Bílině I - Bezvadný I - Bezvadný 10,0
13 - 054 Most přes výtok ze stoky, u staré teplárny v Bílině III - Dobrý III - Dobrý 2,9
13 - 054a.1 Bílina - Chudeřice IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 17,0
13 - 054a.2 Bílina - Chudeřice V - Spatný IV - Uspokojivý 17,0
13 - 055..1 Most přes řeku Bílinu a potrubí horkovodu IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 27,5
13 - 055..2 Most přes řeku Bílinu a potrubí horkovodu IV - Uspokojivý III - Dobrý 13,0
13 - 056..1 Most přes žel. trať, sil. 111/25316, Bílina-Chudeřice VI - Velmi špatnýV - Spatný 51,0
13 - 056..2 Most přes trať, sil. 111/25316, Bílina-Chudeřice V - Spatný V - Spatný 39,2
13 - 057..3 Chudeřice - podchod III - Dobrý III - Dobrý 4,0
13 - 058..1 Most přes komunikaci k Elektrárně Ledvice V - Spatný V - Spatný 69,4
13 - 058..2 Most přes komunikaci k Elektrárně Ledvice V - Spatný V - Spatný 69,4
13 - 058.1 Most přes cestu na výjezdové větvi MUK Chudeřice III - Dobrý III - Dobrý 4,0
13 - 058.2 Most přes cestu na nájezdové větvi MUK Chudeřice II - Velmi dobrý III - Dobrý 4,0
13 - 059..1 Segmentová estakáda u obce Chotějovice IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 159,0
13 - 059..2 Segmentová estakáda u obce Chotějovice IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 159,0
13 - 059a.1 Most přes sil. 111/25319 u obce Chotějovice VI - Velmi špatnýV - Spatný 69,8
13 - 059a.2 Most přes sil. 111/25319 u obce Chotějovice VI - Velmi špatnýV - Spatný 69,8
13 - 059b.1 Most přes místní komunikaci, obec Chotějovice IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 21,4
13 - 059b.2 Most přes místní komunikaci, obec Chotějovice IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 21,4
13 - 060..1 Most přes potok Bouřlivec a sil. II/258 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 87,4
13 - 060..2 Most přes potok Bouřlivec a sil. II/258 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 87,4
13 - 060.1 Most přes potok Bouřlivec na větvi MUK u obce Hostomice IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 23,7
13 - 061a.3 Most přes Kladrubský potok 2,6
13 - 066 Most přes potok Bystřici, Teplice, u Červeného kostela VI - Velmi špatnýV - Spatný 5,0
13 - 066a Most přes Zálužanský potok, Krupka II - Velmi dobrý III - Dobrý 3,5
13 - 068 Most přes potok v Soběchlebech VI - Velmi špatnýV - Spatný 2,9
13 - 069 Most přes Sotolský potok u obce Chlumec II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 2,6
13 - 070 Most přes sil. 111/25357 a Chlumecký potok u obce Chlumec V - Spatný IV - Uspokojivý 8,4
13 - 071 Most přes Zdírnický potok u Zandova I - Bezvadný I - Bezvadný 3,0
13 - 072 Most přes Telnický potok v obci Varvažov V - Spatný V - Spatný 8,0
13 - 074 Most přes potok v obci Varvažov VI - Velmi špatnýV - Spatný 2,1
13 - 076a Most na I/13 přes D8 v km 88.018 I - Bezvadný I - Bezvadný 95,8
13 - 077 Libouchec III - Dobrý II - Velmi dobrý 3,6
13 - 078 Most přes Jílovský potok v obci Libouchec IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 5,7
13 - 079 Most přes potok Tisá v obci Libouchec V - Spatný V - Spatný 2,7
13 - 080 Most přes Jílovský potok, Jílové u Děčína IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 8,8
13 - 081 Most přes Hornojílovský potok, Jílové VI - Velmi špatnýV - Spatný 4,8
13 - 082 Most přes Jílovský potok, Jílové u Děčína IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 16,0
13 - 083 Most přes Jílovský potok, Děčín, Pivovarská ulice I - Bezvadný I - Bezvadný 8,7
13 - 085..1 Jižní most přes Labe v Děčíně III - Dobrý III - Dobrý 416,8
13 - 085..2 Severní most přes Labe v Děčíně III - Dobrý II - Velmi dobrý 416,8
13 - 085a.1 Jižní estakáda, soumostí Děčín II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 309,5
13 - 085a.2 Severní estakáda, soumostí Děčín III - Dobrý II - Velmi dobrý 308,1
13 - 085a3 Severní rampa, soumostí Děčín III - Dobrý III - Dobrý 169,5
13 - 085a8 Jižní rampa II - Velmi dobrý I - Bezvadný 150,9
13 - 085b.1 Jižní napojení, soumostí Děčín II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 328,0
13 - 085b.2 Severní napojení, soumostí Děčín II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 319,5
13 - 085c.1 Jižní most přes nádraží, most Děčín II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 334,6
13 - 085c.2 Severní most přes nádraží, most Děčín III - Dobrý III - Dobrý 296,5
13 - 085c3 Kamenická rampa II - Velmi dobrý I - Bezvadný 134,4
13 - 085c4 Most přes podchod pro pěší IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 3,1
13 - 090 Most přes potok, Česká Kamenice V - Spatný V - Spatný 3,7
13 - 092 Most přes řeku Kamenici, Česká Kamenice V - Spatný IV - Uspokojivý 10,5
13 - 093 Most přes řeku Kamenici, Horní Kamenice VI - Velmi špatný IV - Uspokojivý 9,0
13 - 094 Most přes náhon, Horní Kamenice IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 3,4
13 - 095 Most přes řeku Kamenici, Horní Kamenice IV - Uspokojivý III - Dobrý 14,2
13 - 098 Most přes přítok Pryského potoka v České Kamenici II - Velmi dobrý III - Dobrý 3,3
15 - 024 Podjezd pod silnicí l. tř. č. 15 most Lovosice v Sedleci II - Velmi dobrý III - Dobrý 8,6
15 - 025a Most přes žel. trať, vlečku a skládku před obcí Sedlec I - Bezvadný I - Bezvadný 126,6
15 - 025b Most přes říčku Srpina před obcí Sedlec V - Spatný V - Spatný 21,3
15 - 026 Korozluky II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 51,0
15 - 027 Most u Skšína I - Bezvadný I - Bezvadný 2,5
15 - 028 Most přes potok u obce Libčeves III - Dobrý II - Velmi dobrý 3,0
15 - 030 Most přes Suchý potok na sil. č. 15 u obce Zelkovice IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 3,8
15 - 031 Most ev. č. 15-031 za Zelkovicemi IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 2,6
15 - 032 Most přes potok Zejdlík u obce Třebívlice IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 3,1
15 - 034 Most přes strouhu u samoty Hvížďalka IV - Uspokojivý III - Dobrý 2,1
15 - 035 Třebenice IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 28,2
15 - 036 Podchod u železniční zastávky Třebenice III - Dobrý II - Velmi dobrý 4,1
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15 - 037 Podchod u obce Třebenice, do Kaplířovy ulice II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 4,1
15 - 039 Most přes účelovou komunikaci u Čížkovic IV - Uspokojivý V - Špatný 8,1
15 - 039b Most přes žel. trať a sil. 111/00817 u Lovosic IV - Uspokojivý II - Velmi dobrý 25,5
15 - 039c Most přes železniční trať a kolejiště v Lovosicích III - Dobrý III - Dobrý 75,4
15 - 039d Lovosice IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 8,5
15 - 040 Most přes inundační území Labe a polní cestu, Litoměřice - Zeletice I - Bezvadný II - Velmi dobrý 9,9
15 - 041 Most přes inundační území Labe, Litoměřice - Želetice I - Bezvadný II - Velmi dobrý 9,9
15 - 042 Litoměřice II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 396,4
15 - 043 Most přes železniční trať Děčín - Lysá nad Labem, v Litoměřicích I - Bezvadný II - Velmi dobrý 11,6
15 - 044 Most přes potok Močidla za Litoměřicemi V - Spatný V - Špatný 4,0
15 - 046 Most přes Ploskovický potok před obcí Býčkovice I - Bezvadný I - Bezvadný 3,0
15 - 047 Býčkovice II - Velmi dobrý III - Dobrý 5,1
15 - 048 Most přes mlýnský potok IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 2,9
15 - 049a Most přes Studený potok před obcí Liběšice IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 3,0
15 - 050 Most přes Loubní potok za obcí Zimoř V - Špatný V - Špatný 4,0
15 - 051 Podchod pro pěší ve městě Uštěk, Luční ulice III - Dobrý III - Dobrý 5,0
15 - 051a Most přes Červený potok ve městě Úštěk IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 6,0
15 - 052 Most přes Držovický potok před obcí Lukov IV - Uspokojivý II - Velmi dobrý 2,8
15 - 053 Most přes Úštěcký potok v obci Lukov IV - Uspokojivý III - Dobrý 4,8
27 - 001 Most přes silnici ve Střelné I - Bezvadný II - Velmi dobrý 9,9
27 - 001a Most přes potok Bouřlivec v obci Mlýny IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 3,1
27 - 002 Most přes sil. 111/25340 v obci Mlýny II - Velmi dobrý III - Dobrý 10,0
27 - 003 Most přes Husovu ulici ve městě Hrob I - Bezvadný III - Dobrý 9,9
27 - 004 Most přes Horní ulici ulici ve městě Hrob I - Bezvadný II - Velmi dobrý 10,3
27 - 004a Most přes Domaslavický potok v Křižanově I - Bezvadný I - Bezvadný 3,0
27 - 005 Most přes potok před obcí Horní Háj VI - Velmi špatnýVI - Velmi špatný 2,6
27 - 006 Most přes Osecký potok ve městě Osek III - Dobrý III - Dobrý 9,2
27 - 007 Most přes Loučenský potok před městem Lom VI - Velmi špatnýV - Špatný 2,8
27 - 010 Most přes sil. 111/2564 před Litvínovem IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 11,3
27 - 011 Most přes trať ČD před Litvínovem V - Špatný IV - Uspokojivý 5,8
27 - 012 Most přes sil. II/271 a tramvajovou trať za Litvínovem VI - Velmi špatnýVI - Velmi špatný 28,8
27 - 014 Most přes bývalé žel. vlečky, Litvínov - Záluží V - Špatný V - Špatný 13,0
27 - 015 Most přes vlečky a komunikace do petrochem. závodu, Litvínov - Záluží VI - Velmi špatnýVI - Velmi špatný 40,0
27 - 018 Most přes parovod do petrochem. závodu, Litvínov - Záluží III - Dobrý III - Dobrý 3,6
27 - 019 Most přes býv. vodoteč u čerpací stanice PHM, Litvínov - Záluží II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 3,0
27 - 020 Most přes býv. vodoteč před kruh. objezdem v Litvínově-Záluží III - Dobrý III - Dobrý 4,5
27 - 022 Most přes vlečku za areálem petrochemického závodu V - Špatný IV - Uspokojivý 9,8
27 - 023 Most přes vlečku u tramvajové zastávky Důl Julius IV V - Špatný IV - Uspokojivý 6,8
27 - 024 Most přes Mračný potok, Most - Kopisty III - Dobrý III - Dobrý 4,0
27 - 025..1 Most přes řeku Bílinu, žel. trať a polní cestu VI - Velmi špatný VI - Velmi špatný 94,9
27 - 026..1 Most přes účelovou komunikaci důlní společnosti V - Špatný VI - Velmi špatný 69,4
27 - 027..1 Most přes žel. trať Chomutov - Most a silnici I/13 V - Špatný VI - Velmi špatný 91,8
27 - 027a Most přes připojovací větev MÚK sil. I/15 a I/27 V - Špatný V - Špatný 43,5
27 - 028 Most přes býv. dopravní pás důlní společnosti, Most - Čepirohy IV - Uspokojivý III - Dobrý 8,8
27 - 029 Most přes odtok z rybníka, Most - Čepirohy IV - Uspokojivý III - Dobrý 3,0
27 - 031 Most přes potok za obcí Most - Čepirohy II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 3,5
27 - 033 Most přes Luční potok za obcí Most - Čepirohy III - Dobrý III - Dobrý 13,3
27 - 034 Most přes potok Srpina před obcí Havraň IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 6,5
27 - 036 Most přes údolí Chomutovky I - Bezvadný I - Bezvadný 518,4
27 - 037a Most přes sil. R7 na MÚK Vysočany I - Bezvadný I - Bezvadný 57,6
27 - 038 Most přes potok Hutná na sil. č. 27 v obci Žiželice I - Bezvadný I - Bezvadný 12,3
27 - 040 Most přes zhlaví železniční stanice Žatec III - Dobrý III - Dobrý 29,0
27 - 041 Most přes řeku Ohři v Žatci V - Špatný V - Špatný 68,2
27 - 042 Podchod pro pěší u sportovní haly v Žatci V - Špatný IV - Uspokojivý 5,4
27 - 043 Most v Žatci (u jezu) IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 14,9
27 - 044 Most přes potok u fotbalového stadionu v Žatci IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 3,0
27 - 045 Most přes potok u zahrádkářské kolonie v Žatci IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 3,0
27 - 046 Most přes místní potok I - Bezvadný I - Bezvadný 9,0
27 - 049 Blšany IV - Uspokojivý II - Velmi dobrý 21,0
27 - 050 Očihov IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 9,4
28 - 001 Most přes sil. I/7 na MÚK Zeměchy, obchvat Loun IV - Uspokojivý II - Velmi dobrý 64,7
28 - 002 Podchod pro pěší před kruhovým objezdem, obchvat Loun I - Bezvadný IV - Uspokojivý 3,5
28 - 003 Most přes Mělecký potok, obchvat Loun III - Dobrý III - Dobrý 130,4
28 - 004 Most přes inundační území Ohře, obchvat Loun III - Dobrý III - Dobrý 202,4
28 - 005 Most přes Ohři, obchvat Loun II - Velmi dobrý I - Bezvadný 126,2
28 - 006 Podchod pro pěší za křižovatkou, obchvat Louny II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 3,5
28 - 007 Most přes místní komunikaci, obchvat Loun I - Bezvadný III - Dobrý 7,0
28 - 008 Most přes železniční trať Kralupy n/V - Most, obchvat Loun II - Velmi dobrý III - Dobrý 23,3
28 - 009 Most přes Dobroměřický potok, obchvat Loun III - Dobrý I - Bezvadný 5,1
28 - 009a Most přes Dobroměřický potok II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 21,0
28 - 009b Most přes biokoridor III - Dobrý II - Velmi dobrý 29,0
28 - 009c Most přes Hrádecký potok II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 21,0
28 - 010 x sil.15 a 28 Kozly I - Bezvadný III - Dobrý 45,4
28 - 011 Most přes Zaječický potok II - Velmi dobrý III - Dobrý 36,0
30 - 002a Malé Žernoseky přes Milešovský potok II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 5,7
30 - 003 Most přes cestu v Litochovicích V - Špatný IV - Uspokojivý 4,0
30 - 004 Most přes potok u Prackovic V - Špatný V - Špatný 4,0
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30 - 004a Most přes suchou strouhu před obcí Dolní Zálezly IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 2,0
30 - 005 Most přes cestu v obci Dolní Zálezly III - Dobrý III - Dobrý 4,2
30 - 005a Most přes potok Moravanka v obci Dolní Zálezly IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 2,0
30 - 006 Most přes cestu v obci Dolní Zálezly III - Dobrý III - Dobrý 4,2
30 - 006b Most přes neprůchozí prostor v obci Dolní Zálezly V - Spatný V - Spatný 4,2
30 - 007 Most přes cestu v obci Dolní Zálezly III - Dobrý III - Dobrý 4,2
30 - 008 Most přes technologický obiekt v obci Dolní Zálezly III - Dobrý III - Dobrý 6,5
30 - 009 Most přes cestu v obci Dolní Zálezly IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 5,0
30 - 009a Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly V - Spatný IV - Uspokojivý 2,0
30 - 009b Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 2,0
30 - 009c Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly III - Dobrý III - Dobrý 2,0
30 - 009d Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly V - Spatný IV - Uspokojivý 4,5
30 - 009e Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly V - Spatný V - Spatný 2,0
30 - 009f Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly V - Spatný V - Spatný 2,0
30 - 009g Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly V - Spatný V - Spatný 2,0
30 - 009h Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly V - Spatný V - Spatný 2,0
30 - 009i Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 2,0
30 - 009j Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly V - Spatný V - Spatný 2,0
30 - 009k Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly V - Spatný V - Spatný 2,0
30 - 009l Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 2,5
30 - 009m Most přes strouhu za obcí Dolní Zálezly IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 2,0
30 - 009n Most přes strouhu před obcí Vaňov IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 2,5
30 - 009o Most přes strouhu před obcí Vaňov III - Dobrý III - Dobrý 2,0
30 - 009p Most přes strouhu před obcí Vaňov V - Spatný IV - Uspokojivý 2,0
30 - 009q Most přes strouhu před obcí Vaňov IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 2,0
30 - 010 Most přes Vrkočský potok na sil. č. 30 VI - Velmi špatný IV - Uspokojivý 3,1
30 - 016 Most přes řeku Bílinu, Ústí n/L, Přístavní ulice III - Dobrý III - Dobrý 27,7
30 - 019 Most přes Klíšský potok v Ústí nad Labem, u ČS Ono IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 10,0
30 - 020 Most přes Klíšský potok v Ústí nad Labem, u autoservisu IV - Uspokojivý III - Dobrý 6,0
30 - 021 Most přes Klíšský potok v Ústí nad Labem, Vinařská ulice III - Dobrý IV - Uspokojivý 4,0
30 - 022 Most přes Bílý potok v Ústí nad Labem, u Linety III - Dobrý III - Dobrý 4,3
30 - 027 Most přes dálnici D8 na MÚK Úžín III - Dobrý II - Velmi dobrý 87,2
30 - 029 Most přes potok na sil. č. 30 u Chlumce IV - Uspokojivý II - Velmi dobrý 7,3
62 - 003 KB - Nový Svět IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 62,0
62 - 004 Most přes Veslařskou ulici, Neštěmice VI - Velmi špatnýV - Spatný 38,7
62 - 005 Most přes Neštěmický potok, Neštěmice V - Spatný V - Spatný 13,4
62 - 006 Most přes ulici U Tonasa, Neštěmice VI - Velmi špatnýV - Spatný 13,1
62 - 007 Estakáda Moižíř VI - Velmi špatnýVI - Velmi špatný 270,0
62 - 008 Most přes místní komunikaci v Neštědicích VI - Velmi špatnýV - Spatný 8,0
62 - 009 Most přes Labskou ulici, Povrly V - Spatný V - Spatný 5,0
62 - 010 Most přes Lužecký potok, Povrly V - Spatný IV - Uspokojivý 8,4
62 - 011 Most přes cestu v obci Povrly V - Spatný IV - Uspokojivý 3,0
62 - 012 Most přes potok v Doubkovicích V - Spatný V - Spatný 3,1
62 - 013 Most přes potok v Dobkovicích V - Spatný IV - Uspokojivý 18,0
62 - 014 Most přes potok IV - Uspokojivý 3,0
62 - 015 Most přes Račí potok a místní komunikaci, Malšovice rekonstrukce - BPM se neprovádí 15,3
62 - 016 Most přes žel. vlečku, Děčín, Ústecká ulice II - Velmi dobrý III - Dobrý 7,0
62 - 016a Most na MUK Rozbělesy I - Bezvadný I - Bezvadný 173,7
62 - 022 Most přes náhon Zámeckého rybníka IV - Uspokojivý III - Dobrý 4,0
62 - 023 Tunel - Most přes železniční vlečku ČSD v Děčíně IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 8,8
62 - 024 Tunel - Převedení silnice přes tunelovou trať ČSD Děčín-Dolní Zleb 7,7
62 - 025 Most přes Loubský potok III - Dobrý III - Dobrý 3,6
62 - 025a Most přes potok u Hřenska I - Bezvadný I - Bezvadný 2,9
62 - 026 Most přes strž VI - Velmi špatnýV - Spatný 3,0
62 - 027 Most u Hřenska V - Spatný IV - Uspokojivý 19,1
62 - 028 Most pro pěší (podchod přístaviště) IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 8,0
62 - 029 Most přes řeku Kamenici, Hřensko V - Spatný V - Spatný 24,0
62 - 030 Most přes podchod pro pěší III - Dobrý III - Dobrý 6,0
63 - 001..1 Most přes sil. I/8 u obce Bystřany-Nové Dvory, směr Ústí n/L V - Spatný V - Spatný 27,3
63 - 001..2 Most přes sil. I/8 u obce Bystřany-Nové Dvory, směr Teplice V - Spatný V - Spatný 27,3
63 - 004..3 Malhostice III - Dobrý III - Dobrý 5,0
63 - 006..1 Segmentová estakáda u obce Rehlovice, směr Ústí n/L IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 221,4
63 - 006..2 Segmentová estakáda u obce Rehlovice, směr Teplice IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 221,4
63 - 007..1 Most přes silnici II/258 u obce Rehlovice III - Dobrý III - Dobrý 17,0
63 - 007..2 Most přes silnici II/258 u obce Rehlovice III - Dobrý III - Dobrý 17,0
7I - 003 Most na stávající silnici I/7 v km 2,780 I - Bezvadný I - Bezvadný 15,8
7I - 004 Nadjezd nad silnicí R7 I - Bezvadný I - Bezvadný 170,5
7I - 005 Most přes potok Hačku u obce Nezabylice V - Spatný IV - Uspokojivý 5,4
7I - 050b1 Podchod pro pěší „B“, kruhová křižovatka v Chomutově II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 5,0
7I - 050c1 Podchod pro pěší „C“, kruhová křižovatka v Chomutově II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 5,0
7I - 050d1 Podchod pro pěší „A“, kruhová křižovatka v Chomutově II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 5,0
7I - 051a2 CHOMUTOV- MO na I/13 směr Most V - Spatný IV - Uspokojivý 10,7
7I - 051a3 CHOMUTOV- MO na I/13 IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 13,7
7I - 052.1 CHOMUTOV- KV na I/13 V - Spatný IV - Uspokojivý 13,5
D6 - 041..3 Most přes místní komunikaci Libkovice II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 8,0
D6 - 041a.1 Most přes potok a polní cestu II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 39,3
D6 - 041a.2 Most přes potok a polní cestu II - Velmi dobrý II - Velmi dobrý 39,3
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Číslo
silnice mostu název mostu

stavební stav 
NK

stavební stav 
SS

délka
přemostění
(m)

D7 - 048f. 1 Most přes sil. 11/607 za MÚK Vysočany I - Bezvadný I - Bezvadný 76,5
D7 - 048f.2 Most přes sil. II/607 za MUK Vysočany II - Velmi dobrý I - Bezvadný 76,5
D7 - 048g.1 Most přes místní komunikaci před obcí Lažany I - Bezvadný II - Velmi dobrý 15,8
D7 - 048g.2 Most přes místní komunikaci před obcí Lažany I - Bezvadný II - Velmi dobrý 15,8
D7 - 048h.3 Kolektory na průmyslových vodovodech DN 1200 pod komunikací R7 v km 3,950 I - Bezvadný I - Bezvadný 4,9
D7 - 048j.3 Most přes biokoridor, u obce Hořenec I - Bezvadný I - Bezvadný 11,8
D7 - 048k.1 Most přes sil. III/22531, Hrušovany - Nezabylice I - Bezvadný II - Velmi dobrý 52,4
D7 - 048k.2 Most přes sil. 111/22531, Hrušovany - Nezabylice I - Bezvadný II - Velmi dobrý 52,4
D7 - 048l.3 Most přes biokoridor, u obce Všehrdy I - Bezvadný I - Bezvadný 11,7
D7 - 048n.3 Most přes biokoridor před MÚK Droužkovice I - Bezvadný I - Bezvadný 3,7
13A - 042a.2 Most Souš IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 3,0
13H - 002 Most přes kolejiště důlní společnosti, Komořany V - Spatný V - Špatný 38,5
27A - 012a.2 Most přes nájezdovou větev ze sil. II/271 za Litvínovem IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 12,3
27B - 025..2 Most přes řeku Bílinu, žel. trať a polní cestu, směr Litvínov VI - Velmi špatnýVI - Velmi špatný 92,4
27B - 026..2 Most přes účelovou komunikaci, směr Litvínov VI - Velmi špatnýVI - Velmi špatný 70,1
27B - 027..2 Most přes žel. trať Chomutov-Most, směr Litvínov IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 14,4
27J - 036 Most přes Velemyšlevský potok v obci Velemyšleves IV - Uspokojivý IV - Uspokojivý 8,1
27J - 037 Most přes říčku Chomutovku ve Velemyšlevsi V - Špatný V - Špatný 26,3
607 - 006 Most na sil. II/607 přes Hačku I - Bezvadný I - Bezvadný 11,0
607 - 007 Most na sil. II/607 I - Bezvadný I - Bezvadný 21,2
607 - 008 Nadjezd sil. II/607 přes R7 I - Bezvadný I - Bezvadný 60,8
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Provedení BPM 2018 -  ŘSD ČR Správa Chomutov Datum: 02.02.2021

Seznam mostů BP Podjezdů 2021

č ís lo

s i ln ic e p o d je z d i s ta n ič e n í n á z e v  p o d je z d u m ís tn í  n á z e v

v o ln á  v ý š k a  v  

p o d ie z d u  (m )

v o ln á  š í ř k a  v  

p o d ie z d u  (m )

r e fe re n c e  

n a  m o s t  

( e v .č . ) p o z n á m k a

6 0 3 8 6 6 ,9 2 5 P o d ie z d  p o d  ž e l.  t r a t í  C D 5 ,2 5 1 2 ,8 9

7 0 3 5 3 6 ,2 8 3 P o d ie z d  P a n e n s k ý  T ý n e c 5 ,2 5 1 3 ,6 2 2 3 7 2 3 -1

7 0 3 6 a .1 3 9 ,3 1 9 P o d ie z d  S u le c 0 ,0 0 7 ,5 0 2 3 7 3 9 - 2

7 0 3 6 a .2 3 9 ,3 2 5 P o d ie z d  S u le c 0 ,0 0 7 ,5 0 2 3 7 3 9 - 2

7 0 3 8 4 3 ,1 5 3 P o d ie z d  p o d  ž e l.  t r a t í  C D 5 ,3 5 1 2 ,2 3

7 0 4 2 a 4 6 ,1 1 9 P o d ie z d  m o s tu  e v .  č . 2 2 9 - 0 2 6  p ř e s  s i ln ic i  I/7 5 ,4 0 1 0 ,4 9 2 2 9 - 0 2 6

7 0 4 2 b 4 7 ,0 2 5 P o d ie z d  m o s tu  n a  u l.  J im l í n s k á  v  L o u n e c h  p ř e s  s i ln ic i  I/7 N a u č n á  s te z k a  L o u n v  -  Z e m ě c h v 7 ,1 2 1 0 ,5 6

7 0 4 2 e 4 8 ,8 1 P o d ie z d  m o s tu  e v .  č . 2 8 -0 0 1  p ř e s  s i l .  I /7  n a  M U K  Z e m ě c h v 4 ,9 5 1 0 ,8 4 2 8 -0 0 1

7 0 4 7 5 4 ,7 1 5 P o d ie z d  p o d  ž e l.  t r a t í  C D 5 ,4 8 1 3 ,2 6

7 0 4 8 5 4 ,7 7 3 P o d ie z d  p o d  ž e l.  t r a t í  C D 5 ,6 0 1 2 ,9 9

7 0 4 8 q .1 7 8 ,2 4 8 P o d ie z d  m o s tu  e v .  č . 6 0 7 - 0 0 8  p ř e s  D 7 S O  2 0 2  D ro u ž k o v ic e  -  N . S p o ř ic e  v  k m  1 2 ,4 8 0 5 ,0 8 1 1 ,7 5 6 0 7 - 0 0 8

7 0 4 8 q .2 7 8 ,2 7 9 P o d ie z d  m o s tu  e v .  č . 6 0 7 - 0 0 8  p ř e s  D 7 S O  2 0 2  D ro u ž k o v ic e  -  N . S p o ř ic e  v  k m  1 2 ,4 8 0 5 ,0 4 1 1 ,7 5 6 0 7 - 0 0 8

7 0 4 8 s .1 8 0 ,0 2 4 N a d ie z d  M K  S p o ř ic e S O  2 0 8  D ro u ž k o v ic e  -  N . S p o ř ic e  v  k m  1 4 ,2 6 3 5 ,0 5 1 1 ,7 5 7 - S O  2 0 8

7 0 4 8 s .2 8 0 ,0 7 4 N a d ie z d  M K  S p o ř ic e S O  2 0 8  D ro u ž k o v ic e  -  N . S p o ř ic e  v  k m  1 4 ,2 6 3 4 ,9 6 1 1 ,7 5 7 - S O  2 0 8

7 0 5 6 b 8 9 ,5 0 8 P o d ie z d  n a d ie z d u  e v . č .  7 - S O 2 2 2  p o ln í  c e s t v S O  2 2 2 7 - S O 2 2 2

8 0 4 7 2 1 ,8 4 2 P o d ie z d  m o s tu  n a  u l.  V  L ip á c h  v  T e p l ic í c h 4 ,9 2 1 5 ,1 8

8 0 5 4 2 5 ,5 3 P o d ie z d  p o d  ž e l.  t r a t í  C D 5 ,0 5 1 2 ,2 1

8 0 5 5 2 5 ,6 4 6 P o d ie z d  p o d  ž e l.  t r a t í  C D 5 ,2 3 1 2 ,1 3

8 0 6 1 3 6 ,7 3 4 P o d ie z d  p o d  m o s te m  p ř e d  o b c í  C ín o v e c 4 ,3 2 1 8 ,4 3

1 3 0 2 2 a 3 9 ,0 9 9 P o d ie z d  t r u b n í h o  v e d e n í 5 ,6 2 1 0 ,1 6

1 3 0 2 9 . .1 5 1 ,7 3 2 P o d ie z d  p o d  m o s te m  p r o  p ě š í  v  C h o m u to v ě 5 ,0 6 1 5 ,3 9 L -1 4

1 3 0 2 9 . .2 0 P o d ie z d  p o d  m o s te m  p r o  p ě š í  v  C h o m u to v ě 5 ,0 6 1 5 ,3 9 L -1 4

1 3 0 3 1 a .1 5 3 ,8 8 6 P o d ie z d  p o d  m o s te m  p r o  p ě š í  v  C h o m u to v ě 5 ,1 9 1 1 ,2 8

1 3 0 3 1 a .2 5 3 ,8 7 2 P o d ie z d  p o d  m o s te m  p r o  p ě š í  v  C h o m u to v ě 5 ,1 9 1 1 ,2 8

1 3 0 3 1 b .1 5 3 ,8 9 1 P o d ie z d  t r u b n í h o  v e d e n í 5 ,4 1 1 1 ,0 9

1 3 0 3 1 b .2 5 3 ,8 7 7 P o d ie z d  t r u b n í h o  v e d e n í 5 ,4 1 1 1 ,0 9

1 3 0 3 2 a .1 5 5 ,7 0 5 P o d ie z d  p o d  m o s te m  u  D P P  C h o m u to v 5 ,2 6 2 3 ,9 8

1 3 0 3 2 a .1 5 5 ,7 0 5 P o d ie z d  p o d  m o s te m  u  D P P  C h o m u to v 5 ,2 6 2 3 ,9 8 M -2 1

1 3 0 3 2 a .2 5 5 ,7 1 7 P o d ie z d  p o d  m o s te m  u  D P P  C h o m u to v 5 ,2 6 2 3 ,9 8 M -2 1

1 3 0 3 2 d 1 0 5 ,0 2 1 3 ,6 1

1 3 0 3 2 e .1 0 5 ,4 4 1 3 ,0 5

1 3 0 3 3 a .1 5 6 ,8 0 8 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 2 5 1 - 0 0 4 5 ,0 8 2 1 ,3 5 2 5 1 - 0 0 4

1 3 0 3 3 a .2 0 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 2 5 1 - 0 0 4 5 ,4 0 2 1 ,6 0 2 5 1 - 0 0 4

1 3 0 3 3 b .1 5 7 ,8 4 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 2 5 1 1 8 -1 5 ,2 0 9 ,0 3 2 5 1 1 8 -1

1 3 0 3 3 b .2 5 7 ,8 1 6 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 2 5 1 1 8 -1 5 ,2 0 9 ,0 3 2 5 1 1 8 -1

1 3 0 3 4 . .1 5 9 ,9 8 2 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 0 1 3 5 - 3 6 ,2 5 9 ,1 3 0 1 3 5 - 3

1 3 0 3 4 . .2 5 9 ,9 7 9 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 0 1 3 5 - 3 6 ,2 5 9 ,1 3 0 1 3 5 - 3

1 3 0 4 1 a .1 6 9 ,9 2 4 P o d ie z d  p o d  m o s te m  p r o  p ě š í  u  ie z e ra  M a tv ld a 7 ,6 1 1 2 ,3 0

1 3 0 4 1 a .2 6 9 ,9 0 9 P o d ie z d  p o d  m o s te m  p r o  p ě š í  u  ie z e ra  M a tv ld a 7 ,6 1 1 2 ,3 0

1 3 0 4 4 . .1 7 3 ,1 4 P o d ie z d  p o d  t r a m .  t r a t í  D P  M o s t 5 ,7 9 1 3 ,8 4

1 3 0 4 4 . .2 7 3 ,1 6 2 P o d ie z d  p o d  t r a m .  t r a t í  D P  M o s t 5 ,7 1 1 3 ,9 1

1 3 0 4 5 . .1 7 3 ,3 5 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . M o s t  2 a -M 1  v  u l.  H řb i to v n í 6 ,4 0 1 0 ,8 6 M o s t  2 a -M 1

1 3 0 4 5 . .1 7 3 ,3 5 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . M o s t  2 a -M 1  v  u l.  H řb i to v n í 6 ,4 0 3 ,0 0 M o s t  2 a -L 1

1 3 0 4 5 . .2 7 3 ,3 9 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . M o s t  2 a -M 1  v  u l.  H řb i to v n í 6 ,5 6 1 1 ,0 7 M o s t  2 a -M 1

1 3 0 4 5 . .2 7 3 ,3 9 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . M o s t  2 a -M 1  v  u l.  H řb i to v n í 6 ,5 6 3 ,0 0 M o s t  2 a -L 1

1 3 0 4 6 . .1 7 4 ,2 9 5 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . M o s t  1 b -M 1 5 ,9 3 1 0 ,7 5 M o s t  1 b -M 1

1 3 0 4 6 . .1 7 4 ,2 9 5 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . M o s t  1 b -M 1 5 ,9 3 3 ,0 0 M o s t  1 d -M 1

1 3 0 4 6 . .2 7 4 ,3 7 8 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . M o s t  1 b -M 1 6 ,5 0 1 0 ,7 5 M o s t  1 b -M 1

1 3 0 4 6 . .2 7 4 ,3 7 8 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . M o s t  1 b -M 1 6 ,5 0 3 ,0 0 M o s t  1 d -M 1

1 3 0 5 1 b .1 8 1 ,9 5 9 P o d ie z d  p o d  lá v k o u  p r o  p ě š í  v  o b c i L ib ě š ic e 4 ,1 3 1 7 ,6 7

1 3 0 5 1 b .2 8 1 ,9 7 9 P o d ie z d  p o d  lá v k o u  p r o  p ě š í  v  o b c i L ib ě š ic e 4 ,6 9 1 3 ,8 5

1 3 0 5 3 b 8 6 ,2 4 4 P o d ie z d  p o d  lá v k o u  p r o  p ě š í  u  n á k u p n í h o  c e n t r a  v  B í lin ě 7 ,3 1 1 8 ,9 6

1 3 0 6 1 . .1 9 2 ,1 7 8 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 2 5 3 2 7 -1 5 ,2 5 1 3 ,3 1 2 5 3 2 7 -1

1 3 0 6 1 . .2 9 2 ,2 0 8 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 2 5 3 2 7 -1 5 ,2 5 1 3 ,3 1 2 5 3 2 7 -1

1 3 0 6 2 . .1 9 4 ,1 6 4 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 2 5 3 2 8 -1 5 ,2 0 1 1 ,2 7 2 5 3 2 8 -1

1 3 0 6 2 . .2 9 4 ,1 9 6 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 2 5 3 2 8 -1 5 ,1 6 1 1 ,3 2 2 5 3 2 8 -1

1 3 0 6 3 . .1 9 5 ,1 8 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 5 d -M 1  n a  P v t l í k o v ě  c e s t ě  K la d r u b v -P ro s e t ic e 5 ,3 4 8 ,7 2

1 3 0 6 3 . .2 9 5 ,1 8 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 5 d -M 1  n a  P v t l í k o v ě  c e s t ě  K la d r u b v -P ro s e t ic e 5 ,6 6 9 ,1 0

1 3 0 6 4 9 6 ,7 6 4 P o d ie z d  t r u b n í h o  v e d e n í 5 ,3 5 1 5 ,3 5

1 3 0 6 5 9 7 ,7 1 5 P o d ie z d  p o d  ž e l.  t r a t í  C D 4 ,3 0 7 ,0 0

1 3 0 6 7 1 0 2 ,4 4 5 P o d ie z d  p o d  ž e l.  t r a t í  C D 4 ,2 0 9 ,1 4

1 3 0 7 6 1 1 1 ,9 1 7 P o d ie z d  p o d  ž e l.  t r a t í  C D 4 ,4 8 7 ,8 9

1 3 0 8 4 1 3 0 ,8 8 P o d ie z d  p o d  ž e l.  t r a t í  C D 5 ,0 2 1 2 ,6 7

1 5 0 3 9 a 2 9 ,2 6 8 P o d ie z d  d á ln ic e  D 8 - 0 4 9 . .2  a  D 8 -0 4 9 . .1 4 ,7 9 1 3 ,5 0 D 8 -0 4 9 . .1

1 5 0 3 9 a 2 9 ,2 6 8 P o d ie z d  d á ln ic e  D 8 - 0 4 9 . .2  a  D 8 -0 4 9 . .1 4 ,7 9 1 3 ,5 0 D 8 - 0 4 9 . .2

1 5 0 3 9 e 3 2 ,8 3 1 P o d ie z d  p o d  ž e l.  t r a t í 4 ,3 3 9 ,8 9

1 5 0 3 9 f 3 3 ,6 9 9 P o d ie z d  p o d  ž e l.  t r a t í 4 ,7 7 1 2 ,7 2

1 5 0 3 9 q 3 3 ,7 1 7 P o d ie z d  p o d  ž e l.  t r a t í 5 ,0 8 1 2 ,8 8

2 7 0 1 3 1 9 ,8 P o d ie z d  p o d  n e p o u ž í v a n ý m  m o s te m 4 ,9 3 1 1 ,4 9

2 7 0 1 3 a 1 9 ,8 0 8 P o d ie z d  p o d  n e p o u ž í v a n ý m  m o s te m 4 ,9 3 1 1 ,4 9

2 7 0 1 6 2 1 ,8 4 6 P o d ie z d  p o d  p r o d u k to v o d v  U n ip e tro l 1 1 ,4 8 1 5 ,5 5

2 7 0 2 1 2 3 ,8 7 3 P o d ie z d  p o d  p r o d u k to v o d v  U n ip e tro l 7 ,6 7 9 ,8 0

2 7 0 3 0 3 3 ,8 1 8 P o d ie z d  p o d  m o s te m  p o ln í  c e s t v 5 ,1 3 1 2 ,0 1

2 7 0 3 2 3 5 ,1 2 2 P o d ie z d  p o d  ž e l.  t r a t í 4 ,7 0 1 1 ,5 5

3 0 0 0 2 0 ,7 8 2 P o d ie z d  p o d  ž e l.  t r a t í  C D

3 0 0 1 5 . .1 2 1 ,0 4 3 P o d ie z d  p o  ž e l.  t r a t í  C D 5 ,2 4 1 2 ,6 0

3 0 0 1 5 . .2 0 P o d ie z d  p o  ž e l.  t r a t í  C D 5 ,2 4 1 2 ,6 0

3 0 0 1 7 2 1 ,5 2 8 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 6 1 3 - 0 0 8 3 ,7 7 9 ,4 4 6 1 3 - 0 0 8

3 0 0 1 8 2 1 ,7 2 3 P o d ie z d  p o d  ž e l.  t r a t í  C D 4 ,3 6 1 3 ,2 0

3 0 0 2 3 .1 0 P o d ie z d  m o s tu  n a  O K  B u k o v 5 ,3 8 8 ,6 8

3 0 0 2 3 .2 0 P o d ie z d  m o s tu  n a  O K  B u k o v 5 ,3 9 1 1 ,0 2

3 0 0 2 4 2 7 ,6 9 3 P o d ie z d  p o d  lá v k o u  p r o  p ě š í  D u k e ls k ý c h  h rd in ů 5 ,3 3 1 2 ,2 1

3 0 0 2 5 2 8 ,1 7 4 P o d ie z d  p o d  lá v k o u  p r o  p ě š í  u  B a n ík u  V š e b o ř ic e 5 ,1 2 2 1 ,9 4

3 0 0 2 6 3 0 ,3 7 4 P o d ie z d  s la v o b r á n v  P K A Z  U ž ín 7 ,4 9 1 1 ,1 7

6 2 0 0 1 . .1 0 ,3 2 2 P o d ie z d  M a r iá n s k é h o  m o s tu  v  U s t í  n .L . 5 ,2 3 8 ,2 4

6 2 0 2 1 2 2 ,8 1 2 P o d ie z d  p o d  ž e l.  t r a t í  C D 5 ,4 2 2 3 ,7 5

6 3 0 0 2 . .1 0 ,7 1 6 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 2 5 3 3 6 -1 5 ,4 1 1 3 ,7 3 2 5 3 3 6 -1

6 3 0 0 2 . .2 0 ,6 9 4 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 2 5 3 3 6 -1 5 ,4 1 1 3 ,7 3 2 5 3 3 6 -1

6 3 0 0 3 . .1 3 ,5 6 7 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 2 5 3 5 2 - 2 5 ,0 9 9 ,7 5 2 5 3 5 2 - 2

6 3 0 0 3 . .2 3 ,5 6 4 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 2 5 3 5 2 - 2 5 ,0 9 9 ,7 5 2 5 3 5 2 - 2

6 3 0 0 5 . .1 5 ,7 7 9 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 2 5 8 1 4 - 3 5 ,4 5 9 ,3 3 2 5 8 1 4 - 3

6 3 0 0 5 . .2 5 ,7 4 8 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 2 5 8 1 4 - 3 5 ,3 8 9 ,3 7 2 5 8 1 4 - 3

7 I 0 5 0 1 2 ,4 9 6 P o d ie z d  p o d  ž e l.  t r a t í  C D 0 ,0 0

7 I 0 5 0 a 1 2 ,5 3 4 P o d ie z d  p o d  p r o d u k to v o d v 0 ,0 0

7 I 0 5 1 . .1 1 3 ,0 9 8 P o d ie z d  p o d  ž e l.  t r a t í  C D 6 ,0 0 8 ,4 5

7 I 0 5 1 . .2 1 3 ,0 8 7 P o d ie z d  p o d  ž e l.  t r a t í  C D 5 ,7 2 8 ,5 9

7 I 0 5 1 a 1 3 ,3 1 3 P o d ie z d  p o d  ž e l.  t r a t í  C D 5 ,3 8 1 6 ,4 6

7 I 0 5 1 a 1 0 P o d ie z d  p o d  ž e l.  t r a t í  C D 5 ,4 3 7 ,0 8

7 I 0 5 1 a 4 0 P o d ie z d  p o d  ž e l.  t r a t í  C D 5 ,5 0 8 ,5 7

7 I 0 5 2 1 3 ,3 4 7 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 1 3 - 0 2 9 d .3 5 ,8 6 1 7 ,4 1 1 3 - 0 2 9 d .3

D 7 0 4 8 a .1 5 6 ,2 4 1 P o d ie z d  p o d  m o s te m  M U K  P o s to lo p r tv  z á p a d S O  2 0 1 8 ,5 0 7 J - 0 0 0

D 7 0 4 8 a .2 5 6 ,2 6 1 P o d ie z d  p o d  m o s te m  M U K  P o s to lo p r tv  z á p a d S O  2 0 1 8 ,5 0 7 J - 0 0 0

D 7 0 4 8 c .1 6 0 ,0 8 1 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 2 5 0 - 0 0 8  ( s il .  I I /2 5 0 ) 0 ,0 0 0 ,0 0 2 5 0 - 0 0 8

D 7 0 4 8 c .2 6 0 ,1 1 8 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 2 5 0 - 0 0 8  ( s il .  I I /2 5 0 ) 0 ,0 0 1 0 ,5 0 2 5 0 - 0 0 8

D 7 0 4 8 d .1 6 4 ,6 0 1 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 6 0 7 -0 0 1  ( s il .  I I /6 0 7 ) 6 ,5 8 8 ,5 0 6 0 7 -0 0 1

D 7 0 4 8 d .2 6 4 ,6 2 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 6 0 7 -0 0 1  ( s il .  I I /6 0 7 ) 6 ,5 8 8 ,5 0 6 0 7 -0 0 1

D 7 0 4 8 e .1 6 5 ,5 6 8 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 2 7 - 0 3 7 a  ( s il .  I /2 7 ) 5 ,7 7 1 1 ,5 0 2 7 - 0 3 7 a

D 7 0 4 8 e .2 6 5 ,5 9 8 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 2 7 - 0 3 7 a  ( s il .  I /2 7 ) 5 ,7 7 1 1 ,5 0 2 7 - 0 3 7 a

D 7 0 4 8 I .1 7 0 ,1 3 7 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 7 I - 0 0 4  ( s il .  I I /6 0 7 ) S O  2 0 4 0 ,0 0 0 ,0 0 7 I -0 0 4

D 7 0 4 8 I .2 7 0 ,1 2 9 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 7 I - 0 0 4  ( s il .  I I /6 0 7 ) S O  2 0 4 0 ,0 0

D 7 0 4 8 m .1 7 3 ,2 6 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 7 - S O 2 0 7  ( s il .  I I I /0 0 7 2 9 ) S O  2 0 7 0 ,0 0 0 ,0 0 7 - S O 2 0 7
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Provedení BPM 2018 -  ŘSD ČR Správa Chomutov Datum: 02.02.2021

č ís lo

s i ln ic e p o d je z d i s ta n ič e n í n á z e v  p o d je z d u m ís tn í  n á z e v

v o ln á  v ý š k a  v  

p o d je z d u  (m )

v o ln á  š í ř k a  v  

p o d je z d u  (m )

r e fe re n c e  

n a  m o s t

( e v .č . ) p o z n á m k a

D 7 0 4 8 m .2 7 3 ,2 8 3 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 7 - S O 2 0 7  ( s il .  N I/0 0 7 2 9 ) S O  2 0 7 0 ,0 0 0 ,0 0 7 - S O 2 0 7

D 7 0 4 8 o .1 7 4 ,9 1 2 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 5 6 8 - 0 0 1 a  ( s il .  I I /5 6 8 ) S O  2 0 9 0 ,0 0 1 3 ,0 0 5 6 8 - 0 0 1 a

D 7 0 4 8 o .2 7 4 ,9 5 3 P o d je z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 5 6 8 - 0 0 1 a  ( s il .  I I /5 6 8 ) S O  2 0 9 0 ,0 0 1 3 ,0 0 5 6 8 - 0 0 1 a

D 7 0 4 8 p .1 7 6 ,1 2 9 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 7 - S O  2 0 1  ( M K  D ro u ž k o v ic e ) S O  2 0 1  D ro u ž k o v ic e  -  N . S p o ř ič e  v  k m  1 0 ,3 0 0 5 ,2 0 1 1 ,7 5 7 - S O  2 0 1

D 7 0 4 8 p .2 7 6 ,1 5 8 P o d ie z d  p o d  m o s te m  e v .  č . 7 - S O  2 0 1  ( M K  D ro u ž k o v ic e ) S O  2 0 1  D ro u ž k o v ic e  -  N . S p o ř ič e  v  k m  1 0 ,3 0 0 5 ,2 0 1 1 ,7 5 7 - S O  2 0 1

1 3 H 0 0 1 0 ,2 0 2 P o d ie z d  p o d  n a d z e m n ím  p r o d u k to v o d e m 2 0 0 m  o d  s ie z d u  u  V N  z a ř íz e n í 6 ,2 0 9 ,5 0

1 3 H 0 0 3 1 ,3 8 4 P o d ie z d  p o d  n a d z e m n ím  p r o d u k to v o d e m 1 3 8 0 m  o d  s ie z d u  u  V N  z a ř íz e n í 5 ,2 0 1 5 ,0 0

6 2 H 0 1 9 1 ,0 3 3 P o d ie z d  p o d  n a d z e m n ím  p r o d u k to v o d e m 8 ,5 3 1 0 ,8 2
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Pontex, spol. s r. o., Bezová 1658/1,147 00 Praha 4 - Braník

Příloha č. 2

Čestné prohlášení Zhotovitele

uchazeče Pontex, spol. s r. o., IČ 407 63 439 se sídlem v Praze 4 - Braník, 
Bezová 1658/, PSČ 147 00

čestně prohlašuji, že

nejsme ve střetu zájmů ve vztahu k žádnému z mostů, které jsou předmětem Smlouvy, t j ., že nejsme zhotovitelem 
zadávacích podmínek této Dílčí veřejné zakázky -  diagnostiky mostů, propustků a zpracování hlavních a 
mimořádných mostních prohlídek, které jsou předmětem dané Smlouvy (dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních 
podmínek).

V Praze dne 2. 2. 2021

IČO: 40763439, DIČ: CZ40763439

Sídlo: Bezová 1658,147 14 Praha 4, IDDS: nrpt3sn
Firma je zapsána v OR MS v Praze, oddíl C, vložka 2994 ze dne 17.7.1991



CESTNE PROHLÁŠENI
o střetu zájmů

Dílčí veřejná zakázka: „Prohlídky mostů, propustků a podjezdů v ÚK - 2021“

Rámcová smlouva: „Rámcová dohoda na diagnostiku mostů, propustků a zpracování běžných,
hlavních a mimořádných prohlídek mostních objektů, zatěžovacích 
zkoušek mostů"

Číslo Rámcové smlouvy: 01ST-000575

Zadavatel: Ředitelství silnic a dálnic ČR, se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00
Praha 4, IČ: 65993390,

podepsaný

se sídlem K Ryšánce 1668/16, 147 54 Praha 4, IČ: 452 72 387, čestně prohlašuji, že dodavatel 

PRAGOPROJEKT, a.s. není ve střetu zájmů podle čl. 9 Písemné výzvy k podání nabídky na plnění 

dílčí veřejné zakázky.

V Praze dne 29.1.2021

Schvaluji k elektronickému 
podepsání a podání 

spol. PRAGOPROJEKT, a.s



KLOKNERŮV
ÚSTAV
ČVUT V PRAZE

V

Čestné prohlášení Zhotovitele

jménem na

zákona č. 111/1998 Sb., čl. 30 a statutu ČVUT, čl. 20 Organizačního řádu ČVUT a dalších vnitřních předpisů 

ČVUT, dále oprávněný rozhodovat a jednat o doplňkové činnosti ústavu.

Uchazeče České vysoké učení technické v Praze

IČO: 68407700, DIČ: CZ68407700

se sídlem: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 1600 Praha 6

součást: Kloknerův ústav

se sídlem: Šolínova 7, 166 08 Praha 6

čestně prohlašuji, že

nejsme ve střetu zájmů ve vztahu k žádnému z mostů, které jsou předmětem Smlouvy, tj., že nejsme zhotovitelem 

zadávacích podmínek této Dílčí veřejné zakázky -  diagnostiky mostů, propustků a zpracování hlavních a 

mimořádných mostních prohlídek, které jsou předmětem dané Smlouvy (dle čl. 39.2 Všeobecných obchodních 

podmínek).

V Praze dne 29. 1. 2021

České vysoké učen techn ické  v Praze

Datum: 09.03.2021 10:33:17 +01:00


